Převedení vody z povodí Ohře do povodí Blšanky a Rakovnického potoka 

smlouva o dílo


číslo objednatele
číslo objednatele
číslo zhotovitele


Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik


811/2016
581/2016
11-6231-0100
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:


Povodí Vltavy, státní podnik 

sídlo: 
Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953



Plátce DPH: ANO

statutární orgán:
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Kendík, ředitel sekce správy povodí 

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beneš, tel.: 221 401 409, e-mail: jaroslav.benes@pvl.cz 

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 
1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

a

Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03

IČO: 70889988 
DIČ: CZ70889988



Plátce DPH: ANO

statutární orgán:
Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel

zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

oprávněn jednat ve věcech technických:
Ing. Václav Svejkovský, tel.: 474 636 284, e-mail: svejkovskyv@poh.cz 
bankovní spojení: 
KB, a. s., pobočka Chomutov 

číslo účtu: 
9137441/0100

zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

(dále i jen „objednatelé“)

ZHOTOVITEL: 

Společnost „SHDP + VRV“, jejímiž společníky jsou:
Společník 1:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo:
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle

IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081

Plátce DPH: ANO

Obchodní rejstřík:
Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo účtu: 
1700041/0100

Statutární orgán:
Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat:
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem. 
Technicky oprávněn jednat:
Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131


Ing. Miroslav Lubas (HIP)

Společník 2:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Sídlo:
Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5

IČO: 47116901 
DIČ: CZ47116901
Plátce DPH: ANO

Obchodní rejstřík:
Spisová značka B 1930 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení:


číslo účtu: 

Statutární orgán:
Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat:
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci. 

Technicky oprávněn jednat:
Ing. Jan Cihlář 

Ing. Kateřina Koutecká Hánová (HIP)
Za společnost „SHDP + VRV“ jedná ve všech věcech Sweco Hydroprojekt a.s., na základě společenské smlouvy a Plné moci ze dne 31.5.2016.

Sídlem společnosti „SHDP + VRV“ a současně adresou pro doručování je sídlo Společníka 1, Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle.

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatelé a zhotovitel společně též „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)
Na základě této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Převedení vody z povodí Ohře do povodí Blšanky a Rakovnického potoka“ (dále jen „dílo“).

(2)
Předmětem díla je zpracovat studii proveditelnosti variant propojení vodohospodářských soustav povodí Ohře a Berounky a vypracovat návrh investičního záměru pro nejvýhodnější variantu tohoto propojení.

(3)
Účelem díla je posílení kapacity zdrojů povrchových vod v povodí Liboce, Blšanky a Rakovnického potoka tak, aby i v případě výskytu suchých period byly zajištěny stávající požadavky na jejich užívání, byla vytvořena potřebná rezerva pro potenciální budoucí požadavky (zejména závlahy chmelnic) a byly zlepšeny průtokové poměry v dotčených vodních útvarech jako jedné z podmínek pro dosažení jejich dobrého ekologického stavu.

(4)
Jako výchozí vodní zdroj pro převod vody budou posouzeny možnosti vodního díla (VD) Nechranice na Ohři. Z dosud zhotovených podkladů bude zohledněna výhledová kapacita VD Nechranice včetně uvažování budoucích potřeb vody v povodí Ohře, Bíliny a Rakovnického potoka. Jako alternativní vodní zdroj pro převod vody budou posouzeny i možnosti výhledového VD Hlubocká Pila na Liboci (viz Generel LAPV a studie "Vodní nádrž Hlubocká Pila – studie proveditelnosti a investiční záměr“ (VRV 2015)) – zde bude zhotovitel postupovat obdobně jako u VD Nechranice.

(5)
Předmětem díla bude navržení nejvhodnějšího způsobu trubního převedení vody mezi povodími Ohře a Berounky s ohledem na možné uživatele. Po trase přivaděče je předpokládáno několik odběrných míst a distribučních uzlů. Jejich optimální umístění s ohledem na trasu a předpokládané uživatele bude jedním z úkolů studie proveditelnosti. Při návrhu budou uvažovány stávající vodní nádrže, ale i spolupráce s plánovanou vodní nádrží Mukoděly na Blšance (viz „Studie proveditelnosti nádrže na Blšance nad městem Kryry“ (Envisystem 2015)). Budou zohledněni všichni stávající i výhledoví uživatelé vody v trase (plánovaná řízená infiltrace pro ÚV Holedeč, závlahy, průmysl, nadlepšování minimálních zůstatkových průtoků a další). V rámci řešení studie bude třeba zohlednit také nadlepšování vody do bilančních profilů v povodí Liboce, Blšanky a Rakovnického potoka.

(6)
Předmětem díla bude dále vedle určení nejvhodnějšího místa odběru z příslušné vodní nádrže také určení konce převedení vody a předávací místo v povodí Rakovnického potoka. Variantně bude posouzeno převedení vody do povodí Rakovnického potoka s využitím Jesenické rybniční soustavy a plánované malé vodní nádrže Šanov na Rakovnickém potoce a do povodí Kolešovického potoka – levostranného přítoku Rakovnického potoka s využitím plánované malé vodní nádrže Senomaty na Kolešovickém potoce (viz „Investiční záměr VD Senomaty a VD Šanov“, Povodí Vltavy, státní podnik 2016). Zhotovitel může navrhnout i další varianty.

(7)
Předpokládaná délka převodu vody z VD Nechranice do povodí Rakovnického potoka je cca 30 km. Ve studii proveditelnosti bude zmapována stávající technická a dopravní infrastruktura, budou vyhodnoceny souběhy a křížení s prvky stávající dopravní a technické infrastruktury a bude vyhodnocena využitelnost stávajících prvků vodárenské infrastruktury.

(8)
Studie proveditelnosti standardně vyhodnotí realizovatelnost převodu vody zejména s ohledem na majetkoprávní poměry. Předmětem studie bude přehled všech pozemků dotčených záměrem s uvedením jejich vlastníků. Návrh bude upřednostňovat vedení přivaděče po státních a obecních pozemcích. Bude doložena realizovatelnost z pohledu požadavků dotčených obcí a správních orgánů včetně orgánů ochrany přírody.

(9)
Ve studii proveditelnosti budou vyčísleny investiční i provozní náklady, bude provedena kalkulace těchto nákladů a jejich promítnutí do ceny za dodávku vody (možným vzorem je postup aplikovaný pro dodávky vody přivaděči ve správním území státního podniku Povodí Ohře). Budou navrženi provozovatelé celého vodního díla přivaděče včetně veškerých souvisejících objektů, resp. provozovatelé jednotlivých částí tohoto převodu.

(10)
Jako úvod studie proveditelnosti zhotovitel zpracuje rešerši dosud provedených prací a studií a tyto informace vyhodnotí. Objednatelé předají zhotoviteli všechny jim dostupné podklady v této věci. Seznam podkladů bude odsouhlasen na prvním kontrolním dnu. 

II. Doba a podmínky provádění díla

(1)
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 30.11.2016.

(2)
Termín dokončení díla může být po dohodě smluvních stran přiměřeně prodloužen z důvodů překážek ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran dle čl. X. odst. 1. smlouvy. 

(3)
Objednatelé mají právo, po vzájemné dohodě, kontrolovat provádění díla, a to buď formou účasti na výrobních výborech, nebo mimo ně po předchozím upozornění zhotovitele. Podrobnosti dohodnou techničtí zástupci smluvních stran.

(4)
Objednatelé se zavazují poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nutnou pro řádné zpracování díla.

(5)
Při zpracování díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, vztahující se k dílu. 

(6)
Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době jeho předání objednatelům žádné vady, které by bránily užití díla v souladu s jeho určením, bylo předáno objednatelům, o čemž byl smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“), a je schopné plnit požadované funkce.

(7)
Dílo bude zhotovitelem předána objednatelům v 6 listinných tištěných vyhotoveních a ve 12 digitálních vyhotoveních na CD/DVD.

(8)
Místem předání a převzetí díla bude sídlo objednatele Povodí Vltavy, státní podnik uvedené v záhlaví smlouvy. 

III. CENA díla

(1)
Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedené dílo v rozsahu čl. I. této smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví částkou ve výši 1 315 000 Kč (slovy jedenmiliontřistapatnácttisíc korun českých) bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuální platné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

(2)
Cena díla dle odst. (1) tohoto článku smlouvy bez DPH je rozčleněna na položky uvedené v kalkulaci ceny, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

(3)
Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná, platná po celou dobu sjednanou pro zhotovení díla, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s provedením díla v dohodnutém termínu a kvalitě, vč. nákladů na listinné a elektronické vyhotovení díla dle čl. II. odst. (7) této smlouvy, a dále náklady na dokončení díla a jeho předání objednatelům. 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

(1)
Cena díla bude objednateli uhrazena zhotoviteli na základě dvou daňových dokladů (dále jen „faktur“), proplacených rovným dílem oběma objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla v termínu dle čl. II. odst. (1) smlouvy. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla, resp. po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami.

(2)
Podkladem pro vystavení faktur je předávací protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaný smluvními stranami.

(3)
Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a § 435 občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Kromě těchto náležitostí bude na fakturách uvedeno číslo této smlouvy, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.

(4)
Splatnost faktur je do 21 kalendářních dní ode dne doručení faktur objednatelům do jejich sídla uvedeného v záhlaví smlouvy.

(5)
Objednatelé jsou oprávněni odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněného vrácení fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené bezchybné faktury na adresu sídla objednatele.

(6)
Faktury budou hrazeny na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na fakturách bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, budou objednatelé postupovat v souladu se zákonem o DPH.

V. Licenční ujednání a vlastnické právo

(1)
Pokud zhotovitel při zpracování díla využije patenty, průmyslové vzory nebo jakékoli jiné řešení chráněné jako duševní vlastnictví, je povinen splnit všechny podmínky pro toto využití a informovat předem písemně objednatele. Případné náklady na toto využití (licence) jsou nákladem objednatelů. Zhotovitel je povinen o těchto případných nákladech objednatele předem písemně informovat.

(2)
 Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství ani duševní vlastnictví zhotovitele. Objednatelé jsou povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jakékoli změně nebo modifikaci díla v digitální podobě. Pokud bude jakákoli jeho část měněna, upravována, obcházena ochrana souborů nebo jakkoli jinak modifikována, zhotovitel nenese žádnou odpovědnost ani za změněnou část díla, ani za dílo jako celek. Dále v takovém případě zhotovitel neručí za jakékoliv škody, které vznikly nebo by mohly vzniknout jakýmkoliv použitím takto neautorizovaně upraveného díla. 

(3)
Zhotovitel jako poskytovatel poskytuje objednatelům jako nabyvatelům oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) k užití díla k účelům stanoveným touto smlouvou. Jeho jiné využití je podmíněno písemným souhlasem zhotovitele. Zhotovitel poskytuje objednatelům oprávnění k výkonu práva užít dílo pouze v původní nebo zhotovitelem modifikované podobě.

(4)
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla zhotovitelem objednatelům, resp. podpisem předávacího protokolu smluvními stranami ve smyslu čl. II. odst. (6) této smlouvy.

VI. informace

(1)
Smluvní strany jsou povinny se navzájem bezodkladně informovat o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění nebo mít vliv na cenu díla apod. 

(2)
Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a po jeho ukončení bez omezení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy povinnost poskytnout informaci vyplývá z právních předpisů. Pro účely této smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace, které jedna ze stran výslovně a prokazatelně označila jako důvěrné, s výjimkou informací:

a)
které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této smlouvě,

b)
které smluvní strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá smluvní strana a je schopna toto tvrzení nezpochybnitelně prokázat,

c)
které smluvní strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto smlouvou a je schopna to nezpochybnitelně prokázat.

(3)
Pokud bude zhotovitel dílo se souhlasem objednatelů jakoukoli formou publikovat, důvěrné informace specifikované výše nesmí publikovat bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele.

(4)
Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

VII. záruka a odpovědnost za škody

(1)
Zhotovitel se zavazuje dílo předat objednatelům bez vad a nedodělků. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje požadavky pro daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými právními předpisy a závaznými českými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednatelům a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

(2)
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. podpisu předávacího protokolu smluvními stranami. Vady reklamované v této době budou zhotovitelem odstraněny v termínu dohodnutém s objednateli a bezplatně. Reklamaci vad díla uplatní objednatelé písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a objednatelé uvedou požadovaný způsob a termín odstranění vad. Reklamace musí být uplatněna zasláním poštou doporučeně na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy nebo je možné reklamaci zaslat e-mailem na adresu praha@sweco.cz.
 (3)
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednateli v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

VIII. smluvní sankce

(1)
Smluvní strany se dohodly, že:

a)
objednatelé jsou oprávněni požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty v případě:

aa)
nesplnění termínu dokončení a předání díla dle čl. II. odst. (1) této smlouvy, 
a to ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý týden prodlení, až do dne předání a převzetí díla, resp. podpisu předávacího protokolu smluvními stranami,

ab)
prodlení s odstraněním reklamované vady v termínu dohodnutém s objednateli, která brání užití díla v souladu s jeho určením, a to ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění; prodlením se rozumí doba od konce termínu dohodnutého pro odstranění vad do dne předání bezvadného díla (není-li termín pro odstranění vad dohodnut, pak platí termín 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace),

b)
zhotovitel je oprávněn požadovat po objednatelích uhrazení úroku z prodlení za  prodlení objednatelů s úhradou oprávněně vystavené faktury, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
(2)
Smluvní sankce se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení smluvních povinností bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany, zejména nedostatkem součinnosti druhé smluvní strany a na případy, kdy porušení vzniklo nezávisle v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatelé jsou oprávněni vyúčtovanou smluvní pokutu započíst vůči fakturám vystaveným zhotovitelem k úhradě ceny díla.

(3)
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní sankce ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní sankcí zajištěno a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů, kterou je možno vymáhat samostatně a v plné výši.

IX. ukončení smlouvy

(1)
Tato smlouva může být ukončena:

a)
písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek ke dni stanovenému v takové dohodě;

b)
písemným jednostranným úkonem (odstoupením) smluvní strany z důvodu podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou nebo z důvodů uvedených v občanském zákoníku. 

(2)
Za podstatné porušení se dle této smlouvy vždy považuje:

a)
prodlení zhotovitele s plynulým řádným prováděním díla a/nebo předáním díla objednatelům v termínu určeném ve smlouvě, přestože byl na porušení závazku provádět dílo řádně a plynule a/nebo předat dílo písemně objednateli upozorněn;

b)
prodlení objednatelů s placením platby dle této smlouvy o více než 15 kalendářních dnů, ačkoliv byli na své prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy písemně upozorněni;

c)
bylo-li zahájeno insolvenční řízení na zhotovitele podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(3)
Dojde-li z jakýchkoli důvodů ke skončení smlouvy před dokončením díla, má zhotovitel právo na zaplacení částky odpovídající smluvní ceně za dílo uvedené v této smlouvě, snížené o náklady, které nebyly z důvodu skončení smlouvy vynaloženy. Zhotovitel je oprávněn a povinen vystavit fakturu za rozpracované dílo ve  výši odsouhlasené objednateli, doloženou zápisem o převzetí rozpracovaného díla potvrzeným objednateli.

(4)
Pro případ odstoupení od smlouvy jsou objednatelé oprávněni převzít neukončené dílo do 15 kalendářních dní ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednatelům na jejich výzvu neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

X. Závěrečná ustanovení

(1)
Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran. V takovém případě zhotovitel a objednatelé společně sjednají taková opatření, aby dosáhli splnění předmětu této smlouvy.

(2)
Smluvní strana, u které nastala překážka, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

(3)
Každá smluvní strana je oprávněna převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé ze smlouvy, na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

(4)
Smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
(5)
Jakékoliv změny této smlouvy musí být provedeny písemně, formou dodatků smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami.

(6)
V ostatních případech, neupravených touto smlouvou, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku a platná právní úprava souvisejících právních předpisů.

(7)
Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel dvě vyhotovení.

(8)
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání a dohodě o jejím obsahu, určitě, vážně a srozumitelně, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

Příloha č. 2 – Seznam členů projektového týmu

Objednatel:

Zhotovitel:


V Praze dne
V Praze dne 

……………………………..
…………………………..


Ing. Tomáš Kendík
Ing. Vladimír Mikule

ředitel sekce správy povodí
místopředseda představenstva

Povodí Vltavy, státní podnik



V Chomutově dne



……………………………..
…………………………..


Ing. Vlastimil Hasík
Ing. Marika Mocková

investiční ředitel
členka představenstva

Povodí Ohře, státní podnik


Příloha č. 1 smlouvy o dílo


číslo objednatele
číslo objednatele
číslo zhotovitele


Povodí Vltavy, státní podnik
       Povodí Ohře, státní podnik               SHDP + VRV

811/2016
581/2016
11-6231-0100
kalkulace ceny
	Položka
	Cena bez DPH (Kč)

	Zajištění vstupních podkladů 

Zejména zajištění mapových podkladů, hydrologických dat a údajů, data ČÚZK a katastru nemovitostí, územně plánovací dokumentace a podklady, data z evidencí odběrů a vypouštění, související projekty, studie a koncepce, data z evidence správců vodních toků, geologické poměry.
	78 900

	Rešerše a vyhodnocení dosud provedených prací a studií
	92 050

	Analýza vodohospodářské bilance vodních toků v zájmovém území 
Vyhodnocení stávajících a plánovaných vodních nádrží v zájmovém území s ohledem na odtokové poměr a posouzení stávajících i výhledových uživatelů vody v trase (plánovaná řízená infiltrace pro ÚV Holedeč, závlahy, průmysl, nadlepšování minimálních zůstatkových průtoků a další) včetně nadlepšování vody do bilančních profilů v povodí Liboce, Blšanky a Rakovnického potok).
	157 800

	Posouzení možností potenciálních vodních zdrojů pro převod vody do povodí Blšanky a Rakovnického potoka 

Na základě dostupných podkladů), zejména vodního díla (VD) Nechranice na Ohři a výhledového VD Hlubocká Pila na Liboci.
	131 500

	Návrh způsobu trubního převedení vody mezi Povodím Ohře a Berounky (ve variantách) a výběr nejvhodnějšího způsobu trubního převedení.

Návrh bude proveden ve variantách, s  ohledem na možné uživatele (odběratele) po trase přivaděče včetně určení nejvhodnějšího předávacího místa v povodí Rakovnického potoka a nejvhodnější lokality pro odběr vody pro přivaděč.
	355 050

	Vyhodnocení technických limitů a střetů v území s technickou a dopravní infrastrukturou pro vybranou trasu přivaděče.
	65 750

	Analýza majetkoprávních vztahů v trase navrhovaného převodu vody
	65 750

	Projednání a zjištění požadavků dotčených obcí a dotčených správních orgánů, včetně orgánu ochrany přírody.
	131 500

	Vyhodnocení realizovatelnosti převodu vody s ohledem na majetkoprávní vztahy a požadavky obcí a dotčených orgánů.
	39 450

	Návrh provozovatelů celého vodního díla přivaděče včetně veškerých souvisejících objektů.
	65 750

	Ekonomická analýza záměru 

Zejména vyčíslení investičních a provozních nákladů a jejich promítnutí do kalkulace ceny za dodávku vody.
	78 900

	Vypracování investičního záměru pro nejvýhodnější variantu
	52 600

	Cena celkem bez DPH (Kč)
	1 315 000


Příloha č. 2 smlouvy o dílo


číslo objednatele
číslo objednatele
číslo zhotovitele


Povodí Vltavy, státní podnik        Povodí Ohře, státní podnik                   SHDP + VRV

811/2016
581/2016
11-6231-0100
Seznam členů projektového týmu

	Jméno, příjmení, titul
	Název – obchodní firma a IČO současného zaměstnavatele 
	Pracovní postavení

	Miroslav Lubas, Ing.
	Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081
	vedoucí

	Martin Pavel, Ing. 
	Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081
	člen

	Martin Stehlík, Mgr.
	Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081
	člen

	Vladimír Burian, Ing.
	Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081
	člen

	Kateřina Hánová, Ing.
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
	člen
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