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 Smlouva o dílo č. 035/19 
níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. 

„Doplnění žlabů v rolbovně - zimní stadion Šumperk” 
 

1. Smluvní strany 
 

1.1.  Objednatel: Podniky města Šumperka a.s. 
  Slovanská č. 21, 787 01 Šumperk 
 IČ:  651 38 163 

  DIČ: CZ65138163 
  Zastoupení:  Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel 
                                   Bankovní spojení:  1905742329/0800 
 Tel.:  583 212 261, 720 993 189 
  E-mail:  reditel@pms-spk.cz 

  Osoby oprávněné jednat 
  ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel  
  ve věcech technických: Radek Kučera, vedoucí zimního stadionu 
   (e-mail: vedouciZS@pms-spk.cz, tel: 725 345 003) 
 

(dále jen „objednatel”) 
 

a 
 

1.2.  Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. 
  Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh 
 IČ:   410 31 024 

  DIČ: CZ41031024 
  Zastoupení: Ing. Petr Blažek,  jednatel  

  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 365042/0800 
  Tel.: 583 411 084  
  E-mail:  ekozis@ekozis.cz 

  Osoby oprávněné jednat 
  ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek, jednatel  
  ve věcech technických: Marek Pelikán, stavbyvedoucí  
   (e-mail: pelikan@ekozis.cz, tel: 602 737 958) 

 

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, číslo vl. 2061. 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

2. Předmět smlouvy 
 

2.1 Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací v rámci akce: „Doplnění žlabů v 
rolbovně - zimní stadion Šumperk”. Rozsah prací je podrobně specifikován v nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele, pod číslem zakázky 2019 - 083, který je přílohou této smlouvy o dílo. 

2.2. Případné vícepráce nebo méněpráce, jejichž potřebnost vyplyne oproti nabídkovému rozpočtu 
v průběhu provádění díla, musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami buď dodatkem k této 
smlouvě, nebo zápisem ve stavebním deníku s podpisem oprávněných zástupců obou smluvních 
stran, a to před jejich zahájením. Zhotovitel zapíše seznam potřebných víceprací do stavebního 
deníku. Objednatel je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit ve lhůtě do 3 pracovních dnů. V případě 
kladného stanoviska objednatele je možné zahájit provádění víceprací ihned po podepsání záznamu 
ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, pokud si objednatel nevyžádá 
vyhotovení dodatku k této smlouvě. V takovém případě mohou být práce zahájeny až po podepsání 
dodatku oběma smluvními stranami. 

2.3. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
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3. Čas a místo plnění 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
  

 Zahájení prací: 06/2019                     
 

 Dokončení prací: do 30.6.2019  

3.2. Místo plnění se nachází na v rolbovně Zimního stadionu v Šumperku. 
 

3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení termínu v případě, že: 
- dojde z důvodů na straně objednatele k prodlení s předáním staveniště a zahájením prací; 
- nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů na straně objednatele; 
- dojde dle požadavku objednatele k podstatné změně rozsahu prací; 
- nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které by měly 
 vliv na zhoršení nebo nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly bezpečnost 
 zaměstnanců zhotovitele, nebo třetích osob. 

 

3.4. V těchto případech bude nový termín zaznamenán zhotovitelem do stavebního deníku a podepsán 
oběma smluvními stranami, pokud si objednatel nevyžádá vyhotovení dodatku k této smlouvě. 
Prodloužení termínu z uvedených důvodů není porušením povinností zhotovitele a nepodléhá 
ujednáním o smluvních pokutách. 

4. Cena díla 

4.1. Za provedení díla dle článku 2.1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 
 

Cena bez DPH 62 038 Kč 

DPH 21% 13 028 Kč 

Cena vč. DPH 21% 75 066 Kč 
(Slovy: sedmdesátpěttisícšedesátšest korun českých) 

 

Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako nejvýše 
přípustná a konečná pro termíny a rozsah výstavby, jak je uvedeno v bodě 2.1. a 3.1.  k datu uzavření 
této smlouvy. 

4.2. Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a, §92e (poskytnutí stavebních nebo 
montážních prací), Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (objednatel je 
plátce DPH). 

4.3. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
- pokud objednatel bude požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly předmětem 
 nabídkového rozpočtu zhotovitele, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce či dodávky 
 z předmětu plnění; 
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena 
 nabídkovým rozpočtem zhotovitele; 
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy,  a 
 zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
 na sjednanou cenu.  

4.4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 

4.5. Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel 
jednotkové ceny ve výši, v jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud v nich 
práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle 
Sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS, pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. 

4.6. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, do kterého doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů. 
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5. Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Úhrada za provedené práce bude provedena po ukončení a předání celého díla, na základě faktury 
(daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu 
skutečně provedených prací. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit do 5-ti pracovních dnů, 
pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad.  

5.3. Daňový doklad je splatný ve lhůtě 21 dnů od jeho doručení objednateli, kdy za dobu pro doručení se 
považují tři pracovní dny od data odeslání. Úhrada bude provedena formou bankovního převodu na 
účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 

5.4. Platba bude probíhat výhradně v českých korunách (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně. 

 

6. Způsob předání a převzetí dodávky 

6.1. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis. V zápise bude popsán stav staveniště s tím, že 
staveniště musí být prosto veškerých překážek a práv třetích osob. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad provádět 
čištění komunikací a veřejných ploch včetně přístupových cest užívaných a znečištěných výstavbou, 
odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů.   

6.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, to včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel 
se zavazuje vyklidit staveniště do 5-ti pracovních dnů od předání a převzetí dokončeného díla. 

6.4. Náhrada případných škod způsobených činností zhotovitele objednateli, či třetím osobám, se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

6.5. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodnění prováděných prací, a o dalších záležitostech, jak 
je sjednáno v této smlouvě. 

6.6. Dokončené dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě výzvy zhotovitele 
doručené objednateli alespoň 2 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla bude sepsán „Zápis o 
odevzdání a převzetí díla” a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V zápise budou 
rovněž uvedeny případné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla spolu s uvedením 
termínu jejich odstranění.  

6.7. Dílo je splněno jeho předáním objednateli. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které by samy o 
sobě či v souhrnu bránily nebo ztěžovaly užívání díla objednateli.   

 

7. Odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců na dodaný materiál a 60 měsíců na 
stavebně-montážní práce. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a 
nedodělků objednatelem. 

7.2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na mimořádné živelné události. 

7.3. Výslovně se ujednává, že na vady díla vzniklé po předání a převzetí díla způsobené špatnou údržbou 
a násilným poškozením se záruka nevztahuje. 

7.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. V záruční době odpovídá zhotovitel 
za vady, které vznikly porušením jeho povinností.  

7.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednateli neoprávněným zásahem 
třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.  
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8. Smluvní sankce 
 

8.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle bodu 3.1. 
této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
za každý i započatý den prodlení. 

8.2. Při prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.   

8.3. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody. 
8.4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou pokutu nejpozději do 14 dnů od dne doručení 

příslušného vyúčtování. 
8.5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- za každou reklamační vadu a 

den prodlení nad sjednaný termín odstranění vady. 
 

9. Závěrečná ustanovení 
 

9.1. Objednatel ručí za správnost zhotoviteli předaných údajů o uložení všech inženýrských sítí a rozvodů 
dotčených stavbou dle platných ČSN. Případné přeložky hradí objednatel. Škody, vzniklé činností 
zhotovitele v důsledku nesprávných údajů o uložení vedení inženýrských sítí a rozvodů předaných 
objednatelem nebo i správci sítí nelze vymáhat na zhotoviteli. 

9.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, dodatkem 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo způsobem sjednaným v této 
smlouvě. Pokud nebylo ujednáno v této smlouvě jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
Občanským zákoníkem. 

9.3. Tato smlouva obsahuje 4 listy + Nabídkový rozpočet, je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 
vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel. 

9.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a to svobodně, vážně, určitě 
a srozumitelně. 

9.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran. 

 

 

 

   V Šumperku, dne 30.5.2019 V Zábřehu, dne 30.5.2019 

  Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

  __________________ ___________________ 
  Ing. Miroslav Pospíšil Ing. Petr Blažek 
  statutární ředitel jednatel  


