

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/117 26 Opěrná zeď v obci Strašice

Objekt:

SK7606 - VON

KSO: 8152

Místo:

Zadavatel:

SÚS Rokycany

Uchazeč:

SANAP společnost s ručením omezeným

Projektant:

Projekční kancelář Ing.Škubalová

Zpracovatel:

Straka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 41324714

DIČ: CZ41324714

IČ: IČ13890450

DIČ: DIČCZ5651090258

IČ: IČ11628626

DIČ: DIČCZ5501101551

Cena bez DPH

261 650,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 650,00	21,00%	54 946,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 596,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/117 26 Opěrná zeď v obci Strašice

Objekt:

SK7606 - VON

Místo:

Datum: 10. 10. 2018

Zadavatel: SÚS Rokycany

Projektant: Projekční kancelář
Ing. Škubalová

Uchazeč: SANAP společnost s ručením omezeným

Zpracovatel: Straka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

261 650,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

261 650,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

116 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

80 950,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 700,00

VRN7 - Provozní vlivy

55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/117 26 Opěrná zeď v obci Strašice

Objekt:

SK7606 - VON

Místo:

Datum: 10. 10. 2018

Zadavatel: SÚS Rokycany

Projektant: Projektční kancelář
Ing. Škubalová

Uchazeč: SANAP společnost s ručením omezeným

Zpracovatel: Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

261 650,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

261 650,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

116 000,00

1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kus	1,00	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2018 02
4	K	012203002	Vytyčení stáv.inž. sítí	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02
6	K	012403000	Kartografické práce - geometrický plán	kus	1,00	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
7	K	013254000	Dokumentace RDS a skutečného provedení stavby	kus	1,00	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2018 02
8	K	013294000	Fotodokumentace	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02

D VRN3 Zařízení staveniště

80 950,00

9	K	030001000	Zařízení staveniště - Zřízení, odstranění , zabezpečení , oplocení, náklady na stav. buňky, mobil.WC , ohrazení výkopů , energie pro ZS	kus	1,00	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2018 02
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,00	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 02

D VRN4 Inženýrská činnost

9 700,00

11	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi + plán BOZP	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 02
12	K	043002001	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec KZP dle požadavků investora	kus	1,00	5 200,00	5 200,00	

D VRN7 Provozní vlivy

55 000,00

13	K	071103001	Dopravně inženýrská optaření DIO (dle příl.č. 1)	kus	1,00	48 000,00	48 000,00	
14	K	071203001	Přesunutí zastávky vč.označníku	kus	1,00	7 000,00	7 000,00	