

## SMLOUVA

### D35 Ostrov - Staré Město, technická pomoc DSP + IČ

č. smlouvy Objednatele: 11PT-002065 ev.č.: 151/19  
ISPROFIN / ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0004.12233)  
č. smlouvy Zhotovitele:

**Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody:  
01UK-003367**

následující Smluvní strany

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ( )  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno: , generálním ředitelem  
osoba oprávněná zastupovat Objednatele: , ředitel Správy Pardubice, na základě  
Pověření  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Společnost VALBEK - BUNG

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.  
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec  
zastoupeným: , jednatel,  
jednatel  
bankovní spojení:  
IČ: 48266230  
DIČ: CZ48266230  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 4487  
Společník: BUNG Ingenieure AG  
se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo  
zastoupeným: na základě plné moci  
IČ:  
zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Smlouvu** (dále jako „**Smlouva**“)

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- **technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a to v rozsahu koordinace při přípravě DSP, inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) a majetkoprávního vypořádání (dále jen „MPV“) pro D35 Ostrov – Staré Město bez zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě**

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami **uvedenými v rámcové dohodě**
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací**, číslo 01UK-003367 uzavřenou dne 24.9.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Bez DPH:	6 083 600,-
DPH:	1 277 556,-
Včetně DPH:	7 361 156,-

(dále jen „Cena plnění“)

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je **Ing. Romana Šolcová**.
5. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládanou cenu dle skutečně prováděných prací a to vč. jejího navýšení v případě potřeby.

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: **odesláním pokynu Objednatele k zahájení plnění, předpoklad 06/2019**

Dokončení plnění: **vydáním pravomocných stavebních povolení nebo dokončením majetkoprávní činnosti v rozsahu všech dotčených úseků podle toho, co nastane později, předpokládané ukončení 12/2022.**

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách a to pro každý úsek zvlášť:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Zpracování zásad pro projektování dálnice D35 (DSP)	
Koncept	do 6 týdnů od zahájení plnění
Čistopis	do 2 týdnů od projednání finálních připomínek
Připomínky k DSP jednotlivých úseků z pohledu koordinace	
Koncept	Do 4 týdnů od předání konceptu DSP objednatel
Čistopis konceptu	Do 2 týdnů od odevzdání konceptu čistopisu DPSP
Zpracování Bezpečnostního auditu DSP jednotlivých úseků	Do 3 týdnů od předání konceptu čistopisu DSP objednatel

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: [budoucí D35 včetně přivaděče na I/35, staničení Km 31,500 – 91,670](#)

#### Článek IV.

##### Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DÚR) digitální podobě
- Podrobný geotechnický průzkum stavby vč. závěrečné zprávy odborného dohledu
- Biologický průzkum
- Koordinační migrační studii
- Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA)
- Vydaná územní rozhodnutí o umístění stavby
- Hluková a rozptylová studie budou poskytnuty nejpozději do 06/2019
- Vizualizace ke zhlédnutí na <https://www.youtube.com/watch?v=n8LX00G-L1Y>

Výše uvedené podklady budou Zhotoviteli předány primárně elektronicky a prostřednictvím datového skladu stavby (dále jen „DSS“), do kterého bude Zhotoviteli zajištěn přístup, jakmile oznámí Objednateli kompetentní osobu, která bude zakázku řešit.

Listinná podoba podkladů bude Zhotoviteli poskytnuta po vzájemné dohodě a pouze na vyžádání.

Zhotovitel je povinen si do měsíce od předání výše uvedených podkladů přezkontrolovat jejich úplnost a závěr kontroly písemně sdělit objednateli.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

- Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného

hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
  - a) v rámci výkonu koordinace inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatel sloužící ke sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby („MPV“)
  - b) v rámci projektových prací je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatel sloužící ke shromažďování dat a sledování postupu přípravy stavby (datový sklad stavby „DSS“ a program přípravy stavby „PPS“)
  - c) Objednatel uvádí, že Zhotovitel je povinen spolupracovat se třetími osobami, kteří se podílí na díle. Jedná se především o supervize SFDI, odborné posouzení GŘ ŘSD Praha, příp. další experti.
  - d) Ostatní upřesňující podmínky - příloha č. 1 Smlouvy.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: předání díla na adrese ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice.
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele
  - a) Zhotovitel je povinen svolávat koordinačních jednání v rámci výkonu koordinátora D35 a vyžádat si podklady pro tato jednání od Zpracovatelů DSP (předpoklad 1x měsíčně).
  - b) Z pořádaných koordinačních dnů bude vyhotoven záznam, který bude rozeslán na všechny zúčastněné a vedoucího oddělení výstavby dálnic ŘSD ČR, správy Pardubice.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele blíže specifikované v příloze č. 1., které bude zhotovitel předávat objednateli průběžně po celou dobu plnění zakázky.
8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
  9. Změna doby plnění a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně změnit dobu trvání Smlouvy a dobu plnění dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti:
    - a. Nebude Objednatelem včas předaná některá z částí předávané dokumentace uvedená v čl. IV odst. 2.
    - b. Na základě dodatečných požadavků třetích stran (dotčené orgány, změny norem či předpisů), kdy bude zásadním způsobem nutná změna DSP oproti původní DÚR.
    - c. Nenastane-li ani jedna z podmínek Dokončení plnění uvedených v čl. III odst. 1. a Objednatel usoudí, že služby Zhotovitele již není třeba.
    - d. V případě, že se bude jednat o nepodstatnou změnu závazku.
    - e. Další okolnosti, které nemohl Objednatel předvídat a/nebo jsou nutné pro zdárné dokončení díla.

## 10. Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Oceněný rozpis prací
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Příloha č. 1

### Specifikace předmětu plnění

**D35 Ostrov - Staré Město, technická pomoc DSP + IČ**  
č. smlouvy Objednatele: 11PT-002065 ev.č.: 151/19

Příložena samostatně

Příloha č. 2

### Oceněný rozpis služeb

**D35 Ostrov - Staré Město, technická pomoc DSP + IČ**  
č. smlouvy Objednatele: 11PT-002065 ev.č.: 151/19

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2019.05.28  
15:02:54 +02'00'

## Specifikace předmětu plnění

### **D35 Ostrov - Staré Město, technická pomoc DSP + IČ**

č. smlouvy Objednatele: 11PT-002065 ev.č.: 151/19

#### **Předmět díla:**

Předmětem díla je technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a to v rozsahu koordinace při přípravě DSP, inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) a majetkoprávního vypořádání (dále jen „MPV“) pro D35 Ostrov – Staré Město v následujícím členění:

- D35 Ostrov – Vysoké Mýto;
- D35 Vysoké Mýto – Džbánov;
- D35 Džbánov – Litomyšl vč. odpočívky Hrušová;
- D35 Litomyšl - Janov vč. D35 Litomyšl - Janov, I. etapa;
- D35 Janov – Opatovec;
- D35 Opatovec - Staré Město vč. odpočívky Staré Město a I/35 Staré Město připojení na D35;
- D35 SSÚD Opatovec;

#### **Podklady:**

- Seznam zpracovatelů/zhotovitelů projektových prací/inženýrské činnosti jednotlivých úseků;
- Technická studie D35 Ostrov – Staré Město
- Studie proveditelnosti R35 Opatovice – Mohelnice
- Záměry projektů jednotlivých staveb
- Dokumentace EIA
- Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DÚR)
- Předběžný a Podrobný geotechnický průzkum stavby vč. závěrečné zprávy odborného dohledu,
- Biologický průzkum,
- Koordinační migrační studii,
- Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA)
- Vydaná územní rozhodnutí o umístění stavby
- Hluková a rozptylová studie budou poskytnuty nejpozději do 06/2019
- Vizualizace ke zhlédnutí na <https://www.youtube.com/>

Výše uvedené podklady budou Zhotoviteli předány na vyžádání primárně elektronicky a/nebo prostřednictvím datového skladu stavby, do kterého bude Zhotoviteli zajištěn přístup, jakmile oznámí Objednateli kompetentní osobu, která bude zakázku řešit.

Listinná podoba podkladů bude Zhotoviteli poskytnuta po vzájemné dohodě a pouze v odůvodněných případech.

Zhotovitel je povinen si do měsíce od předání výše uvedených podkladů přezkontrolovat jejich úplnost a závěr kontroly písemně sdělit Objednateli.

## **Povinnosti Objednatele a Zhotovitele:**

- Zhotovitel je povinen se řídit pouze pokyny zástupce Objednatele (vedoucí oddělení výstavby dálnic Správy Pardubice a/nebo příslušného referenta). Pokud si nebude jist správností rozhodnutí zástupce Objednatele, upozorní na tuto skutečnost příslušného referenta i vedoucího oddělení výstavby dálnic.
- Zástupce objednatel je oprávněn pověřit příslušné osoby objednatel jednáním za objednatel v dílčích částech této smlouvy (stanovit koordinátora přípravy ze strany objednatel). Zástupce objednatel je povinen tyto osoby písemně oznámit zhotoviteli.
- Zhotovitel je oprávněn svolávat i samostatná jednání s různými subjekty vždy, když to vyžaduje situace a to na základě odsouhlasení zástupce Objednatele. Na jednání musí být vždy přizván zástupce Objednatele a Zhotovitel z něj pořídí záznam.
- Zhotovitel dále zajišťuje technickou pomoc a součinnost při vyřizování dokumentů Objednatele (podklady pro odpovědi na dopisy zpracovatelů, účastníků řízení, dalších subjektů, kontrola zápisů z výrobních výborů před jejich vydáním, atd.).
- V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku při zpracování DSP, IČ k DSP nebo průzkumů, bude zhotovitel neprodleně (tj. do pěti pracovních dnů) písemně informovat zástupce objednatel. Současně Zhotovitel navrhne opatření na odstranění těchto nedostatků.
- Tato kontrolní činnost zhotovitele nenahrazuje provádění technické kontroly a interní koordinace na vlastní zpracovávané dokumentaci, za kterou plně zodpovídají jednotliví zhotovitelé příslušné projektové dokumentace DSP.
- Objednatel i Zhotovitelé DSP jsou povinni poskytnout Zhotoviteli při plnění předmětu díla potřebnou součinnost. Pokud nebude tato součinnost ze strany Objednatele poskytována, upozorní neprodleně Zhotovitel zástupce Objednatele (vedoucí oddělení výstavby dálnic). Dále je Objednatel povinen Zhotoviteli poskytnout dostatečnou dobu (minimálně 10 pracovních dnů od protokolárního předání připomínek zhotoviteli) na kontrolu zpracování připomínek k projektové dokumentaci a výkonu inženýrské činnosti a průzkumů.
- V případě, že v průběhu realizace projektových prací, IČ k DSP a průzkumů různých zhotovitelů dojde k úpravě technického řešení nebo změně technických požadavků, popřípadě změně norem a předpisů, na zpracování projektové dokumentace a průzkumů, předá tyto změny a požadavky objednatel zhotoviteli a to v nejbližším možném termínu (například na nejbližším koordináční poradě).
- Dílo bude fakturováno dle přílohy C ZOP. Fakturace mohou probíhat i po delších časových intervalech než měsíčně a to po dohodě se zástupcem Objednatele.

## **Bližší specifikace činnosti Zhotovitele:**

### **A. Zásady pro projektování DSP**

Součástí zpracování Zásad pro projektování D35 bude zejména upřesnění a sjednocení technických parametrů komunikací (vč. dopravního značení a oplocení), mostů (rozděleno na mosty a nadjezdy), tunelů, odvodnění, elektro a sdělovacích kabelů vč. zohlednění rámcových smluv se správci sítí, protihlukové stěny, odpočívky, příprava území, vegetační úpravy, zásady organizace výstavby a dopravní opatření. Další částí Zásad pro projektování D35 budou požadavky na dokumentaci, kde bude separátně řešen záborový elaborát, odhad stavebních nákladů a postup při provádění IČ vč. návrhu tabulek, smluv a dalších informací. Část „Postup při provádění IČ“ může být odevzdána později než zbylé části Zásad pro projektování D35 a to nejpozději do 08/2019.

Zásady pro projektování D35 budou nejprve zástupci Objednatele (vedoucímu oddělení výstavby, příp. referentovi) předloženy v konceptu. Zástupce Objednatele zajistí připomínky a ty budou zaslány Zhotoviteli, který do 14 dní svolá jednání, na kterém budou připomínky projednány a do 2

týdnů Zhotovitelem zpracovány. Poté bude, na základě předávacího protokolu, vydán jejich čistopis.

B. Technická pomoc v rámci PD

Touto částí činnosti se rozumí zejména koordinace technických parametrů a postupů zpracovatelů jednotlivých úseků, kontrola dodržování Zásad pro projektování D35 a ostatních podmínek uvedených v Prováděcí smlouvě každého z úseků. Svolávání koordinačních jednání (předpoklad 1xměsíčně), jejich vedení a pořizování záznamů. Kontrola zpracování připomínek Objednatele v rámci připomínkového řízení DSP. Vypracování pravidelných zpráv a přehledu o stavu projektové přípravy a jejich předkládání zástupci Objednatele. Zpracování bezpečnostního auditu a to po vydání konceptu čistopisu DSP. Zajištění činnosti koordinátora BOZP v rámci přípravy dle SGŘ 7/2008.

C. Technická pomoc v rámci IČ

Touto částí činnosti se rozumí zejména koordinace postupů zpracovatelů při výkonu IČ k DSP. Koordinace při veřejnoprávním projednání, záborových elaborátech. Zajištění technické pomoci při sestavení HMG pro IČ příp. MPP. Připomínkování a odsouhlasení používaných smluv v rámci IČ i MPP vč. smluv s cizími správci, které se řídí rámcovými smlouvami uzavřenými s GŘ. Zvláštní pozornost je třeba věnovat smlouvám s ČEZ, které nemá zpracovatel DSP jako součást prací. Před zahájením IČ na prvním z úseků bude Zhotovitelem předložen návrh postupu při provádění IČ vč. návrhu tabulek o informovanosti stavu IČ, smluv a dalších informací. Tento postup bude také součástí Zásad pro projektování D35. Vypracování pravidelných zpráv a přehledu o stavu IČ a jejich předkládání zástupci Objednatele.

D. Technická pomoc při využití IS

Touto částí činnosti se rozumí zejména technická pomoc při využívání informačních systémů při majetkoprávním vypořádání (MPV), datový sklad stavby (DSS) a program přípravy staveb (PPS). Hlavním úkolem zhotovitele bude kontrola a technická pomoc při tvorbě HMG pro PPS. Kontrola a koordinace vkládání příslušných dokumentů do DSS. Koordinace a kontrola správnosti postupů při MPV. Jakmile budou ze strany Zhotovitele zjištěny jakékoli nedostatky při využití IS, neprodleně podá zprávu zástupci Objednatele (vedoucí oddělení výstavby dálnic a/nebo příslušný referent).

Pozn.: výše zmíněné zahrnuje současně specifikaci činností uvedených v příloze č. 2.



## Oceněný rozpis služeb

**D35 Ostrov - Staré Město, technická pomoc DSP + IČ**číslo smlouvy: **PT-002065**ev.č.: **151/19**

D35 Ostrov - Vysoké Mýto

D35 SSÚD Opatovec

D35 Vysoké Mýto - Džbánov

D35 Džbánov - Litomyšl vč. odpočívky Hrušová

D35 Litomyšl - Janov vč. D35 Litomyšl - Janov, I.Etapa

D35 Janov - Opatovec

D35 Opatovec - Staré Město vč. odpočívky Staré Město a I/35 Staré Město připojení na D35

*Pozn.: Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - modré buňky.*

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
3			
E			
1			
2			
2			
3			
4			
E			
6			
k			
7			
k			
E			
9			
(			
E			
C			
1			
2			
3			
2			
4			
E			
6			
ú			
2			
7			
E			
E			
č			
E			
1			
2			
3			
<b>SOUČET A – D celkem (bez DPH)</b>	<b>9 080</b>		<b>6 083 600</b>

Pozn. 1: Součástí zaká:

náklady, které je zhotovitel povinnen rozdělit do položek soupisu prací

Digitálně podepsal:

Pozn. Datum: 03.06.2019 12:05:41

Pozn. Datum: 03.06.2019 12:05:41

Pozn. Datum: 03.06.2019 12:05:41

Pozn. Datum: 03.06.2019 12:05:41

Pozn. Datum: 03.06.2019 12:05:41