
SMLOUVA O DILO N U B O P 00 D V F50

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Boskovice
se sídlem Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
IČ
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
jednající Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta
osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:
(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.
se sídlem: Havírenská 1020/10, 679 61 Letovice
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, pod sp. Zn. 42042
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČ

DIČ:
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
jednající: Miroslav Smejkal, jednatel
(dále jen „zhotovitel")

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Boskovice, Podlesí, Milánovy - vodovod, jednotná,
splašková a dešťová kanalizace". Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2. Součástí díla je rovněž zajištění a provedení následujících činností zhotovitelem, přičemž zajištění

a provedení těchto činností včetně souvisejících poplatků je zahrnuto v ceně díla:
a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace, stavebního povolení,

vyjádření a stanovisek nebo jiných dokladů.
b) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.
c) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

nezbytných k řádnému provedení díla.
d) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě a tištěné podobě ve
dvou vyhotoveních.
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e) Zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a požární ochrany. Zajištění veškerých
prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku.
f) Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
vyměřených poplatků a nájemného, je-li toto zvláštní užívání pro provádění díla třeba.
g) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN, případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a předepsaných technických parametrů díla. Zajištění zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů
a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků.
h) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
i) Odvoz a likvidaci vybouraných hmot a stavební suti způsobem v souladu s příslušnými právními
předpisy.
j) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň
apod.).
k) Oznámení zahájení stavebních prací příslušným úřadům a příslušným správcům inženýrských
sítí v souladu s platnými právními předpisy, rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky.
1) Udržování pořádku a čistoty na staveništi.
m) Dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a kolaudačnímu řízení.
n) Zajištění přístupu a příjezdu k přilehlým nemovitostem, popř. minimalizace doby zamezení
příjezdu po projednání s vlastníky dotčených nemovitostí.
o) Oznámení zahájení stavebních prací nejméně 5 dnů předem všem vlastníkům, případně
nájemcům domů v dotčené lokalitě včetně informace o omezeních, která jim v souvislosti
s prováděním stavebních prací vzniknou. Tuto povinnost lze splnit vhozením písemné informace
do všech poštovních schránek v dotčené lokalitě.

p) Zajištění usměrnění dopravy přechodným dopravním značením. Projednání umístění
dopravního značení s příslušnými úřady.

3. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1 tohoto článku tvoří dílo i všechny výrobky
a materiály, z nichž se dílo skládá.

4. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě dokončené dílo od
zhotovitele převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. III této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede vlastním jménem na
svůj náklad a svou odpovědnost pro objednatele dílo a objednateli toto dílo předá.

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v
plném rozsahu.

7. Dílo je specifikováno a podrobnější technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci
„Boskovice, Podlesí, Milánovy - vodovod, jednotná, splašková a dešťová kanalizace"

8. Zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s předmětem díla, příslušnou projektovou
dokumentací a stavebním povolením a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky realizace díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k provedení díla nezbytné.
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III. 
Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. II této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě zadávací 
dokumentace včetně výkazu výměr předané objednatelem a činí celkem:

Cena bez DPH: 5 382 156,- Kč

DPH: 1 130 253,- Kč

Cena včetně DPH: 6 512 409,- Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná.

3. Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po dobu provádění díla.

4. Obsahem ceny jsou veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících. Cena díla dále obsahuje 
např. také veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu výstavby, náklady na odvoz a 
likvidaci veškerých odpadů vzniklých při realizaci díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, 
vzniklých činností zhotovitele.

5. Obsahem ceny jsou také náklady na uvedení do původního stavu ploch, na kterých povolil 
objednatel zřízení zařízení staveniště a stavebních konstrukcí, které nebyly předmětem díla a byly 
jeho prováděním dotčeny.

6. Cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možné změnit pouze:
a) při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy,
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek než těch, které byly 
předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění.

7. Případná změna ceny musí být upravena písemně formou dodatku k této smlouvě.

IV.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") 
vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně.
3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 
z přidané hodnoty, jejich přílohou musí být soupis provedených prací oceněný v souladu 
s položkovým rozpočtem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

4. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení objednateli.
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5. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce soupis prací 
provedených v předchozím kalendářním měsíci oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této 
smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 
dvacátého dne příslušného měsíce.

6. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

7. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze 
sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

8. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

9. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

10. Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů nebo neuhradí dvě po 
sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu 
shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

V.
Doba a místo plnění

1. Staveniště bude předáno a převzato ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště. Předpokládá 
se, že realizace díla bude zahájena ve druhé polovině měsíce května 2019.

3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu 
včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek nejpozději do 
30.11.2019. O tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení 
o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Tento termín lze prodloužit o 
dobu, kdy klimatické a povětrnostní podmínky prokazatelně neumožní dodržet technologické a 
bezpečnostní požadavky na montážní a stavební prací. Musí se jednat o takové nepříznivé 
klimatické podmínky, které by dlouhodobě narušovaly technologické procesy prací. Na nový 
termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. 
Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou 
týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Tento termín se 
může taktéž prodloužit v případě, že v rámci archeologického dohledu bude požadováno 
provedení archeologického výzkumu dle zák. č. 20/1987 sb., o státní památkové péči.

4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

5. Termín dokončení díla je shodný s termínem předání a převzetí díla.

6. Místem plnění jsou Boskovice, ul. Podlesí.
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VI.
Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do sedmi dnů ode 
dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
a za každý den prodlení.

5. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši.

6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště do termínu uvedeném v této smlouvě, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.

9. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do třiceti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování.

11. Zaplacením sankce není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 
porušením povinnosti povinné strany, na niž se sankce vztahuje.

12. Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
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VII.
Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v term ínu stanoveném  v této smlouvě. 
Splnění term ínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění 
term ínu předání a převzetí díla.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písem ný protokol, který obě strany podepíší.

3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem  stanoveným  
příslušným i předpisy.

5. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do termínu 
uvedeného v této smlouvě, jinak je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou 
a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

VIII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník.

2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod přístupný oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. První kopii obdrží osoba 
vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží zhotovitel.

4. Povinnost vést stavební deník končí protokolárním předáním a převzetím díla. V případě 
výskytu vad nebo nedodělků končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného 
odstranění nebo splnění.

5. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počtu pracovníků a nasazení strojů,
- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

6. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána 
volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další
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postup díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.

7. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- oprávnění zástupci objednatele,
- oprávnění zástupci zhotovitele,
- osoba pověřená výkonem technického dozoru,
- osoba pověřená výkonem autorského dozoru.

8. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 
která příslušný zápis učinila.

9. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být zhotovitelem zaznamenány v ten den, kdy nastaly.

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

11. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do sedmi pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne 
nejméně tři dny před jeho konáním.

13. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele i zhotovitele.

14. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

15. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

IX.
Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
pokyny objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze 
očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací 
práce podobného charakteru a rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
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3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče.

4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Zhotovitel ručí za to, 
že veškeré použité věci, materiál, zařízení a díly budou nové, nepoužité.

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je
li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, 
hygienických a protipožárních opatření, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

8. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů upravujících problematiku vlivu díla na životní prostředí. Za čistění dotčené komunikace 
a přilehlých ploch, jejichž znečistění vznikne v souvislosti či v důsledku prováděných prací, 
odpovídá zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při 
provádění díla a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty.

12. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.



14. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický 
stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území 
České republiky schválen. Veškerá vyhrazená technická zařízení používaná zhotovitelem v místě 
provádění díla musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů.

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

16. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

17. Zhotovitel odpovídá za činnost případných poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

18. Zhotovitel je povinen zajistit, že v průběhu stavby nebude žádným způsobem ohrožena 
bezpečnost silničního provozu. Výkopy zhotovitel řádně označí a zabezpečí hrazením tak, aby bylo 
zabráněno pádu osob do výkopů.

19. Zhotovitel je povinen organizovat postup a provádění prací tak, aby k omezení dopravy došlo 
jen na dobu nezbytně nutnou.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí.

2. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, jehož povinným 
obsahem jsou:
- údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

3. Má-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat 
i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

6. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
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7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady:
- dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě a v písemné podobě ve dvou 
vyhotoveních,
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných revizních a provozních zkoušek a měření 
(stanovených projektovou dokumentací a obecně platnými předpisy),
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací,
- technické listy, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, které 
jsou součástí díla, pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
- geometrický plán se zakreslenou stavbou, geodetické zaměření stavby,
- doklady o způsobu naložení s odpady ze stavby,
- originál stavebního deníku.

8. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

XI.
Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel 
poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, veškeré provedené 
stavební práce a veškeré poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo 
opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.

3. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla a činí 60 měsíců.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které odpovídá zhotovitel.

5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány 
nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění,
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
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7. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:
a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při 
předání a převzetí díla,
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, 
nejpozději však do konce záruční doby.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 
dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní.

10. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do patnácti dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré mu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

13. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

14. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady.

15. Dobu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.

16. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

17. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
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XII.
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese cd počátku zhotovitel, a to až do doby řádného 
protokolárního předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIII.
Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za škodu 
z výkonu podnikatelské činnosti musí krýt škody na věcech i na zdraví.

2. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací sjednat stavebně montážní pojištění s platností po 
dobu realizace díla, a to až do celkové hodnoty díla.

3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné 
povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru 
a rozsahu jejich poddodávky.

5. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil 
pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

6. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech.

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XIV.
Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv m  dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněnL
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XV.
Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku 
nebo v případě podstatného porušení smlouvy.

3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla.
b) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů 
od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení".
c) Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.
d) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XVI.
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 
číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

4. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po 
jejím zveřejnění v Registru smluv.

6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a 
zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne 
kontrolou vyžadované doklady.

8. Tuto smlouvu schválila Rada města Boskovice dne 28.5.2019 na 13. schůzi Rady města Boskovice 
usnesením číslo 10.2.

9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
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10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně
porozuměly jejímu obsahu, že žádné ustanovení této Smlouvy o dílo není překvapivé a na důkaz
těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Přílohy a nedílné součásti této smlouvy:
a) položkový rozpočet,
b) časový harmonogram plnění,
c) seznam poddodavatelů.

V Boskovicích dne
3 1. 0 5. 2019

V Letovicích dne 30.5.2019

Za objednatele:
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Rozpočet stavby

Stavba : 257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK

Objednatel: Město Boskovice
Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice

Datum: 30.05.2019

Zhotovitel : K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.
Letovice

Cena celkem za stavbu 6 512 409

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %
áklad pro DPH 21 %

DPH 21 %

0,00

0,00
5 382 156,00

1 130 253,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH

15%

Základ DPH 21

%
DPH celkem %

300 VRN + ON 0 9,4

301 PODLESÍ - OPRAVA VODOVODU 0 0,0

302 OPRAVA VODOVODU - PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEh 0 0,0

303 PODLESÍ - NOVÝ VODOVOD 0 0,0

304 PODLESÍ - OPRAVA JEDNOTNÉ KANALIZACE 0 0,0

305 PODLESÍ - REKONSTRUKCE JEDNOTNÉ KAN, 0 0,0

306 PODLESÍ - NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 0 43,0

307 PODLESÍ - PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE 0 22,0

308 PODLESÍ - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANAI 0 25,6

'■'elkem za stavbu 0 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH

15%

Základ DPH 21

%
DPH celkem %

300 257 VRN + ON 0 9,4

301 301 PODLESÍ - OPRAVA VODOVODU 0 0,0

302 302 OPRAVA VODOVODU - PŘEPOJENÍ PŘÍPC 0 0,0

303 303 PODLESÍ - NOVÝ VODOVOD 0 0,0

304 304 PODLESÍ - OPRAVA JEDNOTNÉ KANALIZy 0 0,0

305 305 PODLESÍ - REKONSTRUKCE JEDNOTNÉ 1 0 0,0

306 306 PODLESÍ - NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 0 43,0

307 307 PODLESÍ - PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZ 0 22,0

308 308 PODLESÍ - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ K> 0 25,6

Celkem za stavbu 0 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 5,3 277 724 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 2,6 138 978 0 0 0 0
12 Odkopávky a prokopávky 0,5 24 416 0 0 0 0
13 Hloubené vykopávky 9,8 515 060 0 0 0 0
15 Roubení 1,1 55 787 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 8,5 449 202 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 14,0 739 282 0 0 0 0
18 Povrchové úpravy terénu 0,2 10 800 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 2,0 106 933 0 0 0 0
35 Stoky 0,6 30 160 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 1,4 76 340 0 0 0 0
5 Komunikace 2,6 138 641 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 0,0 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0,7 38 948 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 35,1 1 850 309 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 0,1 7 800 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních 0,0 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 1,0 51 746 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 4,8 251 472 0 0 0 0
ON Ostatní náklady 9,6 508 369 0 0 0 0
Celkem za stavbu 100,0 5 271 966 0 0 0 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu
Celkem za stavbu
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ROZPOČET

Rozpočet 257 VRN + ON JKSO
Objekt SKP

300 VRN + ON Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek

257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 492 869 Ztížené výrobní podmínky

PSV celkem 0 Oborová přirážka

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 492 869 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS 0 Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS 492 869 Ostatní náklady neuvedené

ZR N +ost.náklady+H ZS 507 059 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno : Jméno :

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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Stavba : 257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Rozpočet: 257

O b jek t: 300 VRN + ON VRN + ON

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

ON Ostatní náklady 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0

Oborová přirážka 0

Přesun stavebních kapacit 0

Mimostaveništní doprava 0

Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

Kompletační činnost (ICD) 0

Rezerva rozpočtu , 0

CELKEM VRN
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Rozpočet

Stavba : 257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Rozpočet: 257
O b jek t: 300 VRN + ON VRN + ON

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: ON Ostatní náklady
1 300-01 Vytyčení stavby a geodetické práce během výstavby | kpl | 1,00

vytyčení vytyčovacích bodů stavby a kompletní geodetické práce během výstavby

2 300-02 Zařízení staveniště | kpl | 1,00

Zřízení zařízení staveniště, sklad materiálu, buňka pro zaměstanance, WC

3 300-03 Provoz zařízení staveniště | kpl | 1,00|

Provoz zařízení staveniště, zajištění oplocení staveniště během výstavby,, údržba oplocení, ploty výšky 1,8m,

4 300-04 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,00

5 300-05 Vytyčení inženýrských sítí

vč. údržby značení během stavby

kpl 1,00

6 300-06 Zvláštní užívání komunikace | kpl

Vyřízení + montáž a demontáž dopravního značení, pronájem znače

1,00

k

7 300-07 Pasportizace | kpl | 1,00|

Bude provedeno zmapování a evidence skutečného technického stavu daných objektů vyskytujících se v blízkosti

území, které bude dotčeno stavbou (stavby RD v blízkosti komunikace, ploty), pasportizace bude provedena před

stavbou a po stavbě, pasportizace bude provedena soudním znalcem v oboru poruchy staveb

8 300-08 Realizační dokumentace stavby

Doplnění dokumentace, výpisy, skladby ša che t,...

kpl 1,00

9 300-09 Úprava náhradní příjezdové cesty, pozem p. Strnada | kpl | 1,00|

srovnání stávající cesty bagrem 16hod, válcování, pokládka koberce z frézovaného AB 110mx3,5m = 385m2 tl.10cm,

válcování, odstranění krytu z frézovaného AB

10 300-10 Rezerva stavby 8% | kpl | 1,00

Dodavatel zahrne do ocenění stavby rezervu ve výši 5% z ocenění SO 301-308

11 300-11 Realizace provizorních propojů dle popisu v TP a

zprovozňování dílčích etap kpl 1,00

Celkem za ON Ostatní náklady
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ROZPOČET

Rozpočet 306 PODLESÍ - NOVA DESTOVA KANAL JKSO
Objekt SKP
306 PODLESÍ - NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava

ZRN celkem Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS 0 Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené

ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datu

Podpis : odp

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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Stavba :
O b jek t:

257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK
306 PODLESÍ - NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Rozpočet: 306
PODLESÍ - NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZ4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 0 0 0 0
12 Odkopávky a prokopávky 0 0 0 0
13 Hloubené vykopávky 0 0 0 0
15 Roubení 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 0 0 0 0
18 Povrchové úpravy terénu 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0
35 Stoky 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0
ON Ostatní náklady 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0

Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0
Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

Kompletační činnost (ICD) 0
Rezerva rozpočtu 0

CELKEM VRN
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Rozpočet

Stavba : 257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Rozpočet: 306
O b jek t: 306 PODLESÍ - NOVA DESTOVA KANALIZACE PODLESÍ - NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 486,64

544-239*0,8*0,3 486,64

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

2 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm m2 20,00

3 113151319R00 Fréz.žlvič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.lOcm m2 119,20

149*0,8 119,20

4 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/mín h 180,00

180 180,00

5 115101341R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 50 m, přítok 500 I den 60,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

6 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 20,00

100*0,2 20,00

7 122202509R00 Příplatek za lepivost pro hor. 3 m3 64,80

216*0,3 64,80

8 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 90,90

(253+50)*0,3 90,90

9 124303101R00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3 m3 30,00

1,5*1*20 30,00

Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky
Díl: 13 Hloubené vykopávky
10 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ

podklad stávající komunikace separovat a zpětně použít

m3 216,99

((0,5+1,2)*48,7)/2*0,8 33,12

šachty: 1,8*1,8*1 *2 6,48

stoky:2,3*0,8*239*0,35 153,92

šachty:9*2,3*1,8*1,8*0,35 23,47

11 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 253,41

stoky:2,3*0,8*239*0,5 219,88

šachty:9*2,3*1,8*1,8*0,5 33,53

12 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 25,34

stoky:2,3*0,8*239*0,05 21,99

šachty:9*2,3*1,8*1,8*0,05 3,35

13 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 50,68

stoky:2,3*0,8*239*0,1 43,98

šachty:9*2,3*1,8*1,8*0,1 6,71

Celkem za 13 Hloubené vykopávky
Díl: 15 Roubení
14 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m

Pažení po obou stranách výkopu.

m2 1 099,40

239*2,3*2 1 099,40

15 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m

Pažení po obou stranách výkopu.

m2 1 099,40

Celkem za 15 Roubení
Díl: 16 Přemístění výkopku
16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 544,00

216+253+25+50 544,00
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Rozpočet

Stavba : 257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Rozpočet: 306
O b jek t: 306 PODLESÍ - NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODLESÍ - NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
17 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m frézovaný

AB + podklad, na a z mezískládky m3 149,14

239*0,8*0,3*2*1,3 149,14

18 162601102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m nosnost

12 t

Skládku si zajišťuje zhotovitel, k předání stavby doloží dokló

m3

ad o ulož

631,80

ení, kalkulací ic

486*1,3 631,80

19 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 z

meziskládky, fréz AB+ podklad m3 149,00

Celkem za 16 Přemístění výkopku
Díl: 17 Konstrukce ze zemin
20 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS koryto

potoka m3 30,00

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 310,95

544-20,9*2-97-239*0,15*0,15*3,14-10*2-239*0,8*0,3 310,95

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním

štěrkopísku frakce 0 - 2 2 mm m3 97,83

239*0,8*0,6-239*0,15*0,15*3,14 97,83

23 583419003 Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj

kamenivo pro zásypy IS do kom dle TP 146 MD

např. 0-63mm, včetně doptavy na staveniště

t 527,00

310*1,7 527,00

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
24 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 100,00

25 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 100,00

26 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 100,00

27 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 3,00

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
28 212752111R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 65 mm položka

obsahuje trubku, štěrk, MTŽ m 287,00

48 48,00

239 239,00

29 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 247,60

48*0,8 38,40

239*0,8 191,20

9*2 18,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání
Díl: 35 Stoky
30 894215112R00 Sachtice.domovní.kanalizač.z betonu, do 5 m3 vyustní objekt

kanalizace m3 2,00

31 35-1 Stevební úprava šachty S ls táv .

Odstranění zákrytové desky, očištění betonů, zabednění 5m

odbednění, osazení zákrytové desky, poklopu

kpl

2 nadbe

1,00

onávky, armc>vání, 1,6m3 be tonu C30/37,

Celkem za 35 Stoky
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
32 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj

Jihomoravský m3 20,92

239*0,1*0,8 19,12

9*2*0,1 1,80

33 463211121R00 Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár dno koryta

m3 4,00
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Rozpočet

Stavba : 257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Rozpočet: 306
O b jek t: 306 PODLESÍ - NOVA DESTOVA KANALIZACE PODLESÍ - NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

20*0,5*0,15*2+1 4,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 5 Komunikace
34 564482111R00 Zřízení podkladu vozovky z hlušin tl. do 30 cm m2 191,20

239*0,8 191,20

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
35 871111104R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm m 239,00

36 871111109R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 500 mm m 49,00

37 877373122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300 kus 6,00

38 877413122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 500 kus 1,00

39 892665111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch, kan. DN do 600 úsek 9,00

40 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 287,00

48+239 287,00

41 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin kus 2,00

42 899304111R00 Osazení poklopu s rámem železobetonového kus 2,00

43 87-01 Vybourání potrubí DN500 v Š1 stáv a napojení PP500

vzbourání stávajícího potrubí z BDN500 a napojení novéh p

kpl

Dtrubí Df'

1,00

J500 z PP, dc

44 87-04 Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 500, DN300 vč. osazení

vyr. prstenců a poklopu kus 10,00

45 87-03 Kanalizační materiál - viz. samostatný výpis kpl 1,00

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot
Díl: 96 Bourání konstrukcí
46 96-02 Vybourání kanalizačního bet. potrubí a šachet | t | 22,13|

Trhání betonového potrubí a odstranění stávajících šachet v průběhu výkopových

recyklaci, podrcení, zpětná doprava na staveniště a použití do zásypových konstru

eton

0,5*3,14*0,1*50*2,5+2,5 22,13

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
47 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 885,02

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: ON Ostatní náklady
48 1001 Dokumentace skutečného provedení

3x komplet, 1x na CD, také ve formátu dgn

kpl 1,00

49 1004 Geodetické zaměření skutečného provedení

3x + 1x na CD, včetně přípojek

kpl 1,00

Celkem za ON Ostatní náklady
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ROZPOČET

Rozpočet 307 PODLESÍ - PŘÍPOJKY destove ka JKSO
Objekt SKP
307 PODLESÍ - PŘÍPOJKY DESTOVE KANALIZACE Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 1 158 362 Ztížené výrobní podmínky

PSV celkem 0 Oborová přirážka

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 1 158 362 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS 0 Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS 1 158 362 Ostatní náklady neuvedené

ZR N +ost.náklady+H ZS 1 186 362 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Jm éno :

D

¿o

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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Stavba
Objekt

257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK
307 PODLESÍ - PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Rozpočet: 307
PODLESÍ - PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KAN/1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 0 0 0 0
12 Odkopávky a prokopávky 0 0 0 0
13 Hloubené vykopávky 0 0 0 0

15 Roubení 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0
ON Ostatní náklady 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0

Oborová přirážka 0

Přesun stavebních kapacit 0

Mimostaveništní doprava 0

Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

Kompletační činnost (ICD) 0

Rezerva rozpočtu 0

CELKEM VRN
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Rozpočet

Stavba : 257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Rozpočet: 307
O b jek t: 307 PODLESÍ - PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE PODLESÍ - PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 231,00

267-150*0,8*0,3 231,00

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

2 113106123U00 Rozebr zámk dlažba pro pěší komun m2 100,00

3 113151319R00 Fréz.živíč.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm m2 120,00

150*0,8 120,00

4 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 20,00

5 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 20,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

6 122202509R00 Příplatek za lepivost pro hor. 3 m3 24,00

80*0,3 24,00

7 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 52,20

(134+40)*0,3 52,20

Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky
Díl: 13 Hloubené vykopávky

8 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

podklad stávající komunikace separovat a zpětně použít

m3 80,55

((1,7+1,2)*4,5)/2*40*0,3 78,30

vpusti:5*1 *1 *1,5*0,3 2,25

9 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 134,25

((1,7+1,2)*4,5)/2*40*0,5 130,50

vpusti:5*1*1*1,5*0,5 3,75

10 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 13,43

((1,7+1,2)*4,5)/2*40*0,05 13,05

vpusti:5*1*1*1,5*0,05 0,38

11 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 40,28

((1,7+1,2)*4,5)/2*40*0,15 39,15

vpusti:5*1*1*1,5*0,15 1,13

Celkem za 13 Hloubené vykopávky
Díl: 15 Roubení
12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 522,00

((1,7+1,2)*4,5)/2*2*40 522,00

13 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 522,00

Celkem za 15 Roubení
Díl: 16 Přemístění výkopku
14 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m m3 267,00

80+134+13+40 267,00

15 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m

frézovabný AB + podklad, na a z meziskládky m3 93,60

150*0,8*0,3*2*1,3 93,60

16 162601102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m nosnost

12 t m3 300,30

Skládku si zajišťuje zhotovitel, k předání stavby doloží doklad o uložení, kalkulac ice

(267-150*0,8*0,3)*1,3 300,30

17 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 z

meziskládky, fréz AB+ podklad m3 93,60

Celkem za 16 Přemístění výkopku
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Rozpočet

Stavba : 257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Rozpočet: 307
O b jek t: 307 PODLESÍ - PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE PODLESÍ - PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

P.Č. Č ís lo p o lo žk y N ázev p o lo žk y MJ m no žs tv í cena / MJ ce lke m (K č)

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 153,00

267-14-64-150*0,8*0,3 153,00

19 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 64,08

0,8*0,45*178 64,08

20 583419003 Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj

kamenivo pro zásypy IS do kom dle TP 146 MD

např. 0-63mm, včetně doptavy na staveniště

t 260,10

153*1,7 260,10

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
21 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj

Jihomoravský m3 14,24

178*0,1*0,8 14,24

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 5 Komunikace
22 564482111R00 Zřízení podkladu vozovky z hlušin tl. do 30 cm rozprostření

vybouraných hmot a zhutnění m2 120,00

150*0,8 120,00

23 596100030RA0 Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť m2 100,00

Celkem za 5 Komunikace

Díl: 8 Trubní vedení
24 871111101R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm m 178,00

25 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 346,00

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
26 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců

pro uliční vpusti TBV kus 5,00

27 899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm jen montáž, folie

hnědá m 180,00

28 936992168U00 Mtž odv sklolam odb sedlo DN150/300 MTZ sedlové tvarovky

300/150 kus 40,00

29 87-04 Dopojení svodů na přípojku kus 35,00

30 87-03 Kanalizační materiál - viz. samostatný výpis kpl 1,00

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
31 91-01 Osazení lež.obrub. kamen., bez opěr, lože kam.těž. včetně

zemních prací, výkop, dosypání m 20,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
32 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 433,58

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: ON Ostatní náklady
33 1004 Geodetické zaměření skutečného provedení

3x + 1x na CD, včetně přípojek

kpl 1,00

Celkem za ON Ostatní náklady
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ROZPOČET

Rozpočet 308 PODLESÍ - REKONSTRUKCE DEŠTÍ JKSO
Objekt SKP
308 PODLESÍ - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZA Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky

PSV celkem 0 Oborová přirážka

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava

ZRN celkem Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS 0 Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené

ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Jméno :

D

P

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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Stavba :
O b jek t:

257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK
308 PODLESÍ - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE]

Rozpočet: 308
PODLESÍ - REKONSTRUKCE DEŠŤOV

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 0 0 0 0
12 Odkopávky a prokopávky 0 0 0 0
13 Hloubené vykopávky 0 0 0 0
15 Roubení 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0
ON Ostatní náklady 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0

Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0
Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
Kompletační činnost (ICD) 0
Rezerva rozpočtu 0

CELKEM VRN
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Rozpočet

Stavba : 257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Rozpočet: 308
O b jek t: 308 PODLESÍ - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZ PODLESÍ - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 274,23

Napojení na stávající kanalizaci - ŠD2:(2,85*5,2*1,2) 17,78

S D 2 -S D 3 :(2 ,62*40*1,2) 125,76

SD3 - SD4:(2,35*43,2*1,2) 121,82

SD4 - SD9:(2,35*4,5*1,2) 12,69

šachty:(1,8*1,8*(2,83+2,4+2,3+2,4)) 32,17

podklad ze stávající komunikace:-(100*1,2*0,3) -36,00

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

2 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 10,00

dobourání AB ručně :10 10,00
3 113151319R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.lOcm m2 120,00

pro dešťovou kanalizaci:100*1,2 120,00

4 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 90,00

vytrhání obrubníků:90 90,00

5 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 240,00

8hodin po dobu 30ti dnů:8*30 240,00

6 115101341R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 50 m, přítok 500 I den 30,00

pohotovost čerp. soupr. po dobu 30 dní:30 30,00

7 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 90,00

očištění obrubníků:90 90,00

8 11-01 Zavakování kanalizace DN300 nebo DN500, MTŽ a DMTŽ

vaku ks 5,00

5 5,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

9 122202509R00 Příplatek za lepivost pro hor. 3 m3 32,57

30%:0,3*108,5809 32,57

10 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 55,84

30%:0,3*(155,1156+31,0231) 55,84

Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky
Díl: 13 Hloubené vykopávky
11 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ

podklad stávající komunikace separovat a zpětně použít

m3 108,58

Napojení na stávající kanalizaci - ŠD2:(2,85*5,2*1,2)*0,35 6,22

ŠD2 - ŠD3:(2,62*40*1,2)*0,35 44,02

ŠD3 - ŠD4:(2,35*43,2*1,2)*0,35 42,64

ŠD4 - ŠD9:(2,35*4,5*1,2)*0,35 4,44

šachty:(1,8*1,8*(2,83+2,4+2,3+2,4))*0,35 11,26

12 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 155,12

Napojení na stávající kanalizaci - ŠD2:(2,85*5,2*1,2)*0,5 8,89

ŠD2 - ŠD3:(2,62*40*1,2)*0,5 62,88

ŠD3 - ŠD4:(2,35*43,2*1,2)*0,5 60,91

ŠD4 - ŠD9:(2,35*4,5*1,2)*0,5 6,35

šachty:(1,8*1,8*(2,83+2,4+2,3+2,4))*0,5 16,09

13 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 15,51

Napojení na stávající kanalizaci - ŠD2:(2,85*5,2*1,2)*0,05 0,89

SD2 - SD3:(2,62*40*1,2)*0,05 6,29

ŠD3 - ŠD4:(2,35*43,2*1,2)*0,05 6,09
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Rozpočet

Stavba : 257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Rozpočet: 308
O b jek t: 308 PODLESÍ - REKONSTRUKCE DESTOVE KANALIZ PODLESÍ - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství celkem (K č)

ŠD4 - ŠD9:(2,35*4,5*1,2)*0,05 0,63

šachty:(1,8*1,8*(2,83+2,4+2,3+2,4))*0,05 1,61

14 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m 3 31,02

Napojení na stávající kanalizaci - ŠD2:(2,85*5,2*1,2)*0,1 1,78

Š D 2 -Š D 3 :(2 ,62*40*1,2)*0,1 12,58

ŠD3 - ŠD4:(2,35*43,2*1,2)*0,1 12,18

ŠD4 - ŠD9:(2,35*4,5*1,2)*0,1 1,27

šachty:(1,8*1,8*(2,83+2,4+2,3+2,4))*0,1 3,22

Celkem za 13 Hloubené vykopávky
Díl: 15 Roubení
15 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2

Pažení po obou stranách výkopu.

499,18

Napojení na stávající kanalizaci - ŠD2:2*2,85*5,2 29,64

ŠD2 - ŠD3:2*2,62*40 209,60

ŠD3 - ŠD4:2*2,35*43,2 203,04

ŠD4 - ŠD9:2*2,35*4,5 21,15

šachty:2*1,8*(2,83+2,4+2,3+2,4) 35,75

16 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m

Pažení po obou stranách výkopu.

m2 499,18

Napojení na stávající kanalizaci - ŠD2:2*2,85*5,2 29,64

ŠD2 - ŠD3:2*2,62*40 209,60

ŠD3 - ŠD4:2*2,35*43,2 203,04

ŠD4 - ŠD9:2*2,35*4,5 21,15

šachty:2*1,8*(2,83+2,4+2,3+2,4) 35,75

Celkem za 15 Roubení
Díl: 16 Přemístění výkopku
17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m 3 310,23

Napojení na stávající kanalizaci - ŠD2:(2,85*5,2*1,2) 17,78

Š D 2 -Š D 3 :(2 ,62*40*1,2) 125,76

ŠD3 - ŠD4:(2,35*43,2*1,2) 121,82

ŠD4 - ŠD9:(2,35*4,5*1,2) 12,69

šachty:(1,8*1,8*(2,83+2,4+2,3+2,4)) 32,17

18 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m frézovaný

AB + podklad, na a z meziskládky m3 82,80

Odvoz na meziskládku:100*1,2*0,3 36,00

Odvoz z meziskládky (navýšení objemu o 30%):(100*1,2*0,3)*1,3 46,80

19 162601102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m nosnost

12 t

Skládku si zajišťuje zhotovitel, k předání stavby doloží doklí

m3

ad o ulož

274,23

ení, kalkulace n ce

Napojení na stávající kanalizaci - ŠD2:(2,85*5,2*1,2) 17,78

Š D 2 -Š D 3 :(2 ,62*40*1,2) 125,76

ŠD3 - ŠD4:(2,35*43,2*1,2) 121,82

ŠD4 - ŠD9:(2,35*4,5*1,2) 12,69

šachty:(1,8*1,8*(2,83+2,4+2,3+2,4)) 32,17

podklad ze stávající komunikace:-(100*1,2*0,3) -36,00

20 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 z

meziskládky, fréz AB+ podklad m3 46,80

Nahládáný z meziskládky (navýšení objemu o 30%):(100*1,2*0,3)*1,3 46,80

Celkem za 16 Přemístění výkopku
Díl: 17 Konstrukce ze zemin
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Rozpočet

Stavba : 257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Rozpočet: 308
O b jek t: 308 PODLESÍ - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALI2 PODLESÍ - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 152,43

Napojení na stávající kanalizaci - ŠD2:(2,85*5,2*1,2) 17,78

Š D 2 -Š D 3 :(2 ,62*40*1,2) 125,76

ŠD3 - ŠD4:(2,35*43,2*1,2) 121,82

SD4 - SD9:(2,35*4,5*1,2) 12,69

šachty:(0,5*0,5*(2,83+2,4+2,3+2,4)) 2,48

podklad ze stávající komunikace:-(100*1,2*0,3) -36,00

obsyp potrubí:-70,9431 -70,94

lože pod potrubí:-21,172 -21,17

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 70,94

Napojení na stávající kanalizaci - ŠD2:5,2*0,8*1,2 4,99

ŠD2 - ŠD3:40*0,8*1,2 38,40

ŠD3 - ŠD4:43,2*0,8*1,2 41,47

ŠD4 - ŠD9:4,5*0,8*1,2 4,32

odečet potrubí:-(5,2+40+43,2+4,5)*Pi*0,25*0,25 -18,24

23 583419003 Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj

kamenivo pro zásypy IS do kom dle TP 146 MD

např. 0-63mm, včetně doptavy na staveniště

t 259,12

Zásyp*objemová hmotnost kameniva:152,4254*1,7 259,12

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
24 212752111R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 65 mm položka

obsahuje trubku, štěrk, MTŽ m 100,00

po celé délce výkopu:100 100,00

25 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 120,00

v celé ploše výkopu: 100*1,2 120,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
26 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj

Jihomoravský m3 21,17

Napojení na stávající kanalizaci - ŠD2:5,2*0,2 1,04

ŠD2 - ŠD3:40*0,2 8,00

ŠD3 - ŠD4:43,2*0,2 8,64

ŠD4 - ŠD9:4,5*0,2 0,90

šachty:(1,8*1,8)*4*0,2 2,59

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 5 Komunikace
27 564482111R00 Zřízení podkladu vozovky z hlušin tl. do 30 cm m2 120,00

v ploše výkopu:100*1,2 120,00

28 917732111R00 Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr.lože z C 12/15 m 90,00

osazení obrubníků:90 90,00

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
29 871111109R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 500 mm m 92,90

Napojení na stávající kanalizaci - ŠD2:5,2 5,20

ŠD2 - ŠD3:40 40,00

ŠD3 - ŠD4:43,2 43,20

ŠD4 - ŠD9:4,5 4,50

30 877413122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 500 kus 4,00

31 892665111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch, kan. DN do 600 úsek 4,00
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Rozpočet

Stavba : 257 BOSKOVICE, PODLESÍ - VAK Rozpočet: 308

O b jek t: 308 PODLESÍ - REKONSTRUKCE DESTOVE KANALIZ PODLESÍ - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
32 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 92,90

Napojení na stávající kanalizaci - ŠD2:5,2 5,20

ŠD2 - ŠD3:40 40,00

ŠD3 - ŠD4:43,2 43,20

ŠD4 - ŠD9:4,5 4,50

33 87-04 Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 500 vč.osaz. vyr. prstenců

a poklopu kus 4,00

34 87-03 Kanalizační materiál - víz. samostatný výpis kpl 1,00

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot

Díl: 96 Bourání konstrukcí
35 96-02 Vybourání kanalizačního bet. potrubí a šachet | t | 35,37|

Trhání betonového potrubí a odstranění stávajících šachet v průběhu výkopových e

recyklaci, podrcení, zpětná doprava na staveniště a použití do zásypových konstru

šachty (2ks) - výška*předpokládaná hmotnost prefabrikátu na

1bm:2*(2,5*1,5) 7,50

potrubí (délka*hmotnost na 1bm potrubí DN500):92,9*0,3 27,87

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
36 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 523,69

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: ON Ostatní náklady
37 1001 Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,00|

3x komplet, 1x na CD, také ve formátu dgn

38 1004 Geodetické zaměření skutečného provedení | kpl

3x + 1x na CD, včetně přípojek

1,00

Celkem za ON Ostatní náklady
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"Boskovice, Podlesí, Milánovy - vodovod, jednotná, splašková a dešťová kanalizace"

Město Boskovice

Časový harmonogram výstavby

Rozpočet Název úkonu Zahájení Dokončení 5/2019 6/2019 7/2019 8/2019 9/2019 10/2019 11/2019

1 VON Vedlejší a ostatní náklady - poměrná část 5/2019 11/2019

2 SO 306 Podlesí - nová dešťová kanalizace 5/2019 10/2019

3 SO 307 Podlesí - přípojky dešťové kanalizace 7/2019 11/2019

4 SO 308 Podlesí - rekonstrukce dešťové kanalizace 8/2019 10/2019

V Letovicích, 2.5.2019 Miroslav Smejkal





Finanční harmonogram výstavby

"Boskovice, Podlesí, Milánovy - vodovod, jednotná, splašková a dešťová kanalizace"

Město Boskovice

Rozpočet Název úkonu Plnění v Kč bez DPH 5/2019 6/2019 7/2019 8/2019 9/2019 10/2019 11/2019

1 VON Vedlejší a ostatní náklady - poměrná část

2 SO 306 Podlesí - nová dešťová kanalizace

3 SO 307 Podlesí - přípojky dešťové kanalizace

4 SO 308 Podlesí - rekonstrukce dešťové kanalizace

Celkem

V Letovicích, 2.5.2019 Miroslav Smejkal

jednatel firmy





Seznam osob, s jejichž pomocí účastník zadávacího
řízení předpokládá realizaci zakázky

Seznam osob, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci zakázky, v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Veřejná zakázka malého rozsahu na zadávaná v souladu s ust. § 31

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Část plnění VZ, kterou

hodlá účastník zadávacího

řízení zadat poddodavateli

podíl na plnění

VZ v %„B oskovice, Podlesí, M ilanovy - vodovod, jednotná, sp lašková a

dešťová kanalizace"

Obchodní firma: ADITIS s.r.o. Prokázání kvalifikace -

odborná způsobilost pro

výkon zeměměřičských

činností a ověřování

výsledků zeměměřičských

činností

Prokázání

kvalifikace -

odborná

způsobilost pro

výkon

zeměměřičských

činností a

ověřování

výsledků

zeměměřičských

činností

Sídlo: Rokytová 2667/20, Židenice,

615 00 Brno

Tel./fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Spisová značka v obchodním

rejstříku:

Krajského

soudu v Brně

Osoba oprávněná jednat za

účastníka zadávacího řízení:

Osoby zmocněné k dalším

jednáním:

Obchodní firma: Ing. František Učeň Prokázání kvalifikace -

odborná způsobilost pro

obor „Stavby vodního

hospodářství a krajinného

inženýrství"

Prokázání

kvalifikace -

odborná

způsobilost pro

obor „Stavby

vodního

hospodářství a

krajinného

inženýrství"

Sídlo:

Tel./fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Spisová značka v obchodním

rejstříku:

zapsán v živnostenském rejstříku

Městského úřadu Boskovice

Osoba oprávněná jednat za

účastníka zadávacího řízení:

Ing. František Učeň

Osoby zmocněné k dalším

jednáním:




