

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Rásoňovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/2230/0093

číslo smlouvy zhotovitele:

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**  
Rásoňovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

[REDAKCE]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.  
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. [REDAKCE]

zastoupena: Mgr. Jozef Sinčák, MBA, gen. ředitelem a předsedou představenstva  
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat  
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí  
být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE] úseku speciálních staveb  
[REDAKCE] vedoucí odd. správy mostů  
[REDAKCE] technik správy mostů  
[REDAKCE] k správy mostů

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“

**2. Zhotovitel:** [REDAKCE]

Sídlo: Štěpánská 2071/37, Praha 1 110 00

[REDAKCE]  
vločka 200113

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

č. ú.: 107- [REDAKCE]

zastoupena: Michalem Pustějovským – jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Michal Pustějovský
- ve věcech technických: Stanislav Machálek
- hlavní stavbyvedoucí: Martin Pícha

dále jen jako „Zhotovitel“

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana,  
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez  
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke  
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k  
tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „X 567 – Nájezd na Severojižní magistrálu – opravné a údržbové práce, Praha 4“, dle projektové dokumentace – DSP/PDPS, kterou zpracovala společnost PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4.

Předmětem plnění je provedení opravných a údržbových prací na mostním objektu. Dojde k odvrtní dutin nosníků nosné konstrukce (NK), osazení nového odvodňovacího žlabu, opravě nátěru chodníku vpravo, obnově zálivek u vozovky, lokální sanaci podhledu NK a vzpěr spodní stavby.

Podrobněji popsáno v projektové dokumentaci a příloženém soupisu prací.

Součástí plnění je též:

- v případě nutnosti zajištění stavebního povolení
- zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započítím stavby)
- projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou
- projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů
- zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude vložena do systému BMS)
- zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění parametry stavby
- zaměření skutečného provedení stavby
- dodání projektu RDS a DSPS v papírové i elektronické podobě
- dodání veškerých TP, KZP a všech dokladů stavby
- dodání Referenčního listu.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: X567 – nájezd na SJM, Praha 4
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě Smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a objednatelem o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění jejich dodatků.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

## III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení díla: do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo, nejdříve však po zveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv

Termín zahájení stavebních prací: do 14 dní dle vydání DIR

2. Termín dokončení stavebních prací: 98 kal. dní od jejich zahájení

Termín dokončení díla: do 30 kal. dní od dokončení stavebních prací

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle stavebního povolení.
4. Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu. Této podmínce bude odpovídat i navržený HMG provádění prací.

#### IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. Celkem cena za dílo bez DPH : 5 924 058,39 Kč  
DPH: 1 244 052,26 Kč  
Cena celkem včetně DPH : 7 168 110,65 Kč

**Cena je blíže specifikována v příloze Oceněný položkový rozpočet.**

3. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu dle požadavku a vzoru předaného zhotoviteli objednatelem, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizace, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, zaměření nových nebo upravovaných konstrukcí.
4. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
5. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

#### V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací, po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho částí za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího. Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě

splatností zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách – daňových dokladech bude jako „objednatel“ uvedeno:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1- Staré Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem, ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami a dodání těchto dokumentů: doklady dle předem odsouhlaseného Kontrolně-zkušebního plánu (KZP), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu, dle požadavku a vzoru objednatele.
5. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

## VI.

### Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
  - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
  - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
  - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
  - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

## VII.

### Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
  - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
  - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
  - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
  - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
  - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozor investora (TDI).

## VIII.

### Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přijímacímu řízení stavby tyto doklady:
  - originál SD
  - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech TSK
  - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
  - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
  - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
  - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
  - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
  - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
  - vyjádření správců inž. sítí

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.

8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. [REDAKCE] Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

#### IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců.  
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.

#### X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho částí, a to ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,

3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčitě ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

## XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na [www.tsk-praha.cz](http://www.tsk-praha.cz).  
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky [www.tsk-praha.cz](http://www.tsk-praha.cz).
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
  - a) porušení obecně závazných předpisů,
  - b) porušení smluvních podmínek,
  - c) porušení příkazů daných objednatelem,
  - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob,
  - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. [redacted] Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. [redacted] Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujistňuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.  
Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli úseku speciálních staveb objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele úseku speciálních staveb, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel dodrží podmínky DIR a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle technických předpisů objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity materiály a technologie, které budou uvedeny v KZP (Kontrolně zkušebním



plánu) a před realizací je dodá ke schválení objednateli. Po ukončení stavby doloží v KZP i provedené zkoušky těchto materiálů

15. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přejímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.
16. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
17. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
18. Zhotovitel event. zajistí zábor veřejného prostranství.
19. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli pasportizaci.
20. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
21. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS TSK dokumentaci skutečného provedení stavby v papírové formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce (oznámení o ukončení prací).

## XII.

### Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

## XIII.

### Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelům platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
9. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. [REDAKCE] Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009 Sb.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  - Podrobný harmonogram prací
  - Oceněný položkový rozpočet
  - Seznam poddodavatelů

05. 06. 2019

V Praze dne

**objednatel**

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

**zhotovitel**



ASPE 0

Firma: Pontex s.r.o.


Soupis objektů s DPH

Stavba: 1824200X567 - X 567 Nájezd na SJJM - technická pomoc na mostě při zadání veřejné zakázky, průzkum inženýrských sítí  
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 5 924 058,39  
OC+DPH: 7 168 110,65

Sazba 1 0  
Sazba 2 15  
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SC 000	Vedlejší a ostatní náklady	1 627 000,00	341 670,00	1 968 670,00
SC 181	Dopravné inženýrské opatření	413 000,00	86 730,00	499 730,00
SC 201	Most	3 694 058,39	815 652,26	4 509 710,65



## ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :  
číslo a název SO: 1824200X567  
číslo a název rozpočtu: SO 000

X 567 Nájezd na SJM – technická pomoc na mostě při zadání veřejné zakázky, průzkum inženýrských sítí  
Vedlejší a ostatní náklady  
Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				<b>Všobecné konstrukce a práce</b>				
				Vedlejší náklady				
				obsahují zejména náklady na:				
				- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními				
				- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništi dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu				
				- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí				
			R	- likvidace přebytkového stavebního materiálu odpovídajícím způsobem				
				- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování				
				- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě				
				- zajištění bankovních garancí				
				- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek				
				1=1,000 [A]				
				<b>Ostatní náklady</b>				
				obsahují zejména náklady na:				
				- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností				
				- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace				
			R	- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)				
				- zpracování technologických postupů a plánů kontrol				
				- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů				
				- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek				
				1=1,000 [A]				
3	2018_OTSKP	02520		ZKOUSENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	93 000,00	93 000,00
				Všecké zkoušky dle KZP stavby				
				1=1,000 [A]				
4	2018_OTSKP	02620		ZKOUSENÍ KONSTRUKCI A PRÁCI NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	110 000,00	110 000,00
				Všecké zkoušky dle KZP stavby				
				1=1,000 [A]				
5	2018_OTSKP	02720	A	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULAČIA OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	85 000,00	85 000,00
				Ochranná opatření pod mostem - schodiště				

6 2018_OTSKP	02720	B	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Ochranná opatření pod mostem - stěna	KPL	1,000	85 000,00	85 000,00
7 2018_OTSKP	02910		OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI Vytváření stávajících IS	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00
8 2018_OTSKP	029113		OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zakresu do katastrální mapy a její digitalizace	KUS	1,000	75 000,00	75 000,00
9 2018_OTSKP	02943		OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS RDS-Z-PDPS	KPL	1,000	250 000,00	250 000,00
10 2018_OTSKP	02944		OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V DIGIT FORMĚ Skutečné provedení stavby	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
11 2018_OTSKP	02946		OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE Všechné zokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přilehlých ploch, okolí a konstrukcí.	KPL	1 000	15 000,00	15 000,00
12 2018_OTSKP	02991		OSTATNI POZADAVKY - INFORMAČNI TABULE Označení stavby dle směrnice investora.	KUS	2,000	75 000,00	150 000,00
13 2018_OTSKP	03100		ZARIZENI STAVENISTIŠTĚ - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTÁŽ Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby Položka zahrnuje zvýšené náklady na provedení stavby malého rozsahu (zvýšená opravní náklady a pod)	KPL	1,000	350 000,00	350 000,00

0

Všeobecné konstrukce a práce

1 627 000,00

Celkem

1 627 000,00

## ASPE 9

Firma: Portex s.r.o.  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :  
číslo a název SO: 1824200X567  
SO 181  
číslo a název rozpočtu: SO 181

X 567 Nájezd na SJM – technická pomoc na mostě při zadání veřejné zakázky, průzkum inženýrských sítí  
Dopravné inženýrská opatření  
Dopravné inženýrská opatření

Poř. č.př.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
				POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY položka zahrnuje dopravné inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI: PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svítlé značky, vodorovné značení z fólie, cihlyboky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, ocmontování a zpětné osazení svornice pod mostem atd.- viz příloha TZ), a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravné inženýrská opatření v průběhu celé stavby.	KPL	1,000	413 000,00	413 000,00
		02720		Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projektování. Součástí fakturace bude podrobný rozpis fakturovaných značek a zařízení v rámci této položky. Je uvažována betonová vodící stěna pouze podél lešení pod mostem				
		0		DiO na mostě i pod mostem: 1=1,000 [A]				
				Všeobecné konstrukce a práce				413 000,00
				Celkem				413 000,00

## ASPE 9

Firma: Pontlex s.r.o.  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1824200X567  
číslo a název SO: SO 201  
číslo a název rozpočtu: SO 201

X 567 Nájezd na SJM - technická pomoc na mostě při zadání veřejné zakázky, průzkum inženýrských sítí  
Most  
Most

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	CENA
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
							8	9
1	2018_OTSKP	015120		Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SVŮ (CHLY) beton	T	1,510	1 300,00	2 083,00
2	2018_OTSKP	029412		beton 11,328 7,070,1*2,3=1,610 [A]				
3	2018_OTSKP	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	30 000,00	30 000,00
4		02999R		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA 1.HMP	KUS	1,000	25 000,00	25 000,00
				ODSTRANĚNÍ REKLAMY vč.odvozu	KUS	2,000	2 400,00	4 800,00
5		03999R		PRÍPLATEK ZA PRÁCE MALEHO ROZSAHU a ztížené podmínky Všeobecné konstrukce a práce	KPL	1,000	510 000,00	510 000,00
								571 893,00
6	2018_OTSKP	11120		Zemní práce ODSTRANĚNÍ KROVIN vč.likvidace	M2	40,000	160,00	6 400,00
7	2018_OTSKP	11328		2*15,0=10,0=40,000 [A]				
8	2018_OTSKP	11376S		ODSTRANĚNÍ PŘIKOPU ŽLABU A RIGOLU Z PŘIKOPOVÝCH TVÁRNIC vč.odvozu a uložení na skládku skluz 0,6*10,6*1,1=6,996 [A]	M2	6,996	150,00	1 049,40
9	2018_OTSKP	1327S		FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRUŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE použije se na zásep HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M	134,700	80,00	10 776,00
10	2018_OTSKP	17411		okolo vzpěr pro sanaci 0,5*0,5*(1,1+1,4)*2*5*2=12 500 [A] ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM okolo vzpěr 0,5*0,5*(1,1+1,4)*2*5*2=12 500 [A]	M3	12,500	960,00	12 000,00
				Zemní práce	M3	12,500	1 200,00	15 000,00
								45 225,40
11	2018_OTSKP	26151S		Základy VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. V D DO 50MM vč.zacíslení liče	M	6,600	3 000,00	19 800,00
				cování dutin NK 5*6*0,22=6 600 [A] Základy				19 800,00
12	2018_OTSKP	451312		Vodcovné konstrukce PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 podkladní beton nátoky tl.100 mm 3,0m*2,0, l=0,300 [A]	M3	0,300	4 500,00	1 350,00
13	2018_OTSKP	451314		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Plocha nátoky bude upravena po odstranění stáv. žlabu nč mostě	M3	0,600	4 500,00	2 700,00





Přidružená stavební výroba

23	2018_OTSKP	91365	Ostatní konstrukce a práce EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní	KUS	2.000	1.200,00	2.400,00
24	2018_OTSKP	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM vč. případného odstranění stávající zalitky	M	134.700	150,00	20.205,00
25	2018_OTSKP	919141	pro novou zalitku podél říms 67,0+67,7=134,700 [A] REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM	M	67.000	90,00	6.030,00
26	2018_OTSKP	919142	nařizují betonu u svodidla 67,0=67,000 [A] REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM	M	17.250	110,00	1.897,50
27	2018_OTSKP	931326	profiznutí žlábu po obvodu 1,15*15=17,250 [A] TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK.PRŮŘ DO 800MM2	M	134.700	180,00	24.246,00
28	2018_OTSKP	931334	podél bet. svodidla 67,7+67,0=134,700 [A] TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮREZU DO 400MM2	M	12.760	350,00	4.466,00
29	2018_OTSKP	936212	nátek výtok (0,08+0,45+0,08)*11+(0,05+0,45+0,05)*11=12,760 [A] PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM Kaskádový skluz	M	12.190	1.215,00	14.910,85
30	2018_OTSKP	93639	10,6*1,15=12,190 [A] ZAVSTĚNÍ SKLUZU (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) Kompletní	KUS	1.000	6.800,00	6.800,00
31	2018_OTSKP	93650	pod skluzem 1=1.000 [A] DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ Kompletní vč. PKO (vz.TZ) vyložkování náteku	KG	4.385,382	180,00	789.368,76
32	2018_OTSKP	938543	levá římsa (0,08+0,45+0,08)*(0,55+0,02)+0,004*8000*11=122,390 [A] pravá římsa (0,05+0,45+0,05)*(0,45+0,02)+0,004*8000*11=90,992 [E] konzoly žlábu - po řím - odhad 14 kg/kus 68*140=952,000 [B] žlab rozvln. šířky 1,0m tl 6 mm 3100,0=3.100,000 [C] spojle žlábu 120,0=120,000 [D] Celkem: A+B+C+D=4.385,382 [F] OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARU	M2	1.892,940	285,00	538.487,90
33	2018_OTSKP	93857	vč. odstranění nesoudržných částí bok levé římsy 0,65*67,0=43,550 [A] spodní říc NK 1452,0=1.452,000 [B] vzopěry 350,0=350,000 [C] pravá římsa 0,7*67,7=47,390 [D] Celkem: A+B+C+D=1.892,940 [E]	M2	30,000	415,00	12.450,00
34	2018_OTSKP	966168	BROUŠENÍ BETON KONSTR. nesoudržný nátěr ochranný - odhad 30,0=30,000 [A] BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a jícení na skládku bet žlab 0,138m*67,0=9,246 [A] Ostatní konstrukce a práce	M3	9,246	5.400,00	49.928,40

9  
Celkem 1 472 090,41  
3 884 058,35

## TSK , X 567 Nájezd na Severojižní magistrálu “

### Příloha SOD – Seznam subdodavatelů

Při realizaci zakázky budou spolupracovat tito subdodavatelé

- Dopravní inženýring Praha – zajištění dopravního značení a DIO
- Zámečnictví Václav Dragoun – zámečnické práce
- Vertima – dodávka a stavba lešení
- Vertikaly – práce horolezeckou technikou

Zakázka bude realizována našimi pracovníky – práce jsou v objemu cca 75 % zakázky