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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, na akci: 

 
„Vikářská ulice – oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40, stavební 

úpravy objektu Vikárka“ 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

SDRUŽENÍ VIKÁRKA 
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

právní forma: společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

 
společník 1 - správce společnosti: POHL cz, a.s., o.z. Roztoky 

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky 
zastoupena: Ing. Václavem Kovandou, členem představenstva 

IČO: 25606468 
DIČ: CZ25606468 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  



pod spisovou značkou oddíl B, vložka 4934 
plátce DPH 

 
společník 2: ID Stavby Bohemia s.r.o. 

se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8 
zastoupena: Petrem Spilkou, jednatelem 

IČO: 06501460 
DIČ: CZ06501460 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 283231 
plátce DPH 

 
 (dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 
 

Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Vikářská ulice – oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40, stavební úpravy objektu 

Vikárka“ vyhlášené v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, pod č.j. SPH 3045/2018. Podmínky zadávacího řízení a nabídka zhotovitele 

jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně 
neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 
 

I. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. památkovou 
obnovu vnějšího pláště objektů č.p. 37 a č.p. 40 a celkovou památkovou obnovu objektu 
zvaného Vikárka, tj. souboru objektů č.p. 38, 39, 40 a 198 ve Vikářské ulici v areálu 
Pražského hradu, to vše v rozsahu jednotlivých projektových dokumentací, se kterými se 
zhotovitel řádně a důkladně seznámil před podpisem této smlouvy a také před podáním 
nabídky v rámci zadávacího řízení na realizaci díla, což stvrzuje podpisem této smlouvy. 
Projektové dokumentace jsou zpracovány projektantem – Masák & Partner, s.r.o., se sídlem 
Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO 27086631. 

V rámci památkové obnovy vnějšího pláště objektů č.p. 37 a č.p. 40 bude provedena zejména 
nikoliv však výhradně (demonstrativní výčet) obnova fasád, výplní stavebních otvorů, části 
střešní krytiny a restaurování vybraných prvků výzdoby, přemístění okapových svodů z 
Mladotova domu (č.p. 37), opraveny budou také omítky severních fasád objektu č.p. 37. 
Záměrem je přiblížit podobu komplexu domů do stavu, ve kterém byly ve 2. polovině 19. 
století. 
V rámci celkové památkové obnovy objektu zvaného Vikárka bude provedena zejména 
nikoliv však výhradně (demonstrativní výčet) kompletní výměna technického a 
technologického vybavení včetně všech sítí, nahrazení nástupních ramp k objektům schodišti, 
úprava dispozičního řešení, úprava průčelí objektu do stavu z 19. století, výměna stávajících 
oken a dveří. 



Bližší specifikaci a rozsah prováděných prací podrobně určují projektové dokumentace, se 
kterými se zhotovitel řádně a důkladně seznámil před podpisem této smlouvy. 
Součástí předmětu plnění je také zpracování podrobného projektu skutečného provedení 
stavby a podrobné fotodokumentace průběhu prací a zakrytých částí (kterou 
(fotodokumentaci) bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále 
zpracovat), vše 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě včetně vypracování 
příslušných zpráv, dále zpracování zápisů o individuálním a komplexním vyzkoušení 
předávaných zařízení, o provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, 
předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými normami, projektovou dokumentací, 
výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními předpisy, zpráv o užívání 
jednotlivých technologií, popřípadě materiálu a částí stavby a doporučení postupu pravidelné 
údržby technologií a stavby.  
Součástí předmětu plnění je i zpracování podrobné restaurátorské zprávy ve dvojím 
vyhotovení v českém jazyce pro každou restaurátorskou profesi samostatně - dle ust. § 10 
odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného schématu Národního památkového ústavu 
– Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv, a to odborně 
způsobilými osobami. 
Objednatel požaduje, aby restaurování prováděli odborně způsobilé osoby, které jsou držiteli 
příslušných licencí Ministerstva kultury ČR či jiných obdobných certifikátů, a to pro obor 
restaurování nepolychromovaného kamene, obor restaurování prací ze štuku, obor 
restaurování uměleckořemeslných truhlářských prací, obor restaurování kovářských prací, 
obor restaurování uměleckořemeslné malby – nástěnných maleb a obor restaurování 
nefigurálních vitráží, popř. odpovídající licence. 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem rozsah, 
formu, koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít 
písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před, průběh restaurování, jeho 
jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude i 
doporučení budoucí údržby. Fotodokumentace musí dále zachycovat průběžné stavy zásahu 
na významných detailech a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních 
snímků. Barevné fotografie budou vyvolány na fotografickém papíře, současně musí být 
lokalizovány a popsány. Součástí zprávy bude i digitalizovaná textová dokumentace i 
kompletní fotodokumentace na CD nebo DVD. 
Před prováděním prací, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, zhotovitel předloží 
standardní restaurátorský záměr (ve kterém uvede mj. také přehled materiálů, které budou 
použity k restaurování a povrchových úpravám) pro každou z restaurátorských profesí 
samostatně k posouzení a schválení postupu prací, práce mohou být zahájeny nejdříve po jeho 
odsouhlasení Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Přípustný postup 
restaurování je blíže specifikován v jednotlivých projektových dokumentacích, dále pak 
v příloze č. 1 této smlouvy – Závazném stanovisku vydaném Odborem památkové péče 
Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. HRADP00B3NTI ze dne 17. září 2018 (pro objekty 
č.p. 37 a 40), v příloze č. 2 této smlouvy - Závazném stanovisku vydaném Odborem 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. HRADP00B3M8M ze dne 19. 
března 2018 a v příloze č. 3 této smlouvy – Závazném stanovisku vydaném Odborem 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. HRADP00B3OG4 ze dne 25. října 
2018. Přílohu č. 3 této smlouvy dále tvoří Závazné památkové stanovisko č.j. 
HRADP009XSNH ze dne 16. června 2016 vydané Odborem památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky, na které odkazuje Závazné stanovisko č.j. HRADP00B3OG4 ze dne 25. 
října 2018 a v příloze č. 4 této smlouvy – Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 19. března 
2019. 



Součástí plnění je také provedení zkušebního provozu v délce sedmi kalendářních dnů 
bezprostředně po sobě jdoucích, ve kterých nedojde k poruše, před řádným předáním díla jako 
celku objednateli. 
Předmětem plnění díla je dále také provádění záručního servisu po dobu trvání záruky, a to 
dle podmínek stanovených touto smlouvou (cena za provádění tohoto záručního servisu je již 
zahrnuta v ceně díla). 
Výkopové práce budou probíhat pod dohledem pracovníků Archeologického ústavu AV ČR, 
Praha, v.v.i., které zajistí objednatel. Zhotovitel je povinen spolupracovat s těmito pracovníky 
a dbát jejich pokynů při provádění díla. 
Používané lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, instalováno i deinstalováno 
bude v souladu s projektovými dokumentacemi v souladu s vyjádřením Odboru památkové 
péče Kanceláře prezidenta republiky uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy – Závazné 
stanovisko č.j. HRADP00B3NTI ze dne 17. září 2018 a dále pak v souladu s Manuálem lešení 
(se kterým se zhotovitel seznámil před podáním nabídky a podpisem smlouvy – Manuál 
lešení byl uveřejněn v rámci zadávacího řízení), a pokyny objednatele a bezpečnostních 
útvarů působících v areálu Pražského hradu.  
Příslušná část předmětu plnění bude prováděna odborně způsobilými osobami – techniky, 
kteří mají příslušné vzdělání a zkušenosti na památkově chráněných objektech – štukatéři, 
natěrači, tesaři – specialisté na historické krovy, klempíři a pokrývači. 
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 
- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele evidované pod č.j. SPH 

3045/2018, včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení 
- projektové dokumentace zpracované výše uvedeným projektantem – pro objekty č.p. 37 a 

č.p. 40 
- projektové dokumentace zpracované výše uvedeným projektantem – pro komplex objektů 

zvaných Vikárka 
- Závazném stanovisku vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 

pod č.j. HRADP00B3NTI ze dne 17. září 2018, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
- Závazném stanovisku vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 

pod č.j. HRADP00B3M8M ze dne 19. března 2018, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
- Závazném stanovisku vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 

pod č.j. HRADP00B3OG4 ze dne 25. října 2018 a Závazném památkovém stanovisku 
vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. 
HRADP009XSNH ze dne 16. června 2016, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 19. března 2019, který vychází ze soupisů prací 
objednatele v rámci zadávacího řízení a který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy 

- Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaném Odborem stavebního řadu 
Magistrátu hl.m. Prahy pod č.j. MHMP 1631417/2018 ze dne 17. října 2018 

- Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaném Odborem stavebního řadu 
Magistrátu hl.m. Prahy pod č.j. MHMP 648206/2018 ze dne 4. května 2018 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 
k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 
republiky.  
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovými dokumentacemi, které byly zhotoviteli 
poskytnuty v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení na realizaci díla, kdy se s nimi 
mohl zhotovitel podrobně seznámit ještě před podpisem této smlouvy. Dílo bude provedeno 



v souladu s podmínkami zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré 
dokumenty k zadávacímu řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 3045/2018. V tištěné 
podobě budou zhotoviteli projektové dokumentace předány v potřebném počtu, maximálně 
však tři paré od každé projektové dokumentace, po podpisu této smlouvy.  
3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v článku I. této smlouvy v termínu: 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 14ti 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené 
v článku V., odst. 13, písm. k), odst. 18, 19 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou 
objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. 
Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu 
splnění díla počítá, že staveniště bylo předáno 14. den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li 
k předání a převzetí staveniště dříve. 
splnění díla: do 12 měsíců od zahájení provádění díla včetně provedení zkušebního provozu 
díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů 
2. Nedílnou přílohou č. 5 je harmonogram provádění díla a stavby.  
3. Místem plnění díla je Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 (areál národní 
kultury památky) – Vikářská ulice a její jednotlivé objekty specifikované projektovými 
dokumentacemi a dílny/ateliéry zhotovitele, ve kterých bude probíhat repase prvků a 
restaurování. 
Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 
probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 
maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných 
osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší 
podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým se 
zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této 
smlouvy). 

III. 
Cena díla 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem zadávacího řízení, dle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 4, 
činí: 

Cena díla činí bez DPH:      118.679.891,82 Kč  
(slovy: stoosmnáctmilionůšestsetsedmdesátdevěttisícosmsetdevadesátjedna korun českých 
osmdesátdva haléřů) 

  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2019, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 
 

Specifikace ceny: 



- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle § 92e zákona o DPH 
základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%)   118.679.891,82 Kč  
výše daně 21%        24.922.777,28 Kč  

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 
povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je 
oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 
platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel, ani 
zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v některé 
z projektových dokumentací nebo v oceněném soupisu prací (viz příloha č. 4 – Nabídkový 
rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména nikoli však výhradně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 
budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu 
a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v Nabídkovém rozpočtu zhotovitele 
tvořícího přílohu této smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou 
víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v Nabídkovém rozpočtu zhotovitele, 
takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v Nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může 
být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla 
(vícepráce), a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení 
ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této 
smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě 
není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost 
a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a 
bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí 
podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.   
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 
dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 
dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle Nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 
příloha č. 4 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 
1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% celkové ceny díla 



bez DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 
osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. 
10% z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 
jeho předání bez vad a nedodělků, řádném provedení zkušebního provozu dle této smlouvy a 
po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X., odst. 2. této smlouvy a předání prvku 
dle článku X., odst. 3 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového 
dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. Za datum zdanitelného plnění se sjednává 15. 
kalendářní den příslušného měsíce. 
2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 
čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 
poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 
Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 
daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 
činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 
odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 
bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 
objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 
v Registru plátců DPH. 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 
odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 

 
V. 

Podmínky provádění díla 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této 
smlouvy (zejména v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu) a prohlašuje, 
že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění 
díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 7:00 do 18:00 hodin 
v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní 
doba“).  
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

2. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předloží zhotovitel technologický postup všech prací 
s podrobným popisem navržených materiálů a technologií. Zhotovitel také v této lhůtě 
předloží výrobní dokumentaci umělecko-řemeslných prvků. 



3. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 
či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) (dále jen TDS), tel:, 
email:.  
Kontaktní osoba za zhotovitele je , tel.:, email:. 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 
4.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 
5.  Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků autorského 
dozoru, příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 
republiky, pracovníků Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., které zajistí objednatel, 
jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude 
vždy zaznamenána ve stavebním deníku. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s pracovníky 
Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. a práce provádět v kooperaci s nimi a dbát 
jejich pokynů a připomínek k provádění díla. 
6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 
Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná 
nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být 
předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu 
práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u 
poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny 
pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na 
Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 
Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 
7. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 
znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 
prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 
omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 
Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 
pokuty uvedené v článku IX. této smlouvy.  
8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  
9. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s projektovými dokumentacemi, se 
kterými se seznámil před podpisem této smlouvy, a které byly součástí zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele díla, resp. dle článku I., odst. 2 této smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se jednotlivými vyjádřeními Odboru památkové 
péče Kanceláře prezidenta republiky, která tvoří jako přílohy č. 1 - 3 nedílnou součást této 
smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla respektovat a splnit podmínky 



stanovené v souhlasech s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo v jiných dokladech 
týkajících se stavby. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 
- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
- Dopravní řád  
- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 
- Manuál lešení. 
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 
nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 
zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 
předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

12. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem (data i času). 

13. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 
povinnosti: 
a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá požadavkům 

příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich prováděny pravidelné 
kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a bezpečnostních předpisů popř. 
požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit ihned 
objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí a 
nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky podle 
rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. Dále je 
povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště, osobními 
ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z provádění 
díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru staveniště odpovídá 
zhotovitel v plné míře. 



h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 
společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně bez 
vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný materiál, suť 
ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je 
zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, v platném 
znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen dodržovat. 
l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

14. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 
asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném 
touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského 
hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 

15. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 
SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 
se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 
vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 
k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 
uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 

16. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 
ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 
předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 
norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně 
závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

17. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 
řízení vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 
výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 
za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku IX. 
odst. 5 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 



vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci 
jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání 
bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

18. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 
seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, 
průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, 
přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne 
starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 
pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se 
zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 
nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 
pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis 
z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka a další 
informace o novém pracovníkovi v rozsahu tohoto odstavce. 

19. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy. V seznamu 
zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla 
bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 
poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně 
informovat objednatele nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit 
objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 
3045/2018), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 
poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 
rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 
a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 
jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 
podstatné porušení této smlouvy.  

20. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 
funkci stavbyvedoucího, bude vykonávat pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce 
zhotovitele, popřípadě osoba, která splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci této osoby 
vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek 
objednatele uvedený v zadávacím řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 3045/2018, 
na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán). V případě změny v osobě stavbyvedoucího 
bude zhotovitel postupovat dle odst. 18 tohoto článku a předloží objednateli platné doklady 
prokazující splnění kvalifikace zhotovitele a další dokumenty o požadované kvalifikaci této 
osoby, bude-li o ně objednatelem požádán.  

21. Zhotovitel se zavazuje, že restaurování budou v rámci provádění díla provádět výhradně 
osoby uvedené v  nabídce zhotovitele v seznamu techniků určené k provádění restaurování. 
Těmito osobami budou odborně způsobilí pracovníci, tj. mající příslušnou restaurátorskou 
licenci, a to pro obory restaurování uvedené v článku I. odst. 1 této smlouvy, popř. 
odpovídající licenci. Pokud dojde ke změně v osobě restaurátora, bude zhotovitel postupovat 
podle odst. 18 a 19 (půjde-li o osobu poddodavatele) tohoto článku, musí se jednat opět osobu 
odborně způsobilou v rozsahu stanoveném objednatelem v zadávacím řízení, zhotovitel 
následně předloží objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele a 
další dokumenty o kvalifikaci nového restaurátora, bude-li o ně objednatelem požádán.  



22. Osobní údaje předávané objednateli dle odst. 18 a 19 tohoto článku za účelem vytvoření 
karty pracovníka dle odst. 17 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři 
prezidenta republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, 
popřípadě i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu 
Pražského hradu, apod.) zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této 
smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní 
údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. 
Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, 
zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné 
nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele – 
Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

23. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

24. Před konečným předáním díla jako celku bude proveden zkušební provoz díla, v délce 
sedmi (7) kalendářních dnů bezprostředně předcházejících předání řádně provedeného díla 
jako celku. O průběhu provedeného zkušebního provozu a zkoušek funkčnosti a 
bezproblémového chodu díla včetně všech systémů a technologií, které jsou součástí díla, se 
pořídí protokol, ve kterém se uvede popis funkčnosti, hlášené závady funkčnosti systému a 
způsob jejich odstranění, jakož i závěrečné shrnutí a zpráva o bezporuchovém a bezvadném 
provozu. Zkušební provoz je možné ukončit a dílo předat pouze v případě, že po dobu 
zkušebního provozu, a to alespoň sedmi (7) dnů v celku následující za sebou bezprostředně 
předcházejících závěrečnému předání díla jako celku objednateli bude tento provoz díla 
bezporuchový a nebude vykazovat chybnou funkčnost a/či poruchovost díla včetně funkčnosti 
systémů a technologií, které jsou součástí díla.  

 
VI. 

Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 
musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází.  
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 
a zvířat. Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při 
zahájení prací (uzamykání apod.). Případné elektronické zabezpečení staveniště a lešení 
zajistí objednatel. 
3. Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné 
ověřit, co se nachází za touto zábranou. Druh lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a 
jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel odsouhlasit.  
Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 
elektronického zabezpečení staveniště včetně lešení. Elektronické zabezpečení staveniště 
bude zajišťovat objednatel a výstupy budou svedeny na Velín operačního střediska ÚOP a na 
patřičnou strážnici HS. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny 
příslušných pracovníků Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stáže.  
Zhotovitel bude mít oprávnění k vyzvedávání klíčů od objektů ve Vikářské ulici (tj. č.p. 39 a 
objektu č.p. 198 zvaném Slévárna) dotčenými stavebními pracemi. Zhotovitel je povinen 
uzamykat jednotlivé vstupy do objektů, stejně tak vstupy na staveniště při skončení 
stavebních prací v daný den, tak aby byl zamezen vstup neoprávněných osob a zvířat do 
objektu. Zhotovitel je povinen uzamykat během pracovní doby i vstupy na staveniště. 



Zhotovitel je povinen denně po skončení pracovní doby všechny převzaté klíče vrátit zpět na 
centrální klíčnici Pražského hradu. Nevrácení byť jednoho klíče po skončení pracovní doby 
může být ze strany objednatele sankcionováno v souladu s článkem IX. této smlouvy. 
Při skončení prací v daný den pracovník zhotovitele odpovědný za zabezpečení staveniště po 
uzamknutí všech jednotlivých vchodů v rámci staveniště i na staveniště přivolá pracovníky 
smíšené hlídky  Hradní stráže a ÚOP a vyčká na jejich příchod, smíšená hlídka Hradní stráže 
a ÚOP zajistí bezpečnostní prohlídku a zastřežení celého prostoru. Při příchodu pracovníka 
odpovědného za zabezpečení staveniště bude přivolána smíšená hlídka Hradní stráže a ÚOP  
k odstřežení prostoru staveniště. Pracovník zhotovitele odpovědný za zabezpečení staveniště 
bude určen při předání staveniště zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru staveniště, tak aby bylo zabráněno 
neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a zvířat, tzn. zhotovitel je povinen uzamykat 
vchod na staveniště i během pracovní doby. V případě narušení prostoru staveniště je 
zhotovitel povinen okamžitě informovat Operační středisko ÚOP na telefonním čísle, 
Operační středisko Hradní stráže na telefonním čísle a současně osobu TDS. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů 
apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště 
řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
3. Návštěvnický provoz v areálu Pražského hradu, zejména ve Vikářské ulici, nebude v době 
realizace přerušen.  
4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 
přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 
přilehlé pozemky a nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného 
vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 
staveniště. 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 
7. Zhotovitel se zavazuje umístit v souladu s projektovými dokumentacemi zařízení 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle předchozí věty a provádět 
probíhající práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na 
přilehlých nemovitých věcech a prostorech (např. Slévárenský dvůr, náměstí U Sv. Jiří, 
Vikářská ulice atp.) a aby tyto okolní nemovité věci a prostory byly dostatečné zabezpečeny 
proti poškození. Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti při provádění díla a 
zabezpečení staveniště, a to z důvodu, že Vikářská ulice nebude uzavřena pro veřejnost 
Pražského hradu. 



8. K místu plnění bude přístup pro pracovníky zhotovitele i zásobování stavby ulicí Jiřskou 
přes náměstí U Sv. Jiří, neurčí-li objednatel v průběhu provádění díla jinak. Parkování vozidel 
ve Vikářské ulici (tj. v rámci staveniště) je zakázáno.  
Do areálu Pražského hradu bude umožněn vjezd vozidel v dobrém technickém stavu 
s hmotností do 3,5 t, vjezd vozidel těžších než 3,5 t je možný pouze na základě předchozí 
výjimky udělené objednatelem. Na udělení výjimky nemá zhotovitel nárok. 

 
VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 
svého odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru, příslušných zástupců památkové 
péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také 
dalších dotčených osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také 
iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují 
dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 
formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 
stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 
kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 
vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 
prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 
umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 
deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 
Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň 
povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně 
podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení. 
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 
přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 
převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, 
respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
a po odstranění vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu, a to v originále a dalších třech 
kopiích.  
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 



díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS 
objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 
zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 
mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 
záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 
stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele 
oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 
vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 
které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 
poddodavatelů a TDS objednatele.  

 
VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   
Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 
účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 
podle této smlouvy nepoužije. 
2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 
svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve 
výši 6.000.000,- Kč (slovy: šestmilionů korun českých). Bankovní záruka bude vydána 
bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona 



č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude 
neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 
objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této 
smlouvy či způsobené škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, 
smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající 
z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). 
Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku 
poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své 
takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 
není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z 
této bankovní záruky. 
4. Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu 
řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka 
bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Po dobu sporného řešení 
škody či její výše dle článku X. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost 
bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního 
vyjádření znalce (viz. článek X. odst. 5 této smlouvy). 

 
IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč (slovy: 
třicettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinnosti stanovené touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
25.000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) za každý případ porušení povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 
prodlení. 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
desettisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena 
v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 
5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V., odst. 17 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 
řádně nevrácenou kartu. 
6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII., odst. 2 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 
7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 



8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 
povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 
doklady dle článku V., odst. 13, písm. k), odst. 18, 19 této smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 
nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného stanoviska, 
závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany 
objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení 
doporučených postupů příslušných organizací a institucí (tj. například podmínek stavebního 
povolení apod.) požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále také v případě pokud zjistí, že smlouva 
neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 
na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
X. 

Splnění díla 
1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků po provedení zkušebního provozu díla jako celku v souladu s ustanovením článku 
V. odst. 24 této smlouvy, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí 
a převzetím restaurátorské zprávy pro každou restaurátorskou profesi samostatně ve dvojím 
vyhotovení v českém jazyce v písemné a elektronické podobě (CD, DVD) doplněné 
fotografickou dokumentací v rozsahu dle článku I., odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a 
převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany 
objednatele odsouhlasen. 
2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

− originály všech stavebních deníků, 
− revizní zprávy, 
− protokoly o provedeném zkušebním provozu díla a jeho výsledcích, respektive o 

bezproblémové funkčnosti provozu díla potvrzeného objednatelem po dobu alespoň sedmi 



dnů v celku za sebou bezprostředně předcházejících předání díla dle článku V. odst. 24 této 
smlouvy 

− prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. č. 
163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

− projekt skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, 
včetně podrobné fotodokumentace postupu provádění prací a zakrytých částí 2x v tištěné 
podobě a 1x v elektronické podobě, 

− zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 
revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 
určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně 
závaznými právními předpisy,  

− veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky garantované 
výrobcem a servisní smlouvy na veškeré technologie,  

− doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
− karty externích pracovníků, 
− výpis z bankovního účtu či obdobné potvrzení (zejména souhlas se započtením na již 

zhotovitelem poskytnutou kauci či na část ceny díla) o složení finanční kauce za záruku dle 
ustanovení článku XI., odst. 6 této smlouvy, 

− seznam osob zajišťujících pro zhotovitele záruční servis technologií a systémů, které 
podléhají pravidelným servisním prohlídkám včetně jednotlivých servisních smluv, které 
uzavřel zhotovitel s těmito osobami, které budou případně vykonávat a zajišťovat 
pravidelné servisní práce. Zhotovitel je povinen v takovém případě zajistit odborně 
způsobilé osoby k provedení servisu technologií a systémů. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
3. Zhotovitel ke dni splnění díla dále odevzdá objednateli originál křížové kytky ze západního 
vstupu Mladotova domu a případně další originály výzdoby, bude-li o nich tak rozhodnuto. 
4. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 20.000,-Kč 
(slovy: dvacettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 
v článku IX., odst. 1. této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední 
z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 
neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto 
případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí 
díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 
objednatele přejde až okamžikem splnění díla.  
5. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 
o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 
strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 
vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
 

XI. 



Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 
závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a 
výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 
snížení úrovně díla. 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 
dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší 
záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.  Zhotovitel se 
zavazuje před předáním díla tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční 
listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 
3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 
Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 
provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 
zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo emailem na adrese , dle volby objednatele. 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
6. Zhotovitel se před konečným předáním řádně provedeného díla jako celku zavazuje složit 
u objednatele kauci ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), a to na účet 
objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS č.j. této smlouvy. Tuto kauci se 
zhotovitel zavazuje objednateli poskytnout po dobu trvání záruční doby díla dle odst. 2 tohoto 
článku.  
Neposkytne-li zhotovitel objednateli tuto kauci dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 
tento svůj nárok na poskytnutí kauce po dobu záruky započíst vůči:  

- již poskytnuté kauci na řádné provedení díla dle článku VIII. této smlouvy, a to 
v případě, že zhotovitel poskytl objednateli jako záruku dle článku VIII. této smlouvy 
finanční kauci; 
- dosud objednatelem neuhrazené ceně díla, a to v případě, že zhotovitel poskytl 
objednateli bankovní záruku jako jistotu za řádné provedení díla dle článku VIII. této 
smlouvy.  
Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva k úhradě zhotovitelem řádně a/či včas 
neodstraněných vad, případných vzniklých škod zapříčiněných vadou díla či jeho části 
v záruční době či dalších nákladů, které vzniknou objednateli v souvislosti s neodstraněním 
vad díla v záruční době řádně či včas dle podmínek této smlouvy, dále také na případné řádně 
neuhrazené sankce vyplývající z porušení ustanovení této smlouvy upravujících odstraňování 
vad díla v záruční době. Objednatel v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání 
kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  
7. Kauce dle předchozího odstavce bude objednateli poskytnuta po celou dobu trvání záruční 
doby díla dle odst. 2 tohoto článku a bude do třiceti dnů po skončení záruční doby díla dle 
této smlouvy vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle článku X., odst. 5 této 
smlouvy. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy 
bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při 
neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše 



snížena o práva dle předchozího odstavce uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení 
škody či její výše dle článku X., odst. 5 této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či 
její poměrnou část, vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního 
vyjádření znalce (viz. článek X., odst. 5 této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat 
z této kauce, bude-li to možné.  

XII. 
Podmínky záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele záruční servis technologií, které jsou 
součástí díla a podléhají pravidelným servisním prohlídkám a kontrolám na vlastní náklady 
(tj. na vlastní náklady se zavazuje zhotovitel provádět stanovené servisní prohlídky, kontroly 
funkčnosti či provozuschopnosti, nutnou servisní údržbu, včetně doplňování a výměny 
spotřebního materiálu a odstraňovat uplatněné záruční vady, to vše zahrnuje veškeré náklady 
tj. například dopravu, náhradní díly, apod. v níže uvedených lhůtách), a to po dobu poskytnuté 
záruky uvedené v článku XI., odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tento servis 
provádět či zajistit jeho provádění v potřebném rozsahu, četnosti a kvalitě požadované 
výrobcem tak, aby byly dodrženy výrobcem garantované záruky. Veškeré provádění 
potřebných servisních prohlídek bude zaznamenáváno do servisní knihy ke každé jednotlivé 
technologii. Servisní knihy budou uloženy u objednatele. Každý jednotlivý termín provádění 
záručního servisu musí být ze strany objednatele odsouhlasen alespoň 2 pracovní dny předem. 
Zhotovitel se zavazuje respektovat případnou změnu termínu provádění.  
2. V případě výskytu havarijní vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit 
k provádění opravy této havarijní vady ihned po jejím nahlášení objednatelem dle článku XI., 
odst. 4 této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu havarijní vady odstranit nejpozději do 
12 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem k rozsahu a/či 
charakteru vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady se vyhotoví 
písemný záznam v servisní knize technologie. 
3. V případě výskytu běžné vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit 
k provádění opravy této běžné vady bez zbytečného odkladu po jejím nahlášení objednatelem 
dle článku XI., odst. 4 této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu běžné vady odstranit 
nejpozději do 72 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem 
k rozsahu a/či charakteru vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady 
se vyhotoví písemný záznam v servisní knize technologie. 
4. Posouzení charakteru a rozsahu vady díla či technologie dle této smlouvy, tedy, zda se 
jedná o havarijní či běžnou vadu, bude určovat kvalifikovaný zaměstnanec objednatele. 
Havarijní vadou se rozumí vada, která brání užívání technologie či díla, respektive jeho dílčí 
části a zároveň jejím výskytem hrozí či vzniká škoda či újma objednateli či třetí osobě (tj. 
například nefunkčnost či porucha EPS, VZT, MaR, havárie či porucha médií – elektřina, 
voda, kanalizace, apod.). V ostatních případech se obecně jedná o běžnou vadu. 
5. Vady, které nejsou vadami záručními, je oprávněn odstranit objednatel, nebude-li mezi 
smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pro takový případ smluvní strany 
sjednávají, že nedojde k narušení záruk.  
6. Každá jednotlivá akce v rámci záručního servisu je splněna řádným provedením, 
přezkoušením a písemným předáním a převzetím zástupci obou stran – zápisem do servisní 
knihy příslušné technologie a vystavením a řádným vyplněním montážního (servisního) listu 
nebo protokolu o předání práce či vystavením revizní zprávy nebo protokolu o kontrole 
funkčnosti. Na provádění záručního servisu se přiměřeně užijí podmínky provádění díla dle 
článku V. této smlouvy. 
 



XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 
jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 
případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 
závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 
Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 
k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 
kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 
způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 
událost pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III., odst. 1 
této smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část 
nákladů souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou 
smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně 
v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit 
objednateli platnou pojistnou smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné 
smlouvy, splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti 
kalendářních dnů. 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 
7.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 



8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 
stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 
a neúčinná. 
9. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 
příslušným soud objednatele v Praze. 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. 
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