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v areálu letního kina ve Stodě. Dle cenové nabídky ze dne 29.4.2019, viz. příloha
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CENOVÁ NABÍDKA

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: MĚSTO STOD , NÁM.ČSA 294.333 01 STOD

Stavba: STOD V + K PŘÍPOJKA NA OBJEKTY LETNÍHO KINA
NA P.P.Č. 883/1 A 839 V K.Ú. STOD

Objekt: I
Rozpočet: 1

Zpracoval: Dat. kalkulace: 29.4.2019

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH
Oddíl Název cena v Kč
0100 S tav . díl 1 - zem n í p ráce 95 279 ,00

0400 S tav . d íl 4 - v o d o ro v n é  k o n stru k ce 4 142,00

0500 Stav. díl 5 - k om un ikace 26 160,00

0800 Stav. d íl 8 - tru b n í v eden í 155 315 ,90

0900 Stav. d íl 9 - o sta tn í k o n stru k ce  a práce 48 780 ,00

Celkem: 329 676,90

G eo d etick é  zam ěřen í + d o k u m en tace  sku tečn o sti - 2 ,0  %  
V ytýčen í inženýrských  sítí +  d o k u m en tace  vý robn í - 1,0 %

K om pletačn í č in n o st - 1,5% 3 500 ,00

Celkový součet bez DPH: 333 176,90
DPH - SAZBA 21,00% 69 967,15
Celkový součet včetně DPH: 403 144,05



Cenová nabídka - Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., M alostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany 
Investor: MĚSTO STOD , NÁM . ČSA 2 9 4 , 333 01 STOD
Stavba: STOD V + K PŘÍPOJKA PRO OBJEKTY LETNÍHO KINA NA P.P.Č. 883/1 A 839 V K.Ú. STOD
Objekt: 1 
Rozpočet: 1 Datum kaík.: 29.4.2019
POŘD ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA CELK.CENA

SKP Č.SPECIF1KACE Kč Kč

ETAPAlO ČÁST: 10 ZÁBĚR:0 Stav. díl 1 - zemní práce
1 610282 Cl 3230-1202/00 Hloubeni rýh š>600-2000mm zapaž.i nazapaž. v hornině 3 >100-1000m3 

- s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s příp. nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopiSti. s přehozením výkopku na přilehlém

210,000 m3 46 200,00

2 610339 C15110-1101/00 Zříz.paženi a rozepření rýh pro podz.vedeni pro všechny š.rýhy, přiložné, hloubky <2m 
- pro jakoukoliv mczerovitost

252,000 m2 3 780,00

3 610342 015110-1111/00 Odstr.pažení a rozepř.rýh pro podz.vedení přiložné, hloubky <2m 
- s uložením materiálu na vzdálenost do 3m od kraje výkopu

252,000 m2 1 764,00

4 610411 C16110-1101/00 Svislé přemístění výkopku zhominy 1-4 při hloubce výkopu >i,0-2,5m 
- bez naloženi do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 
nebo do dopravního prostředku

105,800 m3 7 406,00

5 610601 C17410-1101/00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šaehet,rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
- z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách

167,800 m3 12 585,00

6 610610 C17510-1101/00 Obsyp potrubí piskem- nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu

32,700 m3 3 924,00

7 610569 Cl 6270-1105/00 Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1 -4 na vzdálenost >9000-1 OOOOm 
- pro všechny druhy dopravních prostředků, bez naložení výkopku, ale se složením

87,200 m3 19 620,00

MEZISOUČET: 0 10 0 Stav. díl 1 - zemní práce 95 279,00

ETAPA:0 ČÁST:40 ZÁBÉR:0 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce

8 684009 C45157-3111/00 Lože pod potrubústoky a drobní objekty v otevř.výkopu, z písku a Štěrkopísku <63mm 10,900 m3 4 142,00
MEZISOUČET: 0 40 0 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce 4 142,00

ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0 Stav, díl 5 - komunikace
9 Oprava výkopu štěrkovou drtí 218.000 m2 26 160,00

MEZISOUČET: 0 50 0 Stav. díl S - komunikace 26 160,00

ETAPA:0 ČÁST:80 ZÁBĚR:0 Stav. díl 8 - trubní vedení

10 Montáž kan. potrubí KG DN 150 8,00 m 656.00
1! Montáž potrubí PE 32 233,00 m 4 660,00
12 Montáž potrubí PE 63 102,00 m 4 284,00
13 Navrtání potrubí - vod. přípojky 2,00 kus 1 280,00
14 Navrtáni potrubí - kan.přípojka 1,00 kus 2 102,00
15 Montáž a osazeni vodomímé šachty 1,00 kus 3 420,00
16 Osazeni vodoměmé a vod. sestavy 2,00 kus í 920,00
17 Montáž kanal, revizní šachty 1,00 kus 1 865,00
18 Osazení a napojení kanalizační čs. 1,00 12 480,00
19 Potrubí PE 32 x 4.4 233,00 m 7 805,50
20 Potrubí PE 63 x 6,8 102,00 m 12 974,40



Investor: MĚSTO STOP , NÁM . ČSA 2 9 4 ,3 3 3  01 STOP
Stavbu: STOD 
Objekt: \ 
Rozpočet: 1

V + K PŘÍPOJKA PRO OBJEKTY LETNÍHO KINA NA P.P.Č. 883/1 A 839 V K.Ú. STOD

Datum kalk.: 29.4.2019
Strana: 2

POŘD ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA CELK.CENA
SKP ¿.SPECIFIKACE KČ Kč

21 Spojka ISIFLOT 100 32x32 3,00 kus 864.00
22 Spojka ISIFLOT 100 63x 63 3,00 kus 3 450,00
23 Spojka ISIFLOT 110 63 x2" 2,00 kus 1 078,00
24 Spojka ISIFLOT 110 32x1" 4,00 kus 792,00
25 Vodomčmá sestava FEST KOM 1" 2,00 ks 3 792.00
26 Poklop přípojkový EURO 2,00 kus 1 470,00

27 Vodomčmá Šachta 1200x1000x1500 1,00 kus 10 482,00

28 Šachta kanal ¡začni BET 1,00 kus 7 980,00

29 Čerpací stanice kanal ¡začni 1,00 kus 58 920,00

30 Potrubí KG DN 150/2000 5,00 kus 1 340,00

31 Přesuvka KG DN 150 2,00 kus 276,00

32 Napojeni kanalizace FABEKUN 300/150 1,00 kus 2 925,00

33 Písek zásypový 0/4 68,00 t 8 500.00

MEZISOIIČET: 0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedeni 155 315,90

34 651507 C97908-2213/00 Doprava materiálu na stavbu 1,000 5 040,00
35 Doprava pracovníků na stavbu 450,000 km 7 200,00
36 Doprava pisku na stavbu 450.000 km 12 600.00
37 Odvoz přebytečného materiálu na stavbu 480.000 km 13 440.00
38 Doprava kanalizační čs 1,000 10 500.00

MEZISOUČET: 0 90 0 Stav. díl 9 - doprava 48 780,00

CELKEM: 329 676,90


