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Smlouva o dílo 

 „Borek - výcvikový trenažer“ 

PPR-6950-40/ČJ-2015-990656 
 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

objednatel:  Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

zastoupen:  Ing. Miroslavem Hajným, ředitelem Správy logistického 
zabezpečení Policejního prezidia České republiky 

adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 

IČ:  00007064 

DIČ:  CZ00007064 

Bankovní spojení:                 Česká národní banka 

Číslo účtu:                              5504881/0710 

telefonní číslo:  974 884 616, 722 277 739 

faxové číslo:  974 884 402  

e-mail:    david.fryda@pcr.cz  

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

zhotovitel:  LEDIC a. s.  

se sídlem:  Roškotova 1717/2, 140 00 Praha 4 

jednající:   členem představenstva 

zapsaný:  Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze,  

   spisová značka: B 11569 

IČO:  48116807   

DIČ:  CZ48116807 

Bankovní spojení:  ČSOB a. s., Praha 4 

Číslo účtu:  476797633/0300 

telefonní číslo:   

mobil:    

e-mail:   

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(dále také společně označováni jako „smluvní strany“) 
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uzavírají podle ust.  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
„občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve 
sjednané kvalitě dílo specifikované v Článku II. a III. smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem 
smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a 
předané dílo sjednanou cenu. Specifikace díla: 

(i) Součástí stavební části zakázky je vybudování výcvikového trenažeru (dále 

jen „stavba“) dle projektové dokumentace vypracované společností LEDIC a.s., IČO 

48116807, se sídlem Roškotova 1717/2, 140 00 Praha 4. Stavba výcvikového trenažéru 
bude realizována v areálu MV ČR v Borku u Rokycan na pozemku č. 126/4 a st. č. 133 v 

k. ú. Pavlovsko. 

Stavba bude zhotovena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených 
orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a podmínkami uvedenými ve stavebním 
povolení. Stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí předá objednatel zhotoviteli dle Čl. III této smlouvy. Součástí této části 
předmětu plnění je také potřebné vytýčen inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště a 
úhrada veškerých ostatních poplatků souvisejících s provedením stavby. Součástí 
předmětu smlouvy o dílo je dále zajištění a provedení geodetických a geometrických prací 
po dobu realizace stavby včetně zhotovení geometrického plánu dokončené stavby. 

Součástí předmětu plnění je vypracování dílenské (výrobní) projektové dokumentace pro 

výrobu všech ocelových konstrukcí a železobetonových prefabrikovaných prvků. Dílenská 
dokumentace bude vypracována dle statického výpočtu zpracovatele projektové 
dokumentace stavby a příslušných Český státních norem (dále jen „ČSN“) vydaných 
Českým normalizačním institutem. Vypracovanou dílenskou dokumentaci předá zhotovitel 
objednateli k odsouhlasení min. deset (10) pracovních dní před započetím výroby 

ocelových konstrukcí a železobetonových prefabrikovaných schodišťových ramen. 

Po dokončení díla zhotovitel provede na svůj náklad zakreslení skutečného provedení 
stavby a předá objednateli dle Čl. III, odst. 3 této smlouvy. Součástí předmětu plnění je i 

provedení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou zhotovitel předá objednateli 
při předání díla. Dokumentace skutečného provedení bude odevzdána objednateli v počtu 
šesti (6) vyhotovení v tištěné a jedenkrát (1) v digitální podobě. Dílo musí být předáno 
zhotoviteli na hmotném nosiči (např. nepřepisovatelné CD, DVD apod.). Digitální 
dokumentace bude ve formátech DWG, PDF, XLS, DOC. V době předání dokumentace 
skutečného provedení přechází autorská práva na objednatele. 

(ii) Provedení návrhu a projektové dokumentace balistického řešení pro ostrou 

střelbu uvnitř objektu včetně její dodávky a montáže dle návrhu zhotovitele. Balistické 

řešení bude odpovídat Čl. III. odst. 5 písm. d) této smlouvy. 

(iii) Součástí předmětu plnění je dodávka a instalace technologického vybavení 
stavby podle specifikace uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 30. 7. 2015. 



3 

 

(2) Veškeré odchylky od specifikace předmětu plnění dle bodu 1) článku II. mohou být 
prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem a bude-li to 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. 

(3) Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace stavby známo a rovněž tak jsou mu 
známy technické a přírodní vlastnosti pozemků pro zhotovení stavby, které mohl zjistit 
z předané projektové dokumentace a vykonáním běžné prohlídky staveniště. 

(4) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci je možná jen na základě předchozí písemné žádosti zhotovitele a následného 
písemného souhlasu objednatele. Nově navržený subdodavatel musí prokázat splnění těch 
kvalifikačních předpokladů, které prokázal původní subdodavatel. 

Článek III. 
Způsob zhotovení a předání díla 

(1) Objednatel předá při uzavření smlouvy zhotoviteli jeden výtisk projektové dokumentace a 

projektovou dokumentaci v digitální podobě, zhotovitel převzetí písemně potvrdí. 

(2) Objednatel předá při uzavření smlouvy zhotoviteli stavební povolení včetně všech 
vyjádření/stanovisek dotčených orgánů státní správy. 

(3) Objednatel i zhotovitel budou koordinovat součinnost při realizaci stavby, předání a 
převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví a podepíší protokol. 

(4) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré 
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, 
v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku 
nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 

(5) Požadavky objednatele, vymezení termínů a lhůt: 

a) Zhotovitel bude provádět všechny stavební práce a montáže včetně pomocných 
prací dle příslušných ČSN.  

b) Všechny betonové konstrukce (svislé a vodorovné) budou provedeny s povrchovou 
úpravou – POHLEDOVÝ BETON. Definice pohledového betonu je rozepsána 
v příloze č. 1, zadání zakázky. 

c) Úpravy betonových stropů (horní líc) budou provedeny s úpravou jako strojně 
hlazené se vsypem. Tato úprava bude jako finální nášlapná vrstva podlahy. 
Rovinnost betonových konstrukcí bude dle příslušné „ČSN“. 

d) Zhotovitel dodá a nainstaluje technologické vybavení trenažeru podle požadavků 
uvedených v zadávací dokumentaci.  

e) Místem protokolárního předání je  místo plnění předmětu smlouvy, tj. areál Borek u 
Rokycan.  

f)  Doba předání a převzetí stanoviště: Zhotovitel vyšle zplnomocněného zástupce 
k předání a převzetí staveniště nejpozději 3. pracovní den po dni uzavření smlouvy. 
Objednatel se zhotovitelem sepíše o předání a převzetí staveniště zápis. 



4 

 

g) Doba zahájení stavebních prací: Zhotovitel zahájí stavební práce nejpozději 10 dní 
po dni uzavření smlouvy. 

h)  Zhotovitel na svůj náklad zpracuje podrobný harmonogram prací a předá 
objednateli k odsouhlasení min dva (2) dny před zahájením prací. Odsouhlasený 
harmonogram je platný po celou dobu plnění dle této smlouvy. 

i)  Objednatel při předání a převzetí staveniště určí termín kontrolních dní. Kontrolní 
dny se budou konat v místě plnění veřejné zakázky min. jednou týdně a zhotovitel 
nebo pověřený zástupce zhotovitele je povinen se jich účastnit. Na žádost 
objednatele zajistí zhotovitel účast zástupců dodavatelů a subdodavatelů na 
kontrolních dnech. 

j)  Lhůta pro dokončení celého předmětu smlouvy o dílo: max. 180 kalendářních 
dní ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel dokončí stavební práce dříve, je 
povinen objednatele o této skutečnosti informovat nejpozději 10 dnů před 
dokončením stavebních prací, tak aby se objednatel mohl připravit na převzetí díla.  

k) Lhůta pro předání a převzetí díla: Objednatel i zhotovitel budou koordinovat 
součinnost při předání a převzetí díla tak, aby toto předání a převzetí nebylo delší 
než 10 pracovních dní po uplynutí lhůty Tato lhůta zahrnuje i lhůtu pro odstranění 
zařízení staveniště a vyklizení staveniště. 

l)  Počátek běhu záruční lhůty: viz článek VI. této smlouvy.  

(6) Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

b) jestliže přerušení prací bude způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli smluvních stran ve smyslu 
ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, smluvní strany jsou povinny se 
bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 
jejího řešení, jinak se této okolnosti nemohou dovolávat; 

c) jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další práce vzniklé např. 
v důsledku legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, 
památkových či jiných průzkumů). 

 
(7) Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění 
závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení 
prací po písemné dohodě smluvních stran. 

(8) Dokumentace při provádění díla bude vedena v českém jazyce. 

(9) Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání 
objednateli. 

(10) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 
důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená 
ustanovení tohoto článku. 

(11) Objednatel je oprávněn provést kontrolu výroby ocelových konstrukcí a 

železobetonových prefabrikovaných prvků ve výrobních závodech. Minimálně tři pracovní dny 

před zahájením výroby předá zhotovitel objednateli seznam výrobců těchto konstrukcí a prvků k 

odsouhlasení.  
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(12) Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole zakrývaných konstrukcí, a to zejména 
provedení betonářské výztuže minimálně dva (2) dny před zakrýváním konstrukcí.  

O kontrole bude sepsán písemný záznam do stavebního deníku anebo na samostatné protokoly 
o provedení kontroly. V případě, že se objednatel nedostaví na sjednanou kontrolu, bere se za 

to, že s provedením souhlasí. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, anebo 

zakryje konstrukce bez vědomí objednatele, tak objednatel může požadovat 
odkrytí/demontování těchto konstrukcí a zhotovitel tyto práce provede na svůj náklad. 

(12) Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky 
(popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla 
(např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých na kontrolních dnech, 
které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o 
předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté 
lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení. 

(13) Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy se zaměstnanci/experty uvedenými 
v příloze č. 2, která je nedílnou přílohou této smlouvy. Zhotovitel může v průběhu veřejné 
zakázky změnit nebo nominovat další zaměstnance/experty pouze se souhlasem objednatele. 
Noví zaměstnanci/experti musí prokázat kvalifikaci dle podmínek uvedených v článku 7.5.2. 
zadávací dokumentace. Objednatel má právo zamítnout změnu nového zaměstnance/experta 
při nesplnění kvalifikačních předpokladů. 

IV. 

Převzetí staveniště 

(1) Staveniště se nachází v oploceném areálu MV ČR a zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
zabezpečení svého zařízení staveniště.  

(2) Staveniště prosté všech právních i faktických vad předá objednatel zhotoviteli písemným 
zápisem nejpozději k termínu zahájení prací. Pokud ze zápisu o předání staveniště vyplynou 
pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v 
zápise dohodnutých.  

(3) Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zřídí zhotovitel na své náklady ve 
vlastním objektu nebo prostoru. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Stroje, zařízení a materiál, které byly součástí 
zařízení staveniště, jsou majetkem zhotovitele a ten je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou 
součástí plnění předmětu díla podle této smlouvy. 

(4) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník o prováděných 
pracích v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb.  

(5) Dnem převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za prostory staveniště po celou dobu 
provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, resp. jeho části objednatelem a likvidace 
staveniště. 

(6) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen 
odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a 
nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, 
který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů vč. 
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prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších 
předpisů. 

(7) Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 
komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla, jak vyplývá z příslušných 
zákonů. Pokud zhotovitel ve lhůtě určené objednatelem tyto nedostatky neodstraní, je 
objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel zavazuje objednateli 
uhradit do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování, v opakovaném případě, (minimálně dvakrát), je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

(8) Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby 
po celou dobu od převzetí do likvidace staveniště odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění 
díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a předpisů na ochranu 
životního prostředí. Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody vzniklé 
porušením těchto předpisů. Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k 
odstranění nedostatků. Pokud zhotovitel nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu, je objednatel 
oprávněn nařídit přerušení prací na díle do doby odstranění a v opakovaném případě 
(minimálně dvakrát) po předchozím písemném upozornění, k odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 
nemá v těchto případech nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

Článek V. 
Cena díla a způsob platby 

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně a včas zhotovené a předané podle této 
smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 28.512.395,00 Kč bez DPH, tj. cena 

34.499.998,00 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude 
v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

(2) Tato sjednaná cena díla zahrnuje zejména veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli 
v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Konečná cena je cenou maximálně přípustnou.  

(3) V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady spojené s provedením prací dle Čl. II této 
smlouvy a zadání zakázky, jako příloha č. 1 této smlouvy. 

(4) Úhrada faktur bude převedena na číslo účtu zhotovitele uvedené v Čl. I. Případná 
změna účtu musí být zhotovitelem potvrzena oficiálně - dopisem podepsaným statutárním 
zástupcem. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 

občanského zákoníku. 

(5) Faktura musí obsahovat informaci, že projekt je spolufinancován z Programu švýcarsko-
české spolupráce (včetně použití loga), název projektu „Zvýšení bezpečnosti veřejnosti 
posílením kapacit PČR v boji proti organizované trestné činnosti a terorismu“ a registrační číslo 
projektu 7F-07905.01/CH-031. 

(6) Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) 
vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury 
budou vystaveny na základě  v daném měsíci provedených vzájemně odsouhlasených prací 
(předmět plnění se bude členit do dílčích – měsíčních plnění). V případě měsíčních dílčích 
plnění bude tímto dnem poslední kalendářní den příslušného měsíce a v případě dokončení 
předmětu smlouvy den předání a převzetí celkového díla stvrzený oběma smluvními stranami 



7 

 

zápisem. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními 
stranami potvrzeného Soupisu provedených prací a u poslední faktury navíc kopie oběma 
smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předá objednateli 
ke kontrole soupis provedených prací minimálně 10 pracovních dní před termínem vystavení 
faktury za období prováděných prací. V případě zjištěných vad soupisu provedených prací je 
zhotovitel povinen tyto vady odstranit do dvou pracovních dní a předá soupis provedených prací 
bez vad objednateli k odsouhlasení. V případě, že zhotovitel neprovede a  nepředloží soupis 
provedených prací za příslušné období ve výše uvedených termínech, tak není zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu za příslušné období, ve kterém byly práce prováděny a zhotovitel 

bude moci provedené práce za neodsouhlasené období vyúčtovat až v následujícím soupisu 
provedených prací za stejných podmínek uvedených v tomto odstavci.  

(7) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvaceti jedna (21) 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. Cena 
díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu 
objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, 
není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění 
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

(8) Smluvní strany se dohodly na zádržném ve výši 10 % z celkové smluvní ceny zakázky. 
Zádržné bude uvolněno do 30 kalendářních dnů po předání kompletního zhotoveného díla bez 
vad a nedodělků na základě „Zápisu o předání a převzetí díla“, který bude sepsán 

objednavatelem a potvrzen zástupci obou smluvních stran.   

(9)     Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo 

její části. 

(10)  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny chybně; daňový doklad se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě 
odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je 
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě 
není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či 
opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvaceti jedna (21) 
kalendářních dnů. 

Článek VI. 

Záruka 

(1) Záruční doba začíná plynout ode dne bezvadného předání díla objednateli a je stanovena 
na: 

a) železobetonové konstrukce: třicet (30) let  

b) ostatní dodávky a montáže HSV a PSV: tři (3) let  

c) protikorozní ochrana ocelových konstrukcí: patnáct (15) let  

d) balistická ochrana pro ostrou střelbu: pět (5) let, nevztahuje se na opotřebení vzniklé 
běžným používáním 

e) výplně oken a dveří pro výcvik (vyrážecí systémy): pět (5) let  
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f) záruční doba technologického vybavení trenažéru: dva (2) roky. 

(2) Zhotovitel bude na žádosti objednatele provádět servisní úkony balistického řešení a 
výplní otvorů pro výcvik (vyrážecí systémy) vyrážení v jednotkových cenách uvedených 
v cenové nabídce ze dne 30. 7. 2015. Ceny budou platné po celou dobu trvání záruky dle čl. 
VI., písm. d) a e) této smlouvy. 

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 
neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel 
uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit 
nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené 
objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se 
prodlužuje záruční doba. 

Článek VII. 
Stavební deník 

(1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí 
obsahovat veškeré náležitosti dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude 
zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

(2) Záznamy do stavebního deníku budou zaznamenávány v českém jazyce. 

(3) Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

(4) Stavební deník obsahuje: 

 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, zhotovitele, projektanta a 

změny těchto údajů 

 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace 

 přehled smluv včetně dodatků a změn 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění 

 přehled zkoušek všech druhů. 

(5) Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s 
listy pevnými. 

(6) Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy 
práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

(7) Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také 
zástupce objednatele pro věci technické a projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené 
zápisem do stavebního deníku. 
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(8) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím 
ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu souhlasí. 

(9) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky 
doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. 

(10) Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po 
dokončení stavby předá objednateli originály stavebních deníků. 

Článek VIII. 
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

(1) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a bezvadným splněním předmětu 
smlouvy (díla) jako celku oproti řádnému termínu vzájemně sjednanému s objednatelem, je 
objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05%  z celkové částky díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Sjednanou 

smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit do třiceti kalendářních dní ode dne doručení 
písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.  

(2) Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli zákonný úrok z prodlení za nedodržení 
termínu splatnosti faktury z oprávněně fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty za 
každý i započatý den prodlení. 

(3) Zákonný úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy 
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na 

účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

(4) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši, stejně jako není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody vzniklé 
později vůči zhotoviteli v částce převyšující výši smluvní pokuty. 

(5) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem 
v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě, 

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že 
vady díla nelze odstranit, 

c) vůči zhotoviteli je vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 
pokud to právní předpisy umožňují, 

d) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

(6) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, 
která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je 
zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně 
ohroženy. 

(7) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 
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Článek IX. 

Doložka o bezúhonnosti (Integrity clause) 

(1) Zhotovitel při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se 

zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností zhotovitele. Pokud by 
nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom zhotovitel objednatele neprodleně 

informovat. 

(2) Zhotovitel musí vždy jednat nestranně v souladu s  etickým kodexem své profese. Musí 
se zdržet veřejných prohlášení o projektu či dodávkách, nemá-li k tomu předchozí souhlas 
objednatele. Zhotovitel nesmí žádným způsobem zavazovat objednatele, nemá-li k tomu jeho 

předchozí písemný souhlas. 

(3) Po dobu trvání smlouvy budou zhotovitel a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném 
než zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli respektovat lidská práva a zavazují se, že budou 
respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR. 

(4) Zhotovitel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb 
v ní stanovených. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném než 
zaměstnaneckém poměru k prodávajícímu, nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout 
jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči objednateli. 

(5) Zhotovitel, jeho zaměstnanci a další experti, kteří jsou v jiném než zaměstnaneckém 
poměru k zhotoviteli, jsou povinni zachovávat obchodní tajemství po celou dobu trvání smlouvy 
a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou 
důvěrné. 

(6) Veškeré výstupy a zprávy získané, sestavené nebo zpracované prodávajícím při plnění 
smlouvy jsou výhradním vlastnictvím objednatele. 

(7) Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či 
nezávislost jeho zaměstnanců a dalších expertů. Pokud zhotovitel přestane být nezávislý, může 
objednatel bez ohledu na škody odstoupit od smlouvy ve smyslu čl. VI. této smlouvy, aniž by 
prodávající měl jakýkoli nárok na úhradu jím vynaložených nákladů. 

(8) V případě, že vyjde najevo, že se zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky či 
plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či 
donucovací praktiky, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit dle čl. VIII této smlouvy 
s účinky odstoupení ke dni nabytí účinnosti podle čl. VIII, odst. 5) této smlouvy. Pro účely tohoto 
ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka 
úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak 
ohrožovat či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který 
může ovlivnit přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy. 

(9) Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit dojde-li k neobvyklým obchodním 
výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené ve smlouvě nebo takové, které 
nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize 
zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež 
má všechny příznaky toho, že je společností fiktivní. 
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Článek X. 
Kontroly a audity 

(1) Zhotovitel umožní objednateli, poskytovateli dotace (Ministerstvu vnitra ČR) či jiným 
příslušným institucím (Ministerstvu financí aj.) ověřit realizaci projektu prostřednictvím 
přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní 
audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším 
dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let po 

uskutečnění závěrečné platby. 

(2) Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům 
švýcarské strany zastoupené SECO (Státní kanceláří pro hospodářské záležitosti) a SDC 
(Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci), zástupcům švýcarského velvyslanectví v ČR, 
zástupcům poskytovatele dotace, zástupcům NKJ-MF (Národní koordinační jednotky 

Ministerstva financí), auditnímu subjektu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit 
plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím 
týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich 
práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu 
k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby 
přezkoumání usnadnily. 

(3) Zhotovitel se zavazuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, 
kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle 
stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch 
z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy. 

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami. 

(2) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou 
formou číslovaných dodatků uzavřených v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

(3) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů v záhlaví smlouvy. 

(4) Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

(5) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy 
České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

(6) Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného 
(zhotovitel), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se 
zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené 
pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn 
zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto 

bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka 
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minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 
20 mil. Kč ročně. 

(7) Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, čtyři stejnopisy 

obdrží objednatel. 

(8) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah 
smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

(9) Ke dni uzavření má smlouva následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

Příloha 1: Zadání zakázky 

Příloha 2: Seznam zaměstnanců/expertů 

Příloha 3: Cena zakázky  

 

 

 

V Praze dne 5. 11. 2015:    V Praze dne 4. 11. 2015: 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 

   Ing. Miroslav Hajný v. r.      

                  ředitel SLZ PP ČR                           člen představenstva  
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Příloha č. 1 – Zadání zakázky 

 

Předmět plnění 

 vybudování výcvikového trenažéru dle projektové dokumentace a výkazu výměr, 

 dodávka a montáž balistického řešení stavby vč., detailního popisu balistického řešení 

 technologické vybavení trenažéru, jeho dodávka a instalace viz příloha 1B. 

Předmět plnění se bude realizovat jako jedna zakázka složená z na sebe navazujících 
resp. prolínajících se částí. 

Rozsah plnění:  

zhotovení výcvikového trenažéru dle projektové dokumentace a výkazu výměr 

V jeho rámci zhotovitel: 

- provede na své náklady geodetické vytyčení stavby, 

- zbuduje na svůj náklad zařízení staveniště v potřebném rozsahu včetně sociálních 
zařízení. Zařízení staveniště připojí na inženýrské sítě objednatele. (Spotřeba elektrické 
energie bude měřena a přeúčtována zhotoviteli.) Pro potřeby stavby a zařízení staveniště 
zhotovitel na svůj náklad přistaví a bude užívat cisternu s vodou, 

- zabezpečí na svůj náklad své technické zařízení staveniště – poznámka pro informaci: 
staveniště se nachází uvnitř veřejnosti nepřístupného areálu Ministerstva vnitra 

s ostrahou, 

- provede na svůj náklad dílenské dokumentace všech ocelových konstrukcí a 
železobetonových prefabrikovaných prvků dle návrhu a statického výpočtu zpracovatele 
projektové dokumentace stavby. Návrh dílenské dokumentace zhotovitel předá 
k odsouhlasení objednateli v přiměřeně dlouhé době před výrobou ocelových konstrukcí a 
prefabrikovaných prvků. Zhotovitel zapracuje případné připomínky objednatele a zpracuje 

dílenskou dokumentaci skutečného provedení, 

 - bude plně respektovat připomínky, podmínky a požadavky dotčených orgánů státní 
správy a odborných složek MV ČR, PP ČR a HZS ČR, 

- provede na žádost objednatele všechny připomínky a změny, 

- bude vést po celou dobu trvání zakázky dokumentaci, stavební deník a dokladovou část 
stavby, 

- povede všechny písemnosti v českém jazyce. Na případný požadavek objednatele 

zhotovitel poskytne anglický ekvivalent odborných stavebních termínů, tak aby objednatel 
mohl správně informovat donora, 

- předá před započetím prací objednateli seznam výrobků, dodavatelů včetně technických 
listů, které bude používat při realizaci díla. Objednatel je oprávněn vyloučit použití 
nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů, 

- bude po celou dobu provádění předmětu zakázky provádět a vést kontrolní a zkušební 
plán betonových konstrukcí; rozsah bude upřesněn před zahájením díla, 
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- předloží před započetím jednotlivých staveních prací objednateli k odsouhlasení vzorky 
materiálů včetně barevných řešení. Na základě těchto vzorků objednatel určí barevnost, 
povrch a typ materiálů (nátěry, omítky, dřevěné, ocelové prvky a betonové prvky), 

- vypracuje podrobný harmonogram prací a předá objednateli k odsouhlasení v přiměřené 
době před zahájením prací, 

- je povinnen plně dodržovat BOZP, PO a režim areálu MV ČR. Před zahájením prací, při 
předání a převzetí staveniště předá objednateli seznam všech proškolených osob, které 
se budou podílet na realizaci zakázky, 

- bude na vlastní náklady likvidovat odpady vzniklé při realizaci zakázky podle §12 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a zákonech souvisejících, 

- provede na svůj náklad geodetické zaměření stavby potvrzené příslušným katastrálním 
úřadem a předá objednateli při předání díla, 

- předá při předání díla objednateli úplnou dokladovou část skutečného provedení stavby 
pro kolaudační řízení včetně všech protokolů, zkoušek, revizí apod., 

- provede úpravy povrchů betonových konstrukcí jako pohledové, tj. budou opatřené 
pouze malbou, nebo dispersním nátěrem dle požadavků objednatele, 

Zhotovitel použije pro dosažení pohledového betonu odpovídající kvalitu bednění 
(systémové bednění a prvky). Před zahájením prací předloží zhotovitel k odsouhlasení 
objednateli kladečské plány bednění (návaznost spar apod.). 

Kritéria požadavků povrchů pohledových betonů: 

- hladká a uzavřená jednotná betonová plocha  

- nepřípustnost barevných skvrn (např. skvrny od výztuže, bednění apod.) 

- pórovitost: max. 1440 mm2 (plocha pórů v mezích 1-15mm na zkušební ploše 400 x 400 mm) 

- skoky povrchů mezi jednotlivými stěnovými bednícími dílci je max. 3 mm 

- skoky povrchů mezi jednotlivými stropními bednícími prvky (překližka) je max. 2 mm. 

- rovinatost bude dodržena dle ČSN P ENV 13670-1 a ČSN 731201 

- výškový odskok mezi dvěma sousedními úseky betonáží bude max 10 mm 

- hrany rohů všech konstrukcí budou sraženy vložením  trojhraných PVC lišt do bednění. 

Zhotovitel na případné vyžádání poskytne při kolaudačním řízení objednateli odbornou pomoc. 

Další požadavky objednatele: 

Vstupní dveře (vstup do bytové jednotky v přízemí) a jedny vnitřní dveře v bytové jednotce, 
musí být upraveny tak, aby opakovaně, bez jejich poškození, umožňovaly výcvik násilného 
otevírání pomocí např. beranidel, páčidel a hydraulického rozpínacího zařízení. Vyrážecí síla 
musí být nastavitelná. Tyto speciální vyrážecí dveře nemusí být balisticky odolné. Viz technická 
zpráva. 

Ostatní dveře v bytové jednotce musí umožňovat snadnou výměnu a musí být konstruovány 
tak, aby umožňovaly otevírání dveří dovnitř, ven, z pravé a levé strany.  Zárubně i dveře musí 
umožňovat bez poškození, opakovaný nácvik ustřelování dveřních pantů a zámků brokovnicí 
ráže 12. Dveře musí být opatřeny posuvnou balistickou zástěnou. Viz technická zpráva. 
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Dodávka a montáž balistického řešení stavby vč. detailního popisu balistického řešení 

- Vnitřek trenažeru bude balisticky odolný. Při tom se bude vycházet z toho, že pro výcvik budou 
používány následující typy a ráže střeliva: 

- 9 mm Luger (FMJ) 
- 38 Spec/357 Magnum (FMJ) 
- 5,7 x 28 (FMJ)  
- 5,56 x 45 (FMJ) 
- 4,6 x 30 (FMJ) 

Objednatel stanoví odolnost balistického řešení podle EN 1522 na FB 5 a pro sklo na BR 
5, a požaduje protokol o zkoušce balistického řešení, které bude použito na ochranu stěn 
a příček trenažéru.  

- Provedení balistického řešení musí umožňovat provádění výcviku ve střelbě ostrou municí 
současně na obou podlažích. Vnitřní konstrukce podlah, stropů, stěn a příček musí být řešená 
jako neprůstřelná střelivem, používaným pro výcvik. 

- Balistické řešení ochrany stěn by se mělo skládat ze dvou nebo více vrstev. První snadno 
vyměnitelnou, která sníží dopadovou energii střely a zabrání odrazu střely až do nejmenšího 
bezpečnéhoúhlu 72° a další s dlouhodobou životností, která zastaví střelu.  

- Ostatní prostory musí být chráněny proti odrazu střely při náhodném výstřelu (stěny, strop, 
podlaha).  

- Okna musí být chráněna vnitřními posuvnými okenicemi se stejně účinným balistickým 

řešením jako stěny.  

- Okna místnosti 2.01 a 2.02 (viz projektová dokumentace stavby trenažeru v příloze) musí být 
balisticky odolné min BR 5, s odolností odpovídající střelivu používanému pro výcvik, min FB 5.   

- Vstupní dveře do střelnice v 2. NP musí být zevnitř balisticky chráněny a opatřeny 
neprůstřelným oknem o minimálních rozměrech 200x200 mm s odolností odpovídající střelivu 

používanému pro výcvik.  

- Balistické řešení musí zajistit při střelbě nejmenší bezpečný úhel odrazu 72°. (pozn.: úhel 
odrazu je úhel, který svírá výstřelná s kolmicí, spuštěnou na dopadovou plochu.) 

- Balistické řešení nesmí zmenšovat nadměrně vnitřní prostory místností, jeho tloušťka musí být 
do 10 cm, při oboustranné ochraně příček místností v 1. NP do 15 cm. Do tohoto požadavku 
nejsou zahrnuty konstrukční prvky, např. zpevňující příčky místností. 

- Řešení vnitřních výcvikových prostor musí zajistit částečné utlumení hluku, vznikajícího při 
výstřelu. 

- Nákladné technologické vybavení, umístěné v možné dráze střely, musí být balisticky 
chráněno před poškozením střelbou.  

- Balistické řešení nesmí ohrožovat cvičící příslušníky odletujícími fragmenty střel a balistických 
prvků, např. úlomky, tvorbou třísek apod. 

- Z balistického řešení nesmí vyčnívat žádné kovové, nebo jiné prvky, které by mohly zhoršit 
bezpečnost používání trenažéru. 
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Příloha č. 2 - Seznam zaměstnanců, expertů  

 

Jméno experta 
včetně akad. 

titulu 

Vzdělání 

(VŠ,SŠ) 

Dosavadní 
praxe / 

relevantní 
zkušenosti 

(roky) 

Stávající 
pracovní 
zařazení  

Navrhované 
zařazení 
v tomto 

projektu 

Odkazy na 

reference, 

kontakty 

(jsou-li 

požadovány) 

VŠ 26 / 12 stavbyvedoucí stavbyvedoucí  

VŠ 11 / 11 
zástupce 
stavbyvedoucího 

zástupce 
stavbyvedoucího 

 

VŠ 

45 / 16 let 

soudním 
znalcem 

v relevantním 
oboru 

Soudní znalec 
Soudní znalec v 
oboru balistika 

 

VŠ 20 let 

Specialista na 

navrhování 
střelnic a střel. 
simulátorů 

Projektant v 

oboru balistika 
 

VŠ 20 let 

Specialista na 

navrhování 
střelnic a střel. 
simulátorů 

Vedoucí 
montáže 
balistického 
řešení 
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Příloha č. 3 - Cena zakázky 

 

Položka 

 

cena 
[KČ] BEZ DPH 

Provedení stavby dle projektové dokumentace a výkazu výměr 13 719 987 

Ostatní náklady na provedení stavby nad rámec projektové 
dokumentace a výkazu výměr pro provedení díla  848 400 

Návrh balistického řešení stavby dle požadavků objednatele a 

vypracování detailního popisu balistického řešení vč. zkoušek  100 000 

Dodávka a montáž balistického řešení stavebních konstrukcí a 
technologických zařízení objektu  10 000 000 

Dodávka a montáž technologického vybavení 3 719 008 

Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení 
100 000 

Geodetické zaměření stavby pro zápis do KN 
25 000 

Cena za kompletní dílo bez DPH 28 512 395 

Celková cena za kompletní dílo včetně DPH  34 499 998 

 



18 

 

CENÍK SERVISNÍCH ÚKONŮ BALISTICKÉ OCHRANY A SYSTÉMU VYRÁŽECÍCH DVEŘÍ 

 

Seznam a ceny mimozáručních servisních úkonů údržby 
balistiky a dveří     

Servisní 
příplatek 

  Množství 
Kč s 
daní za 1 výjezd 

Výměna pryžové desky 5 cm s nálitky 1 m2 2 000 3 000 

Výměna upevňovacích tyčí a šroubů 1 ks 500 3 000 

Výměna pryžové desky 4 cm na podlaze 1 m2 1 800 3 000 

Výměna stropního balistického panelu 1 m2 2 200 3 000 

Malá oprava vyrážecích dveří 3 000 3 000 

Střední oprava vyrážecích dveří (dílenská) 15 000 5 000 

Celková oprava vyrážecích dveří (dílenská) 50 000 5 000 

Výměna kompletu vyrážecích dveří 90 000 5 000 

Výměna dřevěných dveří místností 1 800 3 000 

Oprava oboustranného rámu dveří na místě 1 500 3 000 

Střední dílenská oprava oboustranného rámu dveří 10 000 5 000 

Výměna kompletu oboustranného rámu dveří 25 000 5 000 

Malá oprava mechaniky balistických dveří nebo okenic 1 000 3 000 

Střední oprava mechaniky balistických dveří nebo okenic 2 000 3 000 

Výměna mechaniky balistických dveří nebo okenic 5 000 3 000 

Výměna pryžového obložení balistických dveří nebo okenic 1 m2 2 000 3 000 

Výměna neprůstřelného okna kontrolní místnosti 1 ks 25 000 3 000 

Výměna neprůstřelného okénka vstupních dveří střelnice 1 ks 8 000 3 000 

 

Servisní příplatek je účtován za jeden servisní výjezd a jeden den práce. 


