



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X011FMD4

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2019/003817/INV/DO
Datum vyhotovení : 05.06.2019
Termín plnění : 00.00.0000

Dodavatel :

Ing. Josef Kolář
Havlíčková 1289/24
75002 Přerov

IČO: 10637028

DIČ: CZ530325020

Odběratel :

Město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 BLANSKO

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednává provedení dodatečné izolace severní a části západní obvodové stěny budovy radnice v Blansku. Dodatečná horizontální izolace bude provedena zarážením nerezových plechů do zdiva, vertikální propojení pomocí chemické injektáže. Součástí je též odstranění vlhkosti zasažených vnitřních omítek a provedení nových sanačních (součástí objednávky není konečná vnitřní výmalba). V ceně je dále zahrnuto: odvoz a likvidace veškerých odpadů ze stavby, výškový posun větrací lišty soklu a případně další dle poptávky a nabídky. Vnější část (v místě dodatečné horizontální izolace) zůstane obnažena. Záruka na dílo dle nabídky. Cena bez DPH je 131.388,65 Kč.

Plnění je poskytováno pro ekonomickou činnost, nebo-li daň odvede objednatel. Z uvedeného důvodu je nutné, aby faktura za provedené práce byla doručena objednateli do 15-ti dní od data plnění (příklad: na fakturu uskutečnitelné zdanitelné plnění k 30. červnu, fakturu dodat do 15. července). Fakturace po převzetí díla objednatelem.

Dodavatel nastoupí na práce do 14-ti dní od výzvy objednatele. Objednatel si vyhrazuje možnost nechat provést odděleně venkovní práce od prací uvnitř budovy (v jiných termínech - na základě naší možnosti odstěhovat a zakrýt nábytek v kancelářích). Délka realizace: vnitřní práce (obnova poškozených vnitřních omítek): do 5-ti dní od nastoupení na tyto práce; ostatní práce: do 14-ti dní od nastoupení na tyto práce.

Cena plnění (včetně DPH):

158 980,27 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Štefan

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

Město Blansko

Vyřizuje:

Svoboda Jiří Ing.

Telefon:

Fax:

E-mail:

Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 6.6.2019 RAZÍTKO; PODPIS