
SMLOUVA O DÍLO 
5- USZUIQUÚBLS 

uzavřená podle § 2586 a ııásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, 
v platném znění 

,,MŠ Stromovka, Odloučené pracoviště Stará 107, Liberec 33 - Machnín - kompletace po 
vytopení 

I. Smluvní strany 

ohjęánnıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: panem Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora 
ve věcech technických: oddělení správy objektů 

a zařízení 
IČ; 00262978 
DIČz CZ00252978 
bankovní Spoj ení: 
(dále jen ,,objednatel“)

8 

Zhotovitel: MIBAG sanace spol. S r.o. 
se sídlem: Na Radosti 402/45, 155 21 Praha 5 - Zličín 
zastoupené: Ing. Robertem Tachovským, jednatelem 
IC. 25773062 
DIC: CZ25773062 
Bankovní spojení: 

(dale jen ,zhotovitel ) 

1) 

2) 

3) 

H. Předmět, účel a místo plnění 
Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a 
zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 
Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební kompletační práce po vytopení V l.NP a 1. PP MŠ 
Stromovka, Odloučené pracoviště Stará 107 v Liberci 33. Dílo bude vytvořeno dle pokynů 
objednatele a cenové nabídy zhotovitele Ze dne 15. 5. 2019, která je nedílnou přílohou č. 1 této 
smlouvy. 
Stavební a kompletační práce budou Zahmovat: 
dodávka a montáž nivelačního násypu Liapor na obnažene' klenby 
zakrytí prkenným Záklopem 
dodávka a montáž betonové mazaniny 
dodávka a montáž omítek štukových 
dodávka a montáž sádrokartonových podhledů 
oprava elektroinstalace 
dodávka a montáž nášlapných vrstev 
oprava maleb stěn a stropů 
úklid 

4) Účelem smlouvy je oprava stavebních konstrukcí a uvedení do původního stavu po vytopení.
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1) 
`› 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7)

) 

5) Místo plnění: MŠ Stromovka, odloučené pracoviště Stará 107, 460 01 Liberec 33 - Maclmín 

Q) Veškeré použité materiály a zařízení musí být nové, schváleny pro použití V ČR a splňovat normy 
CSN. Během realizace díla bude klást Zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

III. Termín plnění 

Zahájení díla: do 3 (třfl dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 
Dokončení a předání díla: do 20 (dvaceti) dnů od zahájení díla, stanovený termín je maximální, 
nepřekročitelrıý, bez vad a nedodělků na díle. 

IV. Staveniště, stavební deník 
Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S místem realizace díla. 
Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí 
ceny díla. 
Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, kteıy hradí veškeré poplatky vzniklé či Související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti 
se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 
Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby 
a koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám 
oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. 
Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště O velikostí přiměřené staveništi a 
povaze stavby. 
Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na 
životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, 
znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke 
snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v Souvislosti se stavební činností na 
jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

Zhotovitel je povinen vést O provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a 
průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět V něm záznamy v rozsahu a o 
obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů. 
V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen 
závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

V. Cena za dílo 
Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 15. 5. 
2019, které tvoří jako příloha č. l této smlouvy její nedílnou součást. Dohodnutá cena je cenou 
maximální, nejvýše přípustnou pro realizaci díla uvedeného v čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy. 

Účastníky dohodnuté cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH: 255.654,00 Kč 
DPH 21%: 53.68734 Kč 
Celková cena díla včetně DPH: 309.341,34 Kč 
Celková cena Zaokrouhlená: 309.34l,00 Kč
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2) Celková cena, včetně ceny za odpady, zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, 
úplnému a kvalitnímu provedení díla Včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 

VI. Platební podmínky 
1) Dohodnutá cena bude ze Strany objednatele uhrazena po provedení díla na základě zhotovitelem 

vystavené celkové faktury S 30-ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 
2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně 

odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými dle této smlouvy. 
3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani Z přidané hodnoty, V platném Znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je 
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených doklad. 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

5) a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla a jejichž potřeba 
vyvstala v důsledku okolností, které objednateljednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž 
rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % Z ceny původní 
veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a Zdokumentovány ve stavebním 
deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke 
smlouvě. 

b) Pokud realizace změny ovlivní pouze Velikost jednotkového množství již existující položky 
rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování 
jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato 
položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 

c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční 
kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (URS V aktuální cenové úrovni); 
případně dle individuální kalkulace u položek V ceníku URS neobsažených. 
d) Zhotovitel doloží položkové ocenění Všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 
1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení 

S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 
2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou Vadu a započatý den V 

případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících 
Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den V 
případě prodlení S termínem pro nástup na Odstranění vad V záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu Ve výši 500,- Kč za každou Vadu a započatý den V 
případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů praci a použitých materiálů má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každý jednotlivý případ. 

6) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů V tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den 
prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na 
porušení písemně upozomčn. 

7) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má Zhotovitel pravo požadovat smluvní 
pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není V prodlení
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S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel V prodlení S plněním kterékoliv své 
povinnosti dle této smlouvy. 

8) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít 
materiál v odpovídající kvalitě. 

9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
10) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 

vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. 
Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy 
může být uplatněno samostatně. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojisteni 
1) Zhotovitel na sebe přejímá Zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace. 
2) Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na 

pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé Z jakékoliv příčiny na 
prováděné stavbě. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby 
S tím Spoj ené budou odečteny Z ceny díla. 

3) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

IX. Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými 

právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele 
uvedenými v poptávce objednatele, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně 
seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku v délce 60 měsíců, ode dne protokolámího předání 
díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad 
nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode 
dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění Záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího 
prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a 
odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter 
vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

X. Předání a Qřevzetí díla 
1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná 

v místě plnění díla, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. 
2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení. 
3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního tennínu. 
4) Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména 

revize, ceıtifikáty, atesty, zápisy O provedených zkouškách. 

XI. Poddodavatelé 
1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. V každém 

případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení či škody, jako by 
toto prováděl sám.
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Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbomou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět 
předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou ani část činnosti 
zadávat dalším poddodavatelům. 

3) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem O provedení poddodávky 
zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem 
k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). 
V případě pochybností objednatele O odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je 
obj ednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. 

XII. Ostatní ujednání 
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým 
jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 
Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 
Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají 
právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 
Tato Smlouva je uzavírána V souladu S částí A. čl.3 odst.] 8 Směrnice rady č.3RM Zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Liberec jako zakázka systému krizového řízení a havárie. 

XIII. Doložlgz 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv á 
O registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a 
to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za Souhlas s jejich uveřejněním 
a za Souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i V případě, že druhá 
strana takove' plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
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Příloha č. 1: cenové 

- 7 -D6- Z019 

V Liberci dne 

Za zhotovitele: 

. . . . . . . . - . . . - ‹ . . 

Ing. Robe achovsky In . Jirí Nemecek, CSc 
jedn el 

nabídky S rozpísem prací.
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VLibercidne 

Za objednatele 

náměstek primátora



Cenová nabídka V 19 412/2 
Kompletace a uvedení do původního stavu 

Na akci: Stará 107, Liberec 33 
Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s. číslo škodní udáiosti:$921798 
škoda ze dne: 

Pro: Statutární město Liberec 
Odbor majetkové správy 
Námêsti.Dr.E.Beneše 1 

460 59 Liberec 1 

V Lıbercı: 1552019 

Od; MIBAG sanace spol. s r.o. 
Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín 
IČO: 25773062 
DIČ: CZ25773052 
Jednatel: ing. Robert Tachovský 

Předmětem díla Isou komoletačni práce ICZ-CPA 41-43j_po v@peni ćásti oblektu mateřské ško|v_. 
Jedná se O vícepodiažni zděný objekt Z první poloviny 20-teho století sloužící jako mateřská škola. 
Vodorovné konstrukcejsou tvořenyjednoduchou cihelnou kienbou, na niž se nacházejí nivelační rıásypy a prostá betonová mazanina. 
Nášlapne vrstvy podlah jsou tvořeny betonovou mazaninou v 1,p.p, Iepenýml koberci, parketami a keramickou dlažbou. 
Došlo zde k vyiopení a rozlıvu vody Z 1.n p. do skladby podlah a konstrukcí v 1.n.p. a 1.p p 
Nabídka obsahuje kompletaci části objektu po vytopeni. 
Nejprve dojde dodávce nivelačníno nasypu lıapor na oıınažené klenby Zčástı bude kryt prkenným zákiopem, částečně betonovou mazanınou prostou 
Následně dojde k dodávce omítek štukových, omítky kleneb v 1.p.p. budou ztuìeny výztužnou tkaninou. 
Poté dojde k dodávce SDK podhledu. 
Elektroinstalace bude opravena na základě revize 
Na závěr dojde k dodávce nášlapných vrstev (parkety,keramiBká dlažba. koberec). 
Po výmalbě bude proveden závěrečný úklid. 
Po prohlídce na místě stavby a konzultaci s investorem (poškozeným) předkládá firma MIBAG sanace spol. s r.o. 
nasledujici cenovou nabidku.: 
CENOVA NABIDKA 

|Předměl 
I 
M.J Množstvil J.C. Celkem 

I Součet
| 

|Pør.č 
01 
01 01 
oz 
02 O1 
02 02 
02 03 
02 04 
02 05 
D3 
O3 01 
04 
O4 01 
04 02 
04 03 
04 04 
04 05 
05 
05 01 
05 02 
05 03 
05 04 
05 05 
05 06 
05 07 
05 08 
05 09 
05 10 
05 11 
O5 12 
05 13 
05 14 
05 15 
05 18 
O5 17 
05 18 
06 
06 01 
os oz 
06 03 
08 04 
06 05 
06 06 
07 
07 01 
07 02 
07 03 
07 04 
07 05 
07 06 
07 07 
07 OB 
os 
08 01 

Práce reìl nl 
přesun hmot do 70CPSO003 (odhad) 
Zařlıenl stavby j doprava materiálu 
doprava (5 km × 2 x 20 dnù X 1 vozidlo) 
doprava práce eiektrikářské (15km × Z × B dnù x 1 vozidlo) 
doprava práce podlahařske (5krn x 2 x 4 dny × 1 vozidlo) 
balení, zakrýváni 80CPS0435 
Závěrečný úkl id 80CPSD005 
Fotodokuıııentace 
snímky CD ROM poskytnuty dodavatelem zdarma 
Práce mallřské lakýrnické 
příprava povrchù penetrace stěn a stropù 8OCPS0370 
opravy spár a trhlin akrylováním 8001350365 
výmalba stěn 80CPS03B5 
výmalba stropù BOCPSOSBS 
výmalba stěn - omyvatelný nátěr 80CPS0405 
Práce elektroinstalační na základě revize 
dodávka elektroinstalace -zásuvka dvojitá pøøtoč 230V/16A 5 cınnkzvni 
düdàvkñ B|EklľOi|1Sta|aC€ iésuvkajedrıorıásolđná pootoč. 230V/15A 5 clorıkarrli 
dodávka elektroinstalace vvyplnac Č 1 

dodávka elektroinstalace ›vyplrıaČ č.6 
dodávka elektroinstalace vukonoeni vodiče v RB do pr 1,5rnm 
dodávka elektroinstalace -ukončení vodiče v RB do pr 2_5mm 
dodávka elektroinstalace vukonćení vodiče v RB do pr ârnm 
dodávka elektroinstalace -ukončení vodiče v RE do pr 10mm 
dodávka elektroinstalace ›podnıžný a spojovací matenái 
dodávka elektroinstalace vCDA425D oroudový chràn‹c,2P, 25A, 30rnA,6kA 
důđàvkâ Q|€klľOIľ\StB|aCE -CDA425D pľoudový Chl'àrliČ,4P, 25/Ä, 30mA,6kA 
dodávka elektroinstalace vhlavní vypínač pro suterén 25A 
dodávka elektroinstalace -MBN 110115110 1P 10A B SKA Hager 
dodávka elektroinstalace ~MBN 116 jrslıč 1P 16A B 6kA Hager 
dodávka elektroinstalace -MEN 315 jlstić 3P 15A B 6kA Hager 
dodávka elektroinstalace -osvětlení 60w 
montáž elektroinstalace (die revize) 
revize elektroınstalaoe (stav po opravě) 90CPS0005 
Práce zednické a sádrokartonářské 
dodávka násypu iıapor 
montáž násypu Iıapor 
dodávka betonove mazaniny proste (ti 10cm) 
dodávka omítky šiukové 8001180025 
dodávka štuku vč peľllnky BOCPSOOZS 
dodávka á montáž SDK podhledu BOCPS02B5 
Práce podiahářské a truhlářské 
dodávka a montáž prken hobiovanýoh pero v drážka BOCPSUZSO 
dodávka a montáž kročejove izolace ti 5mm 
dodávka a montáž dlažby keramické 80CPS0275 
dodávka a montáž koberce BOCPS0210 
ilštováni koberce 80CPS0215 
dodávka a montáž vlysù lepených vč lištovárli - dub 8001330265 
nátěr vlysù lepených (vč rnezibroušení) 80CPS0430 
práøe úøxnnćnvfløi 8001280345 - zapojení, začıšlêni, montáže náDy1›‹u(dle Skut) 
Likvidace odpadu 
likvidace odpadu 200307 - Směsný odpad ze stavby v die skutečnosti

t 

km 
km 
km 
m2 
m2 

ks 

m2 
bm 
m2 
m2 
m2 

ks 
kS 
ks 
ks 
ks 
ks 
kS 
ks 
pi 

ks 
ks 
ks 
ks 
kS 
ks 
ks 
hod 
D3 

m3 
m3 
m3 
m2 
m2 
m2 

m2 
m2 
m2 
m2 
bm 
m2 
m2 
hod

í 

6,00 

200,00 
180,00 
40,00 
45,00 
89,00 

50,00 

299,00 
135,00 
210,00 
89,00 
20,00 

8,00 
9,00 
5,00 
2,00 

40,00 
40,00 
25,00 
10,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
6,00 
6,00 
2,00 
7,00 

58,00 
1,00 

6,00 
6,00 
2,00 

20,00 
29,00 
2,00 

12,00 
21,00 
26,00 
21,00 
64,00 
20,00 
20,00 
0,00 

0,00 

924,00 

12,00 
12,00 
12,00 
13,00 
90,00 

0,00 

13,00 
15,00 
69,00 
69,00 

240,00 

267,00 
174,00 
194,00 
215,00 
19,00 
23,00 
26,00 
27,00 

1 900,00 
1 310,00 
1 715,00 
932,00 
132,00 
151,00 
428,00 
931,00 
380,00 

2 520,00 

Z 000,00 
1 500,00 
4 400,00 
354,00 
354,00 
607,00 

467,00 
135,00 

1 130,00 
449,00 
98,00 

1 420,00 
203,00 
371,00 

Z 340,00 

5 544,00 

2 400,00 
2 160,00 
400,00 
585,00 

8 010,00 

0,00 

3 887,00 
Z 025,00 
14 490,00 
6 141,00 
4 800,00 

2 138,00 
1 566,00 
970,00 
430,00 
760,00 
920,00 
650,00 
270,00 

1 900,00 
1 310,00 
1 715,00 
1 864,00 
792,00 
906,00 
856,00 

6 517,00 
22 040,00 
2 520,00 

12 000,00 
9 000,00 
8 800,00 
7 080,00 

10 266,00 
1 214,00 

5 604,00 
Z 835,00 

29 380,00 
9 429,00 
6 272,00 

39 760,00 
7 924,00 

0,00 

0,00 

5 544.00 

13 635,00 

0,00 

31 343,00 

48 122.00 

48 360,00 

101 204.00 

0,00



08 02 
09 
09 01 

přistaveni a odvoz kontejneru 13m3 200307(do 15 km) - die skutečnosti ks 0,00 2 095,00 0,00 
Vedle ší rozpočtové náklady

% \/RN < ønhfannê pvacøvni pømúøı<y_Knøn1inflnø 5nhúøúflvflı=ıú_ zm) 3,00 248 200,00 7 446,00 
7 446.00 

Ceikem bez DPH 255 654,00| 255 654,00 
21% DPH 
CELKEM 

Přílohy“ 

53 687,00 
309 341,00 

Zaokrouhlano 309 341,00 Kč 

V nabízené Denè je počítáno s možností napojení na zdroj elektrické energıevody a kanalizace beZúp|atnë.Žádám 
Zdvořile O zprávu, zda byla naše nabídka akceptovâna, abychom mohli zakázku zařadit do piánu našich akci. 
Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura po odsouhlasení přeđávacíno protokolu zadavatelem a se splatnosti 10 dnù 

Předpokládaný termin realizace Cca i5 -20 dnů 

S pozdravem 

folüđíıkumentaüe 
výkaz výměr



I 
SDK 
fiIc 

MIBAG sanace Spoı. S r.D. ČISID Zñkálky. V 19 412/2 ISlI'aľ\a'1 

Na Radnslì 402 Stavba, Maleřská škola 

155 21 Praha 5 ZIIČÍI1 část: Stará 107. Liberec 33 
çłpracovaľ PC 
datum: 

čınnosl Køznpıflızøe z nvèúønf nn øúvøanihø Sıflvn |15.5.2019 

gps ınžflmøsıiÉ Iııýmêfy míslnoslı 

nv D- V 
pınøha 

I 

pıøøhfl pıøøha 

Č mísL| m
I 
3 5 

stropu stěn podłahy 

I
2 m2I m2 m 

poznámka
I 

1 n.p. 

1 n.p.Iøhn‹ıha 101 5,32| 3.31| 3,08 2ı_00| 59,00| 21,00 Ikoberec, filc, dlažbąbeton, násyp_ vy'maIba 

1.n.p.| umýváma - čásı 102
I

I 
3.00| 20,00 3,00 xxıflžha.heı‹›n.násyD, orniıka, výrnaıha 

1.n.p.|výIflvı‹z 103 
I 
0,9e| 2,22| 3,06 

I . 
I 

v 
I

. 114104 300 2_00| 14.00 2,00 |đIažha.Deıøn, výrnflıhfl 
1 n p Iıřinfl č.7 104 

1 6,58| 4,15I 3,15 Za,00|
I 

69,00| 28,00 |pzn‹eıy.pn‹na, násyp, ømíıka, šıuk, výmaıha 
1.p.p. 

1.p.p_|5øhøzıvšıš 001 3.51 
| 

1,091 4.00 4,00| 31,0D| 4,00 |ønmı‹fl, prøúpıizñøvý násıflh 
1.p.p.|nhn‹1ha - casu 4,53 1,94| 2,30| 2,30 5.00| 20,00 5,00 nvnnxz fl‹vøn_ pvnınnıiflnøvý náflıfik 

|1.p.n.|øhøúDfl vcêčnz 003 7_0o| 28.nO| 7.00 |‹›miıı‹a Sırøp. proıipıisfinxıý násıñk 

IDPIWO 004 
: 

4,41: 1,50: 2.30 
1,18 1,10 2,30 2,oo| 11,00 2,00 SDK, pvøınpıšzňøvý násıfiıx 

005 3,77| 4_40| 2,30 17,00] 38,00 17.00 |‹›mi‹ı‹z Sırøp_ pıøıipıisňøvý násıñx 1.p.p.|SK›zá č 10 

ceuflęnn 89,001
I 

296.00 
| 

89,00 
výmalba steny. slropy 210,00 

| 
nvnyvzıeıný náıèv 

89,o0|

I 20,001 
düdàvkñ Omiky ŠIUKQVÉ 20,00 

| 
aøáávka šınkn S peflšnknu 
kbbeľetì 21,00 

I

I 

dlažba

I 

29,00| 

I

I 
26,00 

2.00 
21,00 

I 
beton (v 10cm) 21,00 
násyp (v 30€vn> 20 ,O0 
prkna 12,00 
paľkeły 25.00 
Finální úklid

I 

B9 m2 




