



Stejnopis č. 1

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0027 Ke Březině, etapa 0028 Vacovská a
etapa 0029 K Pomníku a V Kálku – přeložky CETIN

č. VPI/PH/2018/108
č. INO/21/08/006449/2019

mezi

Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.

a

Hlavním městem Prahou

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	
Podatelna	
Došlo dne:	24-05
Č.j.	přif.
281	Ivana Tročilová

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), v platném znění mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená na základě pověření: Ota Falge, Manažer, Developerské projekty, na základě pověření

bankovní spojení: [REDAKCE] Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**CETIN**“)

a

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO : 00064581

DIČ : CZ00064581

zastoupené: Ing. Karel Prajer, ředitel odboru investičního MHMP

bankovní spojení: [REDAKCE] Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.1 písmeno a) této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 12. 7. 2018 vydané pod čj. 667065/18 včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI TV Libuš, stavba č. 0088, ul. Ke Březině, K Pomníku, V Kálku, Vacovská“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- a) před realizací Překládky:
- i) zajistit vyhotovení CTN;
 - ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tj. zejména prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 184/2006 Sb.
- b) po realizaci Překládky:
- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky;
 - ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

- a) před realizací Překládky:
- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky);
 - ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“). Tato povinnost platí pro každou z etap Překládky, jak jsou tyto definovány níže, samostatně, s tím, že první Písemná výzva Stavebníka může být učiněna nejdříve 4 měsíce po uzavření této Smlouvy.

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „**Stavba č. 0088, TV Libuš, etapa 0008 – komunikace Písnice, Rekonstrukce komunikace Ke Březině, K Pomníku, K Vrtilce, V Kálku, Vacovská**“ č. j. P12 10695/2015 O VY ze dne 20.3.2015 (i) práva k umístění, resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (ii) dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci každé jednotlivé etapy Překládky (i) do 6 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6

odst. 1 písm. a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 6 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Překládka je rozdělena do 4 etap:
1. SO 401.1 Ke Březině
 2. SO 401.3 Vacovská
 3. SO 401.4 K Pomníku
 4. SO 401.5 V Kálku

Jednotlivé etapy jsou co do rozsahu stanoveny položkami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Jednotlivé etapy Překládky budou považovány za ukončené vždy dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení té které etapy Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace té které etapy Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy činí **2.028.705,-Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společností CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité pinění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:
- a) fakturu za Přípravu Překládky ve výši **19.748,- Kč** do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
 - b) faktury za jednotlivé etapy Překládky dle čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy vždy do 30 dnů od jejich vystavení.

- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od uzavření této Smlouvy, faktury dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku budou vystaveny každá do 15 dnů od ukončení té které etapy realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dále následující údaje:
- údaje Stavebníka sídlo, IČO, DIČ
 - údaje CETIN, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení CETIN
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Smlouvy
 - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

Faktura (daňový doklad) bude ve dvojím vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Stavebníka: Hlavní město Praha, 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2. Stavebník je oprávněn společností CETIN přede dnem splatnosti vrátit příslušný daňový doklad, pokud takový doklad nemá stanovené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené obecně závaznými předpisy, a to s uvedením důvodů vrácení. CETIN je povinen v případě vrácení daňového dokladu vyhotovit daňový doklad nový. Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu.

- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a rozvazovací podmínkou dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Ota Falge
funkce: Manažer, developerské projekty
e-mail: ota.falge@cetin.cz tel.: 602156395
- ve věcech technických: Petr Titěra
funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť
e-mail: petr.titera@cetin.cz tel.: 238463615

- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Karel Prajer
funkce: ředitel INV MHMP
e-mail: karel.prajer@praha.eu tel.: 236004508

ve věcech technických: Ing. Ludmila Průdková
funkce: specialista pozemních staveb
e-mail: Ludmila.prudkova@praha.eu tel.: 236004604

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- 9.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 9.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy. V případě, že dojde k zániku této Smlouvy rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 10.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či

plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.

- 10.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 10.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 10.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 10.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;

- c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 11.10 Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi originálech, z nichž šest obdrží Stavebník a jeden obdrží CETIN.
- 11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 11.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

11.13 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

11.14 V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1720 ze dne 26. 6. 2018 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

11.15 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky a specifikace jednotlivých etap Překládky;

Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j. P12 10695/2015 OVY


CETIN:


Stavebník:

V Praze dne 5.6.2019

06-06-2019

V Praze dne.....


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ota Falge,
Manažer, Developerské projekty


Hlavní město Praha
Ing. Karel Prájer
Ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Specifikace nákladů překládky

Ceník: VP-Východ 2018
Položková dat: 2018.07

Název stavby: **VPI TV Libuš, stavba č.0088**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

CETIN,a.s.

ul. K Pomníku	302 124,00 Kč
ul. Ke Březině	926 818,00 Kč
ul. V Kálku	320 004,00 Kč
ul. Vacovská	479 759,00 Kč
CELKEM	2 028 705,00 Kč

Specifikace nákladů překládky

Ceník:
Polož 2018.07

Název stavby: VPI TV Libuš, stavba č.0088, ul.Ke Březině
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: CETIN,a.s.

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	44 834,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	673 560,64 Kč
MONTÁŽ	75 499,97 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	16 412,95 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	20 764,21 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	7 352,61 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	1 520,68 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	85 021,37 Kč
Celkové náklady:	926 818,08 Kč
Celkové náklady (po zaokrouhlení) :	926 818,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	39897.00 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
952367 S		Pokládka žlabů TK1	261.00 m
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	267.00 m
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	815.00 m
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	1228.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	815.00 m
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	13.00 ks
MONTÁŽ			
955029 S		Demontáž úložných kabelů do15 XN	999.00 m
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	46.00 ks
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	122.00 ks
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	5.00 ks
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	5158.40 JV
		koordinace se stavbou	
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	999.00 m
955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	79.00 ks

955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	22.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
	kolaudace	
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	79.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	22.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	715.00 m
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE		
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	302.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	5.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene odhad náhrad - vzhledem k tomu že vlastník pozemku je stavebník	4020.00 JV
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE		
958464 S	Montáž trubky opravné	14.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	127.00 ks
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	402.00 m
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	850.00 m
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	18.00 ks
305338 S		Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	522.00 ks
316090 S		Trubka HDPE 110/1000mm opravná půlená	14.00 ks
305195 S		Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	261.00 ks

Specifikace nákladů překládky

Ceník: VP-Východ 2018-
Položková dat: 2018.07

Název stavby: VPI TV Libuš, stavba č.0088, ul K Pomníku
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
KPO:
HOST:
VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	25 112,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	191 373,54 Kč
MONTÁŽ	35 876,43 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 521,25 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	11 386,62 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	5 082,61 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	23 919,73 Kč

Celkové náklady:	302 123,63 Kč
Celkové náklady (po zaokrouhlení) :	302 124,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
	958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks
	953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	20174.80 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
	954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	33.00 m
	955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	126.00 m
	955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	261.00 m
	955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	256.00 m
	955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	261.00 m
	951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	6.00 ks
MONTÁŽ			
	952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- prvn	18.00 ks
	952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - dalš	48.00 ks
	952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřk	2.00 ks
	954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	19.00 ks
	955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	5158.40 JV

	koordinace se stavbou	
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	5.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	464.00 m
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	33.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	9.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
	kolaudace	
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	33.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	9.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	161.00 m
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevn	1.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE		
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	75.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100n	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břei	1750.00 JV
	odhad náhrad - vzhledem k tomu že vlastník pozemku je stavebník	
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemen	1.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	133.00 ks
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	175.00 m
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	300.00 m
300116 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	80.00 m
300117 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	150.00 m
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	15.00 ks
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	5.00 ks
407578 S		Souprava čistící 4413L	5.00 ks
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	5.00 ks
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	6.00 ks

Specifikace nákladů překládky

Cení VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2018.07
Polo 2018.07

Název stavby: VPI TV Libuš, stavba č.0088, ul V Kálku
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
KPO:

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 25 112,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 185 655,61 Kč
MONTÁŽ 45 104,41 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 6 799,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 10 992,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 4 792,61 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 1 303,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE 38 393,04 Kč

Celkové náklady: 320 004,36 Kč
Celkové náklady (po zaokrouhlení) : 320 004,00 Kč

Číslo SAP PŘÍPRAVA	Stavební činnost	Seznam položek	Název položky	Množství
958210		Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks

953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	20174,80 JV
ZEMNÍ PRÁCE		
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	66.00 m
955551 S	Prohloubení rýhy š: 35cm o hl.10cm	136.00 m
955550 S	Prohloubení rýhy š: 50cm o hl.10cm	96.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	216.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	322.00 m
955053 S	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	216.00 m
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	9.00 ks
MONTÁŽ		
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	26.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	84.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	24.00 ks
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	15.00 ks
955288 S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	5158,40 JV
	koordinace se stavbou	
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	5.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	650.00 m
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	45.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	12.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
	kolaudace	
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	45.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	12.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	116.00 m
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	46.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks

Číslo SAP	Stavební činnost	Lim itka m a t e r i á l u	Název položky	Množství
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955198 S			Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955313			Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
954830			Projednáni Smlouvy o zřizení věcného břemene	1460.00 JV
955315			odhad náhrad - vzhledem k tomu že vlastník pozemku je stavebník	
958085			Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
			Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE				
958464 S			Montáž trubky opravné	12.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE				
303918 S			Deska krycí plast: 300x1000 mm	80.00 ks
303813 S			Fólie výstražná 330mm PE oranžová	146.00 m
303777 S			Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	400.00 m
300118 S			Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	15.00 m
300119 S			Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	25.00 m
300116 S			Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	315.00 m
300117 S			Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	105.00 m
316534 S			Koncovka smrtš. SKH 2 9/20 mm	2.00 ks
302550 S			Mini Marker 1401 3M Ball	22.00 ks
312425 S			Modul konektor. 9700-10P	9.00 ks
407578 S			Souprava čisticí 4413L	5.00 ks
320312 S			Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks
312845 S			Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	3.00 ks
312863 S			Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE CZ	2.00 ks
316090 S			Trubka HDPE 110/1000mm opravná pálená	12.00 ks
302655 S			Trubka PE 110/3,5/6000mm	11.00 ks

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2018.07
 Položková
 databáze: 2018.07

Název stavby: VPI TV Libuš, stavba č.0088, ul Vacovská

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

CETIN,a.s.

KPO:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	25 112,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	330 359,66 Kč
MONTÁŽ	44 849,44 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	9 254,65 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	11 644,64 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	5 042,61 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITĚLE	51 644,54 Kč

Celkové náklady:

479 758,99 Kč

Celkové náklady (po zaokrouhlení) :

479 759,00 Kč

Číslo SAP PŘÍPRAVA	Stavební činnost	Seznam položek	Název položky	Množství
958210		Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks

953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	20174.80 JV
ZEMNÍ PRÁCE		
952367 S	Pokládka žlabů TK1	194.00 m
955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	582.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	369.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	521.00 m
955053 S	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	369.00 m
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	7.00 ks
MONTÁŽ		
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	635.00 m
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	18.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	50.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické koordinace se stavbou	5158.40 JV
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	635.00 m
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	34.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	9.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
kolaudace		
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	34.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	9.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	269.00 m
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	94.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
odhad náhrad - vzhledem k tomu že vlastník pozemku je stavebník
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN

1710.00 JV
1.00 ks
1.00 ks

Lim i t k a m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky

Množství

MATERIAL ZHOTOVITELE

303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	194.00 m
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	400.00 m
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks
305338 S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	388.00 ks
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	194.00 ks



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PÍSKOVÁ 830/25, 143 00 PRAHA 4 – MODŘANY
ODBOR VÝSTAVBY

Pracoviště: Hausmannova 3014, Praha 4 – Modřany



Zn: OVY/23487/2014/Ni
Čj: P12 10695/2015 OVY
Vyřizuje: Ing. Nitkulincová, tel.: 244 402 647

Praha, dne 20.3.2015

ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v územním řízení posoudil podle § 86 a 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 18.9.2014 podal

Magistrát hl. m. Prahy, odbor technické vybavenosti, IČO 00064581, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2,
kterého zastupuje ZAVOS s.r.o., IČO 60203013, Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8,
a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření**

rozhodnutí o umístění stavby:

„Stavba č. 0088, TV Libuš, etapa 0008 – Komunikace Písnice, Rekonstrukce komunikace Ke Březině, K Pomnůvku, K Vrtílce, V Kálku, Vacovská“

na pozemcích parc. č. 231, 259/1, 290/1, 381, 659/83, 772/3, 787, 816/1, 816/2 (vše druh pozemku – ostatní plocha) v katastrálním území Písnice v Praze 4.

V rámci nadepsané stavby se umístí stavba:

- veřejného osvětlení (dále VO), přeložek sdělovacích kabelů a kabelů nízkého napětí, parkovacích stání, kontejnerových stání a dešťové kanalizace včetně uličních vpustí.

Umístění stavby na pozemcích je zakresleno v dokumentaci (11 x situace), která bude ověřena po právní moci územního rozhodnutí a předána žadateli.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:**Ul. Ke Březině – SO 101:**

1. Na pozemku č.parc. 381 k.ú. Písnice bude uloženo průběžné drenážní potrubí délky do 160 m, do kterého bude zaústěno stávající odvodnění ze sousedních pozemků.
2. Do průběžné drenáže DN 300 budou zaústěny max. 4 uliční vpusti DN max. 200, kterými bude komunikace v ulici odvodněna.
3. Drenáž bude napojena přípojkou DN 200 do stoky dešťové kanalizace při západním okraji pozemku č.parc. 381 k.ú. Písnice.

Ul. K Vrtilce – SO 102:

4. Na pozemcích č.parc. 259/1, 290/1 k.ú. Písnice se umístí celkem 14 kolmých parkovacích stání, z toho min. 1 stání bude určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Část plochy navazující na pěší komunikaci na pozemku č.parc. 290/1 k.ú. Písnice nebude určena pro parkování. Celková délka plochy pro parkování nepřekročí 42 m, šířka bude max. 6,5 m.
5. Plocha pro parkování bude vyspádována směrem do přilehlé komunikace. Plocha pro parkování bude od přilehlé zeleně oddělena betonovou palisádou výšky do 0,7 m.
6. K jižnímu okraji parkovací plochy bude na pozemcích č.parc. 259/1, 290/1 k.ú. Písnice přiléhat plocha pro nádoby na tříděný odpad, rozměr plochy nepřesáhne 9 x 3,3 m.

Ul. K Vrtilce – SO 400.2 - VO:

7. Na pozemku č.parc. 259/1 k.ú. Písnice se umístí nový stožár veřejného osvětlení, a to v blízkosti hranice mezi pozemky č.parc. 359 a 360 k.ú. Písnice a zároveň do vzdálenosti 2 m od okraje komunikace. Stožár bude napojen kabelovým vedením ze stožáru č. 419706, délka kabelového vedení nepřesáhne 35 m. Výška stožáru nepřesáhne 8 m.

Ul. Vacovská – SO 400.3 - VO:

8. Na pozemcích č.parc. 787 a 772/3 k.ú. Písnice se umístí kabelové vedení pro veřejné osvětlení a rozvod nízkého napětí elektro. Kabely budou vedeny při jižní hranici pozemku č.parc. 787 k.ú. Písnice, přes pozemek č.parc. 772/3 přejdou ve směru západ – východ. Kabely veřejného osvětlení budou napojeny na kabely ve stávajícím stožáru veřejného osvětlení u hranice pozemku s pozemkem č.parc. 771/4 k.ú. Písnice. Celková délka trasy nepřesáhne 220 m.
9. Stávající stožáry budou demontovány.
10. Na jižní straně pozemku č.parc. 787 k.ú. Písnice se umístí max. 7 stožárů veřejného osvětlení, stožáry budou mít výšku max. 6 m.

Ul. K Pomníku – SO 400.4 - VO:

11. Na pozemku č.parc. 816/1 k.ú. Písnice se umístí kabelové vedení pro veřejné osvětlení a rozvod nízkého napětí elektro. Kabely budou vedeny při jižní hranici pozemku, budou napojeny na stávající vedení při západním okraji pozemku. Celková délka trasy nepřesáhne 80 m.
12. Na jižní straně pozemku se umístí max. 3 stožáry veřejného osvětlení, stožáry budou mít výšku max. 6 m.
13. Stávající stožáry budou demontovány.

Ul. V Kálku – SO 400.5 - VO:

14. Na pozemku č.parc. 231 k.ú. Písnice se umístí kabelové vedení pro veřejné osvětlení a rozvod nízkého napětí elektro. Kabely budou vedeny při severní hranici pozemku v délce do 60 m, dále budou vedeny při jižní hranici pozemku. Kabely budou napojeny na stávající vedení při západním okraji pozemku. Celková délka trasy nepřesáhne 130 m.
15. Na severní straně pozemku se umístí max. 3 stožáry veřejného osvětlení, na jižní straně pozemku se umístí min. 1 stožár veřejného osvětlení, stožáry budou mít výšku max. 6 m.
16. Stávající stožáry budou demontovány.

Ul. Ke Březině – SO 401.1 – Tel. O2:

17. Na pozemku č.parc. 381 k.ú. Písnice bude stávající kabelové vedení sítě elektronických komunikací stranově posunuto. V severní části ulice bude vedení posunuto směrem severním do vzdálenosti 0,9 až 1,2 m od okraje pozemku. Kabelové vedení bude uloženo do betonového žlabu, délka trasy nepřesáhne 210 m.
18. V jižní části ulice bude stávající kabelové vedení sítě elektronických komunikací posunuto směrem jižním do vzdálenosti 0,8 m od hranice pozemku, délka trasy nepřesáhne 200 m.

Ul. K Vrtílce – SO 401.2 – Tel. O2:

19. Na pozemku č.parc. 259/1 k.ú. Písnice při hranici s pozemky č.parc. 360 a 362 k.ú. Písnice bude stávající kabelové vedení sítě elektronických komunikací stranově posunuto do vzdálenosti 1,5 m od severní hranice pozemku č.parc. 259/1 k.ú. Písnice.
20. Z účastnické přípojky SR 6 na pozemku č.parc. 360 k.ú. Písnice bude veden nový kabel k veřejnému telefonnímu automatu (dále VTA), a to společně s posunutým kabelovým vedením a kolmo k VTA na pozemku č.parc. 290/1 k.ú. Písnice. Celková délka trasy nepřesáhne 80 m.
21. Na pozemku č.parc. 259/1 k.ú. Písnice u pozemku č.parc. 289/3 k.ú. Písnice bude napojen kabel sítě elektronických komunikací na stávající vedení, kabel bude veden směrem východním v délce do 9 m a dále bude převeden přes komunikaci k hranici pozemku č.parc. 292 k.ú. Písnice, kde bude napojen na stávající vedení. Celková délka trasy nepřesáhne 20 m.
22. Na pozemku č.parc. 259/1 k.ú. Písnice u ústí ulice Vltavická budou stávající kabely sítě elektronických komunikací stranově posunuty směrem k východnímu okraji pozemku. Délka trasy nepřesáhne 20 m.
23. Na pozemku č.parc. 259/1 k.ú. Písnice u vjezdu na pozemek č.parc. 285 k.ú. Písnice budou stávající kabely sítě elektronických komunikací stranově posunuty směrem k východnímu okraji pozemku. Délka trasy nepřesáhne 12 m.
24. Na pozemku č.parc. 290/1 k.ú. Písnice při severovýchodním rohu objektu č.p. 317 k.ú. Písnice se umístí kabel sítě elektronických komunikací v délce do 10 m.

Ul. Vacovská – SO 401.3 – Tel. O2:

25. Na pozemku č.parc. 787 k.ú. Písnice se umístí stranová přeložka stávajících kabelů sítě elektronických komunikací, a to směrem k jižní hranici pozemku v celkové délce do 200 m.

Ul. K Pomníku – SO 401.4 – Tel. O2:

26. Na pozemku č.parc. 816/1 k.ú. Písnice se umístí stranové přeložky kabelů sítě elektronických komunikací vedených při severním i jižním okraji pozemku, a to směrem k severní i jižní hranici pozemku v celkové délce do 190 m. Kabely při jižní straně pozemku budou naspojovány na pozemku č.parc. 816/2 k.ú. Písnice.

Ul. V Kálku – SO 401.5 – Tel. O2:

27. Na pozemku č.parc. 231 k.ú. Písnice se umístí stranová přeložka stávajících kabelů sítě elektronických komunikací vedených při severním okraji pozemku, a to do vzdálenosti 1 m od severní hranice pozemku. Stávající kabely vedené při jižním okraji pozemku budou přesunuty k severní hranici pozemku, účastnické přípojky budou přecházet přes komunikaci. Celková délka trasy nepřesáhne 150 m. Kabely budou naspojovány na pozemku č.parc. 659/83 k.ú. Písnice.
28. Kabelové vedení budou v místech vjezdů a přechodů komunikací uložena do chrániček.
29. Stavba bude koordinována se stavbami:
- č. 2000-1025-00876 Libušská, oprava kom.0010, P12,
 - č. 2010-1025-02239 K Vrtílce, stavba 0088, TV Libuš, ET.0022, P12.
30. Další stupeň projektové dokumentace bude předložen spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
31. Při stavbě bude zachován přístup do všech nemovitostí a bude zajištěn průjezd a průchod dotčenými ulicemi.
32. Styk stavby se stávajícími inž. sítěmi bude proveden v souladu s vyjádřeními správců sítí a s dohodami se správci těchto sítí.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Magistrát hl. m. Prahy, odbor technické vybavenosti, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1.

Odůvodnění:

Dne 18.9.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Umístění, funkce a kapacita stavby: jedná se o stavby související s rekonstrukcí komunikací v uvedených ulicích - veřejné osvětlení, přeložky sdělovacích kabelů a kabelů nízkého napětí, parkovací stání, kontejnerová stání a dešťová kanalizace včetně uličních vpustí.

Projektovou dokumentaci zpracoval:

- komunikace - spol. Pro-consult, IČO 12604097, ověřil Ing. David Bartůšek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0007960, v říjnu 2013,
- veřejné osvětlení – spol. az elektroprojekce, s.r.o., Přemyslská 13a, Praha 8, vypracoval Ing. Alois Získal, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 0004009, v říjnu 2013,
- sdělovací vedení – spol. Pro-consult, ověřil Ing. Jaroslav Mikulášek, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0007151, v únoru 2009.

K řízení byly předloženy tyto doklady a podklady:

- stanovisko odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP č.j.: S-MHMP 1236662/2012/Rad ze dne 29.10.2012,
- stanovisko odboru bezpečnosti a krizového řízení MHMP – č.j.: S-MHMP 1250011/2012/BKR ze dne 27.9.2012,
- stanovisko orgánu ochrany přírody - MHMP – odboru ochrany prostředí, Jungmannova 35, Praha 1 č.j.: S-MHMP-1371633/2012/1/OZP/VI ze dne 8.11.2012,
- stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu - MHMP – odboru ochrany prostředí, Jungmannova 35, Praha 1 č.j.: S-MHMP-1371633/2012/1/OZP/VI ze dne 8.11.2012,
- stanovisko orgánu státní správy lesů - MHMP – odboru ochrany prostředí, Jungmannova 35, Praha 1 č.j.: S-MHMP-1371633/2012/1/OZP/VI ze dne 8.11.2012,
- stanovisko orgánu ochrany ovzduší - MHMP – odboru ochrany prostředí, Jungmannova 35, Praha 1 č.j.: S-MHMP-1371633/2012/1/OZP/VI ze dne 8.11.2012, ÚMČ Praha 12 – OŽD, odd. životního prostředí č.j.: P12 21565/2014-OŽD/Hr ze dne 10.9.2014,
- stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny - MHMP – odboru ochrany prostředí, Jungmannova 35, Praha 1 č.j.: S-MHMP-1371633/2012/1/OZP/VI ze dne 8.11.2012,
- vyjádření z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí - MHMP – odboru ochrany prostředí, Jungmannova 35, Praha 1 č.j.: S-MHMP-1371633/2012/1/OZP/VI ze dne 8.11.2012,
- stanovisko orgánu odpadového hospodářství - ÚMČ Praha 12 – OŽD, odd. životního prostředí č.j.: P12 28803/2012-OŽD/Hr z 20.11.2012, P12 21565/2014-OŽD/Hr ze dne 10.9.2014,
- stanovisko vodoprávního úřadu - ÚMČ Praha 12 – OŽD, odd. životního prostředí č.j.: P12 28803/2012-OŽD/Hr z 20.11.2012, P12 21565/2014-OŽD/Hr ze dne 10.9.2014,
- stanovisko silničního správního úřadu - odboru životního prostředí a dopravy, ÚMČ Praha 12 – OŽD č.j.: P12 28803/2012-OŽD/Hr z 20.11.2012, odboru dopravních agend MHMP č.j.: MHMP-1501953/2012/ODA-O4/Da ze dne 20.11.2012,
- stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j.: HSHMP 44088/2012/hel/2579 ze dne 8.10.2012,
- stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy č.j.: HSAA-12291-2/2012 ze dne 4.10.2012.

Dále byla doložena vyjádření správců sítí :

- PREDistribuce, a.s. – vyjádření zn.: S 21130/300016509 ze dne 23.1.2014,
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s. – vyjádření č.j.: 1047/OH/ORDS/12 ze dne 29.10.2012, 20/Fj/OSDS/15 ze dne 7.1.2015,
- PVK, a.s. – vyjádření zn.: PVK 38303/OTPČ/12 ze dne 17.10.2012,
- PVS, a.s. – vyjádření zn.: 5152/12/2/02 ze dne 30.10.2012,
- Povodí Vltavy – vyjádření zn.: 54857/2012-263 ze dne 26.10.2012,
- ELTODO-CITELUM, s.r.o. – vyjádření č.j.: EC 0400/3446/12 ze dne 15.11.2012,
- TSK hl.m. Prahy – vyjádření zn.: TSK/31836/12/2200/Me ze dne 14.12.2012, 2356/12/2600/Mit ze dne 26.11.2012,
- Dopravní podnik hl. m. Prahy – vyjádření zn.: 100130/41P1407/1711 ze dne 23.10.2012.

Žadatel dále předložil vyjádření provozovatelů veřejné komunikační sítě s působností na území hl. m. Prahy o existenci podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi podle § 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, které mu sdělil odbor výstavby Úřadu MČ Praha 12, a které jsou součástí spisu. Platnost některých vyjádření skončila před dnem vydání rozhodnutí. Stavební úřad ze znalosti své agendy ověřil, že v dotčeném území nebyla v průběhu řízení podána žádná žádost o umístění nových kabelových sítí, a proto nová vyjádření nevyžadoval.

Stavbou nebude dotčen zemědělský půdní fond dle výpisu z katastru nemovitostí.

Předložený záměr nevyžaduje posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. dle vyjádření odboru životního prostředí MHMP č.j.: S-MHMP-1371633/2012/1/OZP/VI ze dne 8.11.2012.

Dotčené orgány státní správy neuvedly podmínky pro povolení stavby.

Z požadavků vlastníků (příp. správců) technické infrastruktury města zahrnul odbor výstavby ÚMČ Praha 12 do podmínek tohoto rozhodnutí požadavky spol.:

- Pražská plynárenská Distribuce, a.s. – podmínka č. 30,
- TSK hl. m. Prahy – podmínka č. 29.

Souhlasy vlastníků:

- č.parc. 659/83, 816/1, 816/2 k.ú. Písnice jsou ve vlastnictví žadatele,
- č.parc. 381, 231, 259/1, 787 k.ú. Písnice - Městská část Praha – Libuš – smlouva o výpůjčce ze dne 3.12.2012,
- č.parc. 290/1 k.ú. Písnice – Městská část Praha – Libuš – smlouva o výpůjčce ze dne 29.7.2014,
- č.parc. 772/3 k.ú. Písnice - Jindřiška Klabíková - smlouva o výpůjčce ze dne 14.1.2011, Městská část Praha – Libuš – smlouva o výpůjčce ze dne 27.7.2009.

Účastníci řízení:

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s § 85 stavebního zákona tak, že účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel.

Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, a to hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou vlastníci dotčených pozemků: Městská část Praha - Libuš, Jiřina Klabíková a Kamil Klabík jako dědici Jindřišky Klabíkové.

Účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich, může být rozhodnutím přímo dotčeno:

vlastníci pozemků v k.ú. Písnice parc.č.: 219, 220, 221, 223, 225, 227/1, 227/2, 289/1, 289/3, 289/4, 360, 362, 363, 364/1, 364/2, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 384, 386, 387, 388, 389, 390/1, 391, 393, 394/1, 394/2, 395, 396, 397, 398, 399, 400/1, 400/2, 768/2, 771/4, 790/1, 790/2, 794, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807/3, 807/4, 810/1, 810/2, 811, 812, 815, 817/1, 818/, 818/2, 819, 820, 821, 823, 829/3, 829/4, 827, 828, 831, 833,
vlastníci staveb v k.ú. Písnice č.p.: 61, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 94, 98, 99, 101, 102, 103, 108, 117, 123, 133, 139, 142, 145, 156, 172, 212, 217, 230, 259, 274, 287, 305, 306, 307, 309, 317, 321, 324, 334, 347, 541, 545, 549.

Za účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, kterými jsou osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, považuje odbor výstavby ÚMČ Praha 12 Městskou část Praha - Libuš (§ 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze).

Další účastníky územního řízení stavební úřad nestanovil.

Stavební úřad stanovil účastníky řízení v souladu s § 85 stavebního zákona a doručil v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona žadateli, obci a účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 a) doporučeně a dalším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

V průběhu územního řízení nevznikli účastníci řízení ani dotčené správní úřady žádné námitky ani připomínky.

Oznámení o zahájení řízení:

Odbor výstavby shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a odst. 2 a) stavebního zákona a dotčeným správním orgánům jednotlivě opatřením ze dne 22.10.2014 pod č.j. OVY/23487/2014/Ni, účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou s výzvou k vyjádření v určené lhůtě.

Oznámení o zahájení územního řízení bylo zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 12 v době od 23.10.2014 do 8.11.2014 a na úřední desce MČ Praha - Libuš v době od 23.10.2014 do 10.11.2014.

Soulad stavby s veřejnými zájmy:

Podle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a podle vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a vydaných opatření obecné povahy, jsou dotčené pozemky součástí území s označením:

OB – čistě obytné – liniová vedení technického vybavení, parkovací a odstavné plochy jsou v souladu s doplňkovým funkčním využitím území,

SV – všeobecně smíšené - liniová vedení technického vybavení jsou v souladu s doplňkovým funkčním využitím území,

S4 – ostatní dopravně významné komunikace - liniová vedení technického vybavení jsou v souladu s doplňkovým funkčním využitím území.

Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem.

Umístění navržené stavby splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecně technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, zejména čl. 4 odst. 9 a 10, neboť vedení nízkého napětí a veřejné osvětlení budou vedena ve společných trasách, budou umístěna pod zem. Umístěním výše uvedené stavby nebude znemožněn způsob zástavby sousedních pozemků podle platné územně plánovací dokumentace, neboť uvedená vedení budou uložena do země a pod komunikacemi budou uložena v chráničkách. Výše uvedené sítě budou sloužit kvalitnějšímu využití území – komunikace budou osvětleny a odvodněny, sítě budou vedeny ve společných koridorech především pod chodníky.

Jelikož stavební činností nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena práva a právem chráněné zájmy účastníků, rozhodl odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12 na podkladě výše uvedeného tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Upozornění:

Podle § 103 odst. 1 písm. e) č. 10 stavebního zákona stavby přípojek vodovodních, kanalizačních a energetických nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení k odboru stavebnímu a územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy podáním u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12.

Ing. Vladimír Cupal, v.r.
vedoucí odboru výstavby
Otisk úředního razítka.

Za správnost vyhotovení Ing. V. Nitkulincová

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:
razítko a podpis:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen.

Doručuje se:

Ia. Účastníkům územního řízení (do vlastních rukou na dodejku)

1. ZAVOS s.r.o., IDDS: drvcqv
2. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zma
3. Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku, IDDS: 48ia97h
4. Městská část Praha - Libuš, IDDS: u8xaktr
5. Jiřina Klabíková, [redacted] Psáry
6. Kamil Klabík, [redacted] Psáry

Ib. Účastníkům územního řízení – veřejnou vyhláškou po dobu 15-ti dnů
Městská část Praha 12, úřední deska, Písková č.p. 830/25, 143 00 Praha 4

Městská část Praha-Libuš, úřední deska, IDDS: u8xaktr
pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění (účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):
pozemky - k.ú. Písnice parc.č.: 219, 220, 221, 223, 225, 227/1, 227/2, 289/1, 289/3, 289/4, 360, 362, 363, 364/1, 364/2, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 384, 386, 387, 388, 389, 390/1, 391, 393, 394/1, 394/2, 395, 396, 397, 398, 399, 400/1, 400/2, 768/2, 771/4, 790/1, 790/2, 794, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807/3, 807/4, 810/1, 810/2, 811, 812, 815, 817/1, 818/, 818/2, 819, 820, 821, 823, 829/3, 829/4, 827, 828, 831, 833,
stavby – k.ú. Písnice č.p.: 61, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 94, 98, 99, 101, 102, 103, 108, 117, 123, 133, 139, 142, 145, 156, 172, 212, 217, 230, 259, 274, 287, 305, 306, 307, 309, 317, 321, 324, 334, 347, 541, 545, 549.

II. Dotčeným správním úřadům (na dodejku):

7. Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavební a územního plánu, IDDS: 48ia97h
8. Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
9. Magistrát hl. m. Prahy, odbor bezpečnosti a krizového řízení, IDDS: 48ia97h
10. Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, IDDS: 48ia97h
11. Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
12. Úřad MČ Praha 12, odbor životního prostředí a dopravy, Písková č.p. 830/25, 143 00 Praha 4
13. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
14. Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha - JIH, IDDS: zpqai2i

III. Na vědomí:

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, evidence ÚR - pí. Faktorová, IDDS: c2zma
Odbor výstavby ÚMČ Praha 12, spis Písnice
Spisovna