
o dílo č. 021/921999/S955/2019/014/Val Štichovice ř.km 1,927 —1,992

SMLOUVA O DÍLO

č. 021/921999/S955/2019/014/Val

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka'540,
statutární orgán: Ing. Josef Voj áček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád , vedoucím Správy 
toků - oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

, vedoucí správy toků, číslo telefonu: , e-mail: 
, technický dozor stavebníka (TDS), 

číslo telefonu:  e-mail: 
, správce toku, osoba pracující pod vedením TDS, 

číslo telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení:  
(dále jen „objednatel44)

a

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
IČO: 49791788 

DIČ: CZ49791788

zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň, odd. C, vložka 4844 
sídlo: Luby 175, 33901 Klatovy 
statutární orgán: jednatel společnosti
zastoupený: 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo:

„Štichovice ř.km 1,927 - 1,992“

evidenční číslo zakázky S955/2019/014, a to dle projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby 
„VN Štichovice44 vypracované  v květnu 2018 a za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož 
byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
- Vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě,
- kopii Sdělení k ohlášení udržovacích prací (souhlasu s provedením ohlášených udržovacích prací) 

vydaného MěÚ Královice, odborem životního prostředí, dne 12. 11. 2018, pod č. j. OŽP/22401/18 Sub.
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Královice, odboru výstavby k akci „VN 

Štichovice“, ze dne 6. 4. 2018, č.j. OV/7180/18 Sak, spolu se závaznými stanovisky
Městského úřadu Královice, odboru regionálního rozvoje a územního plánu, ze dne 16. 2. 2018, č.j. 
ORR/3394/18/Sap,
Městského úřadu Královice, odboru životního prostředí, ze dne 3. 4. 2018, č.j.: OZP/3388/18 Sub,

- ■ souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do významného krajinného
prvku (VKP), vydané Městským úřadem Královice, odborem životního prostředí, dne 3. 4. 2018, pod. 
č.j.: OŽP/3388/18 Sub (je součástí koordinovaného závazného stanoviska),

a dále kopie dokumentů:
- Stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci, vydané státním podnikem Povodí Vltavy, závod 

Berounka, dne 12. 2. 2018, pod zn.: 7685/2018/342/Pa SP-2018/1876,
- vyjádření k projektu stavby - opravy a údržby, vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem 

životního prostředí, dne 22. 2. 2018, pod č.j.: PK-ŽP/3272/18,
- vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Západočeský územní svaz, ze dne 9. 2. 2018, zn.: 67/18,
- vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Místní organizace Plasy,
- souhlasné vyjádření obce Štichovice ze dne 29. 3. 2018,
- vyjádření ke stavbě s ohledem na potřebu vydání územního rozhodnutí, vydané stavebním úřadem 

Městského úřadu v Manětíně, dne 26. 4. 2018, pod č.j.: SÚ/113/18,
- souhlas správce pozemku, Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

s realizací stavby a s přístupem na pozemek po dobu stavby, ze dne 23. 4. 2018, zn. SPU 
064581/2018/Su,

- vyjádření - souhlas nájemce pozemku, Zemědělského družstva vlastníků Štichovice, se vstupem na 
pozemek po dobu stavby, ze dne 30. 5. 2018,

- souhlas nájemce vodní nádrže Zemědělského družstva vlastníků Štichovice, k dočasnému snížení 
hladiny vodní nádrže po dobu stavby, ze dne 6. 6. 2018,

- souhlasné vyjádření k projektu stavby Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, 
ze dne 25. 4. 2018, zn. 671/18/SÚSPK-PS/MP,

- souhlasné vyjádření odborného lesního hospodáře - Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy 
s provedením stavby, ze dne 9. 2. 2018, č.j. LCR 216/000192/2018,

- vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského ke stavbě, ze dne 12.
2. 2018, zn. SBS 04138/2018/OBÚ-06/1,

- vyjádření České geologické služby ke stavbě, ze dne 22. 2. 2018, zn. CGS600/18/487/II/131,
- stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje k projektové dokumentaci, ze dne 9. 2. 2018, 

č.j. KHSPL/3487/21/2018,
- vyjádření správců inženýrských sítí obsažených v dokladové části projektové dokumentace: Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN), ČEPS, a.s., AQUA Šumava, s.r.o., GasNet, s.r.o. 
(zastoupený GridServices, s.r.o.), ČEZ Distribuce, a.s., Telco Pro Services, a.s., ČEPRO, a.s., České 
radiokomunikace, a.s., PilsFree, z.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Yodafone Czech Republic a.s.

Dále byly předány kopie těchto dokumentů a dokladů, které jsou součástí dokladové části projektové 
dokumentace:
- Hydrologická data Českého hydrometeorologického ústavu,
- posouzení projektu - Vodní díla, technickobezpečnostní dohled, a.s., z hlediska stability, bezpečnosti 

a provozuschopnosti vodních děl,
- geodetické práce,
- návrh havarijního plánu po dobu stavebních prací,
- návrh plánu opatření k zajištění staveniště pro případ ohrožení povodní - povodňový plán,
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- plán BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi 

předáním staveniště a případným vytyčením sítí, včetně jejich případného vytýčení,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během 

výstavby,
- vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody 

realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví - vč. vytyčovacího protokolu (3 pare + 1 v elektronické formě),

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně přístupů (viz výkaz 
výměr - zřízení dočasného sjezdu a ochrana plošných drénů v podhrází pod manipulační plochou ze 
silničních panelů, včetně dodávky podkladní geotextilie), případných přípojek, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby (sdělení k ohlášení udržovacích prací) na viditelném místě 
u vstupu na staveniště,

- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu kulturně cenných předmětů 
(detailů stavby): ohlášení prací před jejich zahájením Archeologickému ústavu AV ČR a zajištění 
případného archeologického dohledu,

- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí 
přírody: Zhotovitel ve spolupráci s investorem v rámci předání staveniště stavby provede prohlídku 
staveniště, v případě pozitivního nálezu, případně bude-li při realizaci stavby zjištěn výskyt zvláště 
chráněných druhů živočichů nebo rostlin (ZCHDŽ) stanovených vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., je 
nezbytné postupovat podle zákona o ochraně přírody a krajiny, požádat o výjimku Krajský úřad 
Plzeňského kraje a provést případná opatření z této výjimky vyplývající,

- zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět jejich vlastníkům (včetně pasportizace a koordinace s archeology: viz výkaz výměr - vedlejší 
a ostatní náklady),

- zajištění účasti geotechnika na stavbě při přebírání základových spár,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 pare + 1 v elektronické formě) 

objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 pare + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,

- pořízení fotodokumentace stavby ve všech jejích fázích, včetně dokumentace stavu před zahájením 
prací (příjezdová cesta, sjezd do podhrází) a předání fotodokumentace objednateli,

- aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem 
obce,

- aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem 
povodí,

- aktualizace (přizpůsobení) a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provedení 
opatření z aktualizace vyplývajících.

- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu, včetně zřízení protihavarijní 
stěny na potoce, technického protihavarijního vybavení a limnigrafické dočasné latě (dle 
povodňového plánu).

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1. této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny 
ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést
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jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně 
závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového 
a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy 
vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. 
Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo 
uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků 
a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

Štichovice ř.km 1,927 — 1,992

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu. Ve 
výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této 
smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1.8.2019

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne 15. 4. 2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo 
k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2. tohoto článku z důvodu na straně 
objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V souladu se souhlasným závazným stanoviskem orgánu 
ochrany přírody a krajiny, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu 
Královice, a touto smlouvou, je možné provádět práce v korytě toku pouze v období: 
20. 8.2019-15.3.2020.
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Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má 
vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě 
dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1. tohoto článku anebo odmítne-li řádně připravené staveniště 
převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že 
staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. tohoto článku. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3. tohoto 
článku.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 887 935,63 Kč bez DPH, 
slovy osmsetosmdesátsedmtisícdevětsettřicetpět korun českých a šedesáttři haléřů bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava URS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle 
rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace 
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková..

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
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Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních.

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451;
Doruěovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, Slovanská alej 
2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je 
účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli 
doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za provedené práce dle této smlouvy za rok 
2019 bude činit 550 000,- Kč bez DPH a bude oprávněně vyfakturována nejpozději do 30. 10. 2019.
Případné změny díla (vícepráce a méněpráce) uskutečněné na základě dodatku této smlouvy dle čl. III., 
odst. 2. se do výše uvedené částky nezapočítávají.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1. tohoto článku bude vždy obsahovat tyto údaje: název 
díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce 
budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat 
požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
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V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. 
o technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
' a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů 
a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho 
případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 
nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své 
náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění stavby.
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9. Zhotovitel zajistí na své náklady přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody 
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění 

od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,
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- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen 
na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či 
materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení 
o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít. V případě, že zhotovitel 
nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen 
prováděné práce přerušit a zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou 
a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno na základě zpracované 
projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí 
před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem mu předaná 
vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí 
pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen 
dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích 
a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 
právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. 
Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel 
je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných 
hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, 
zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace 
(odstranění) bude zejména doloženo:

. - potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, obsahujícím 
datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu (vybourané plastové a kameninové trouby, odpad 
z vrtání pro ocelovou chráničku a vyčištění spár dlažby, betonový blok),

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona 
o odpadech, do něhož byl odpad předán (vybourané plastové a kameninové trouby, odpad z vrtání pro 
ocelovou chráničku a vyčištění spár dlažby, betonový blok).
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Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli 
příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude 
zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), 
včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), 
související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených 
komunikací a ploch.

23. Zhotovitel v rámci provádění prací není dle zpracované projektové dokumentace oprávněn ke kácení 
dřevin. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za to, že nedojde k žádnému kácení dřevin.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození žádných dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od 
poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním 
na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. 
Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro 
vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli 
a zároveň učinit opatření nezbytná ktomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě 
přerušit. Zhotovitel zajistí i provedení (zabezpečení) následujících opatření dle čl. I odst. 3 této smlouvy:
- ohlášení prací před jejich zahájením Archeologickému ústavu AV ČR,
- zajištění archeologického dohledu při zemních pracích.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit 
veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

30. Pokud bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) 
anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho 
dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu 
objednatele nelze pokračovat v provádění prací v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být 
zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen.
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31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, 
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací 
aktualizuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní a povodňový plán.

32. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

34. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši ceny za dílo stanovené v čl. III. odst. 1. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost 
zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli 
kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je 
sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí 
každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně 
limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) 
na základě více pojistných smluv není přípustná.

35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

36. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

37. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
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VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení j akosti díla z hlediska zj evných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již 
předaných objednateli na základě vyžádání):
- doklad o vytýčení stavby a hranic pozemků (vytyčovací protokol),
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- aktualizovaná vyjádření správců inženýrských sítí a zařízení a v případě jejich vytýčení doklady 

(protokoly) o jejich vytýčení a předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- v případě výskytu ZCHDZ - protokol o jejich odchytu a transferu,
- oznámení záměru stavební činnosti před zahájením prací Archeologickému ústavu AV ČR Praha.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

Smlouva o dílo č. 021/921999/S955/2019/014/Val Štichovice ř.km 1,927 - 1,992

YII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele
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právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve 
lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v období do 31. 10. 2019 částku dle čl. IV. odst.
1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, 
jíž měl dle této smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1. tohoto článku pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež po uplynutí 
dvou měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá ještě provést do řádného dokončení díla dle této 
smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči zhotoviteli 
uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2. této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedené části díla za každý, byť i započatý den 
prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z cen materiálů a prací bez DPH určených dle čl. Dl. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo bezvadně provedené.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 344. této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
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6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 35. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15. věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11. nebo odst. 16. této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4. 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. 
V případě porušení čl. V. odst. 24. věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 
smlouvy.

11. V případě porušení čl. V. odst. 23. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odst. 17. je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla 
ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo 
poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na 
náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele 
(organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že 
zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně.

Smlouva o dílo č. 021/921999/S955/2019/014/Val Štichovice ř.km 1,927 - 7,992
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IX.
Odstoupení od smlouvy

Štichovice ř.km 1,927 — 1,992

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
je-li dílo prováděno v zásadním rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. 
odst. 36. (na realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými 
oprávněními) nebo čl. V. odst. 37. (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, 
nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 36. či odst. 37. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, případně
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aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: V dne:

vedoucí Správy toků - oblast povodí Berounky 
Lesy České republiky, s. p. 
za objednatele

Příloha č. Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 062018001a
Stavba: VN Štichovice

KSO: CC-CZ:
Místo: Štichovice Datum: 1.7.2018

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 49791788
PŘOJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIČ: CZ49791788

Projektant: IČ:
! DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven za využiti poiozeK cenove soustavy uks zui a ui. Lenove a tecnmcKe poammKy poiozeK es uks, Ktere nejsou uveaeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
'VLASTNÍ”). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plné 
nrikaziiií.

Cena bez DPH 887 935,63

DPH základní 21,00% ze 607 160,63 127 503,80
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

CenasDPH v CZ!< 1 015 439/13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 062018001a

Stavba: VN Štichovice

Místo: Štichovice Datum: 1.7.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: I  1!
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

! Kód
i

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 887 935,63 1 015 439,43

SO 1 Oprava a údržba toku 540 760,63 649 154,43 STA
SO 1 Oprava a údržba toku 540 760,63 649 154,43 Soupis

VON - 
vedlejší VON - vedlejší a ostatní ... 347 175,00 366 285,00 STA

http://www.cs-urs.cz


KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VN Štichovice

Objekt: SO 1 - Oprava a údržba toku

KSO: CC-CZ:
Místo: Štichovice Datum: 01.07.2018

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 49791788
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIČ: CZ49791788

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 540 760,63

DPH základní 21,00% ze 516 160,63 108 393,80

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cenil s DPH v CZK 649 154,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Štichovice

Objekt: SO 1 - Oprava a údržba toku

Místo: Štichovice Datum: 01.07.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: I 1
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 540 760,63

HSV - Práce a dodávky HSV 534 605,77
1 - Zemní práce 115 013,95

2 - Zakládání 16 692,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 517,66

4 - Vodorovné konstrukce 166 628,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 600,00

8 - Trubní vedení 131 226,97

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 114,00

99 - Přesuny hmot a sutí 60 812,89

N01 - Změna položek na agregovanou položku 5 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 5 356,26
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 356,26

M - Práce a dodávky M 798,60
23-M - Montáže potrubí 798,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Štichovice

Objekt: SO 1 - Oprava a údržba toku

Místo: Štichovice Datum: 01.07.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  !
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

I PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová I

soustava j

Náklady soupisu celkem 540 760,63

HSV - Práce a dodávky HSV 534 605,77
- Zemní práce 115 013,95

1 K 111101101 Odstraněni travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,011 39 500,00 434,50 CS ÚRS 2018 01

Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha

Poznámka k položce: 
č.v. C.3

35*3/10000 "šířka manipulačního pruhu 3 m 
D.1.1.C.1

0,011

2 K 11130111R
Sejmutí drnu ti 150 mm s přemístěním do 50 
m nebo naložením na dopravní prostředek m2 47,560 47,00 2 235,32

Sejmutí dmu tl. 150 mm, v jakékoliv ploše

Poznámka k položce: 
č.v. D.2.1.0 TZ, C.3
^/j-Ho+ZjZ-H-t-Oj/u; z.,vu sejmuu umu piavy

47,560

Převedení vody potrubím DN do 200 
využitelnost trub vč. zemních prací, montáže a 
demontáže potrubí a usměrnění vody v délce 
33,30 m včetně čerpání vody a pohotovosti 
záložního čerpadla, včetně čerpání vody a 
pohotovosti záložního čerpadla pro práh P1

40 000,00 40 000,00

Převedení vody potrubím DN do 200 využitelnost trub vč. zemních prací, montáže a demontáže potrubí a usměrnění vody v délce 33,30 m včetně čerpání 
vody a pohotovosti záložního čerpadla, včetně čerpání vody a pohotovosti záložního čerpadla pro práh P1 
Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.1, D.2.1.b.2

1 1,000

6 K 129203101
Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m

4,500 690,00 3 105,00 CS ÚRS 2018 01
hl do 2,5 m v hornině tř. 3
Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3

Poznámka k položce:
c.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.1

4,50 'usazený zemní materiál z průrvy po ^ ,
levém břehu vizTZ

7 K 132201401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř.

3
m3 10,552 1 530,00 16 144,56 CS ÚRS 2018 01

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3

Poznámka k položce:
c.v. C.3, TZD.2.1.Q, D.2. í.b.2

3,30‘0,60*(0,68+1,24)+3,30*0,90*1,20+1,80*0,6
0*1,20*2+3,30*0,30*0,60 "pro podbetonování 10,552
stávajícího prahu P_____________________________ ____________________ _____________________ _____________________________

8 K 132212102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 14,742 995,00 14 668,29 CS ÚRS 2018 01

Hloubení zapažených i nezapálených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 3 nesoudržných 
Poznámka k položce: 
č.v. C.3, TZ D.2.1.a, D.2.1.b.4

(1,20*1,10)*3,00-0,126*3 "kamenina DN250, 
ocelová chránička DN400 
(0,90*1,10)*3,00*3-0,07*3*3 "plast DN200, 
ocelová chránička DN300 3 ks 
(0,90*1,10)*3,00-0,03*3 "HDPE DN100, ocelová 
chránička DN200 

Součet
Příplatek za lepivost u hloubeni rýh š do 600

9 K 132212109 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.

3
m3 7,371 188,00 1 385,75 CS ÚRS 2018 01

Hloubení zapažených i nezapálených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.0, D.2.1.b.4

14,742*0,5 "lepivost 50% 7,371______________________________________________________________

10 K 151101101
Zřízení priložného pažení a rozepření stěn rýh 

hl do 2 m
m2 43,560 450,00 19 602,00 CS ÚRS 2018 01

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy priložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.Q, D.2.1.b.4

1,10*3
*2+1,20*1,10*2+1,10*3*2*3+0,90*1,10*2*3+1,10* 43,560
3*2+0,90*1,10*2 "pro výkop rýh chrániček

11 K 151101111
Odstranění priložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

m2 43,560 150,00 6 534,00 CS ÚRS 2018 01

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu priložné, hloubky do 2 m

3,582

8,280

2,880

14,742



Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.2

43,56_______________________________________________ 43,560

12 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 42,658 45,00 1 919,61 C5 ÚR5 2018 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

14,742+10,552 "výkopek z rýh pro chráničky a 
práh
17,364 "zpětný zásyp rýh a prahu 

Součet

25,294

17,364

42,658

K 167101101
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 
m3 m3 17,364 174,00 3 021,34 CS ÚRS 2018 01

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Poznámka k položce: 
č.v. D.2.1.b. 1-3, TZD.2.1.a

10,552-3,12 "pro zpětný zásyp okolo prahu 

14,742-(0,591*2,25)-(0,407*2,25*3)- 
(0,326*2,25) "pro zpětný zásyp okolo chrániček 
Součet

14 K 171203111
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez 
zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 15,064 288,00 4 338,43 CS ÚRS 2018 01

Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

7,432

9,932

17,364

47,56*0,15 "sejmutý drn 7,134

25,294-17,364 "přebytečný výkopek chráničky 
+ práh P 7,930

Součet 15,064

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 17,364 93,00 1 614,85 CS ÚRS 2018 01

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Poznámka k položce: 
č.v. D.2.1.b.1-4 TZD.2.1.0

17,364 "zpětný zásyp rýh drenáží a prahu P 17,364
16 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 0,990 10,40 10,30 CS ÚRS 2018 01

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.2

"pod rozšíření prahu ” 0,30*3,30 0,990

2 - Zakládání 16 692,00

17 K 27931111R
Postupné podbetonování základového zdivá 
prostým betonem tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1 S3 m3 3,120 5 350,00 16 692,00

Postupné podbetonování základového zdivá jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1 S3 průsak
max 30 mm dle ČSN 12390-8

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.0. D.2.1.b.2

3,12 "práh P 3,120

3 - Svislé a kompletní konstrukce_________________________________________________________________11 517,66

18 K 32090202R
Úprava ploch betonových konstrukcí očištěním 
vodou 20 barů m2 30,000 38,00 1 140,00

Úprava ploch.betonových konstrukcí s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 3 m očištěním tlakovou vodou 
20 barů

Poznámka k položce: 
č.v. C.3, TZD.2.1.0

30 "stávající dlažba 30,000

19 K 321351010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
zřízení m2 7,710 1 070,00 8 249,70 CS ÚRS 2018 01

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.0, D.2.1.b.2

0,70*3,30+0,60*1,20*2+1,20*3,30 "práh P 7,710

20 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění m2 7,710 276,00 2 127,96 CS ÚRS 2018 01

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZ D.2.1.a, D.2. l.b.Z

7,71 "práh P 7,710

4 - Vodprovné konstrukce 166 628,30

21 K 45131352R
Podkladní vrstva z betonu prostého
vodostavebného pod dlažbu C 30/37 S1 ti 100 m2 3,000 4 350,00 13 050,00
mm
Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu C 30/37 51
Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZ D.2.1 .a, D.2.1.b.3

3 "doplnění nové dlažby 10% původníplochy 3,000

23 K 452312171
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 30/37
otevřený výkop m3 2,091 5 600,00 11 709,60 CS ÚRS 2018 01

Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 30/37 
Poznámka k položce;
beton tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1 S3 průsak max 30 mm dle ČSN 12390-8,č.v. C.3, TZ D.2.1.a, D.2.1.b.4 

0,216*2,55+0,159*2,55*3+0,127*2,55 
"podkladní beton pod chráničky 2,091



24 K 462511370
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z 
terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 13,030 1 380,00 17 981,40 CS ÚRS 2018 01

Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování 
z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 
Poznámka k položce:
Záho2 z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 ks ■ 100% frakce 
kamene 500 ks, č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.5

((2,375*0,75+2,45‘0,75+1,40*0,45)/3)*(9,50- 
0,30) "vývaňště pod betonovým prahem

25 K 462512370
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z 
terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 3,302 1 450,00 4 787,90 CS ÚRS 2018 01

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 
Poznámka k položce:
s urovnáním líce, č.v. C.3, TZ D.2.1.a, D.2. l.b.4

0,75*0,75*2*5-0,84*0,75-0,57*0,75*3- 
0,548*0,75 " 1 m od osy potrubí chániček
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z

26 K 46251137R
terénu hmotnost nad 500 do 800 kg s 
proložením kamene 200-500 kg bez urovnání 
líce

m3 8,190 1 200,00 9 828,00 CS ÚRS 2018 01

Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 500 do 800 kg Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování 
z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 do 800 kg s proložením kamene 200-500 kg bez urovnání líce

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.5
o,yv i,hu i,ou Kamenný pas i .wn. i,vvo i-

27 K 462512370
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z 
terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 17,361 1 450,00 25 173,45 CS ÚRS 2018 01

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 
Poznámka k položce:
100% frakce kamene 500 ks, s urovnání líce, č.v. C.3, TZ D.2.1.a, D.2.1.b.6 

(2,535*0,75+2,91*0,75+1,865*0,75)/3‘9,50
"dosypání pravobřežního svahu ř.km. 1,977- 17,361
1,971

28 K 462512370
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z 
terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 54,171 1 450,00 78 547,95 CS ÚRS 2018 01

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 

Poznámka k položce:
80% frakce kamene 500 ks, s urovnání líce, č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.3, D.2.1.b.5 

1,735*0,75*7,20 "dosypání pravobřežního 
svahu ř.km. 1,977-1,971 
(1,70+1,95+1,95+1,83+1,76)/5‘14,68 "dosypání 
pravobřežního svahu
(0,97+2,21+1,47+0,65+0,49)/5‘{6,17+12,07)
"dosypání levobřežního svahu 
-(0,75*0,75*2*5-0,84*0,75-0,57*0,75*3- 
0,548*0,75) ’’ odečet chráníček 
Součet

29 K 465511511

Dlažba z lomového kamene do malty s 
vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha m2 3,000 1 850,00 5 550,00 CS ÚRS 2018 01

do 20 m2 tl 200 mm
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC , s vyplněním spár maltou MC a s vyspárováním 
maltou MC v ploše do 20 m2, tl. 200 mm 
Poznámka k položce:
-s vyplněním spár maltou MC 25 a s vyspárováním maltou MC 25 , č.v. C.3, TZ D.2.1.a, D.2.1.b.3 

3 "doplnění stávající dlažby 3,000

9,369

26,982

21,122

-3,302

54,171

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní________ _______________ ________________ _________ 24 600,00

65 K 636195311
Vysekání a vyplnění spár dlažby z lomového 
kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s m2 30,000 820,00 24 600,00 CS ÚRS 2018 01
vyspárováním

Vysekání a vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.3, vyspárováni maltou MC 25

30 "oprava stávající dlažby 30,000

8 - Trubní vedení_______________________________________________________________________________131 226,97

31 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % 

DN 250
m 3,300 250,00 825,00 CS ÚRS 2018 01

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

3,30 "nová drenáž DN250 č.5 3,300

32 K 831362193
Příplatek k montáži kameninového potrubí za 
napojení dvou dříků trub pomocí převlečné 
manžety DN 250

kus 1,000 2 880,00 2 880,00 CS ÚRS 2018 01

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 
mm) pomocí převlečné manžety {manžeta zahrnuta v ceně) DN 250
Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

1 1,000

33 K 83736512R Odříznutí stávající kameninové trouby kus 1,000 530,00 530,00

Odříznutí stávající kameninové trouby

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

1 1,000

34 K 871264201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 
otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na 
tupo DN 110x10

m 3,300 112,00 369,60 CS ÚRS 2018 01

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo DN 110x10

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4



3,3003,30 "napojení drenáže č. 1

35 K 871353121
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 9,900 127,00 1 257,30 CSÚRS 2018 01

Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

3,30*3 "napojení nové drenáže DN 200 č.2,3,4 9,900

36 K 87735512R
Odříznutí stávajícího potrubí z kanalizačních 
trub z PVC DN 200 kus 3,000 250,00 750,00

Odříznutí stávajícího potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

3 " drenáž č. 2,3,4 3,000

37 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem 
prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu m3 1,89c 4 200,00 7 975,80 CS ÚR5 2018 01

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37

Poznámka k položce:
beton tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1 S3 průsak max 30 mm dle ČSN 12390-8, č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

(1,735+2,25)/2‘0,250+(1,735+2,25)72*0,178*3+ 
(1,735+2,25)/2*0,169 "obetonování chrániček 1,899

| 38 I K [89991110R j Kluzná objímka pro potrubí DN 250 | kus I 4,000| 438,00 | 1 752,00 I

Kluzné objímky {pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky průměru potrubí DN 250

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZ D.2.1.a, D.2.1.b.4

4 ”4 ks/chránička 4,000

I 39 I K 189991112R I Kluzná objímka pro potrubí DN 100 I kus I 4,000I 398,00 j 1 592,00 I

Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky pro potrubí DN 100

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a. D.2.1.b.4

4 " 4ks/chránička 4,000
| 40 I K j 89991113R | Kluzná objímka pro potrubí DN 200 | kus I 12,000| 286,00 | 3 432,00 I

Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky pro potrubí D N200

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

4*3 "4 ks/chránička 12,000

41 K 89991314R
Zatěsnění meziskruží chráničky pružným 
vodotěsným tmelem potrubí DN 100 x 200 kus 1,000 825,00 825,00

Zatěsnění meziskruží chráničky vodotěsným tmelem potrubí DN 100 x 200
Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

1 1,000

42 K 89991316R
Zatěsnění meziskruží chráničky pružným 
vodotěsným tmelem potrubí DN 200 x 300 kus 3,000 916,00 2 748,00

Zatěsnění meziskruží chráničky pružným vodotěsným tmelem potrubí DN 200 x

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

300

3 "chránička č. 2,3,4 3,000

43 K 89991317R
Zatěsnění meziskruží chráničky pružným 
vodotěsným tmelem potrubí DN 250 x 400 kus 1,000 1 139,00 1 139,00

Zatěsnění meziskruží chráničky pružným vodotěsným tmelem potrubí DN 250 x 400
Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

1 1,000
| 44 K 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm m 3,300 1 280,00 4 224,00 CSÚRS 2018 01 |

Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru D 219 x 10 mm

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b,4

3,30 "chránička č.1 3,300
| 45 K 899914114 Montáž ocelové chráničky D 324 x 10 mm m 9,900 1 460,00 14 454,00 CS ÚRS2018 01 I

Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru D 324 x 10 n
Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

3,30*3 "chránička č. 2,3,4 9,900
| 46 K 899914116 Montáž ocelové chráničky D 426 x 10 mm m 3,300 1 640,00 5 412,00 CSÚRS 2018 01 |

Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru D 426 x 10 n

Poznámka k položce:
č.v. C.3. TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

3,30 "chránička č. 5 3,300

47 M 286113200
trubka kanalizace plastová KGEM-200x5000 

mm SN4
kus 3,000 1 162,00 3 486,00 CS ÚRS 2018 01

trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) WAVIN-OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x5000

3 3,000

48 M 286138130
potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m,

110 x 6,3 mm
m 3,630 163,00 591,69 CSÚRS 2018 01

trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE HD (IPE) PE 80 SDR 17,6 tyče 6 nebo 12 m 110 x 6,3 mm

3,30

3,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
3,300

3,630

49 M 597107020

trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř I
DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida
160 |

m 3,630 1 190,40 4321,15 CSÚRS 2018 01

trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 250 mm tř.160 C glazovaná
uvnitř

3,30 3,300

3,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,630

M 142212910
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN

411353.1 D219 tl 6,3 mm m 3,630 2 026,80 7357,28 specifikace

trubky ocelové bezešvé hladké kruhové vnějšího průměru nad 133 mm ve výrobních délkách s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu 
ČSN 41 1353.1 vnější D tloušťka stěny mm 219 6,3



Poznámka k položce:
VOC Ferona, Hmotnost: 33,047 ks/m

3,30

3,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
3,300

3,630

51 M 142311110
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 

411353.1 D324 tl 8,0 mm m 10,890 4 242,00 46 195,38 specifikace

trubky ocelové bezešvé hladké kruhové vnějšího průměru nad 133 mm ve výrobních délkách s vnějším 
ČSN 41 1353.1 vnější D tloušťka stěny mm 324 8,0

Poznámka k položce:
VOC Ferona, Hmotnost: 62,344 ks/m

3,30*3 9,900

9,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,890

i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu

52 M 142359191
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová CSN 

411353.1 D426 tl 10,0 mm m 3,630 5 264,40 19 109,77 specifikace

trubky ocelové bezešvé hladké kruhové vnějšího průměru nad 133 mm ve výrobních délkách s vnějším 
ČSN 41 1353.1 vnější D tloušťka stěny mm 426 10,0

Poznámka k položce:
Hmotnost: 98 ks/m

3,30 3,300
3,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,630

vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu

- Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 114,00

55 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D
225 mm do stavebních materiálů m 0,300 10 380,00 3 114,00 CS ÚRS 2018 01

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu

Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b,4

0,30 "pro ocelovou chráničku DN200 0,300

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru pres 200 do 225 mm

99 - Přesuny hmot a sutí 60 812,89
| 56 X 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 241,321 252,00 60 812,89 CS ÚRS 2018 01 |

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

N01 - Změna položek na agregovanou položku 5 000,00

57 K 99732151R

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot 
po suchu na skládku s hrubým rozhrnutím a 
urovnáním na skládce dle možnosti dodavatele 
včetně poplatku

soub
or

1,000 5 000,00 5 000,00

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku s hrubým rozhrnutím a urovnáním na 
poplatku za uložení s platnou legislativou, doložením dokladů, vážní lístky

1 1,000 
"3'0,00814*3 "vybourané plastové trouby DN
200
”3*0,00207 "vybouraná plastová trubka DN 100 
o u,u/o vyuuurdna naniemnuva uuuuaur*

?sn
”0,738 " vrtání+spáry dlažba 

"2,00*2,10 " betonový blok 2 m3

skládce dle možnosti dodavatele včetně případného

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 356,26
5 356,26

58 K 711511102
Provedení hydroizolace potrubí za studená 
asfaltovým lakem m2 80,581 44,00 3 545,56 CS ÚRS 2018 01

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studená nátěrem lakem asfaltovým

Poznámka k položce:
■trojnásobný nátěr
■č.v. C.3, TZD.2.1.Q, D.2.1.b.4

I 59 I M I 111631550 | lak asfaltový RENOLAK M OAL bal. 9 kg t i 0,028 \ 63 333,00 1 773,32 I specifikace I

výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty laky asfaltové izolační RENOLAK, PND 23-016-94 ochranný a renovační povlak RENOLAK MOAL bal. 9 kg

Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 ks/m2, trojnásobný nátěr

80,581*0,00035 'Přepočtené koeficientem
~ 'r 0,028

množství ’

60 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,028 894,00 25,03 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

61 K 998711181
,říplatek k přesunu hmot tonážní 711 
irováděný bez použití mechanizace t 0,028 441,00 12,35 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použiti 
mechanizace pro jakoukoliv výsku objektu

M - Práce a dodávky M 798,60
23-M - Montáže potrubí 798,60

62 K 230200118
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky 
DN 100 m 3,300 42,00 138,60 CS ÚRS 2018 01

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100
Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.6.4

3,30 "chránička č.1 3,300

63 K 230200121
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky 
DN 200 m 9,900 49,00 485,10 CS ÚRS 2018 01

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 200
Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a. D.2.1.6.4

3,30*3 "chránička č. 2,3,4 9,900

64 K 230200122
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky 
DN 250 m 3,300 53,00 174,90 CS ÚRS 2018 01

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 250



Poznámka k položce:
č.v. C.3, TZD.2.1.a, D.2.1.b.4

3,30 "chránička č.5 3,300



Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo:

KRYCÍ list soupisu

VN Štichovice

VON - vedlejší a ost - VON - vedlejší a ostatní..

Štichovice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

21,00%

15,00%
91 000,00

0,00

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

01.07.2018

49791788
CZ49791788

347 175,00
19 110,00

0,00

CZK 366 285,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Štichovice

Objekt: VON - vedlejší a ost - VON - vedlejší a ostatní...

Místo: Štichovice Datum: 01.07.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. . Projektant: 
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Jiíuh' C3Slífelí#

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

347 175,00 

347 175,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Štichovice

Objekt: VON - vedlejší a ost - VON - vedlejší a ostatní...

Místo: Štichovice Datum: 01.07.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p.
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 347 175,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 347 175,00
1 K R02

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a 
likvidace zařízení staveniště

soub
or 1,000 10 000,00

10 000,00 I

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště
Poznámka k položce:

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízeni staveniště

2 K R03 Zajištění umístění štítku soub
or 1,000 500,00 500,00

Zajištění umístění štítku
Poznámka k položce:

Zajištění umístění štítku a povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

3 K R04

Provedeni opatření z povodňového a 
havarijního plánu. Protihavarijní stěna na 
potoce, technické protihavarijní vybavení, 
limnigrafická dočasná lať dle povodňového 
plánu.

soub
or 1,000 3 500,00 3 500,00

Provedeni opatření z povodňového a havarijního plánu. Protihavarijní stěna na potoce, technické protihavarijní vybavení, limnigrafická dočasná lať dle 
povodňového plánu.
Poznámka k položce:

Provedeni opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu. Protihavarijní stěna na potoce, technické protihavarijní vybaveni, limnigrafická 
dočasná lať dle povodňového plánu.

4 K R05 Zajištěni účasti geotechnika na stavbě soub
or 1,000 25 000,00 25 000,00

Zajištění účasti geotechnika na stavbě
Poznámka k položce:
Účast geotechnika při přebírání základových spár

5 K R06
Náklady na zřízení dočasného sjezdu ze 
silničních panelů a manipulační plochy včetně 
jejich odstranění

soub
or 1,000 256 175,00 256 175,00

Náklady na zřízení dočasného sjezdu a ochrana plošného drénu pod manipulační plochou ze silničních panelů včetně dodávky podkladní geotextilie 
500g/m2, včetně jejich odstranění
Poznámka k položce:

-délka úpravy od hráze pod kamenný pás dle situace ZOV 

-panely pokládány na sraz, celková plocha úpravy 285 m2 

-předpoklad využitelnosti panelů

6 K R07

Protokolární předání stavbou dotčených 
pozemků a komunikací, uvedených v projektu 
stavby do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům a uživatelům.

soub
or 1,000 2 000,00 2 000,00

Protokolární předám stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených v projektu stavby do původního stavu, zpět jejich vlastníkům a uživatelům. 

Poznámka k položce:

Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených v projektu stavby do původního stavu zpět jejich vlastníkům a uživatelům. 

V ceně je rovněž zahrnut pasport dotčených pozemků a komunikací a mostů před zahájení stavební činnosti. Pasport bude obsahovat podrobný popis 

dotčených pozemku a komunikací doplnění o fotodokumentaci s popisem a datem pořízení. Pasport bude předložen ihned po předání staveniště. 

Koordinace s archeology.



7 K R08 Aktualizace povodňového a havarijního plánu soub
or

1,000 3 000,00 3 000,00

Aktualizace povodňového a havarijního plánu 
Poznámka k položce:

Aktualizace povodňového a havarijního plánu.

8 K R10
Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a opatření z aktualizace vyplývající

soub
oř

1,000 3 000,00 3 000,00

Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a opatření z aktualizace vyplývající
Poznámka k položce:

Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a opatření z aktualizace vyplývající

9 K R11
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provení stavby

soub
or

1,000 4 500,00 4 500,00

Zpracování a předání dokumentace skutečného provení stavby (3 paré + 1 v elektr. formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentac (3 paré + 1 v elektr. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

Poznámka k položce:

Zpracování o předání dokumentace skutečného provení stavby (3 paré + 1 v elektr. formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 

geodetická část dokumentac (3 paré + 1 v elektr. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

10 K R12

Vytýčeni stavby a hranic pozemků kotem toku 
odborně způsobylou v oboru zeměměřičství s 
vytyčovacím protokolem ( 3 paré + 1 elektron, 
forma)

soub
or

1,000 25 000,00 25 000,00

Vytýčení stavby a hranic pozemků kolem toku odborně způsobylou v oboru zeměměřičství s vytyčovacím protokolem ( 3 paré + 1 elektron, forma) 
Poznámka k položce:

Vytýčení stavby a hranic pozemků kolem toku odborně způsobylou v oboru zeměměřičství s vytyčovacím protokolem (3 paré + 1 elektron, forma)

11 K R14 Transfer živočichů soub
or

1,000 2 500,00 2 500,00

Transfer živočichů
Poznámka k položce:
Zajištění podmínek KÚ OŽP na ochranu zvláště chráněných živočichů včetně podmínky OŽP Královice

1 1,000

12 K R15 Náklady na archeologický dohled soub
or

1,000 12 000,00 12 000,00

Náklady na zajištění případného archeologického dohledu dle podmínek ARU




