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Smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru investora a 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

č. OLP/2215/2019 

"TDI a BOZP - COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce – 

zabezpečení objektu odborných dílen po havárii stropů II."  

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, vplné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.                                    

číslo účtu: 107- 6482590257/0100                                                

kontaktní osoby: 

 Ing. Vladimír Koudelka, tel.: 485 226 483, e-mail: vladimir.koudelka@kraj-lbc.cz 

 Ing. Jakub Syrovátka, tel.: 485 226 625, e-mail: jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz                  

dále jen „příkazce“  
 

a  
 

INVESTING CZ spol. s. r. o.                      

se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1         

IČO: 25036751      

DIČ: CZ25036751              

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Josef Nadrchal, jednatel společnosti             

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.       

číslo účtu: 4716771001/5500       

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13915         

kontaktní osoby: Ing. Josef Nadrchal, tel.: 602 135 987, e-mail: sekretariat@investinglbc.cz 

dále jen „příkazník“ 
 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

s názvem „TDI a BOZP - COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební 

práce – zabezpečení objektu odborných dílen po havárii stropů II.“ (dále jen „veřejná 

zakázka“).  

3. Příkazník prohlašuje: 

 že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

 že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

 že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Příkazník bere na vědomí, že příkazce uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace 

stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:  

 Název: COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce – 

zabezpečení objektu odborných dílen po havárii stropů 

 Místo provádění: pozemek p. č. st. 1199/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou 

[408085], Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký    

 Předpokládaná doba: stavební část 3 měsíce 

 Stavebník – investor: příkazce. 

(dále jen „stavba“).   

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce a na jeho účet zařídí níže specifikovanou záležitost a 

za tím účelem provede požadované činnosti, nebo činnosti, které vyžaduje povaha 

obstarávané záležitosti. 

 

Článek II. 

Specifikace závazku příkazníka 

1. Příkazník se zavazuje za účelem řádné realizace stavby pro příkazce a na jeho účet provést 

činnost technického dozoru investora, který zahrnuje činnosti dle § 152 odst. 4 zákona 

č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a Sazebníku UNIKA pro 

navrhování nabidkových cen a projektových prací a inženýrské činnosti v aktuálním znění, 
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činnosti TDI, a dále zahrnuje obstarávat související inženýrské činnosti na předmětné 

stavbě - spolupráce s místně příslušným stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány při 

realizaci a zajištění veškerých souvisejících dokladů a rozhodnutí, (dále jen „TDI“) a 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v 

platném znění (dále jen „BOZP“), za předpokladu, že bude stavba realizována. 

2. Příkazník se v rámci TDI zavazuje zejména k těmto činnostem:  

V rámci realizace stavebních prací: 

 být v kontaktu s příkazcem na pravidelných kontrolních dnech (dále jen "KD") a 

podávat příkazci průběžné informace o postupu realizace stavby; 

 svolávat a vést pravidelné KD jednou za 7 dní od zahájení stavby a vyhotovovat o tom 

zápisy a doručovat je zúčastněným osobám dle pokynů příkazce, 

 provádět fyzické kontroly na stavbě 5x za týden se zápisem kontroly do stavebního 

deníku a fotodokumentací;  

 kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování dokumentace pro 

provádění stavby; 

 kontrola správnosti a úplnosti soupisu změn, doplňků nebo rozšíření stavby 

vyplývajících z podmínek při jejím provádění, z odborných znalostí zhotovitele stavby 

nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění jak v písemné, tak i v 

elektronické podobě, zajištění včasného předložení těchto soupisů příkazci k 

odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti 

Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke smlouvě. Změny mohou být 

realizovány teprve po jeho odsouhlasení; 

 kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 

smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 

norem; 

 kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

 kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; 

 ověřování, zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým 

normám; 

 doporučení provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných 

postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek 

prováděných oprávněnými firmami a kontrola výsledků; 

 kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby; 

 kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním 

deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

 závěrečné kontroly dokončené stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně 
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stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování; 

 prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

 příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

 kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů; 

 kontrola a ověřování soupisu množství provedených prací a dodávek vždy do pěti dnů 

od vystavení faktury zhotovitelem stavby; 

 účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 

dokumentace stavby; 

 povinnost informovat příkazce o všech závažných okolnostech v souvislosti s 

výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

 upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, 

požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění 

nařídit zhotoviteli stavby zastavení  prací (viz § 2593 obč. zák.); 

 povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 

postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, povinné 

zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. do protokolů – formulářů 

určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické dokumentace; 

 kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele, zejména 

připravenost pro technologické vybavení; 

 spolupráce s projektantem stavby při realizaci; 

 kontrola prováděné stavby se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny a 

požadavky příkazce; 

 spolupráce s projektantem projektové dokumentace pro provádění stavby a se 

zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných 

závad projektové dokumentace pro provádění stavby; 

 sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a 

prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a 

dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 

 vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a 

procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů příkazci; 

 kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o provedení 

stavby a upozorňování zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů, návrhy na 

nezbytná opatření; 

 koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 

díla; 
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 kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

 kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby; 

V rámci dokončení stavby: 

 příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 

předání a převzetí; 

 kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 

doplnění a odevzdání příkazci v kompletním stavu; 

 kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby; 

 kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby stavebnímu úřadu; 

 kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených 

během stavby k archivaci u příkazce; 

 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby; 

 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

3. Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu TDI nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšují sjednanou cenu. 

4. Příkazník se v rámci BOZP zavazuje zejména k těmto činnostem: 

Přípravná fáze stavby – koordinátor BOZP  

 zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li 

si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému 

ohrožení života nebo zdraví 

 zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích 

vztahujících se ke stavbě 

 zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce 

 posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při 

jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů 

Fáze realizace stavby – koordinátor BOZP 

 koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a 

činností prováděných na staveništi současně. 

 spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času 

potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností 
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 účastní se provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu požadovaném 

příkazcem nebo zhotovitelem stavby, nejméně však v rozsahu 2x týdně 

 upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání náprav 

 organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provádí 

zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci na staveništi 

 navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele 

o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu 

jednotlivých prací 

 kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to s 

cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám 

 sleduje dodržování plánu BOZP   

Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu koordinátora BOZP nezbytné a o kterých příkazník vhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném 

případě nezvyšují sjednanou cenu.  

5. Příkazník se zavazuje provádět TDI a BOZP po celou dobu skutečného provádění stavby, a 

to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby. 

6. Při plnění této smlouvy bude příkazník vycházet zejména z následujících podkladů: 

 smlouvy se zhotovitelem stavby, 

 projektové dokumentace pro provádění stavby, 

 složky inženýrské činnosti. 

7. V případě, že na základě odborných znalostí a zkušeností příkazníka vyjde najevo potřeba 

dalších podkladů, mimo výše stanovených, které má příkazce k dispozici, je příkazník 

povinen si tyto podklady od příkazce vyžádat. Nemá-li příkazce tyto podklady k dispozici, 

je příkazník povinen vyzvat příkazce k jejich obstarání. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zařídit sjednanou záležitost s odbornou péčí, podle pokynů příkazce, 

v souladu s podklady k veřejné zakázce a v souladu se zájmy příkazce, které příkazník zná 

nebo musí znát.  

2. Příkazník je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Příkazník je na žádost příkazce povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci prokázat ve lhůtě stanovené příkazcem a způsobem dle 

požadavku příkazce. 

3. Příkazník se zavazuje neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které by mu 
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mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou. 

4. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 

záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. 

5. Příkazník se zavazuje podat příkazci zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to 

příkazce požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku příkazce.  

6. Příkazník se zavazuje, že bez předchozího souhlasu příkazce se neodchýlí od příkazcových 

pokynů.  

7. Příkazník je povinen upozornit příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnost jeho 

pokynů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8. Příkazník se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí příkazci potřebu uskutečnění 

právního jednání. K tomu mu příkazce vystaví plnou moc. 

9. Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat příkazci 

všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral při vyřizování sjednané záležitosti. 

Požaduje-li to jedna ze smluvních stran, sepíší smluvní strany o předání věci předávací 

protokol, který musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

10. Příkazník je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s 

pojistným plněním ve výši nejméně 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na 

pojistnou událost. Příkazník je na žádost příkazce povinen předložit doklad o existenci 

pojištění ve lhůtě stanovené příkazcem.   

 

Článek IV. 

Odměna a platební podmínky 

1. Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši: 

 86.000,- Kč (slovy: osmdesát šest tisíc korun českých) bez DPH, 

 104.060,- Kč (slovy: sto čtyři tisíc šedesát dva korun českých) včetně DPH, jejíž 

sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.   

2. Odměna dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků příkazníka, včetně inflace, 

a dále zahrnuje veškeré škody, které příkazníkovi vzniknou při provádění plnění dle této 

smlouvy.  

3. Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu takto: 

 první fakturu v maximální výši 30 % z odměny po uplynutí minimálně 1 měsíce 

předpokládané doby realizace stavby, 

 druhou fakturu v maximální výši 30 % z odměny po uplynutí minimálně 2 měsíců 

předpokládané doby realizace stavby, 

 konečnou fakturu po splnění všech závazků a dále předání veškerých dokladů 
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souvisejících s činností TDI a koordinátora BOZP příkazci, a to po předání stavby a 

předávacího protokolu a následné kontrole činnosti TDI a koordinátora BOZP za 

předpokladu, že bude stavba akceptována příkazcem bez výhrad. 

4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení příkazci.  

5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

 označení osoby příkazníka včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby příkazce včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být odměna poukázána. 

6. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) 

obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

7. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit 

příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

8. Dohodnutou odměnu uhradí příkazce na základě faktury (daňového dokladu), která 

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 

bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 

příkazník příkazci písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

 

Článek V. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě, že příkazník nebude řádně plnit činnosti, ke kterým se zavázal v článku II. této 

smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny 

včetně DPH za každý případ. 

2. V případě, že příkazník nedodrží jakékoli termíny vyplývající z této smlouvy nebo 

stanovené příkazcem na základě této smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z  odměny včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě, že příkazník nesplní pokyn udělený příkazcem na základě této smlouvy, 

zavazuje se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny včetně 

DPH za každé nesplnění pokynu. 

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Příkazník je povinen na výzvu příkazce uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před 
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zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve 

lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy příkazníkovi.  

5. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce příkazníka na zaplacení 

odměny splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

příkazníka na zaplacení odměny splatný ihned po jeho vzniku.  

6. Příkazce se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit příkazníkovi úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

7. Příkazce má právo na náhradu škody způsobené příkazníkem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 

která je utvrzena smluvní pokutou, má příkazce právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje. Příkazník rovněž odpovídá příkazci za škodu, která mu vznikne 

v důsledku jednání příkazníka, kterým je porušen platný zákon o zadávání veřejných 

zakázek. 

8. Příkazce je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za příkazníkem, proti 

pohledávce příkazníka za příkazcem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud příkazník poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne příkazci nárok na smluvní pokutu, prohlašuje příkazník, že v takovém 

případě nebude považovat pohledávku příkazce za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, 

aby si ji příkazce započetl proti nároku příkazníka na uhrazení faktury, popř. proti jiné 

pohledávce příkazníka za příkazcem. 

 

Článek VI. 

Zánik závazku  

1. Příkazce je oprávněn příkaz kdykoli odvolat. Pouze v případě, že důvodem pro odvolání 

není porušení povinností vyplývající z této smlouvy ze strany příkazníka, má příkazník 

právo na úhradu nákladů, které v souvislosti s plněním této smlouvy účelně vynaložil a na 

poměrnou část odměny přiměřenou vynaložené námaze. 

2. Příkazník je oprávněn kdykoli příkaz vypovědět. Příkazník je v takovém případě povinen 

uhradit příkazci škodu, která mu tím vznikla, jedině, že by důvod výpovědi spočíval 

v porušení povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany příkazce. 

3. V případě, že v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby bude vybrána jako 

nejvhodnější nabídka příkazníka, nebo osoby s ním propojené, dohodly se smluvní strany 

na tom, že se tato smlouva ruší. 

 

Článek VII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 

s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a doklad o 

předání věcí. Kontaktní osoba příkazce je též oprávněna udělovat příkazníkovi pokyny.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 
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povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek VIII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Příkazník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

příkazce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněny.  

2. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

Článek IX. 

Ostatní ustanovení 

1. Příkazník není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu příkazce žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Příkazník na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 
 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Příkazce obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příkazník. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna příkazcem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 
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dnem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1160/19/RK ze dne 4.6.2019.      

 

 

V Liberci dne 7.6.2019 V Liberci dne 5.6.2019 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták Ing. Josef Nadrchal                  

náměstek hejtmana jednatel společnosti        

                                              

                                         


