



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **TS-2018-4 Státní hrad Bečov**

Objednatel: **Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3
11800 Praha-Malá Strana**

IČO: **75032333**
DIČ: **CZ75032333**

Zhotovitel: **Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň
180 00 Praha 8**

IČO: **14915**
DIČ: **CZ00014915**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			43 192 962,72
PSV			27 086 462,46
MON			1 811 279,33
Vedlejší náklady			5 629 132,02
Ostatní náklady			1 070 928,15
Celkem			78 790 764,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	78 790 764,68 CZK
Základní DPH	21 %	16 546 061,00 CZK
Zaokrouhlení		0,32 CZK

Cena celkem s DPH

95 336 826,00 CZK

v _____ dne **02.04.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: TS-2018-2 Státní hrad Bečov

Objednatel: Národní památkový ústav

IČO: 75032333

Valdštejnské náměstí 162/3

DIČ: CZ75032333

11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: Metrostav a.s.

IČO: 14915

Koželužská 2450/4, Libeň

DIČ: CZ00014915

180 00 Praha 8

Rozpis ceny

Celkem

HSV			43 192 962,72
PSV			27 086 462,46
MON			1 811 279,33
Vedlejší náklady			5 629 132,02
Ostatní náklady			1 070 928,15
Celkem			78 790 764,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	78 790 764,68 CZK
Základní DPH	21 %	16 546 061,00 CZK
Zaokrouhlení		0,32 CZK

Cena celkem s DPH

95 336 826,00 CZK

v _____ dne **30.05.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

*DATUM
TISKU KOPIE*

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Pluhovské domy	0	70 903 323	14 889 698	85 793 021	90
D.1.1A	Stavebně architektonická část	0	46 849 073	9 838 305	56 687 378	59
D.1.4a	ZTI	0	800 852	168 179	969 030	1
D.1.4b	Zařízení pro vytápění budov	0	5 282 387	1 109 301	6 391 688	7
D.1.4c	Vzduchotechnika a chlazení	0	1 455 129	305 577	1 760 706	2
D.1.4d,e1	Elektroinstalace - silnoproud a MaR	0	10 637 070	2 233 785	12 870 854	14
D.1.4d,e2	Slaboproud CCTV	0	2 012 968	422 723	2 435 691	3
D.1.4d,e3	Slaboproud EPS	0	1 171 375	245 989	1 417 364	1
D.1.4d,e4	Slaboproud PZTS	0	1 124 009	236 042	1 360 051	1
D.1.4d,e5	Slaboproud SK	0	865 394	181 733	1 047 126	1
D.1.4f	Gastro-technologie	0	256 628	53 892	310 520	0
D.1.4g	Plynové stabilní hasicí zařízení	0	448 439	94 172	542 611	1
SO 02	Hradní nádvoří	0	7 887 442	1 656 363	9 543 804	10
D.2.1	Stavebně architektonická část	0	2 757 817	579 142	3 336 959	4
D.2.2b	Požární vodovod	0	770 030	161 706	931 736	1
D.2.2c	Dešťová kanalizace - stoka Š2 - D1	0	579 361	121 666	701 026	1
D.2.2e	Splašková kanalizace RŠ4-RŠ7, RŠ-RŠ9	0	837 350	175 843	1 013 193	1
D.2.2f	Dešťová kanalizace	0	561 558	117 927	679 485	1
D.2.2g	Nový vodovod	0	139 899	29 379	169 278	0
D.2.3	Elektroinstalace - Hradní nádvoří, roz	0	1 165 953	244 850	1 410 803	1
D.2.4	Komunikace	0	1 075 475	225 850	1 301 324	1
Celkem za stavbu		0	78 790 765	16 546 061	95 336 825	100

Popis rozpočtu: D.1.1A - Stavebně architektonická část

Poznámka

Koty jednotlivých vrstev podlah jsou předpokladané

Dlažby dilatovat po celcích cca 3,0x3,0m. Dilatace musí být shodná s dilatací podkladního betonu.

Všechny povrchy jsou uvažované včetně povrchové úpravy (vosky, ochranné emulze apod.) !

V návrhu izolací je uvažováno s hydroizolač. systémem (tj. kotevní lišty, penetrace, manžety, výztuž. pásy,

ochranné vrstvy, apod.). Do cenových nabídek je nutno zahrnout všechny potřebné součásti systému.

Nášlapné vrstvy budou včetně povrchové úpravy - voskování, leštění apod.

Podlahové voštiny vyplnit zásypem určeným do těchto voštin (hmotnost 1500 kg/m3).

Dlažby a prkenné podlahy ověřit na vzorcích

Veškeré rozkryté dřevěné konstrukce včetně stropních konstrukcí budou ošetřeny bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem typ - Fb, P, B, Ip, 1, 2, 3, S,

včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz.

Mazaniny budou od stěn oddělené dilatační elastickou páskou

Ve stropích 3. NP budou dle požadavku expozice vloženy výztužné prvky pro kotvení panelů, vitrín a projektorů - poloha viz dokumentace expozice,

nutno započítat i montážní a spojovací prvky pro kotvení výztuh (úhelníky, vruty).

Popis rozpočtu: D.1.4a - ZTI

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven dle projektové dokumentace část SO.02 HRADNÍ NÁDVOŘÍ - D.2.2 KANALIZACE A VODOVOD.

Popis rozpočtu: D.1.4c - Vzduchotechnika a chlazení

Není-li v položkách označeno jinak, jedná se o montáž včetně dodávky materiálu a veškerých souvisejících potřebných prvků.

Popis rozpočtu: D.1.4d,e1.0 - Elektroinstalace - silnoproud a MaR

Není-li v položkách označeno jinak, jedná se o montáž včetně dodávky materiálu a veškerých souvisejících potřebných prvků.

Popis rozpočtu: D.1.4d,e2 - Slaboproud CCTV

Není-li v položkách označeno jinak, jedná se o montáž včetně dodávky materiálu a veškerých souvisejících potřebných prvků.

Popis rozpočtu: D.1.4g - Plynové stabilní hasicí zařízení

Není-li v položkách označeno jinak, jedná se o montáž včetně dodávky materiálu a veškerých souvisejících potřebných prvků.

Popis rozpočtu: D.2.1 - Stavebně architektonická část

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven dle projektové dokumentace část SO.02 D.2 HRADNÍ NÁDVOŘÍ.

Popis rozpočtu: D.2.2b - Požární vodovod

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven dle projektové dokumentace část SO.02 HRADNÍ NÁDVOŘÍ - D.2.2 KANALIZACE A VODOVOD.

Popis rozpočtu: D.2.2c - Dešťová kanalizace - stoka Š2 - D1

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven dle projektové dokumentace část SO.02 HRADNÍ NÁDVOŘÍ - D.2.2 KANALIZACE A VODOVOD.

Popis rozpočtu: D.2.2e - Splašková kanalizace RŠ4-RŠ7, RŠ-RŠ9 Splašková kanalizace RŠ4-RŠ7, RŠ-RŠ9

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven dle projektové dokumentace část SO.02 HRADNÍ NÁDVOŘÍ - D.2.2 KANALIZACE A VODOVOD.

Popis rozpočtu: D.2.2f - Dešťová kanalizace

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven dle projektové dokumentace část SO.02 HRADNÍ NÁDVOŘÍ - D.2.2 KANALIZACE A VODOVOD.

Popis rozpočtu: D.2.2g - Nový vodovod

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven dle projektové dokumentace část SO.02 HRADNÍ NÁDVOŘÍ - D.2.2 KANALIZACE A VODOVOD.

Popis rozpočtu: D.2.3 - Elektroinstalace - Hradní nádvoří, rozvody silnoproudu a slaboproudu

Není-li v položkách označeno jinak, jedná se o montáž včetně dodávky materiálu a veškerých souvisejících potřebných prvků.

Popis rozpočtu: D.2.4 - Komunikace

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven dle projektové dokumentace část D.2.1.4 KOMUNIKACE.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Dodávka a montáž EPS	HSV			703 880,90	1
_1	Dodávka a montáž PZTS	HSV			546 939,41	1
_1	Dodávka a montáž SK	HSV			497 163,95	1
_1	Dodávka a montáž technologie CCTV	HSV			#####	2
_1	Opimace - relevantní design a nouzová svítidla podle knihy svítidel	HSV			#####	5
_10	Hromosvod a uzemnění	HSV			323 492,37	0
_11	Přirážky	HSV			594,05	0
_12	Výchozí revize, dokumentace apod.	HSV			192 471,26	0
_2	Dodávka a montáž kabelových rozvodů	HSV			#####	2
_2	Opimace - relevantní design ABB Future Linear, Solo apod.	HSV			331 611,21	0
_3	Zasuvky - relevantní design ABB Future Linear, Solo apod.	HSV			271 014,31	0
_4	Dorozumět užší architekt Kabely	HSV			#####	2
_5	Rozvaděče	HSV			#####	2
_6	Přístroje KNX do rozvaděčů	HSV			#####	1
_7	Měření a regulace	HSV			669 659,62	1
_9	Ostatní elektroinstalační materiála práce	HSV			477 670,24	1
0	Nepřirazený díl	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			#####	3
2	Zakládání	HSV			3 748,57	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			240 044,26	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			60 127,82	0
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			631 976,66	1
34	Stěny a příčky	HSV			822 121,99	1
38	Kompletní konstrukce	HSV			108 918,59	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			#####	3
43	Schodiště	HSV			61 483,95	0
5	Komunikace	HSV			522 389,03	1
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			10 230,80	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			#####	7

1.715.815,90

4.009.437,88

1.709.945,79

1.620.737,75

1.344.442,29

1.106.827,47

2.532.769,55

2.341.226,22

5.427.630,42

62	Úpravy povrchů vnější	HSV		618 194,11	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		#####	2
64	Výplně otvorů	HSV		2 970,24	0
8	Trubní vedení	HSV		630 726,50	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV		49 866,18	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		46 070,47	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		573 473,91	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		551 111,20	1
96	Bourání konstrukcí	HSV		866 065,31	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV		990 994,18	1
997	Přesun sutě	HSV		17 413,14	0
998	Přesun hmot	HSV		61 662,30	0
A	Úprava slavnostního osvětlení	HSV		56 629,74	0
B	Úprava osvětlení přístupové cesty a schodiště (výkopy - viz rozpočtové oddíl)	HSV		225 513,09	0
C:	Rozváděče a kabely	HSV		767 645,96	1
D:	Ostatní	HSV		116 163,81	0
OST	Ostatní	HSV		53 838,40	0
Předběž:	Systém hlídání mikroklimatu	HSV		283 111,36	0
skupina	Armatury pro otopná tělesa	HSV		105 557,76	0
skupina	Armatury strojoven	HSV		182 509,92	0
skupina	Montáže	HSV		181 527,36	0
skupina	Ostatní náklady pro vytvoření kompletního a funkčního celku (souhra sítě vedených sálůček)	HSV		103 501,44	0
skupina	Otopná tělesa	HSV		#####	2
skupina	Otopná tělesa - přímotopy	HSV		37 242,24	0
skupina	Rozvody potrubí topných větví a strojovny	HSV		#####	2
skupina	Tepelné izolace 1	HSV		116 475,00	0
skupina	Tepelné izolace 2	HSV		91 736,00	0
skupina	Zdroje tepla	HSV		#####	2
711	Izolace proti vodě	PSV		857 531,71	1
713	Izolace tepelné	PSV		836 300,53	1
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV		117 514,82	0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV		359 093,45	0

1.573.917,35

1.461.714,54

1.390.299,20

1.611.823,36

POLOŽKY OPRAVIL 31.5.2019

724	Zdravotechnika - strojní vybavení	PSV			11 195,52	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			200 057,59	0
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			60 399,36	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			#####	4
763	Dřevostavby	PSV			934 199,45	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			492 452,82	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			#####	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			#####	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			#####	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			#####	2
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			#####	2
783	Nátěry	PSV			542 217,95	1
784	Malby	PSV			#####	4
VEM	Vestavěné prvky	PSV			867 173,00	1
VOM	Volné prvky	PSV			904 597,98	1
_01	ZAŘÍZENÍ Č.1	MON			618 505,45	1
_02	ZAŘÍZENÍ Č.2	MON			139 458,71	0
_03	ZAŘÍZENÍ Č.3	MON			37 641,99	0
_04	ZAŘÍZENÍ Č.4	MON			27 860,70	0
_05	ZAŘÍZENÍ Č.5	MON			9 808,26	0
_06	ZAŘÍZENÍ Č.6	MON			7 764,21	0
_07	ZAŘÍZENÍ Č.7	MON			104 016,48	0
_08	ZAŘÍZENÍ Č.8	MON			4 234,01	0
_09	ZAŘÍZENÍ Č.9	MON			84 053,45	0
_10	ZAŘÍZENÍ Č.10	MON			71 894,58	0
GZ-01	Strojní část	MON			261 957,81	0
GZ-02	Elektrická část	MON			98 823,59	0
GZ-03	Instalační materiál	MON			6 214,90	0
GZ-04	Ostatní	MON			81 442,85	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			974,16	0
M57	Gastrotechnologie	MON			256 628,18	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			#####	3

3.381.556,71

1.256.421,55

7.674.713,58

2.413.470,22

1.347.099,60

1.748.786,32

3.081.640,30

POLOŽKY OPRAVIL 31.5.2019


VN	Vedlejší náklady	VN			#####	7
HZS	Hodinové zúčtovací sazby - revize, zaškolení obsluhy a pod.	ON			360 857,83	0
CH-1	Ochrana nedemontovatelných konstrukcí	ON			213 375,54	0
ON	Ostatní náklady	ON			496 694,78	1
Cena celkem					#####	100

5.629.132,02

78.790.764,68

POLOŽKY OPRAVIL 31.5.2019

ly VORÁČEK



Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce						106 629,72		
1	072549111R0	Provedení zazdivky otvorů, cihly červené	m3	0,70000	6 178,10	4 324,67	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.101 : 0,7		0,70000				
2	113105113R0	Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spárov s MC	m2	79,40000	417,02	33 111,39	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P31 : BF.301 Bergfrit : 79,4		79,40000				
3	139711101R0	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	8,06580	2 530,58	20 411,15	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		odkopávka pro sloupky z betonových cihel : 0,3*0,12*(4,1+3,5+3,1+5,3+0,55+5,5+5,25+1,75+3,3+4,5) 0,3*0,12*(6,4*10) 0,3*0,12*(11,6*6+3*0,5+7,2+4+0,95*2+2,3*0,5+2*0,5) 0,3*0,12*(6,7*5+6,7*0,5)		1,32660 2,30400 3,10860 1,32660				
4	139811101R0	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.5-7	m3	2,10000	6 974,13	14 645,67	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.110 výkop mimo archeologický výzkum : 2,1		2,10000				
5	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,16580	96,58	981,91	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 3 : 8,06580 Položka pořadí 4 : 2,10000		8,06580 2,10000				
6	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	203,31600	23,99	4 877,55	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Hodnota z bývalého odkazu. : 203,316		203,31600				
7	162201203R0	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4 do 10m	m3	10,16580	116,67	1 186,04	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 3 : 8,06580 Položka pořadí 4 : 2,10000		8,06580 2,10000				
8	162201210R0	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	32,26320	100,13	3 230,51	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 3 : 8,06580*4		32,26320				
9	167101201R0	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	10,16580	225,74	2 294,83	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 3 : 8,06580 Položka pořadí 4 : 2,10000		8,06580 2,10000				
10	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,16580	175,84	1 787,55	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 3 : 8,06580 Položka pořadí 4 : 2,10000		8,06580 2,10000				
11	174101102R0	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	36,10000	477,62	17 242,08	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Zásyp archeologické sondy : PD.002 : 0,7 PD.003 : 1,1 PD.101 : 4+2 PD.102 : 2+2 PD.103 : 2,5 PD.104 : 2,6+2,5 PD.105 3roz : 4 PD.105 3a,b,c,d : 4 PD.107 : 3 PD.108 : 3+2,7		0,70000 1,10000 6,00000 4,00000 2,50000 5,10000 4,00000 4,00000 3,00000 5,70000				
12	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	10,16580	249,50	2 536,37	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Hodnota z bývalého odkazu. : 10,1658		10,16580				
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						145 317,58		

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	273361721R0	Výztuž základových desek, ocel BSt 500 S	t	0,07620	47 167,41	3 594,16	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 19 : 0,76200*0,1		0,07620				
14	274271129R0	Zdivo zákl. pasů z cihel betonových 29 cm na MC 15	m3	14,11515	6 938,48	97 937,69	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		sloupky z betonových cihel :		2,32155				
		0,3*0,21*(4,1+3,5+3,1+5,3+0,55+5,5+5,25+1,75+3,3+4,5)						
		0,3*0,21*(6,4*10)		4,03200				
		0,3*0,21*(11,6*6+3*0,5+7,2+4+0,95*2+2,3*0,5+2*0,5)		5,44005				
		0,3*0,21*(6,7*5+6,7*0,5)		2,32155				
15	279232511R0	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami	m3	1,00000	6 178,10	6 178,10	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.105 podezdění obnaženého základu po odstr. skalního výchozu předpoklad : 1		1,00000				
16	289970111R0	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	110,44800	43,96	4 855,29	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		P7 : ochrana nálezu renesanční dlažby PD 109 a PD 110 s vytažením do stran : 92,04*1,2		110,44800				
17	289971211R0	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	95,28000	20,79	1 980,87	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P 31 bergfrit BF 301 s přesahy a vytažením : 79,4*1,2		95,28000				
18	329357110R0	Bednění ztracené konstrukcí ostatních, všech ploch	m2	10,15950	1 829,67	18 588,53	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dobetonávky armovaným betonem PZD desek odvětrávaných podlah :		1,35600				
		(0,25*0,7*4+0,6*0,3*1/2*2+0,5*0,5)*1,2						
		(0,25*5,25*1/2)*1,2		0,78750				
		(0,25*2,75)*1,2		0,82500				
		(0,4*2,6*1/2)*1,2		0,62400				
		(0,2*1,8)*1,2		0,43200				
		(0,35*1,7)*1,2		0,71400				
		(0,25*1,7)*1,2		0,51000				
		(0,25*1,25)*1,2		0,37500				
		(0,25*3,4*1/2)*1,2		0,51000				
		(0,25*3,2)*1,2		0,96000				
		(0,25*1,65)*1,2		0,49500				
		(0,4*0,6)*1,2		0,28800				
		(0,25*4,1)*1,2		1,23000				
		(0,25*1,75)*1,2		0,52500				
		(0,2*2,2)*1,2		0,52800				
19	389381001RT	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 18/20	m3	0,76196	7 104,81	5 413,58	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		dobetonávky armovaným betonem PZD desek odvětrávaných podlah :		0,10170				
		(0,25*0,7*4+0,6*0,3*1/2*2+0,5*0,5)*0,09						
		(0,25*5,25*1/2)*0,09		0,05906				
		(0,25*2,75)*0,09		0,06188				
		(0,4*2,6*1/2)*0,09		0,04680				
		(0,2*1,8)*0,09		0,03240				
		(0,35*1,7)*0,09		0,05355				
		(0,25*1,7)*0,09		0,03825				
		(0,25*1,25)*0,09		0,02813				
		(0,25*3,4*1/2)*0,09		0,03825				
		(0,25*3,2)*0,09		0,07200				
		(0,25*1,65)*0,09		0,03713				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,4*0,6)*0,09		0,02160				
		(0,25*4,1)*0,09		0,09225				
		(0,25*1,75)*0,09		0,03938				
		(0,2*2,2)*0,09		0,03960				
20	67352006R	Geotextilie netkaná 500 g/m2	m2	109,57200	61,78	6 769,36	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 17 : 95,28000*1,15		109,57200				
Díl 31		Zdi podpěrné a volné				631 976,66		
21	310239211R0	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	14,64945	5 310,79	77 800,15	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.104 podezdění parapetu : 0,5*0,25*0,881		0,11013				
		PD.102 zazdění záklenku : 0,871*0,992*2,03		1,75398				
		zazdění po vybouraném kouřovodu : 0,2		0,20000				
		PD.108b : 0,7		0,70000				
		PD.109 zazd. vrat : 1*(2,325*2,9-1,07*1,25)		5,40500				
		PD.110 : 0,925*(0,95*1,25*2+0,95*2,15)		4,08619				
		PD.209 doplnění nadpraží : 1,21*0,3*2,2		0,79860				
		PD.210 doplnění pro upr. průběh fabionu : 0,65		0,65000				
		Mezisoučet		13,70390				
		PD.003 doplnění a přezdění zvětralého zdiva : 10,28*0,2*0,3		0,61680				
		PD.003 doplnění vypadaného kam.zdiva : 13,15*0,1*0,25		0,32875				
		Mezisoučet		0,94555				
22	311231118R0	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 15	m3	16,10261	5 667,22	91 257,03	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.209 parapetní zídka : 0,3*1*(2,09+2,61)		1,41000				
		mezi PD.209 a PD.210 : 1,21*1,2*2,3		3,33960				
		Mezisoučet		4,74960				
		podezdívka schodiště : (0+0,94)*2,095*5,765		11,35301				
23	314231114R0	Zdivo komínů z CP 29 P15 na MVC pod omítku	m3	13,24813	6 617,70	87 672,15	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.109 : 0,4		0,40000				
		Úprava komínu v místnosti PD.403 dozděním komínového cihelného zdiva : 0,15*(0,944*2+0,756)*6,63 +0,15*(1,467*2+0,756*2)*1,45		3,76089				
		Úprava komínu v místnosti PD.408 dozděním komínového cihelného zdiva : 0,15*(0,55*2+0,815)*6,63 +0,15*(1,29*2+0,815*2)*1,45		2,85172				
		Úprava komínu v místnosti PD.403 dozděním komínového cihelného zdiva (V7T.GH7) : 0,3*(1,775+0,33+1,03)*6,63		6,23552				
		Mezisoučet		13,24813				
24	317168130R0	Překlad keramický vysoký 70x238x1000 mm	kus	3,00000	258,92	776,76	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		2NP : 3		3,00000				
25	317168131R0	Překlad keramický vysoký 70x238x1250 mm	kus	2,00000	341,11	682,22	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		2NP : 2		2,00000				
26	317168133R0	Překlad keramický vysoký 70x238x1750 mm	kus	2,00000	445,28	890,56	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		2NP : 2		2,00000				
27	317231646RT	Zdivo klenbových pásů z CP 25 P20 na MC 10 s použitím suché maltové směsi	m3	0,62820	10 574,05	6 642,62	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.109 okno : 1,293*1*0,25		0,32325				
		PD.109 vrata : 1,07*0,25*0,95*1,2		0,30495				
28	317234410R0	Vyzdvíčka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,94001	6 498,89	6 109,02	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD 210 průchod : 1,2*0,12*2,3		0,33120				
		nika : 0,973*0,12*2,9		0,33860				
		PD.213a : 0,6*0,15*1,4		0,12600				
		0,377*0,15*1,2		0,06786				
		0,377*0,15*1,35		0,07634				
29	317314150R0	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm	kus	182,00000	433,65	78 924,30	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD 206 pod příčku : 2		2,00000				
		stropnice 2NP : 30+36+28		94,00000				
		stropnice 3NP : 86		86,00000				
30	317351101R0	Bednění klenbových pásů - zřízení	m2	2,77140	863,75	2 393,80	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.109 ok : 1,293*1,2		1,55160				
		PD.109 vrat : 1,07*0,95*1,2		1,21980				
31	317351102R0	Bednění klenbových pásů - odstranění	m2	2,77140	250,59	694,76	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 30 : 2,77140		2,77140				
32	317941121RT	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávek profilu I.č.12	t	0,47064	41 583,36	19 570,79	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.210 průchod : 11,1*2,3*8*1/1000		0,20424				
		nika : 11,1*2,9*2*1/1000		0,06438				
		11,1*1,35*2*1/1000		0,02997				
		11,1*1,4*4*1/1000		0,06216				
		11,1*2*1,2*1/1000		0,02664				
		3NP :						
		11,1*1,5*2*1/1000		0,03330				
		11,1*2,25*2*1/1000		0,04995				
		Mezisoučet		0,47064				
33	317941123R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,13062	11 643,34	1 520,85	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD 206 pod příčku : 4,2*31,1*1/1000		0,13062				
34	319202331R0	Vyrovnání povrchu zdiva přizdřením do tl. 15 cm	m2	1,68000	569,10	956,09	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.105 oprava nároží : 0,2*2*2,1*2		1,68000				
35	331231114R0	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC	m3	0,66303	6 641,45	4 403,48	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.301 : 0,45*0,33*2,18		0,32373				
		PD.305 u hydrantu : 0,3*0,3*3,77		0,33930				
36	413232221RT	Zazdvíčka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	182,00000	433,65	78 924,30	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 29 : 182,00000		182,00000				
37	310154782R	Doplnění parapetu ruční cihelnou dlažbou, nebo půdovkami	m2	1,92000	3 980,12	7 641,83	Vlastní	Indiv
		PD.101 : 1,2*0,8		0,96000				
		PD.103 : 1,2*0,8		0,96000				
38	318422501R	Přezdění rozvolněného cihelného zdiva	m3	0,75000	17 465,01	13 098,76	Vlastní	Indiv
		PD.110 parapet : 0,75		0,75000				
39	318422502R	Zazdění kavern a dutin zdiva	m3	4,10000	8 007,77	32 831,86	Vlastní	Indiv
		PD.109 kaverna : 0,9		0,90000				
		PD.206b : 0,5+0,7		1,20000				
		PD.209 : 0,3+0,5+0,5+0,2		1,50000				
		PD.211 : 0,5		0,50000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	334545122R	Oprava doplněného a přezděného zvětralého zdiva vápennou omítkou OPRAVU PROVEST VÁPENNOU OMÍTKOU S OBSAHEM HYDRAULICKEHO VAPNA PD.003 : 4,416*(1,28+3,38)*1/2*0,2	m2	2,05786	7 556,29	15 549,79	Vlastní	Indiv
41	334545123R	Zazdění otvoru nefunkční stoupačky kamenným materiálem ZAZDIT KAVERNŮ KAMENNÝM MATERIÁLEM PD.002 : 0,2	m3	0,20000	17 369,97	3 473,99	Vlastní	Indiv
42	334546406R	Vybourání skalního výchozu v m.PD.105 ZNAČNĚ ROZRUŠENA SITUACE PRAHU, OBNAŽENY ZAKLADY, SKALNÍ VYCHOZ. pd.105 předpoklad : 1	m3	1,00000	19 247,16	19 247,16	Vlastní	Indiv
43	314200217RA	D+M tvarování zhlaví komínů jako kopie stávajících komínů (půdorysný rozměr hlavy je cca 2,52*0,9m) UPRAVA KOMÍNOVÉHO TĚLESA PRO ODVĚTRÁNÍ TEPELNÝCH ČERPACEL nad m.PD.403 : 2,52*0,9 nad m. PD.408 : 2,04*1,2 u komínů upr. pro odtah VZT a GHZ nad. PD.403 : 2,52*0,93	m2	7,05960	9 638,43	68 043,46	RTS 19/ I	Indiv
44	13480920R	Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235, 11375 PD 206 pod příčku : 4,2*31,1*1/1000*pi	t	0,41035	31 365,73	12 870,93	RTS 19/ I	RTS 18/ II
Díl 34		Stěny a příčky				822 121,99		
45	342261213RS	Příčka sádkart. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm PD.406 : 3,24*(1,15+3,06)	m2	13,64040	1 204,73	16 433,00	RTS 19/ I	RTS 18/ II
46	342262113RS	Příčka sádkart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm minerál tl. 2x8 cm PD.401 : 3,69*3+5,15-0,9*2*2 Mezisoučet PD.402 : 1,3*(2,325+2,715+2,58+4,01+3,06) (1,3+3,44)*2*1/2*2 3,24*(5,2+5,55)-1,6*2*2 Mezisoučet PD403 : 1,3*(9,355+0,32+5,03) (1,3+3,24)*1/2*2,1 3,24*2,1 Mezisoučet PD.405 : 3,24*(2,4+0,7+3,06)-0,9*2 Mezisoučet PD.406 : 3,24*2,8-0,9*2 Mezisoučet PD.407 : 3,24*(2,3+2,2+2,1)-0,9*2 Mezisoučet	m2	145,32890	1 513,64	219 975,64	RTS 19/ I	RTS 18/ II
47	342241162R0	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm mezi PD.107 a PD.108 : 3,55*5,788-0,8*2*2-0,9*2-0,7*2 mezi PD.207 PD.205 : 3,39*3,92-0,7*2	m2	26,03620	867,31	22 581,46	RTS 19/ I	RTS 18/ II
48	342248112R0	Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm PD.206 : 3,39*3,819 PD.305,309 310 311 : 3,87*8-1,2*2,15*2	m2	38,74641	891,07	34 525,76	RTS 19/ I	RTS 18/ II
49	342248114R0	Příčky keramické 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	22,60225	1 152,46	26 048,19	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.213a b : 3,55*(3,6+3,275+0,16*2)-1,4*2,1		22,60225				
50	346244361RT	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m3	11,87615	5 465,24	64 906,01	RTS 19/ I	Indiv
		PD.101 otisk příčky zednický začístit : 0,65*(2,4+3,583+2,4)		5,44895				
		mezi PD.101 a PD.103 : 0,2*2,5*2		1,00000				
		PD.108 zazdění drážky : 0,3		0,30000				
		PD.109 zazdění drážky : 0,4+1,9		2,30000				
		PD.202b zazdění niky po elektrorozvaděči : 0,3		0,30000				
		PD.207 kapsy : 0,3*0,3*0,5*2		0,09000				
		PD.206b : 0,2*3,39*4*0,3		0,81360				
		PD.209 : 0,2*3,53*2*0,3		0,42360				
		213b zazdění torza topeniště : 0,6		0,60000				
		PD.301 : 0,3		0,30000				
		PD.303 : 0,3		0,30000				
51	346244381R0	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	7,48735	736,62	5 515,33	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.210 průchod : 2,3*(1,2+0,12*2) nika : 2,9*(0,3+0,12*2)		3,31200				
		1,4*(0,12*2+0,5)		1,03600				
		1,2*(0,377+0,12*2)		0,74040				
		1,35*(0,377+0,12*2)		0,83295				
52	349231821R0	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm	m2	12,69553	1 770,26	22 474,39	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		mezi PD.109 a PD.110 : 0,651*(3,379+2,4*2)		5,32453				
		PD.209 : (0,377+0,903)*(2*2+0,9)*1/2		3,13600				
		1,21*(2+2,5*2)*1/2		4,23500				
53	342265122RT	Úprava podkrovní sádkarton. na ocel. rošt, šikmá, desky protipožární tl. 12,5 mm, Isover tl. 16 cm	m2	101,49850	988,00	101 295,50	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.402 šikminy : 3,15*7,05+2,95*(4,915+2,88)		45,20275				
		PD.403 šikmina : 2,95*(9,355+5,03)+2,1*3,3*2		56,29575				
54	342265132RT	Úprava podkrovní sádkarton. na ocel. rošt vodor., desky protipožární tl. 12,5 mm, Isover tl. 16 cm	m2	126,01600	974,24	122 769,83	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.401 : 5,1*3,9		19,89000				
		PD.402 vodorovná dwg : 39,836		39,83600				
		PD.403 vodorovná dwg : 60,57		60,57000				
		PD.407 vodorovná : 2,6*2,2		5,72000				
55	342267113RT	Obklad trámů sádkartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm sloupky vestavby podkrovní : 3,25*20	m	65,00000	1 009,88	65 642,20	RTS 19/ I	RTS 18/ II
				65,00000				
56	34-HR-001	Rekonstrukce hrázděné příčky tl.170-200mm	m2	28,84677	4 158,34	119 954,68	Vlastní	Indiv
		mezi PD.310 a PD.311						
		HRÁZDĚNÁ PŘÍČKA VÝRAZNĚ POKLESLÁ, PO OBVODU PŘÍČKY PRASKLINY-PŘÍČKA STABILIZOVÁNA PROVIZORNÍ PODPŮRNOU KONSTRUKCÍ - KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE HRÁZDĚNÉ PŘÍČKY DLE STÁVAJÍCÍ, NENAPADENÉ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE HRÁZDĚNÉ PŘÍČKY DLE STÁVAJÍCÍ, NENAPADENÉ PRVKY OPĚTOVNĚ POUŽIT (NEPOŠKOZENÉ ČÁSTI URČÍ MYKOLOG)						
		mezi PD.311 a PD.312						

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VÝRAZNĚ PORUCHY HRÁZDĚNÉ PŘÍČKY, 60% PŘÍČKY ZNIČENO PŘEVÁŽNĚ ZATĚKÁNÍM VODY PATRNĚ ZE STŘECHY V PŘEDCHÁZ. LETECH, KONSTRUKCE VYKAZUJE KVÁDRČKOVÉ ROZPADY - KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE HRÁZDĚNÉ PŘÍČKY DLE STÁVAJÍCÍ, NENAPADENÉ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE HRÁZDĚNÉ PŘÍČKY DLE STÁVAJÍCÍ, NENAPADENÉ PRVKY OPĚTOVNĚ POUŽIT (NEPOŠKOZENÉ ČÁSTI URČÍ MYKOLOG). - ČÁST DUBOVÝCH STUPŇŮ SCHODIŠTĚ BUDE OPĚTOVNĚ KOTVENA DO ČÁSTI DUBOVÝCH STUPŇŮ SCHODIŠTĚ BUDE OPĚTOVNĚ KOTVENA DO DŘEVĚNÉ PŘÍČKY						
					3,951*3,87	15,29037		
					3,432*3,95	13,55640		

Díl 38		Kompletní konstrukce			108 918,59			
57	380941114RT	Výztuž helikální 1 x D10 mm, drážka, cihel. zdivo, VAH 1xD10 mm, P v tahu 823 MPa, drážka cih zdivo	m	47,50000	1 128,69	53 612,78	RTS 19/ I	RTS 18/ II
58	380942214R0	Výztuž helikální 1 x D 10 mm, vrt, ŽB	m	49,00000	1 128,69	55 305,81	RTS 19/ I	RTS 18/ II
Díl 4		Vodorovné konstrukce			2 312 667,43			
59	392571112R0	Otryskání spodního líce pův. ž.b. stropů	m2	146,83698	336,23	49 371,00	RTS 19/ I	RTS 18/ II

vodorovná plocha :	
PD.105 : 31,62	31,62000
PD.106 : 9,89	9,89000
PD.107 : 29,13	29,13000
PD.108 : 5,17+10,5+13,3+1,23+0,8	31,00000
Mezisoučet	101,64000
bočnice ztuž. trámů :	
1,028*2,212*2+1,016*2,212+1,809*(1,2+0,8*2)	12,07754
0,46*2*5,78*4	21,27040
0,21*1,906*2*2	1,60104
0,21*3,05*2*8	10,24800
Mezisoučet	45,19698

60	411121221RT	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm, včetně dodávky PZD 11/10 89x29x6,5	kus	716,07407	386,13	276 497,68	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P1 :						
		PD.101 kavárna : 49,05/0,9/0,3		181,66667				
		Mezisoučet		181,66667				
		Skladba P3 :						
		PD.103 kavárna : 21,43/0,9/0,3		79,37037				
		Mezisoučet		79,37037				
		Skladba P4 :						
		PD.104 kavárna : 30,82/0,9/0,3		114,14815				
		Mezisoučet		114,14815				
		Skladba P7 :						
		PD.109 pokladna : 58,43/0,9/0,3		216,40741				
		PD.110 pokladna : 33,61/0,9/0,3		124,48148				
		Mezisoučet		340,88889				

61	413941123R0	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	8,64046	9 837,43	84 999,92	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		stropnice nad 2NP 209, 210 a 211 :						
		IPE 160 : 15,8*(3+3,5*6)*1/1000		0,37920				
		15,8*(2,2+3,3*11+3,2+3*7)*1/1000		0,99066				
		IPE 180 : 18,8*(1,9+4,7*3+4,2*6)*1/1000		0,77456				
		Mezisoučet		2,14442				
		Stropnice nad 2NP 212 a 213 :						
		IPE 160 : 15,8*(3*7+2,8*7+2,9*7)*1/1000		0,96222				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		IPE 180 : 18,8*(2+2,4+2,9+3,4+3,9+4,4+4,4+2,7*6)*1/ 1000 Mezisoučet		0,74448				
		stropnice nad 3NP 301, 302, 303, 304 a 309		1,70670				
		IPE 160 : 15,8*(8,8*7+3,4*14+3,7*13)*1/1000 IPE 180 : 18,8*(2,8+4,3*12)*1/1000 IPE 200 : 22,4*(5,2+5,3+5,6+5,8+6+5,7+5,8+5,8+6+6) *1/1000 Mezisoučet		2,48534				
				1,02272				
				1,28128				
				4,78934				
62	413941125R0	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 24 a výš.	t	5,30184	9 219,63	48 881,00	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Stropnice nad 2NP : I 300 (PD 209, 210 a 211) : 54,2*(6,7*2+6,4*2+6,2*2)*1/1000 I 300 (PD 301 a 302) : 54,2*(6,8*2+6,5*2)*1/1000 I 340 (PD 303) : 68*(6,5*2)*1/1000 Mezisoučet		2,09212				
				1,44172				
				1,76800				
				5,30184				
63	39258R	Kontrola a nátěr výztuže ž.b. stropu (PD.105 až 108) vodorovná plocha :	m ² stropu	146,83698	403,95	59 314,80	Vlastní	Indiv
		PD.105 : 31,62 PD.106 : 9,89 PD.107 : 29,13 PD.108 : 5,17+10,5+13,3+1,23+0,8 Mezisoučet		31,62000				
				9,89000				
				29,13000				
				31,00000				
				101,64000				
		bočnice ztuž. trámů : 1,028*2,212*2+1,016*2,212+1,809*(1,2+0,8 6*2) 0,46*2*5,78*4 0,21*1,906*2*2 0,21*3,05*2*8 Mezisoučet		12,07754				
				21,27040				
				1,60104				
				10,24800				
				45,19698				
64	41133R	Stabilizace klenby doklenutím chybějící části a dozrání CP na MVC PD.103 : 1,7	m ²	1,70000	979,00	1 664,30	Vlastní	Indiv
				1,70000				
65	41395R	Svaření spodních pásnic dvojíých průvlaků vývolňovým svarem Položka pořadí 62 : 5,30184	T	5,30184	5 702,86	30 235,65	Vlastní	Indiv
				5,30184				
66	4301214R	Kompletní provedení (montáž s dodávkou) vyrovnávacího schodiště v místnosti PD.213a, rozm. 3x167/296 dl.2250 až 2550mm VYROVNAVACÍ SCHODIŠTĚ, ZAKLAD Z LEHČENÉHO BETONU, STUPNĚ OBKLAD	soubor	1,00000	30 553,08	30 553,08	Vlastní	Indiv
67	411320140RA	Strop ŽB z betonu C25/30, tl. 10 cm, ztrac.bednění, ocelový pozinkovaný plech, výztuž 90 kg/m ³ Skladba P18 :	m ²	532,55000	1 722,74	917 445,19	RTS 19/ I	Součtová
		PD.213a šatna : 20,43 PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77 Mezisoučet		20,43000				
				14,77000				
				35,20000				
		Skladba P19 : PD.301 expozice : 56,05 PD.302 expozice : 68,29		56,05000				
				68,29000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		124,34000				
		Skladba P20 :						
		PD.303 expozice RSM : 57,93		57,93000				
		Mezisoučet		57,93000				
		Skladba P21 :						
		PD.304 expozice RSM : 37,21		37,21000				
		Mezisoučet		37,21000				
		Skladba P29a :						
		PD.404a : 116,44*0,5		58,22000				
		Mezisoučet		58,22000				
		Skladba P29b :						
		PD.404b : 116,44*0,5		58,22000				
		Mezisoučet		58,22000				
		Skladba P30 :						
		PD.402 t.čerpadla : 64,62		64,62000				
		PD.403 SMZ, VZT : 92,41		92,41000				
		PD.407 strojovna GHZ : 4,4		4,40000				
		Mezisoučet		161,43000				
68	411900001RA	Demontáž nosných prvků trémového stropu	m2	550,26000	724,74	398 795,43	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		P19 : 124,34		124,34000				
		P20 : 57,93		57,93000				
		P26 : 16,9		16,90000				
		P27 : 31,6		31,60000				
		P28 : 99,84		99,84000				
		P29a : 58,22		58,22000				
		P30 : 161,43		161,43000				
69	13383430R	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235, 11375	t	5,34388	26 256,92	140 313,83	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD 206 pod příčku : 4,2*31,1*1/1000*1,08		0,14107				
		stropnice nad 2NP 209, 210 a 211 :						
		IPE 160 : 15,8*(3+3,5*6)*1/1000*1,08		0,40954				
		15,8*(2,2+3,3*11+3,2+3*7)*1/1000*1,08		1,06991				
		Mezisoučet		1,62052				
		Stropnice nad 2NP 212 a 213 :						
		IPE 160 :		1,03920				
		15,8*(3*7+2,8*7+2,9*7)*1/1000*1,08						
		Mezisoučet		1,03920				
		stropnice nad 3NP 301, 302, 303, 304 a 309						
		:						
		IPE 160 :		2,68417				
		15,8*(8,8*7+3,4*14+3,7*13)*1/1000*1,08						
		Mezisoučet		2,68417				
70	13480940R	Tyč průřezu I 300, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	3,81655	28 276,68	107 919,36	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Stropnice nad 2NP :						
		I 300 (PD 209, 210 a 211) :		2,25949				
		54,2*(6,7*2+6,4*2+6,2*2)*1/1000*1,08						
		I 300 (PD 301 a 302) :		1,55706				
		54,2*(6,8*2+6,5*2)*1/1000*1,08						
		Mezisoučet		3,81655				
71	13480950R	Tyč průřezu I 340, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	1,90944	28 276,68	53 992,62	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Stropnice nad 2NP :						
		I 340 (PD 303) : 68*(6,5*2*2)*1/1000*1,08		1,90944				
		Mezisoučet		1,90944				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
72	13482710R	Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235, 11375 stropnice nad 2NP 209, 210 a 211 : IPE 180 : 18,8*(1,9+4,7*3+4,2*6)*1/1000*1,08 Mezisoučet	t	2,74510	26 375,73	72 404,02	RTS 19/ I	RTS 18/ II	
		Stropnice nad 2NP 212 a 213 : IPE 180 : 18,8*(2+2,4+2,9+3,4+3,9+4,4+4,4+2,7*6)*1/1000*1,08 Mezisoučet		0,83652	0,83652				
		stropnice nad 3NP 301, 302, 303, 304 a 309 : IPE 180 : 18,8*(2,8+4,3*12)*1/1000*1,08 Mezisoučet		1,10454	1,10454				
73	13482715R	Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli S235, 11375 stropnice nad 3NP 301, 302, 303, 304 a 309 : IPE 200 : 22,4*(5,2+5,3+5,6+5,8+6+5,7+5,8+5,8+6+6)*1/1000*1,08 Mezisoučet	t	1,38378	29 108,35	40 279,55	RTS 19/ I	RTS 18/ II	
				1,38378	1,38378				
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 422 630,42			
74	601015103R0	Postřík stropů vápenný s trassem ručně Položka pořadí 75 : 532,55000	m2	532,55000	218,96	116 607,15	RTS 19/ I	RTS 18/ II	
75	601015122R0	Omítka stropů jádrová s trassem, ručně Skladba P18 pod podlahou : PD.213a šatna : 20,43 PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77 Mezisoučet Skladba P19 pod podlahou : PD.301 expozice : 56,05 PD.302 expozice : 68,29 Mezisoučet Skladba P20 pod podlahou : PD.303 expozice RSM : 57,93 Mezisoučet Skladba P21 pod podlahou : PD.304 expozice RSM : 37,21 Mezisoučet Skladba P29a pod podlahou : PD.404a : 116,44*0,5 Mezisoučet Skladba P29b pod podlahou : PD.404b : 116,44*0,5 Mezisoučet Skladba P30 pod podlahou : PD.402 t.čerpádko : 64,62 PD.403 SMZ,VZT : 92,41 PD.407 strojovna GHZ : 4,4 Mezisoučet	m2	532,55000	456,96	243 354,05	161,43000	RTS 19/ I	RTS 18/ II
76	601031113R0	Potažení dřev.stropů rákosovou rohoží, 2 vrstvy Skladba P17 pod podlahou :	m2	455,58000	399,84	182 159,11	RTS 19/ I	RTS 18/ II	

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.212 víceúčelový sál : 57,15		57,15000				
		Mezisoučet		57,15000				
		Skladba P19 pod podlahou :						
		PD.301 expozice : 56,05		56,05000				
		PD.302 expozice : 68,29		68,29000				
		Mezisoučet		124,34000				
		Skladba P20 pod podlahou :						
		PD.303 expozice RSM : 57,93		57,93000				
		Mezisoučet		57,93000				
		Skladba P25 pod podlahou :						
		PD.309 expozice : 18,11		18,11000				
		PD.310 expozice : 14,88		14,88000				
		PD.311 expozice : 24,84		24,84000				
		PD.32 schodiště : 9,99		9,99000				
		Mezisoučet		67,82000				
		Skladba P26 :						
		PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9		16,90000				
		Mezisoučet		16,90000				
		Skladba P27 :						
		PD.405 technická rezerva : 28,72		28,72000				
		PD.406 úklid : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		31,60000				
		Skladba P28 :						
		PD.408 a zbylé plochy : 99,84		99,84000				
77	602015173R0	Štuk stropů štuk s trassem, ručně, tl.3 mm	m2	532,55000	176,12	93 792,71	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 75 : 532,55000		532,55000				
78	602016195R0	Penetrace hloubková stěn silikátová	m2	146,83698	51,87	9 084,80	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		nástřík penetrací :						
		Položka pořadí 81 : 146,83698		146,83698				
79	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	15,18665	43,79	665,02	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 123 : 15,18665		15,18665				
80	611422133R0	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková	m2	109,54980	541,33	59 302,59	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.101 a PD.103 oprava z 60% :		50,74560				
		(49,05+21,43)*0,6*1,2						
		PD.102 : 27,54*0,6*1,2		19,82880				
		PD.104 oprava z 30% : 30,82*0,3*1,2		11,09520				
		PD.202a,b : 29,68*0,25*1,2		8,90400				
		PD 203 5% : 36,54*0,05*1,2		2,19240				
		PD.204 10% : 32,57*0,1*1,2		3,90840				
		PD.208 15% : 5,45*0,15*1,2		0,98100				
		PD.211 80% : 12,39*0,8*1,2		11,89440				
81	611456152R0	Vnitřní omítka stropů torkretová dvouvrstvá	m2	146,83698	694,96	102 045,83	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		včetně přikotvení výztuže pro torkret :						
		vodorovná plocha :						
		PD.105 : 31,62		31,62000				
		PD.106 : 9,89		9,89000				
		PD.107 : 29,13		29,13000				
		PD.108 : 5,17+10,5+13,3+1,23+0,8		31,00000				
		Mezisoučet		101,64000				
		bočnice ztuž. trámů :		12,07754				
		1,028*2,212*2+1,016*2,212+1,809*(1,2+0,8						
		6*2)						
		0,46*2*5,78*4		21,27040				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,21*1,906*2*2		1,60104				
		0,21*3,05*2*8		10,24800				
		Mezisoučet		45,19698				
82	611474611R0	Omítka stropů vnitřní, vápenná jádro vápen štuk ručně	m2	273,31000	642,60	175 629,01	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P17 pod podlahou :						
		PD.212 víceúčelový sál : 57,15		57,15000				
		Mezisoučet		57,15000				
		Skladba P25 pod podlahou :						
		PD.309 expozice : 18,11		18,11000				
		PD.310 expozice : 14,88		14,88000				
		PD.311 expozice : 24,84		24,84000				
		PD.32 schodiště : 9,99		9,99000				
		Mezisoučet		67,82000				
		Skladba P26 :						
		PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9		16,90000				
		Mezisoučet		16,90000				
		Skladba P27 :						
		PD.405 technická rezerva : 28,72		28,72000				
		PD.406 úklid : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		31,60000				
		Skladba P28 :						
		PD.408 a zbylé plochy : 99,84		99,84000				
83	611481111R0	Potažení stropů rabičovým pletivem s vyvnutím	m2	532,55000	333,20	177 445,66	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P18 pod podlahou :						
		PD.213a šatna : 20,43		20,43000				
		PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77		14,77000				
		Mezisoučet		35,20000				
		Skladba P19 pod podlahou :						
		PD.301 expozice : 56,05		56,05000				
		PD.302 expozice : 68,29		68,29000				
		Mezisoučet		124,34000				
		Skladba P20 pod podlahou :						
		PD.303 expozice RSM : 57,93		57,93000				
		Mezisoučet		57,93000				
		Skladba P21 pod podlahou :						
		PD.304 expozice RSM : 37,21		37,21000				
		Mezisoučet		37,21000				
		Skladba P29a pod podlahou :						
		PD.404a : 116,44*0,5		58,22000				
		Mezisoučet		58,22000				
		Skladba P29b pod podlahou :						
		PD.404b : 116,44*0,5		58,22000				
		Mezisoučet		58,22000				
		Skladba P30 pod podlahou :						
		PD.402 t.čerpadla : 64,62		64,62000				
		PD.403 SMZ,VZT : 92,41		92,41000				
		PD.407 strojovna GHZ : 4,4		4,40000				
		Mezisoučet		161,43000				
84	612409991R0	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	158,20900	114,24	18 073,80	RTS 19/ I	Indiv
		PD.210 : 1,208*2+2,22*2*2		11,29600				
		PD212 :		99,04800				
		1.485*2+2.23*2*2+1.279*2+21.15*2*2						

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zednické začíštění madelní zidky v PD.301 : 1.52+0.456+0.187+1.976		4,13900				
		PD.303 :		21,65000				
		1.239*2+2.1*2*2+1.226*2+2.08*2*2						
		PD.307 :		22,07600				
		1.228*2+2.18*2*2+1.15*2+2.15*2*2						
85	612421131R0	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	108,80800	56.17	6 111,75	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.203 :		108,80800				
		3,35*(1,353+1,09+1,543+0,61+0,61+0,775+ 1,654+1+0,784+0,15+1,118+1,146+1+1+1,2 21+0,853+0,79+0,79+1,196+2,002+1,517+1 ,517+0,45+1,007+0,1+0,9+1,78+1,09+ +0,84+0,885+0,885						
86	612421231R0	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	182,82978	85,68	15 664,86	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.204 :		82,72178				
		3,34*(1,467+1,467+0,355+0,308+1,370+3,0 98+1,324+1,327+0,903+0,714+2,405+2,701 +1,513+0,871+2,352+2,502)						
		PD.308 :		100,10800				
		4*(4,21+1,445+1,148+5,408+2,086+1,263+ 2,101+0,607+0,102+1,093+2,851+0,1+1,09 4+1,519)						
87	612421331R0	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	943,02973	190.40	179 552,86	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.201 :		73,53866				
		3,38*(1,372+1,091+0,089+0,687+1,644+1,6 44+4*2 454+4*1 222+2*0 263)						
		PD.202a,b :		133,49310				
		3,38*(0,189+1,149+0,693+2*(1,514+4,49+1, 341+1,05+1,26+2,854+1,785+1,052+1,211+ 0 194+0 92+1 061))						
		PD.206 : 3,39*(3,55+3,5+4,15+3,8)- 0,8*1,97*2		47,69800				
		PD.208 :		30,37056				
		3,52*(2,705+0,931+2,129+0,747+0,403+0,0 7+0 401+0 532+0 212+0 498)						
		PD.212 :		110,88070				
		3,55*(2,905+1,275+2,569+0,782+0,585+1,0 8+1,082+2,105+0,074+1,523+0,914+1,28+3 ,625+1,279+1,192+0,902+1,142+1,14+1,88 8+1,5+1,114+1,278)						
		PD.301 :		182,17394				
		3,77*(9,92+5,465+2,566+2,526+1,163+1,09 9+1,892+1,144+1,012+1,401+1,076+1,217+ 0,2+3,465+3,465+0,723+0,723+0,317+1,97 6+0 7+0 8+1 076+0 75+1 096+1+0 95)						
		PD.302 :		129,85765				
		3,77*(5,465+2,526+2,566+4,329+1,417+1,8 02+1,201+2,102+0,742+1,114+1,4+1,86+1, 4+0 813+1 108+1 6+3)						
		PD.303 :		135,40332				
		3,77*(5,686+2,421+5,686+2,421+2*(0,828+ 0,2+1,077+1,879+1,65+1,102+1,315))+1,6+ 2)						
		PD.307 :		99,61380				
		3,87*(0,35+0,92+2,583+1,485+2,555+1,947 +1,228+2,079+2,588+0,12+1,077+1,657+0, 12+1 081+0 7+2 086+1 063+2 101)						
88	612421431R0	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	1 529,40271	308.00	471 056,03	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov	
O:	SO 01	Pluhovské domy
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.101 :		65,93280				
		2,55*(2,878+0,828+0,943+2,451+1,294+1,04+3,641+0,649+0,351+1,478+0,35+1,297+0,37+0,2+1,023+0,37+0,219+0,947+1,645+0,802+1,074+0,026+1,08)						
		PD.102 :		61,80516				
		2,67*(0,651+3,361+0,374+0,413+0,412+3,444+0,406+0,408+0,384+0,618+2,193+0,12+1,062+0,506+1,196+1,402+0,945+0,469+2,118+0,00+1,22+1,35)						
		PD.103 :		70,61205				
		2,55*(0,72+0,72+1,567+1,567+5,603+1,469+0,2+0,95+0,4+0,1+1,687+0,331+1,616+1,107+1,5+1,25+1,25+2,421+0,576+1,057+1,6)						
		PD.104 :		59,01063				
		2,37*(1,4+1,4+4,038+2,47+1,892+4,530+0,3+0,9+1,2+1,18+0,361+0,746+1,994+1,192+0,145+1,15)						
		PD.105 :		102,51520				
		3,2*(5,168+0,934+0,429+0,846+1,565+1,325+1,325+0,691+0,957+1,09+3,707+0,83+2,212+1,03+0,535+1,8+0,901+1,213+1,35+1,35+1,380+1,380)						
		PD.106 :		37,02720				
		3,2*(1,728+1,728+1,101+2,218+1,101+2,218+0,317+1,16)						
		PD.107 :		93,16480				
		3,2*(4,803+1,3+5,788+5,72+0,111+0,876+0,149+1,731+0,133+0,876+0,108+0,975+4*1,636)						
		PD.108b : 3,2*(4,7+2,5)		23,04000				
		PD.108c : 3,2*(4,75+2,5)		23,20000				
		PD.108d : 2,13*(0,973*2+1,379)		7,08225				
		PD.109 :		107,80170				
		2,9*(1,92+3,376+2,532+0,563+2,323+0,967+0,72+1,293+0,91+1,518+1,244+0,171+1,16+1,792+0,98+0,11+1,123+0,702+2,249+1,814+0,174+1,114+0,735+8*0,727)						
		PD.110 :		66,00400				
		2,9*(1,567+3,379+1,888+1,14+1,695+0,83+0,1+0,1+0,68+1,143+0,542+2,701+0,931+0,67+0,988+0,371+1,1+1,028+0,498+0,987+0,422)						
		Mezisoučet		717,19579				
		PD.201 :		73,75623				
		3,39*(1,372+1,091+0,089+0,687+1,644+1,644+4*2,454+4*1,222+2*0,263)						
		PD.207 :		45,50736				
		3,39*(5,017+0,902+0,819+2,946+0,637+3,92+1,127+0,084+1,091+0,101+0,7)-3,39*3,02						
		PD.209 :		98,77999				
		3,53*(0,5+0,6+1,984+5,234+2,705+2,78+2,826+0,876+1,133+1,103+1,4+1,128+1,914+1,2+4*0,65)						
		PD.210 :		91,89175				
		3,55*(0,118+1,6+3,352+3,4+1+1+1+1+1+1+2,25+1,59+1,4+2,55+0,925+2+0,4+0,3)						
		PD.211 :		29,15427				
		3,53*(2,705+1,387+1,405+0,2+2,362+0,2)						

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.213a :		42,44380				
		3,55*(1,485+2,769+1,093+1,8+1,79+0,25+0,942+1,827)						
		PD.213b :		40,21440				
		3,55*(6,442+2,1+0,525+0,268+1,202+0,791)						
		Mezisoučet		421,74780				
		PD.304 :		84,55300				
		3,29*(6,6+0,907+1,282+5,669+4,122+0,942+0,185+1,111+1,79+0,15+1,122+0,22+1,6)						
		PD.309 :		65,79774				
		3,87*(3,574+2,304+0,16+1,12+0,829+0,876+1,255+2,194+0,777+1,433+0,839+1,112+0,520)						
		PD.310 :		40,74723				
		3,87*(0,876+1,255+2,194+1,204+0,143+1,111+0,713+0,853+1,437+0,743)						
		PD.311 :		97,21620				
		4,05*(2,796+2,396+3,452+0,932+0,81+1,111+0,08+2,211+0,144+1,111+1,338+3,951+0,733+0,833+0,660+1,437)						
		PD.312 :		54,33480				
		4,05*(1,744+1,744+0,308+3,452+1,744+1,744+1,340+1,340)						
		Mezisoučet		342,64897				
		Oprava omítky stávající podstřešní stojící části komínu PD.403 : 5,03*(1,467*2+0,756)		18,56070				
		dtto PD.408 : 5,03*(1,29*2+0,815)		17,07685				
		dtto PD.403 (VZT a GHZ) : 5,03*(0,745*2+0,93)		12,17260				
		Mezisoučet		47,81015				
89	612422191R0	Příplatek za další 1cm tl.váp.omítky stěn pl.- 5%	m2	326,42400	13,33	4 351,23	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 85 : 108,80800*3		326,42400				
90	612422291R0	Příplatek za další 1cm tl.váp.omítky stěn pl.- 10%	m2	548,48934	18,56	10 179,96	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 86 : 182,82978*3		548,48934				
91	612422391R0	Příplatek za další 1cm tl.váp.omítky stěn pl.- 30%	m2	2 829,08919	37,13	105 044,08	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 87 : 943,02973*3		2 829,08919				
92	612422491R0	Příplatek za další 1cm tl.váp.omítky stěn pl.- 50%	m2	4 588,20813	50,46	231 520,98	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 88 : 1529,40271*3		4 588,20813				
93	612423531R0	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	33,96000	1 037,67	35 239,27	RTS 19/ I	RTS 18/ II
94	612423631RT	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	44,60000	923,44	41 185,42	RTS 19/ I	RTS 18/ II
95	612425931R0	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	54,87820	665,44	36 518,15	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.104 zednické začištění ostění okna :		4,51827				
		1,408*(0,809+1,2*2)						
		PD.105 : 1,325*(1,162+1,95*2)		6,70715				
		mezi PD.106 a PD.107 :		7,30135				
		1,15*(1,809+2,27*2)						
		PD.109 :		12,66390				
		1,05*(1,07+1,25*2)+1,3*(1,858+2,5*2)						
		Mezi PD.109 a PD.110 :		5,32453				
		0,651*(3,379+2,4*2)						
		PD.209 : (0,377+0,903)*(2*2+0,9)		6,27200				
		1,21*(2+2,5*2)		8,47000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,75*(1,128+1,85*2)		3,62100				
96	612433214RT	Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.35 mm, postřík, podklad, jádrová omítka, štuk	m2	13,33000	2 380,00	31 725,40	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		SILNĚ ZAVLHLÉ ZDIVO - LOKÁLNĚ VYKVĚTY SOLI - VYRAZNĚ VLHKOSTNÍ PORUCHY OMÍTEK -DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTEK ODSTRANIT, OMÍTNOUT CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI PO VYSUŠENÍ VÁPENNOU OMÍTKOU S OBSAHEM HYDRAULICKÉHO VÁPNA NHL5		13,33000				
		PD.104 : 2,5*(4,032+1,3)		13,33000				
97	612445310R0	Štěrka sádrová, penetrace, tl. 10 mm	m2	97,27690	333,19	32 411,69	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		příčka v PD.107 :						
		Položka pořadí 47 : 26,03620*2		52,07240				
		Položka pořadí 49 : 22,60225*2		45,20450				
98	612474611RT	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	165,11083	499,80	82 522,39	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.107 nové : 5,788*2,36-0,9*2*2-0,7*2-0,9*2		6,85968				
		PD.109 nové : 3,376*2,36-1,8*2,05		4,27736				
		PD.110 nové : 3,376*2,36-2,178*2,04		3,52424				
		PD.110 : 0,95*1,25*2+0,95*2,15		4,41750				
		PD.201 zazděný otvor k bergfritu : 1,5		1,50000				
		příčka mezi PD.207 PD.205 : 2*(3,39*3,92-0,7*2)		23,77760				
		příčka PD.206 : 2*(3,39*3,819)		25,89282				
		PD.210 a 209 : 2,65*3,55+1,3*(2,5*2)		15,90750				
		PD.305,309 310 311 : 3,87*8-1,2*2,15*2		25,80000				
		PD.309 omítka jednostranně zazdívký		3,00000				
		doplnění : 3						
		Mezisoučet		114,95670				
		Omítka nového komínového zdiva		13,29932				
		podstřešní část PD.403 :						
		5,03*(0,944*2+0,756)						
		ditto PD.408 : 5,03*(0,551*2+0,815)		9,64251				
		ditto PD.403 (VZT a GHZ) :		27,21230				
		5,03*(1,775*2+0,93*2)						
		Mezisoučet		50,15413				
99	619442431R0	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	495,87600	237,05	117 547,41	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.109 :		37,17300				
		1,92+3,376+2,532+0,563+2,323+0,967+0,72+1,293+0,91+1,518+1,244+0,171+1,16+1,792+0,98+0,11+1,123+0,702+2,249+1,814+0,1744+1,414+0,735+8*0,777						
		PD.110 :		22,76000				
		1,567+3,379+1,888+1,14+1,695+0,83+0,1+0,1+0,68+1,143+0,542+2,701+0,931+0,67+0,988+0,371+1,1+1,028+0,498+0,987+0,42						
		Mezisoučet		59,93300				
		PD.202a,b :		39,49500				
		0,189+1,149+0,693+2*(1,514+4,49+1,341+1,05+1,26+2,854+1,785+1,052+1,211+0,194+0,92+1,061)						
		PD.206a :		12,37100				
		1,051+0,702+2,417+0,776+0,106+0,089+1,096+3,819+1,153+1,01+0,152						
		PD.206b : 3,819+3,819+1,332+1,330		10,30000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.207 :		17,34400				
		5,017+0,902+0,819+2,946+0,637+3,92+1,127+0,084+1,091+0,101+0,7						
		PD.209 :		27,98300				
		0,5+0,6+1,984+5,234+2,705+2,78+2,826+0,876+1,133+1,103+1,4+1,128+1,914+1,2+4* n 65						
		PD.210 :		25,88500				
		0,118+1,6+3,352+3,4+1+1+1+1+1+2,25+1,59+1,4+2,55+0,925+2+0,4+0,3						
		PD.212 :		31,23400				
		2,905+1,275+2,569+0,782+0,585+1,08+1,082+2,105+0,074+1,523+0,914+1,28+3,625+1,279+1,192+0,902+1,142+1,14+1,888+1,5 +1,114+1,272						
		Mezisoučet		164,61200				
		PD.301 :		48,32200				
		9,92+5,465+2,566+2,526+1,163+1,099+1,892+1,144+1,012+1,401+1,076+1,217+0,2+3,465+3,465+0,723+0,723+0,317+1,976+0,7 +0,6+1,076+0,75+1,096+1+0,85						
		PD.302 :		34,44500				
		5,465+2,526+2,566+4,329+1,417+1,802+1,201+2,102+0,742+1,114+1,4+1,86+1,4+0,8 13+1,108+1,6+3						
		PD.303 :		35,91600				
		5,686+2,421+5,686+2,421+2*(0,828+0,2+1,077+1,879+1,65+1,102+1,315)+1,6+2						
		PD.304 :		25,70000				
		6,6+0,907+1,282+5,669+4,122+0,942+0,185+1,111+1,79+0,15+1,122+0,22+1,6						
		PD.305 :		24,64600				
		(0,575+1+1+1,201+2,031+1,201+0,923+0,4+0,5+0,962+1,175+0,7)*2+0,31+1						
		PD.307 :		25,74000				
		0,35+0,92+2,583+1,485+2,555+1,947+1,228+2,079+2,588+0,12+1,077+1,657+0,12+1,081+0,7+2,088+1,063+2,101						
		PD.308 :		25,02700				
		4,21+1,445+1,148+5,408+2,086+1,263+2,101+0,607+0,102+1,093+2,851+0,1+1,094+1,519						
		PD.309 :		17,00200				
		3,574+2,304+0,16+1,12+0,829+0,876+1,255+2,194+0,777+1,433+0,839+1,112+0,529						
		PD.310 :		10,52900				
		0,876+1,255+2,194+1,204+0,143+1,111+0,713+0,853+1,437+0,743						
		PD.311 :		24,00400				
		2,796+2,396+3,452+0,932+0,81+1,111+0,08+2,211+0,144+1,111+1,338+3,951+0,733+0,833+0,669+1,437						
		Mezisoučet		271,33100				
##	620401142R0	Nátěr zpevňovací	m2	4,50000	228,48	1 028,16	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Konsolidace komínového sopouchu dymníku zpevňovačem						
		PD.109 rekonstrukce dymníku a komínu v		4,50000				
		PD.109 : 4.5						
##	622319954R0	Vnitřní zateplení zdiva z CP pomocí dřevovláknitých sendvičových prvků tl. 100mm	m2	67,41051	2 170,56	146 318,56	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VNITŘNÍ ZATEPLENÍ ZDIVA Z CP POMOCÍ DŘEVOVLÁKNITÝCH SENDVIČOVÝCH PRVKŮ NA BÁZI DŘEVĚNÝCH VLÁKEN V TLOUŠTCE 100 MM, OMÍTNUTÍ VÁPENNOU OMÍTKOU A VYMALOVÁNÍ VÁPENNOU BARVOU. ZA KUCHYŇSKOU LINKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR DO V=1.5M 2NP : 3,55*(0,55+2,1+6,442) 32,27660 3NP : 3,29*(4,079+6,6) 35,13391						
##	60101R	Sádrová protipožární omítka pro ocelové profily a trapéz. plechy, tloušťka vrstvy cca 20 mm odolnost REI 90	m2	839,49708	666,40	559 440,85	Vlastní	Indiv

včetně svislých členitých prvků nosníků,

průvl. atd. :

Skladba P18 :

PD.213a šatna : 20,43*1,35 27,58050

PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77*1,35 19,93950

Mezisoučet 47,52000

Skladba P19 :

PD.301 expozice : 56,05*1,35 75,66750

PD.302 expozice : 68,29*1,35 92,19150

Mezisoučet 167,85900

Skladba P20 :

PD.303 expozice RSM : 57,93*1,35 78,20550

Mezisoučet 78,20550

Skladba P21 :

PD.304 expozice RSM : 37,21*1,35 50,23350

Mezisoučet 50,23350

Skladba P29a :

PD.404a : 116,44*0,5*1,35 78,59700

Mezisoučet 78,59700

Skladba P29b :

PD.404b : 116,44*0,5*1,35 78,59700

Mezisoučet 78,59700

Skladba P30 :

PD.402 t.čerpadla : 64,62*1,35 87,23700

PD.403 SMZ,VZT : 92,41*1,35 124,75350

PD.407 strojovna GHZ : 4,4*1,35 5,94000

Mezisoučet 217,93050

vodorovná plocha :

PD.105 : 31,62 31,62000

PD.107 : 29,13 29,13000

PD.108 : 5,17+10,5+13,3+1,23+0,8 31,00000

Mezisoučet 91,75000

bočnice ztuž. trámů :

1,028*2,212*2+1,016*2,212+1,809*(1,2+0,8

6*2) 1,60104

0,21*1,906*2*2 10,24800

0,21*3,05*2*8 23,92658

Mezisoučet 3,31200

PD.210 průchod : 2,3*(1,2+0,12*2) 1,56600

nika : 2,9*(0,3+0,12*2) 4,87800

Mezisoučet 4,87800

##	610114002R	Obnova vnitřních kleneb (vyklínování a výlož cracklin rozpojinavou maltou)	m2	60,86000	471,24	28 679,67	Vlastní	Indiv
		PD.101 : 49,05*1,2				58,86000		
		PD.002 v místě zazdění kerny nefunkční stroupačky : 2				2,00000		

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	611139450R	Oprava trhlin vnitřního zdiva a kleneb	m.b.	186,54000	656,88	122 534,40	Vlastní	Indiv

Vnitřní trhliny:

- Trhliny vyčistit stlačeným vzduchem
- Trhliny vyplnit rozpínavou maltou s hydraulickým vápnem
- Trhliny sponovat ocelovými pásky z nerezové oceli se strukturovaným povrchem a kotvami na koncích délky min. 50 mm, spony budou umístěny v hustotě 4-5/bm
- Spony budou ukládány na maltu do ložných spár
- Zaomítat opravené místo – viz postup oprav vnitřních omítek

##	611147895R	Příplatek za opravu vlasových trhlin v ploše vnitřních omítek	m2	2 873,62002	195,16	560 815,68	Vlastní	Indiv
----	------------	---	----	-------------	--------	------------	---------	-------

- Položka pořadí 85 : 108,80800
- Položka pořadí 86 : 182,82978
- Položka pořadí 87 : 943,02973
- Položka pořadí 88 : 1529,40271
- Položka pořadí 80 : 109,54980

##	61148R	Příplatek za dvojnásobné potažení stropů rabičovým pleťem s vypnutím	m2	532,55000	199,92	106 467,40	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	-----------	--------	------------	---------	-------

- Položka pořadí 83 : 532,55000

##	61242R	Příplatek za rozsah opravy vnitřní om. stěn za dalších 10% (z 50% na 60% plochy)	m2	389,02175	57,12	22 220,92	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-------

- PD.101 : 65,93280
- 2,55*(2,878+0,828+0,943+2,451+1,294+1,04+3,641+0,649+0,351+1,478+0,35+1,297+0,37+0,2+1,023+0,37+0,219+0,947+1,645+0,807+1,071+0,026+1,08)
- PD.102 : 61,80516
- 2,67*(0,651+3,361+0,374+0,413+0,412+3,444+0,406+0,408+0,384+0,618+2,193+0,12+1,062+0,506+1,196+1,402+0,945+0,469+2,418+0,00+1,221+1,35)
- PD.103 : 70,61205
- 2,55*(0,72+0,72+1,567+1,567+5,603+1,469+0,2+0,95+0,4+0,1+1,687+0,331+1,616+1,107+1,5+1,25+1,25+2,421+0,576+1,057+1,6)
- PD.209 : 98,77999
- 3,53*(0,5+0,6+1,984+5,234+2,705+2,78+2,826+0,876+1,133+1,103+1,4+1,128+1,914+1,2+1,065)
- PD.210 : 91,89175
- 3,55*(0,118+1,6+3,352+3,4+1+1+1+1+1+2,25+1,59+1,4+2,55+0,925+2+0,4+0,3)

##	61243R	Příplatek za rozsah opravy vnitřní om. stěn za dalších 20% (z 50% na 70% plochy)	m2	502,54273	114,24	57 410,48	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

- PD.104 : 59,01063
- 2,37*(1,4+1,4+4,038+2,47+1,892+4,530+0,3+0,9+1,2+1,18+0,361+0,746+1,994+1,192+0,145+1,151)
- PD.105 : 102,51520
- 3,2*(5,168+0,934+0,429+0,846+1,565+1,325+1,325+0,691+0,957+1,09+3,707+0,83+2,212+1,03+0,535+1,8+0,901+1,213+1,35+1,26+1,380+1,380)
- PD.109 : 107,80170
- 2,9*(1,92+3,376+2,532+0,563+2,323+0,967+0,72+1,293+0,91+1,518+1,244+0,171+1,16+1,792+0,98+0,11+1,123+0,702+2,249+1,814+0,174+1,414+0,735+8*0,727)

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.110 : 2,9*(1,567+3,379+1,888+1,14+1,695+0,83+0,1+0,1+0,68+1,143+0,542+2,701+0,931+0,67+0,988+0,371+1,1+1,028+0,498+0,987+0,122) PD.213a : 3,55*(1,485+2,769+1,093+1,8+1,79+0,25+0,942+1,827) PD.213b : 3,55*(6,442+2,1+0,525+0,268+1,202+0,791) PD.304 : 3,29*(6,6+0,907+1,282+5,669+4,122+0,942+0,185+1,111+1,79+0,15+1,122+0,22+1,6)		66,00400				
##	61244R	Příplatek za rozsah opravy vnitřní om. stěn za dalších 30% (z 50% na 80% plochy)	m2	409,72688	171,36	70 210,80	Vlastní	Indiv
		PD.106 : 3,2*(1,728+1,728+1,101+2,218+1,101+2,218+0,317+1,16) PD.107 : 3,2*(4,803+1,3+5,788+5,72+0,111+0,876+0,149+1,731+0,133+0,876+0,108+0,975+4*1,626) PD.108b : 3,2*(4,7+2,5) PD.108c : 3,2*(4,75+2,5) PD.108d : 2,13*(0,973*2+1,379) PD.207 : 3,39*(5,017+0,902+0,819+2,946+0,637+3,92+1,127+0,084+1,091+0,101+0,7)-3,39*2,92 PD.211 : 3,53*(2,705+1,387+1,405+0,2+2,362+0,2) PD.311 : 4,05*(2,796+2,396+3,452+0,932+0,81+1,11+0,08+2,211+0,144+1,111+1,338+3,951+0,722+0,822+0,689+1,427) PD.312 : 4,05*(1,744+1,744+0,308+3,452+1,744+1,744+1,340+1,340)		37,02720 93,16480 23,04000 23,20000 7,08225 45,50736 29,15427 97,21620 54,33480				
##	61249R	Příplatek za provádění vnitřních omítek v souladu s požadavky PD dle popisu v TZ	m2	1 180,88346	428,40	505 890,47	Vlastní	Indiv

Koncepce rekonstrukce v ýmalby interiéru objektu:

Základní koncepce modifikace jednotlivých pater vychází z náleзовé situace výmalby podle provedených sond a zároveň přihlíží k záměru specifického využití pater, i využití jednotlivých sálů a místností.

Koncepce rozlišuje jednotlivá patra i kvalitu nalezených omítek a malby.

1) Přizemí: vstupní prostory, pokladna, kavárna

Celé přizemí je v plánovaném využití koncipováno jako vstupní prostor s pokladnou, zázemím a kavárnou k příjemnému posezení

Přizemí je složeno z prostorů vzniklých v různých historických obdobích. Zvláště zajímavé jsou dva sály v jižní části zaklenuté křížovou klenbou se zbytky starších, nebo původních omítek. Mimo to, byly tyto prostory mnohokrát přestavovány a upravovány, mnohdy velmi necitlivě a bezohledně, takže v koncepci obnovy nutno vyzdvihnout především tyto relativně nejlépe zachované prostory původního jižního křídla s klenbami a původně vnější ostění portálů i oken. V tomto duchu budou obnoveny i omítky stěn a kleneb mladších prostorů s tím, že výmalba bude v teplejším tónu.

a. Výmalba prostoru přizemí vápennou líčkou teplého lomeného tónu bez dalšího

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov	
O:	SO 01	Pluhovské domy
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>b. V prostorách 102, 104 se zaklenutými stropy navrhujeme stropy i stěny na základě dosavadních průzkumů v šedém odstínu. Průzkum bude doplněn a navržené pojetí upřesněno. Případně bude možné větší zachované plochy konzervovat a ponechat. Doplněné plochy pak k těmto plochám originálu doplnit, dobarvit a doretušovat. Tyto autenticky středověké prostory pak budou zajímavým kontrastem k odlišnější části sálu 101 a 103</p> <p>2) První patro sály pro přednášky, výuku, experimenty, zázemí obsluhy a odborníků</p> <p>V těchto sálech budou rekonstruovány omítky v jemnější kvalitě a jednobarevná výmalba líčkou teplého lomeného tónu bude doplněna barevně pojednanými malovanými sokly provedenými podle nálezové situace. Barevnost se mění především použitím různé barevných linek stínování madla soklu.</p> <p>a. Výmalba vápennou líčkou teplého lomeného tónu + barevně pojednané malované</p> <p>b. 212 – v celé ploše sálu včetně stropu bude výmalba provedená v šedé barvě s bílými</p> <p>c. 203, 204, 202a – v těchto oddělených sálech a chodbě bude provedena plná obnova poslední hodnotné historické úpravy podle nálezové situace – vrstva 7, viz Rečová</p> <p>3) Druhé patro Expozice Relikviáře sv. Maura, a související výstava</p> <p>Druhé patro obsahuje sály s plánovanou expozicí Relikviáře sv. Maura, která sama o sobě je určující pro přístup k úpravě stěn a stropů. V tomto případě SH Bečov – SO.01 Pluhovské domy Str. č.: 20</p> <p>navrhují stěny ponechat ve vápenné, teple lomené líčce a rekonstruovat sokly v šedém provedení podle nálezové situace. Tyto sokly dodají místnostem určitý fundament propojující jednotlivé sály. V sálech, kde bude vystavován relikviář a původní dřevěná truhla budou podle návrhu instalovány panely expozice.</p> <p>a. Výmalba vápennou líčkou teplého lomeného tónu + šedé malované sokly dle nálezové situace viz Rečová.</p> <p>Toto řešení nejlépe odpovídá nálezům, historickým prostorám i nově pojeté koncepci muzejní expozice, které nekonkuruje a neruší.</p> <p>Schéma technologického postupu opravy vnitřních omítek:</p> <p>Při úpravách bude třeba podle faktické nálezové situace rozlišit omítky podle kategorií a technologického dobového zpracování</p> <ul style="list-style-type: none"> • Základní vstupní dokumentace • Základní očištění • Sejmutí <p>o narušených a nesoudržných omítek a výmalbových vrstev a odkryv výmalbových překryvů na hodnotnou vrstvu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Injektáž narušených omítek (předpoklad 35 %) • Konsolidace hodnotné nálezové výmalbové vrstvy (předpoklad 37 %) • Separace výmalbové vrstvy • Doplnění a přitažení chybějících omítek a štuků k dochovaným historickým omítkám a restaurátorsky zajištěným výmalbovým vrstvám <p>o Dozdění zdí, doplnění omítek, doplnění štukového povrchu a propojení s plochami ponechaných původních omítek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propojení ploch přepěnováním, nebo přeštukováním <p>o Chybějící, nebo přeštukované plochy doplnit tak, aby v ploše nové omítky a štukové překryvy navazovaly na omítky originálu a zachovaly jejich materiálový i povrchový charakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provedení nové výmalby líčkou podle odsouhlaseného vzoru, v uvedených případech rekonstrukce výmalby • sokly • celky <p>Celý proces bude průběžně konzultován s orgány památkové péče a při přípravě finální výmalby budou provedeny velkoplošné zkoušky.</p> <p>V místnostech budou doplněny chybějící fabiony (viz jednotlivé půdorysy). V místnostech PD.209, 210 a PD.301, 302 bude upraven průběh fabionu dle nové dispozice. Fabiony budou provedené jako kopie stávajících.</p> <p>Upozornění:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximální důraz je kladen na zachování původní hmoty památky. To se týká povrchů i 						

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	50 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka pořadí 99 : 495,87600				495,87600				
##	M24-001	Uprava těsnosti oken dle požadavku GHZ	kus	4,00000	9 139,20	36 556,80	Vlastní	Indiv
##	612100030RA	Omítka stěn vnitřní vápenocementových, -, otlučení a zřízení ze 100%	m2	2,50000	1 666,00	4 165,00	RTS 19/ I	Součtová
303 odstranění a doplnění omítky degradované zatékáním : 2.5				2,50000				
##	612100030RA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, klenby a stropy samostatně součástí vodorovných skladeb, otlučení a zřízení ze 100% malba	m2	482,33575	752,08	362 755,07	RTS 19/ I	RTS 18/ II

PD.401 : 23,86*2,52-3*0,9*2-1*1,3	53,42720
PD.402 : 32,59*2,52-1,6*2-1,6*2	75,72680
PD.403 : 40,955*2,52-1,6*2-0,9*2-0,885*1,35*2	95,81710
PD.404a,b : 64,865*1,25-0,9*2-0,9*2	77,48125
PD.405 : 20,065*3,52-0,9*2-0,89*1,35*2	66,42580
PD.406 : 7,73*2,52-0,9*2	17,67960
PD.407 : 8,4*2,52-0,9*2	19,36800
PD.408 : 34,25*2,52-0,9*2-0,9*2-1*1,3-0,9*2-1,6*2	76,41000

Díl 62	Úpravy povrchů vnější	602 008,25
---------------	------------------------------	-------------------

##	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	15,18665	53,47	812,03	RTS 19/ I	RTS 18/ II
Východní :				6,41542				
0,1*(0,8*1,1+2,5*1,85+1,2*1,4+1,3*1,5+1,2*1,7+2*(1,95*1,25)+4*(1,85*0,96)+4*(0,925*1,35)+1,0*1,1*1,85)								
Severní : 0								
Jižní :				1,13518				
0,1*(2*(1,831*0,96)+2*(1,85*1,28)+1*(0,931*1,341)+1*(1,001*1,85))								
Západní :				7,63605				
0,1*(3*(1,265*1,614)+6*(1,075*1,579)+4*(1,3*1,549)+2*(1,1*1,238))								
Mezisoučet				15,18665				

##	622100012RA	Obnova omítek vnějších dle technologického postupu popsaného v PD (textová i výkresová část)	m2	133,28413	2 352,43	313 541,59	Vlastní	RTS 18/ II
----	-------------	--	----	-----------	----------	------------	---------	------------

Vzhledem k negativním vlastnostem nedávno provedených omítek je při potřebě obnovy adekvátně historického vzhledu fasád alespoň částečně odpovídající historickému vývoji stavby nutno odstranit vrstvy těchto nevhodných omítek v celém rozsahu.

Při odkryvu bude nutno v maximálně možné míře zachovat torza starších historických omítek, zvláště na středním jádru, z jejichž struktury, síly a míry rovinnosti bude případně možno při provedení nových omítek vycházet. Bude proveden průzkum případných barevných nátěrů a na základě jeho výsledků potvrzeno nebo upraveno níže navržené barevné pojetí fasád.

Při nové obměně omítek a architektonického řešení fasád navrhujeme vycházet z fáze klasicistní úpravy, resp. z podoby po zásahu v 90. letech 19. století, kdy byly zazděny oblouky vjezdových otvorů a instalovány historické okenní a portálová ostění, spolu s obnovením pásové rustiky v prostoru parteru. Návrh postupu:

Vzhledem k negativním vlastnostem nedávno provedených omítek bude vrstva těchto omítek v celém rozsahu odstraněna.

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Při odkryvu budou maximálně zachovány torza starších historických omítek, tj. novodobé omítky budou snímány s maximální opatností, v místech výskytu historických omítek ručně. I pokud byly historické omítky při nedávné obnově sejmuty plošně, části starých omítek se pravděpodobně dochovaly v některých krytých místech – v koutech, na hlavní římsě a v jejím sousedství, kolem mezipatrových říms apod.

Bude proveden průzkum a dokumentace dochovaných historických omítek zaměřený na jejich technologii provedení a historické povrchové úpravy (barevnost nátěrů).

Pro nové provedení fasády bude určující klasicistní úprava ze 30. let 19. století, resp. její revize z 90. let 19. století, počítající již s rustikou v úrovni parteru do nádvorí a s druhořným uplatněním pozdně gotických portálů.

Pokud průzkum zachytí omítky z této fáze, výsledný návrh fasády (jednovrstvá či vícevrstvá omítka, barevné pojetí) maximálně zohlední jeho výsledky, samozřejmě s přihlédnutím k celkovému kontextu hradního areálu, zejména v již dokončené fasádě Horního hradu.

Pokud průzkum v plochách fasády nezachytí klasicistní omítky či vrstvy z konce 19. století v dostatečně vypovídajícím rozsahu, bude volba barevného pojetí vycházet z nálezů v soklové partii, tj. šedookrový odstín nalezený na soklu bude doplněn světlejším odstínem téže barvy v plochách fasády apod.

Návrh provedení fasády, zvolený na základě provedeného průzkumu, bude odsouhlasen samostatným závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

Historické omítky budou zachovány. Dle potřeby budou podchyceny po okrajích, doplněny v místech poruch a plošně zpevněny opakovaným nástřikem vápenné vody či vápennou ličkou (předpoklad 43 %).

Pokud zajištěné historické omítky budou předcházet klasicistní fázi, budou překryty novou finální vrstvou. Pokud budou zachyceny omítky klasicistní či z konce 19. století, nové omítky k nim budou přitaženy a budou respektovat utažení jejich povrchu.

Malta pro nové omítky bude na stavbě vyráběná, na bázi vzdušného vápna. Svými vlastnostmi, jako je složení, nasákavost, barevnost či struktura (použitá frakce písku) bude odpovídat historickým maltám v místě použitým. Bude proveden výběr na základě vzorků.

Neurčí-li nálezy jinak, předpokládá se provedení s finální vrstvou hrubšího „štuku“ utaženou dřevěnými hladítky.

Žádoucí je kvalitní provedení se znalostí historických řemeslných postupů. Povrch omítek bude zatažený, homogenní, bez povrchových zrníček písku. Omítka bude při čelním pohledu bez viditelných nerovností, bude se však přizpůsobovat nerovnému povrchu historického zdiva.

Bude zachováno a precizně obnoveno stávající členění fasády, tj. profílance hlavní a mezipatrové římsy, nárožní a dělicí lizény a vpadlé pasparty kolem oken.

V ploše parteru na nádvorní straně bude dle dochovaného torza obnovena pásová rustika. Dle nálezů bude ověřena šířka okenních paspart.

Budou ponechány zachované úseky hlavní římsy a restaurátorskými postupy zajištěny.

Za účasti pracovníků státní památkové péče budou vytipována místa se zachovaným profilem, kde bude odebrán otisk pro výrobu šablon. Chybějící úseky římsy budou vtaženy tradičními kovovými šablonami.

Nátěrová hmota bude vápenná, vycházející z individuálně namíchaných přírodních pigmentů přidaných do hašeného vápna. Úřednostněna bude tradiční technologie, např. šedavý nátěr se vyráběl přidáním popele spálené obilné slámy do hašeného vápna.

Barevný odstín lze vzbít na základě takto vyrobeného vzorku.

Barevnost nátěru bude za účasti pracovníků státní památkové péče ověřena na větším vzorku, předpokládá se pás zahrnující od terénu parter a přibližně stejnou výšku horní plochy fasády.

Fasády ani její články nebudou opatřeny hydrofobizací.

Kamenné portály a okenní ostění v parteru nádvorního průčelí zůstanou v rezné podobě, bez nátěru. Stopy starých nátěrů budou ponechány.

Rovněž kamenné opěrné pilíře zůstanou bez omítky a nátěru, je však možné roztažení omítky ze spár. Vzorek úpravy spárování bude na místě odsouhlasen.

Opravené komíny zůstanou v rezné omítce (event. v barvě světlejších ploch fasády).

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Severní strana :		13,60170				
		0,1*(7,7*4,084+12,871*4,019+4,587*9,658+1,2*9,892+0,6*1,5-1,7*1,5-0,8*2,1)						
		Západní strana : 0,1*(14*39,161+5,7*13,3-(5,7*4)/2-3*(1,265*1,614)-6*(1,075*1,579)-4*(1,3*1,549)-20*(2,1*1,238))		53,63035				
		Jižní strana :		19,09689				
		0,1*(2,846*7,94+6,725*9,95+4,635*8,95+1,871*4+3*7,5+4,3*3+7,7*3+(4,3*3)/2-1,036*1,069-2*(1,831*0,96)-2*(1,85*1,28)-1*(0,925*1,386)-1*(1,001*1,85))						
		Východní strana :		37,79019				
		0,1*(39*8+7,5*10,3+2*(5,9*3,7)-0,935*2,17-2*(1,95*1,25)-4*(1,85*0,96)-4*(0,925*1,386)-10*(1*1,888))						
		Mezisoučet		124,11913				
		Oprava omítky stávající nadstřešní stojící části komínu PD.403 : 1,5*(1,467*2+0,756)		5,53500				
		dtto PD.403 (VZT a GHZ) : 1,5*(0,745*2+0,93)		3,63000				
		Mezisoučet		9,16500				
##	622421144R0	Omítka vnější stěn (nadstřešní část komínů) včetně nátěru viz technolog popis v PD	m2	18,65400	2 352,43	43 882,23	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		omítka nových a prodloužených komínových těles :						
		komín nad PD.403 : 1,5*(0,944*2+0,756)		3,96600				
		dtto nad PD.408 : 1,5*(0,551*2+0,815)		2,87550				
		dtto prodloužení : 1,5*(1,29*2+0,815)		5,09250				
		dtto nad PD.403 (VZT a GHZ) : 1,5*(1,775*2+0,93)		6,72000				
		Mezisoučet		18,65400				
##	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	87,24349	100,99	8 810,72	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 128 : 87,24349		87,24349				
##	622904115R0	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	133,28413	148,51	19 794,03	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 124 : 133,28413		133,28413				
##	627452911R0	Bergfrit a soklové partie obnova dle způsobu popsaného v PD (textová i	m2	87,24349	1 734,62	151 334,30	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	62746R	Vyspádování skalního podloží směrem od objektu	m2	5,00000	2 495,00	12 475,00	Vlastní	Indiv

VYSPADOVÁNÍ SKALNIHO PODLOŽÍ SMEREM OD OBJEKTU

V místě sanace omítky v místě zatékání 5,00000

mezi skálou a zdívkem v místě u bergfritu a

mč PD 104 - 5

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 573 917,35
---------------	---------------------------------------	---------------------

##	627452311R0	Spárování dlažeb z cihel 290 mm, naplocho	m2	420,03000	192,47	80 843,17	RTS 19/ I	RTS 18/ II
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	------------

flexibilní spárovací hmota :

Položka pořadí 469 : 365,72000 365,72000

Položka pořadí 468 : 54,31000 54,31000

##	631312611R0	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	38,31940	6 534,53	250 399,27	RTS 19/ I	RTS 18/ II
----	-------------	--	----	----------	----------	------------	-----------	------------

Skladba P1 :

PD.101 kavárna : 49,05*0,05 2,45250

Mezisoučet 2,45250

Skladba P3 :

PD.103 kavárna : 21,43*0,05 1,07150

Mezisoučet 1,07150

Skladba P4 :

PD.104 kavárna : 30,82*0,05 1,54100

Mezisoučet 1,54100

Skladba P5 :

PD.105 vstupní hala : 31,62*0,05 1,58100

PD.106 chodba : 9,89*0,05 0,49450

PD.107 hala : 29,13*0,05 1,45650

Mezisoučet 3,53200

Skladba P6 :

PD.108a WC ZTP : 5,17*0,05 0,25850

PD.108b WC muži : 10,5*0,05 0,52500

PD.108c WC ženy : 13,3*0,05 0,66500

PD.108d úklid : 1,23*0,05 0,06150

Mezisoučet 1,51000

Skladba P7 :

PD.109 pokladna : 58,43*0,05 2,92150

PD.110 pokladna : 33,61*0,05 1,68050

Mezisoučet 4,60200

Skladba P14 :

PD.205b WC předsíň : 5,12*0,05 0,25600

PD.205c WC zaměstnanci : 2,41*0,05 0,12050

PD.205d WC zaměstnanci : 3,09*0,05 0,15450

PD.205e WC zaměstnanci kavárny : 0,16200

3,24*0,05

Mezisoučet 0,69300

Skladba P18 :

PD.213a šatna : 20,43*0,05 1,02150

PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77*0,05 0,73850

Mezisoučet 1,76000

skladba P19 část deska vedle schod. : 0,70000

10*0,07

Mezisoučet 0,70000

Skladba P30 :

PD.402 t.čerpadla : 64,62*(0,05+0,11)*1/2 5,16960

PD.403 SMZ,VZT : 92,41*(0,05+0,11)*1/2 7,39280

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.407 strojovna GHZ : 4,4*(0,05+0,11)*1/2		0,35200				
		Mezisoučet		12,91440				
		Skladba P31 :						
		BF 301 spádová vrstva 40-150mm :		7,54300				
		79,4*(0,04+0,15)*1/2						
		Mezisoučet		7,54300				
##	631319151R0	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	38,31940	106,93	4 097,49	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		mazaniny se zatřením povrchu :						
		Položka pořadí 134 : 38,31940		38,31940				
##	631319171R0	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	38,31940	142,58	5 463,58	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 134 : 38,31940		38,31940				
##	631361921RT	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6.0. oka 100/100 mm KH30	t	2,60469	38 019,07	99 027,89	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P1 :						
		PD.101 kavárna : 49,05*4,4*1,15*1/1000		0,24819				
		Mezisoučet		0,24819				
		Skladba P3 :						
		PD.103 kavárna : 21,43*4,4*1,15*1/1000		0,10844				
		Mezisoučet		0,10844				
		Skladba P4 :						
		PD.104 kavárna : 30,82*4,4*1,15*1/1000		0,15595				
		Mezisoučet		0,15595				
		Skladba P5 :						
		PD.105 vstupní hala :		0,16000				
		31,62*4,4*1,15*1/1000						
		PD.106 chodba : 9,89*4,4*1,15*1/1000		0,05004				
		PD.107 hala : 29,13*4,4*1,15*1/1000		0,14740				
		Mezisoučet		0,35744				
		Skladba P6 :						
		PD.108a WC ZTP : 5,17*4,4*1,15*1/1000		0,02616				
		PD.108b WC muži : 10,5*4,4*1,15*1/1000		0,05313				
		PD.108c WC ženy : 13,3*4,4*1,15*1/1000		0,06730				
		PD.108d úklid : 1,23*4,4*1,15*1/1000		0,00622				
		Mezisoučet		0,15281				
		Skladba P7 :						
		PD.109 pokladna : 58,43*4,4*1,15*1/1000		0,29566				
		PD.110 pokladna : 33,61*4,4*1,15*1/1000		0,17007				
		Mezisoučet		0,46572				
		Skladba P14 :						
		PD.205b WC předsíň :		0,02591				
		5,12*4,4*1,15*1/1000						
		PD.205c WC zaměstnanci :		0,01219				
		2,41*4,4*1,15*1/1000						
		PD.205d WC zaměstnanci :		0,01564				
		3,09*4,4*1,15*1/1000						
		PD.205e WC zaměstnanci kavárny :		0,01639				
		3,24*4,4*1,15*1/1000						
		Mezisoučet		0,07013				
		Skladba P18 :						
		PD.213a šatna : 20,43*4,4*1,15*1/1000		0,10338				
		PD.213b zázemí a sklad sálu :		0,07474				
		14,77*4,4*1,15*1/1000						
		Mezisoučet		0,17811				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov	
O:	SO 01	Pluhovské domy
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba P19 deska vedle schod. :		0,05106				
		4.44*10*1.15*1/1000						
		Mezisoučet		0,05106				
		Skladba P30 :						
		PD.402 t.čerpadla : 64,62*4,4*1,15*1/1000		0,32698				
		PD.403 SMZ,VZT : 92,41*4,4*1,15*1/1000		0,46759				
		PD.407 strojovna GHZ :		0,02226				
		4.4*4.4*1.15*1/1000						
		Mezisoučet		0,81684				
##	631571010R0	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	155,35923	534,64	83 061,26	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P1 :						
		PD.101 kavárna : 49,05*0,67*0,1		3,28635				
		Mezisoučet		3,28635				
		Skladba P2 :						
		místnost PD_102 kavárna :		22,58280				
		27.54*(0.14+1.5)*1/2						
		Mezisoučet		22,58280				
		Skladba P3 :						
		PD.103 kavárna : 21,43*0,67*0,1		1,43581				
		Mezisoučet		1,43581				
		Skladba P4 :						
		PD.104 kavárna : 30,82*0,67*0,1		2,06494				
		Mezisoučet		2,06494				
		Skladba P7 :						
		PD.109 pokladna : 58,43*0,67*0,1		3,91481				
		PD.110 pokladna : 33,61*0,67*0,1		2,25187				
		Mezisoučet		6,16668				
		Skladba P5 :						
		PD.105 vstupní hala : 31,62*0,2		6,32400				
		PD.106 chodba : 9,89*0,2		1,97800				
		PD.107 hala : 29,13*0,2		5,82600				
		Mezisoučet		14,12800				
		Skladba P6 :						
		PD.108a WC ZTP : 5,17*(0,185+1)*1/2		3,06323				
		PD.108b WC muži : 10,5*(0,185+1)*1/2		6,22125				
		PD.108c WC ženy : 13,3*(0,185+1)*1/2		7,88025				
		PD.108d úklid : 1,23*(0,185+1)*1/2		0,72878				
		Mezisoučet		17,89350				
		Skladba P11 :						
		PD.202a,b : 29,68*0,5*0,08		1,18720				
		Mezisoučet		1,18720				
		Mezisoučet						
		203 a 204 : 69,11*0,08		5,52880				
		Mezisoučet		5,52880				
		Skladba P13 :						
		PD.206 : (9,2+4,87)*(0,07+1)*1/2		7,52745				
		PD.207 : 14,12*(0,07+1)*1/2		7,55420				
		Mezisoučet		15,08165				
		Skladba P14 :						
		PD.205b WC předsíň : 5,12*(0,03+1)*1/2		2,63680				
		PD.205c WC zaměstnanci :		1,24115				
		2.41*(0.03+1)*1/2						
		PD.205d WC zaměstnanci :		1,59135				
		3.09*(0.03+1)*1/2						

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.205e WC zaměstnanci kavárny : 3,24*(0,03+1)*1/2		1,66860				
		Mezisoučet		7,13790				
		Skladba P17 :						
		PD.212 víceúčelový sál : 57,15*0,05		2,85750				
		Mezisoučet		2,85750				
		Skladba P19 :						
		PD 301 a 302 : 124,34*0,06		7,46040				
		Mezisoučet		7,46040				
		Skladba P20 :						
		PD.303 expozice RSM : 57,93*0,06		3,47580				
		Mezisoučet		3,47580				
		Skladba P21 :						
		PD.304 expozice RSM : 37,21*0,06		2,23260				
		Mezisoučet		2,23260				
		Skladba P22 :						
		PD.305 chodba : 16,28*0,5*0,08		0,65120				
		PD.306 chodba : 8,35*0,5*0,08		0,33400				
		Mezisoučet		0,98520				
		Skladba P23 :						
		PD.307 expozice 1m3 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		Skladba P24 :						
		PD.308 expozice : 41,29*(0,08+1,5)*1/2		32,61910				
		Mezisoučet		32,61910				
		Skladba P25 :						
		PD.309 expozice : 18,11*0,05		0,90550				
		PD.310 expozice : 14,88*0,05		0,74400				
		PD.311 expozice : 24,84*0,05		1,24200				
		PD.32 schodiště : 9,99*0,05		0,49950				
		Mezisoučet		3,39100				
		Skladba P27 :						
		PD.405 technická rezerva : 28,72*0,09		2,58480				
		PD.406 úklid : 2,88*0,09		0,25920				
		Mezisoučet		2,84400				
		doplnění násypu klenby v PD.103 : 2		2,00000				
##	632411105R0	Samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m2	38,49000	409,90	15 777,05	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P15a :						
		PD.209 hala : 38,49		38,49000				
		Mezisoučet		38,49000				
##	632411115R0	Potěr cementový, ruční zpracování, tl. 15 mm	m2	38,49000	370,69	14 267,86	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P15a :						
		PD.209 hala : 38,49		38,49000				
		Mezisoučet		38,49000				
##	632411904R0	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	38,49000	79,60	3 063,80	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 139 : 38,49000		38,49000				
##	632442112R0	Potěr výplňový a vyrovnávací, pevnost v tlaku 0,3 MPa, pokládána plocha do 100 m2, nářinplatek za každých dalších 5 mm	m2	762,93000	45,15	34 446,29	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P3 :						

Položkový rozpočet

S:	T5-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.103 kaváma : 21,43*3		64,29000				
		Mezisoučet		64,29000				
		Skladba P29b :						
		PD.404b : 116,44*0,5*12		698,64000				
		Mezisoučet		698,64000				
##	632442411R0	Potěr výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládána plocha do 100 m2, tloušťka 40 mm	m2	79,65000	381,38	30 376,92	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P3 :						
		PD.103 kaváma : 21,43		21,43000				
		Mezisoučet		21,43000				
		Skladba P29b :						
		PD.404b : 116,44*0,5		58,22000				
		Mezisoučet		58,22000				
##	632451013R0	Vyrovňovací potěr cementový, v pásu, tl.40 mm	m2	4,69016	538,20	2 524,24	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		zednické začištění parapetu v PD.108 : 1.212*(1.6+0.67)		2,75124				
		dtto PD.109 : 1,05*1,07		1,12350				
		PD.301 : 1,096*0,744		0,81542				
##	635111022R0	Podlaha z podlahových sádrovláknitých dílců tl. 25 mm, desky 12,5 +12,5 mm	m2	31,60000	797,21	25 191,84	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P27 :						
		PD.405 technická rezerva : 28,72		28,72000				
		PD.406 úklid : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		31,60000				
##	63105R	Podložka z rýhované pryže (akustická funkce)	m2	141,42000	534,64	75 608,79	Vlastní	Indiv
		Skladba P15b :						
		PD.210 víceúčelový sál : 70,71*2		141,42000				
		Mezisoučet		141,42000				
##	63201R	Kompletní provedení (montáž i dodávka) valounová dlažba do jílovopísčitého lože	m2	93,15000	3 564,29	332 013,61	Vlastní	Indiv
		Valounová dlažba						
		Jílovopísčité lože s příměsí hydraulického vápna						
		Úprava podkladu na stanovenou niveletu (dle skladby)						
		Srovnání roviny podlahy zásypem sond						
		Skladba P0 :						
		PD_001 expozice : 21,39		21,39000				
		PD_002 expozice : 45,12		45,12000				
		PD_003 expozice : 26,64		26,64000				
##	63245R	Maltová mazanina z trassové vápenné malty tl.50mm	m2	29,68000	1 734,62	51 483,52	Vlastní	Indiv
		Skladba P11 :						
		PD.202a,b : 29,68		29,68000				
		Mezisoučet		29,68000				
##	63-MK-001	Stávající násyp - kontrola, prosetí a ošetření biocidními prostředky	m3	31,76260	772,26	24 528,99	Vlastní	Indiv
		Násyp zkontrolovat, prosetí a ošetřit biocidními prostředky.						
		Skladba P13 :						
		PD.206 : (9,2+4,87)*(0,08+1)*1/2		7,59780				
		PD.207 : 14,12*(0,08+1)*1/2		7,62480				
		Mezisoučet		15,22260				
		Skladba P14 :						
		PD.205b WC předsň : 5,12*(0,08+1)*1/2		2,76480				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.205c WC zaměstnanci : 2.41*(0.08+1)*1/2		1,30140				
		PD.205d WC zaměstnanci : 3.09*(0.08+1)*1/2		1,66860				
		PD.205e WC zaměstnanci kavárny : 3.24*(0.08+1)*1/2		1,74960				
		Mezisoučet		7,48440				
		Skladba P11 :						
		PD.202a,b 50% : 29,68*0,5*0,08		1,18720				
		Mezisoučet		1,18720				
		Skladba p12 50% : 69,11*0,5*0,08		2,76440				
		Mezisoučet		2,76440				
		Skladba P18 :						
		PD.213a šatna : 20,43*0,145		2,96235				
		PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77*0,145		2,14165				
		Mezisoučet		5,10400				
##	63-PD.110	Zpětné doplnění výkopu mimo archeologický výzkum	m3	2,10000	112,87	237,03	Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 4 : 2,10000		2,10000				
##	63-VR-001	Vyrovnaní výšek podlah v prahu dveří PD.309	kus	1,00000	1 425,72	1 425,72	Vlastní	Indiv
##	76253R	Manipulace a posuny s dřevěnými barokními trámy a zbytky povalů v ocelových nosnících	m2 podl.	57,15000	297,02	16 974,69	Vlastní	Indiv
		Skladba P17 :						
		PD.212 víceúčelový sál : 57,15		57,15000				
		Mezisoučet		57,15000				
##	76254R	Manipulace a posuny s dřevěnými podvaly	m2 strop	67,82000	380,19	25 784,49	Vlastní	Indiv
		Skladba P25 :						
		PD.309 expozice : 18,11		18,11000				
		PD.310 expozice : 14,88		14,88000				
		PD.311 expozice : 24,84		24,84000				
		PD.32 schodiště : 9,99		9,99000				
		Mezisoučet		67,82000				
##	P08-63-43-78	Stávající kamenné stupně podesty	m2	7,91000	9 504,77	75 182,73	Vlastní	Indiv
		Stávající kamenné stupně 169/266 mm s profilací hrany nástupní podeska z kamenných desek horní podesta cementová dlažba (součást chodby PD_202)						
		Skladba P8 :						
		PD.111 vedlejší schodiště : 7,91		7,91000				
##	P09-43-001	Schody obložené dřevěnými stupnicemi a podstupnice	m2	18,59000	3 801,91	70 677,51	Vlastní	Indiv
		Schody obložené dřevěnými stupnicemi a podstupnice (materiál dub) Lepidlo Vyzdívka z CP na MVC dle tvaru schodiště Stávající ŽB schodiště						
		Podesty Nátěrový systém zátěžovým lakem s příměsí vosku, polomat, přímořeno Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třídy tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky Lepidlo ŽB konstrukce						

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Původní skladba
ŽB schodiště a podesty

Vzhledem ke sklonu schodiště navržena úprava (přidání 3 stupňů), nutno provést úpravu stávající konstrukce do nového tvaru celoplošným podezděním.

Skladba P9 :

PD.112 hlavní schodiště : 18,59 18,59000

##	P10-63-43-78	Stávající kamenné (žulové) stupně 215/306mm	m2	14,18000	6 032,66	85 543,12	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	-------

Stávající kamenné (žulové) stupně 215/306 mm
nástupní podesta cementová dlažba 250/250 mm (šachovnice černá-bílá),
mezipodesta teracová dlažba osmiúhelníková (315/315 mm), zkosené rohy
s vkládanými zrcátky 40/40 mm v průsečíku
horní podesta nová cementová dlažba (kopie cementové dlažby z PD_202)
Klenba

Původní skladba
Stávající kamenné stupně
Nástupní podesta z cementové dlažba (součást chodby PD_202)
Mezipodesta teracová dlažba osmiúhelníková (315/315 mm)
Horní podesta teracová dlažba
Klenba

Skladba P10 :

PD.201 vedlejší schodiště : 14,18 14,18000

##	P16-782-43-0	Stávající žulové stupně (revize prvků s drobnými opravami)	m2	17,84000	3 516,35	62 731,68	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	-------

Stávající žulové stupně
Podesty:
Stávající cementová dlažba (šachovnice černá - bílá)
Mechanické očištění, očištění horkou párou, přespárování s doplněním kamenných prvků

Skladba P16 :

PD.208 sklad : 5,45 5,45000

PD.211 hlavní schodiště : 12,39 12,39000

##	58761543R	Kamenivo z expandovaného jílu zrna uzavřená; frakce 8,0 až 16,0 mm; sypná hmotno vak 1 m3 /Big bag/, keramické kamenivo pro stavební účely	kus	32,62544	3 162,71	103 184,81	RTS 19/ I	RTS 18/ II
----	-----------	--	-----	----------	----------	------------	-----------	------------

Položka pořadí 138 : 155,35923*1,05 163,12719
80% uvažováno z výzisku : - -130,50175
1*163,12719*0,8

Díl 64		Výplně otvorů				2 970,24		
##	640110111R	Zřízení průletového otvoru pro netopýry	kusi	1,00000	2 970,24	2 970,24	Vlastní	Indiv

PRŮLETOVÝ OTVOR PRO NETOPÝRY, ROZMĚR 400x150 MM, POLOHA VIZ POHLED VÝCHODNÍ, ROZEBRAT POTŘEBNOU ČÁST PARAPETU, PROVĚST OTVOR A ZNOVU PARAPET DOZDÍT, OCELOVÉ PŘEKLADY T50/50, DL.600 MM, VNITŘNÍ STĚNY OMÍTNOUT
PD.004 : 1 1,00000

Díl 94		Lešení a stavební výtahy				573 473,91		
##	941941032R0	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m. H 30 m	m2	174,72387	51,77	9 045,45	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Severní strana : 0,1*11,129*13,85 15,41367
Východní strana : 65,76000
0,1*(49,2*12+2*(5,25*6,4))
Západní strana : 0,1*44,518*15 66,77700

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Jižní strana : 0,1*18,5*14,472			26,77320			
##	941941502R0	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 7*60*0,1	km	42,00000	91.78	3 854,76	RTS 19/ I	RTS 18/ II
				42,00000				
##	941941192R0	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 Položka pořadí 160 : 174,72387*9	m2	1 572,51479	87.01	136 824,51	RTS 19/ I	RTS 18/ II
				1				
##	941941832R0	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m Položka pořadí 160 : 174,72387	m2	174,72387	42.84	7 485,17	RTS 19/ I	RTS 18/ II
				174,72387				
##	941955002R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 727,98000	67.31	116 310,33	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		1PP :						
		PD.001 expozice : 21,39		21,39000				
		PD.002 expozice : 45,12		45,12000				
		PD.003 expozice : 26,64		26,64000				
		PD.004 expozice : 9,2		9,20000				
		Mezisoučet		102,35000				
		1NP :						
		PD.101 kavárna : 49,05		49,05000				
		PD.102 kavárna : 27,54		27,54000				
		PD.103 kavárna : 21,43		21,43000				
		PD.104 kavárna : 30,82		30,82000				
		PD.105 vstupní hala : 31,62		31,62000				
		PD.106 chodba : 9,89		9,89000				
		PD.107 hala : 29,13		29,13000				
		PD.108a WC ZTP : 5,17		5,17000				
		PD.108b WC muži : 10,5		10,50000				
		PD.108c WC ženy : 13,3		13,30000				
		PD.108d úklid : 1,23		1,23000				
		PD.108e úklid : 0,8		0,80000				
		PD.109 pokladna : 58,43		58,43000				
		PD.110 pokladna : 33,61		33,61000				
		PD.111 vedlejší schodiště : 7,91		7,91000				
		PD.112 hlavní schodiště : 18,59		18,59000				
		Mezisoučet		349.02000				
		2NP :						
		PD.201 vedlejší schodiště : 14,18		14,18000				
		PD.202a,b chodba : 29,68		29,68000				
		PD.203 kancelář : 36,54		36,54000				
		PD.204 jednací salonek : 32,57		32,57000				
		PD.205b WC předsíň : 5,12		5,12000				
		PD.205c WC zaměstnanci : 2,41		2,41000				
		PD.205d WC zaměstnanci : 3,09		3,09000				
		PD.205e WC zaměstnanci kavárny : 3,24		3,24000				
		PD.206a šatna hosté : 9,2		9,20000				
		PD.206b šatna zaměstnanci : 4,87		4,87000				
		PD.207 šatna zam.kavárny : 14,12		14,12000				
		PD.208 sklad : 5,45		5,45000				
		PD.209 hala : 38,49		38,49000				
		PD.210 víceúčelový sál : 70,71		70,71000				
		PD.211 hlavní schodiště : 12,39		12,39000				
		PD.212 víceúčelový sál : 57,15		57,15000				
		PD.213a šatna : 20,43		20,43000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov	
O:	SO 01	Pluhovské domy
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77		14,77000				
		Mezisoučet		374,41000				
		3NP :						
		BF.301 Bergfrit : 79,4		79,40000				
		PD.301 expozice : 56,05		56,05000				
		PD.302 expozice : 68,29		68,29000				
		PD.303 expozice RSM : 57,93		57,93000				
		PD.304 expozice RSM : 37,21		37,21000				
		PD.305 chodba : 16,28		16,28000				
		PD.306 chodba : 8,35		8,35000				
		PD.307 expozice : 43,37		43,37000				
		PD.308 expozice : 41,29		41,29000				
		PD.309 expozice : 18,11		18,11000				
		PD.310 expozice : 14,88		14,88000				
		PD.311 expozicxe : 24,84		24,84000				
		PD.312 schodiště : 9,99		9,99000				
		Mezisoučet		475,99000				
		4NP :						
		PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9		16,90000				
		PD.402 tep.čerpadla : 64,62		64,62000				
		PD.403 SMZ, VZT : 92,41		92,41000				
		PD.404a,b půda : 116,44		116,44000				
		PD.405 technická rezerva : 28,72		28,72000				
		PD.406 úklid : 2,88		2,88000				
		PD.407 strojovna GHZ : 4,4		4,40000				
		PD.408 půda : 99,84		99,84000				
		Mezisoučet		426,21000				
##	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	174,72387	19,70	3 442,06	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 160 : 174,72387		174,72387				
##	944944031R0	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 572,51479	46,25	72 728,81	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 162 : 1572,51479		1				
##	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	174,72387	13,34	2 330,82	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 165 : 174,72387		174,72387				
##	949946123R0	Montáž lešeňové konstrukce trubkové, H 38 m	m	770,00000	97,90	75 383,00	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		komín nad PD.403 : 43*5,5		236,50000				
		komín nad PD.408 : 38*5,5		209,00000				
		komín nad PD.403 (VZT a GHZ) : 59*5,5		324,50000				
##	949946194R0	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 6121.22.23	m	1 540,00000	73,43	113 082,20	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 168 : 770,00000*2		1				
##	949946823R0	Demontáž lešeňové konstrukce trubkové, H 38 m	m	770,00000	42,84	32 986,80	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 168 : 770,00000		770,00000				
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				551 111,20		
##	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 727,98000	110,50	190 941,79	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		1PP :						
		PD.001 expozice : 21,39		21,39000				
		PD.002 expozice : 45,12		45,12000				
		PD.003 expozice : 26,64		26,64000				
		PD.004 expozice : 9,2		9,20000				
		Mezisoučet		102,35000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP :						
		PD.101 kavárna : 49,05		49,05000				
		PD.102 kavárna : 27,54		27,54000				
		PD.103 kavárna : 21,43		21,43000				
		PD.104 kavárna : 30,82		30,82000				
		PD.105 vstupní hala : 31,62		31,62000				
		PD.106 chodba : 9,89		9,89000				
		PD.107 hala : 29,13		29,13000				
		PD.108a WC ZTP : 5,17		5,17000				
		PD.108b WC muži : 10,5		10,50000				
		PD.108c WC ženy : 13,3		13,30000				
		PD.108d úklid : 1,23		1,23000				
		PD.108e úklid : 0,8		0,80000				
		PD.109 pokladna : 58,43		58,43000				
		PD.110 pokladna : 33,61		33,61000				
		PD.111 vedlejší schodiště : 7,91		7,91000				
		PD.112 hlavní schodiště : 18,59		18,59000				
		Mezisoučet		349,02000				
		2NP :						
		PD.201 vedlejší schodiště : 14,18		14,18000				
		PD.202a,b chodba : 29,68		29,68000				
		PD.203 kancelář : 36,54		36,54000				
		PD.204 jednací salonek : 32,57		32,57000				
		PD.205b WC předsíň : 5,12		5,12000				
		PD.205c WC zaměstnanci : 2,41		2,41000				
		PD.205d WC zaměstnanci : 3,09		3,09000				
		PD.205e WC zaměstnanci kavárny : 3,24		3,24000				
		PD.206a šatna hosté : 9,2		9,20000				
		PD.206b šatna zaměstnanci : 4,87		4,87000				
		PD.207 šatna zam.kavárny : 14,12		14,12000				
		PD.208 sklad : 5,45		5,45000				
		PD.209 hala : 38,49		38,49000				
		PD.210 víceúčelový sál : 70,71		70,71000				
		PD.211 hlavní schodiště : 12,39		12,39000				
		PD.212 víceúčelový sál : 57,15		57,15000				
		PD.213a šatna : 20,43		20,43000				
		PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77		14,77000				
		Mezisoučet		374,41000				
		3NP :						
		BF.301 Bergfrit : 79,4		79,40000				
		PD.301 expozice : 56,05		56,05000				
		PD.302 expozice : 68,29		68,29000				
		PD.303 expozice RSM : 57,93		57,93000				
		PD.304 expozice RSM : 37,21		37,21000				
		PD.305 chodba : 16,28		16,28000				
		PD.306 chodba : 8,35		8,35000				
		PD.307 expozice : 43,37		43,37000				
		PD.308 expozice : 41,29		41,29000				
		PD.309 expozice : 18,11		18,11000				
		PD.310 expozice : 14,88		14,88000				
		PD.311 expozicxe : 24,84		24,84000				
		PD.312 schodiště : 9,99		9,99000				
		Mezisoučet		475,99000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4NP :						
		PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9		16,90000				
		PD.402 tep.čerpadla : 64,62		64,62000				
		PD.403 SMZ, VZT : 92,41		92,41000				
		PD.404a,b půda : 116,44		116,44000				
		PD.405 technická rezerva : 28,72		28,72000				
		PD.406 úklid : 2,88		2,88000				
		PD.407 strojovna GHZ : 4,4		4,40000				
		PD.408 půda : 99,84		99,84000				
		Mezisoučet		426,21000				
##	952901150R	Začištění větracího otvoru	kus	2,00000	4 158,34	8 316,68	Vlastní	Indiv
		VĚTRACÍ OTVOR NUTNO VYČISTIT -PRŮDUCH VYČISTIT, OBNOVIT VĚTRÁNÍ,						
		PD.002 : 2		2,00000				
##	952901151R	Vyčištění větracího otvoru	kus	2,00000	4 514,76	9 029,52	Vlastní	Indiv
		VĚTRACÍ ŠACHTU VYČISTIT -PRŮDUCH VYČISTIT, OBNOVIT VĚTRÁNÍ, OTVOR						
		PD.003 : 1		1,00000				
		PD.104 : 1		1,00000				
##	95-MYK-001	Komplexní zdokumentování podlahových, stropních a přilehlých konstrukcí napadených dřevomorkou	m2	57,83000	1 128,69	65 272,14	Vlastní	Indiv
		Stropní (podlahová) konstrukce v místnosti PD.309-311 vzhledem k napadení dřevomorkou je v havarijnímu stavu. Konstrukce bude rozebrána, zdokumentována, pořízena fotodokumentace.						
		místnosti s výskytem dřevomorky (podlahová plocha) :						
		309 : 18,11		18,11000				
		310 : 14,88		14,88000				
		311 : 24,84		24,84000				
		Mezisoučet		57,83000				
##	95-MYK-002	Vytřídění a posouzení prvků původních podlah., stropních a přilehlých konstrukcí nap. dřevomorkou	m2	57,83000	534,64	30 918,23	Vlastní	Indiv
		Dřevěné prvky z původní konstrukce budou vytříděny a posouzeny mykologem pro opětovné použití.						
		místnosti s výskytem dřevomorky (podlahová plocha) :						
		309 : 18,11		18,11000				
		310 : 14,88		14,88000				
		311 : 24,84		24,84000				
		Mezisoučet		57,83000				
##	95-MYK-003	Operativní průzkum prvků původních podlah., stropních a přilehlých konstrukcí nap. dřevomorkou	ks	1,00000	11 880,96	11 880,96	Vlastní	Indiv
		Dřevěné prvky z původní konstrukce budou vytříděny a posouzeny mykologem pro opětovné použití. V případě znatelného biotického poškození bude přizván mykolog k operativnímu průzkumu stavu dřeva.						
		Předběžně stanoven rozsah tří kontrol, výjezdů včetně vyhotovení zpráv a posouzení.						
		uvažováno pro blok místností 309,310 a 311 napadených dřevomorkou : 1		1,00000				
##	95-MYK-004	Ošetření dřevěných prvků původních podlah., stropních a přilehlých konstrukcí nap. dřevomorkou, impregnačním neutralizačním roztokem	m3	5,00000	5 346,43	26 732,15	Vlastní	Indiv
		Vzhledem k výskytu dřevomorky, budou veškeré dřevěné prvky v místě opravy poškození ošetřeny impregnačním neutralizačním roztokem a následně						

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

do otvorů vložené patроны ochranného prostředku.
výskyt v místnostech s výskytem dřevomorky (podlahová plocha) 309,310 a 311
nřednklad · 5
Mezisoučet 5,00000

##	95-MYK-005	Příplatek za manipulaci s prvky napadenými dřevomorkou	t	29,12436	59,40	1 729,99	Vlastní	Indiv
----	------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-------

Při manipulaci s napadenými prvky je nutné postupovat opatrně. Prvky ukládat do igelitových pytlů a přenášet uzavřené, k zamezení rozptylu případných sporů dřevomorky. Používat nářadí vždy na jednom místě a poté pečlivě očistit. Podrážky obuvi při přecházení do jiných částí objektu otírat fungicidem, aby nedocházelo k zbytečnému přenášení.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
2,124,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,198,199,200,201,202,206,207,208,209,210,211,212,213 :
214,215,216,217,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,237,238,251,257,264,269,273,274,300,306
316,427,428, :
Součet: : 29,12436 29,12436

##	95-MYK-006	Ošetření zděných konstrukcí přilehlých a napadených dřevomorkou	m2	48,60100	179,21	8 661,18	Vlastní	Indiv
----	------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-------

Při napadení přilehlých zděných konstrukcí se odstraní napadené části omítky, spáry ve zdivu se proškrábnou do hloubky 20–40 mm a očištěný povrch se vypálí plamenem a následně opatří Okolo ohniska bude třeba sejmut omítky, a to nejprve do výšky cca 0,5 m nad i pod infikovanou konstrukci, po jejich kontrole z hlediska prorůstání bude případně třeba rozsah sejmutí omítek zvětšit tak, aby vždy dvě poslední spáry byly úplně čisté.
• Posoudit rozsah prorůstání spár zdiva houbou.
• Případné prorůstání bude třeba zkontrolovat i uvnitř komínových těles.

Všechno dřevo napadené dřevomorkou musí být z kapes ve zdivu i z meziprostoru stropu pečlivě odstraněno, spáry ve zdivu vyškrábány a zdivo vypáleno propanbutanovým hořákem do hloubky 50 mm a s přesahem od viditelných provazců mycelia 300 mm
místnosti s výskytem dřevomorky :
309 : 16,84100
(0,5+0,5)*(3,574+2,304+1,120+0,08+0,072+0,829+4,231+4,631)
310 : (0,5+0,5)*(4,325+3,189+4,809+3,115) 15,43800
311 : 16,32200
(0,5+0,5)*(6,898+2,396+0,322+2,796+2,51+0,7+0,7)
Mezisoučet 48,60100

##	95-MYK-007	Injektáž zdiva fungicidem zděných konstrukcí přilehlých a napadených dřevomorkou	m2	24,30050	1 544,52	37 532,61	Vlastní	Indiv
----	------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	-------

Prorůstající spáry vyškrábat do hloubky cca 4 cm, lokálně nelze vyloučit ani nutnost provádění injektáží zdiva fungicidem.
• Tzn. navrtat kolmo k povrchu, případně v úhlu 45° (podle způsobu přístupu) otvory o průměru cca 2–3 mm v kosočtverečném uspořádání o délce delší strany cca 10 cm, délka kratší strana bude cca 7 cm.

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<ul style="list-style-type: none"> • Otvory opakovaně plnit fungicidem s vhodným typovým (FB B P Ip) označením. Fungicid k ošetření zdiva by obecně měl být vždy čirý. • chemické ošetření dřeva může být prováděno při teplotě nad 10 °C • Poté toto zdivo očistit a povrchově pod tlakem (alespoň postřikovač) celkově napustit fungicidem – viz výše. • Na závěr otvory uzavřít (např. tmelem). <p>Nové omítky jsou součástí položek dílu 61.</p> <p>V rámci sanace a této položky do ceny započítat vmíchání fungicidu do omítek a maleb v napadené ploše.</p> <p>Pro vmíchání fungicidu (v množství podle doporučení výrobce konkrétního zvoleného přípravku), pak by bylo vhodné zvolit přípravek bez obsahu bóru, a to kvůli neproblematickému tuhnutí omítek.</p> <p>místnosti s výskytem dřevomorkyvaž.50%</p> <p>plochv :</p> <p>309 : 8,42050 $(0,5+0,5)*(3,574+2,304+1,120+0,08+0,072+0,829+4,231+4,631)*0,5$</p> <p>310 : 7,71900 $(0,5+0,5)*(4,325+3,189+4,809+3,115)*0,5$</p> <p>311 : 8,16100 $(0,5+0,5)*(6,898+2,396+0,322+2,796+2,51+0,7+0,7)*0,5$</p> <p style="color: red;">Mezisoučet 24,30050</p>						
##	95-ODV-001	Kompletní provedení (montáž s dodávkou) odvětrání sanovaných podlah do komína PVC tr.pr.180mm	kus	4,00000	8 910,72	35 642,88	Vlastní	Indiv
		P1 :						
		PD 101 : 1		1,00000				
		P3 :						
		PD 103 : 1		1,00000				
		P4 :						
		PD 104 : 1		1,00000				
		P7 :						
		PD 109, 110 : 1		1,00000				
##	95-P-001	Přemístění kamenného chrlíče bergfritu	kus	1,00000	41 583,36	41 583,36	Vlastní	Indiv
		V rámci obnovy podlahy bude přemístěn kamenný chrlíč na západní stranu (viz půdorys)						
##	95-S-001	Provedení sondy pro ověření stavu a rozsahu skladby podlahy (bergfrit BF 301)	kus	1,00000	1 782,14	1 782,14	Vlastní	Indiv
		Při zahájení opravy skladby podlahy bude provedena sonda pro ověření stavu a rozsahu skladby podlahy.						
##	95-S-002	Snížení dveřního otvoru včetně kam.zárubně (do 200mm)	kus	3,00000	14 257,15	42 771,45	Vlastní	Indiv
		PD.102 : 1		1,00000				
		PD.104 : 1		1,00000				
		PD.109 : 1		1,00000				
##	95-S-003	Odstranění druhotně vloženého kouřovodu - betonové roury	m	1,00000	2 673,22	2 673,22	Vlastní	Indiv
		Rouru vyjmout, dozdit (předpoklad 0,2m3), zednický začístit.						
		PD.102 : 1		1,00000				
##	95-VZ-001	Vynešení vzorkového pole omítek, fasád či maleb 1x1m	kus	10,00000	3 564,29	35 642,90	Vlastní	Indiv
Díl 96		Bourání konstrukcí				779 374,37		
##	962023391R0	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	1,08955	1 544,52	1 682,83	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.210 pro vložení I nosníků : 0.3*1.2*0.25+0.3*0.3*0.3*2 Mezisoučet		0,14400				
		PD.003 doplnění a přezdění zvětralého zdiva : 10.28*0.2*0.3 PD.003 doplnění vypadaného kam.zdiva : 13.15*0.1*0.25 Mezisoučet		0,61680				
##	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm mezi PD.101 a PD.103 : 2,5*(1,616+1,687) bourání přízdívky PD.103 : 1*2,5 pd.107 : 3,2*5,788-0,857*1,97 PD.206 : 3,39*(3,819+1,332)-0,8*1,97	m2	43,47670	130,69	5 681,97	RTS 19/ I	RTS 18/ II
##	962031124R0	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm PD.305,309 310 311 : 3,87*8-0,8*1,97-1,2*2,15*2	m2	24,22400	136,63	3 309,73	RTS 19/ I	RTS 18/ II
##	962032314R0	Bourání pilířů cihelných mezi PD.101 a PD.103 : 0,331*0,35*2,5	m3	0,28963	1 532,63	443,90	RTS 19/ I	RTS 18/ II
##	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového PD.209 : 3,53*(1,229+2,094)*0,18	m3	2,11143	8 875,08	18 739,11	RTS 19/ I	RTS 18/ II
##	963011512R0	Bourání stropů z tvárnice tl.15 cm, nosníky ocelové Skladba P18 : PD.213a šatna : 20,43*1,05 PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77*1,05 Mezisoučet Skladba P21 : PD.304 expozice RSM : 37,21*1,05 Mezisoučet P29b : 58,22	m2	134,25050	302,96	40 672,53	RTS 19/ I	RTS 18/ II
##	963051113R0	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm PD.209 : 0,12*1,15*2,1	m3	0,28980	3 326,67	964,07	RTS 19/ I	RTS 18/ II
##	964061131R0	Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen. průřezu 0,05 m2 Položka pořadí 29 : 182,00000	kus	182,00000	820,98	149 418,36	RTS 19/ I	RTS 18/ II
##	965042141R0	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 PD.209 : 2,5*0,12	m3	0,30000	3 849,43	1 154,83	RTS 19/ I	RTS 18/ II
##	965043341R0	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 Skladba P1 : PD.101 kavárna 30% : 49,05*0,3*0,03 Mezisoučet Skladba P2 : místnost PD_102 kavárna 20% : 27.54*0.2*0.03 Mezisoučet Skladba P3 : PD.103 kavárna 30% : 21,43*0,3*0,03 Mezisoučet Skladba P4 : PD.104 kavárna 20% : 30,82*0,2*0,03 Mezisoučet	m3	18,55898	4 514,76	83 789,34	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Skladba P18 :						
		PD.213a šatna : 20,43*0,05		1,02150				
		PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77*0,05		0,73850				
		Mezisoučet		1,76000				
		skladba P19 část deska vedle schod. : 10*0.07		0,70000				
		Mezisoučet		0,70000				
		Skladba P21 :						
		PD.304 expozice RSM : 37,21*0,05		1,86050				
		Mezisoučet		1,86050				
		Skladba P22 :						
		horní finální potěr zbylé plochy : (24,63-8,5)*0.03		0,48390				
		PD.305 chodba : 16,28*0,05		0,81400				
		PD.306 chodba : 8,35*0,05		0,41750				
		Mezisoučet		1,71540				
		Skladba P29B : (0,08+0,05)*58,22		7,56860				
		Mezisoučet		7,56860				
		Skladba P31 :						
		BF.301 Bergfrit (trasová malta hydrofobizační) : 79.4*0.05		3,97000				
		Mezisoučet		3,97000				
##	965049111R0	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm	m3	9,27949	1 710,86	15 875,91	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 196 : 18,55898*0,5		9,27949				
##	965049112R0	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	0,30000	1 425,72	427,72	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 195 : 0,30000		0,30000				
##	965081813R0	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	41,31600	213,85	8 835,43	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P1 :						
		PD.101 kavárna 30% : 49,05*0,3		14,71500				
		Mezisoučet		14,71500				
		Skladba P2 :						
		místnost PD_102 kavárna 20% : 27,54*0,2		5,50800				
		Mezisoučet		5,50800				
		Skladba P3 :						
		PD.103 kavárna 30% : 21,43*0,3		6,42900				
		Mezisoučet		6,42900				
		Skladba P4 :						
		PD.104 kavárna 20% : 30,82*0,2		6,16400				
		Mezisoučet		6,16400				
		Skladba P22 část = 8,5m2 : 8,5		8,50000				
		Mezisoučet		8,50000				
##	965081923R0	Bourání dlažeb beton.,čedič.tl.40 mm, pl.nad 1 m2	m2	29,68000	267,32	7 934,06	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P11 :						
		PD.202a,b : 29,68		29,68000				
		Mezisoučet		29,68000				
##	965082933R0	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	53,56830	531,08	28 449,05	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P11 :						
		PD.202a,b 50% : 29,68*0,5*0,08		1,18720				
		Mezisoučet		1,18720				
		Skladba p12 50% : 69,11*0,5*0,08		2,76440				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet				2,76440		
		Skladba P18 :						
		PD.213a šatna : 20,43*0,145				2,96235		
		PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77*0,145				2,14165		
		Mezisoučet				5,10400		
		Skladba P21 :						
		PD.304 expozice RSM : 37,21*0,08				2,97680		
		Mezisoučet				2,97680		
		Skladba P22 :						
		PD.305 chodba : 16,28*0,08				1,30240		
		PD.306 chodba : 8,35*0,08				0,66800		
		Mezisoučet				1,97040		
		Skladba P23 :						
		PD.307 expozice : 43,37*(0,08+1,5)*1/2				34,26230		
		Mezisoučet				34,26230		
		Skladba P24 :						
		PD.308 expozice : 41,29*0,08+2				5,30320		
		Mezisoučet				5,30320		
##	965082941R0	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	150,75244	389,69	58 746,72	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P1 :						
		PD.101 kavárna : (49,05-1,5*1,5-4,5*2,1)*(0,15+0,5)				24,27750		
		Mezisoučet				24,27750		
		Skladba P2 :						
		místnost PD_102 kavárna : (27,54-1,6*1,55-1,6*2,1)*(0,145+1,5)*1/2				17,84825		
		Mezisoučet				17,84825		
		Skladba P3 :						
		PD.103 kavárna : (21,43-1,5*1,75)*0,65				12,22325		
		Mezisoučet				12,22325		
		Skladba P4 :						
		PD.104 kavárna : (30,82-1,1*4,032)*(0,245+0,345)*1/2				7,78352		
		Mezisoučet				7,78352		
		Skladba P5 :						
		PD.105 vstupní hala : (31,62-3,05*1-5,8*1,95)*(0,15+1,5)*1/2				14,23950		
		PD.106 chodba : 9,89*(0,15+1,5)*1/2				8,15925		
		PD.107 hala : (29,13-1,7*2,4-2,2*1,75)*(0,15+1,5)*1/2				17,49000		
		Mezisoučet				39,88875		
		Skladba P6 :						
		PD.108a WC ZTP : 5,17*(0,185+1)*1/2				3,06323		
		PD.108b WC muži : 10,5*(0,185+1)*1/2				6,22125		
		PD.108c WC ženy : 13,3*(0,185+1)*1/2				7,88025		
		PD.108d úklid : 1,23*(0,185+1)*1/2				0,72878		
		-1*(4,7*2,25+2,25*3,5)*(0,185+1)*1/2				-10,93163		
		Mezisoučet				6,96188		
		Skladba P7 :						
		PD.109 pokladna : 58,43*(0,345+0,4)*1/2				21,76518		
		PD.110 pokladna : 33,61*(0,345+0,4)*1/2				12,51973		
		Mezisoučet				34,28490		
		Skladba P14 :						
		PD.205b WC předsíň : 5,12*(0,08+1)*1/2				2,76480		

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	50 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.205c WC zaměstnanci :		1,30140				
		2.41*(0.08+1)*1/2						
		PD.205d WC zaměstnanci :		1,66860				
		3.09*(0.08+1)*1/2						
		PD.205e WC zaměstnanci kavárny :		1,74960				
		3.24*(0.08+1)*1/2						
		Mezisoučet		7,48440				
##	967031132R0	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	16,94700	209,10	3 543,62	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		nika v PD.110 : 0,45*(0,7+2,1*2)		2,20500				
		PD.209 : (0,377+0,903)*(2*2+0,9)		6,27200				
		1,21*(2+2,5*2)		8,47000				
##	968061112R0	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1.5 m2	kus	8,00000	36,01	288,08	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.110 : 2*4		8,00000				
##	968061125R0	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	54,06	162,18	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.107 : 1		1,00000				
		PD.110 : 2		2,00000				
##	968061136R0	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2	kus	2,00000	68,68	137,36	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.109 : 2		2,00000				
##	968062356R0	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitych pl. 4 m2	m2	2,37500	103,48	245,77	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.110 : 0,95*1,25*2		2,37500				
##	968062455R0	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,55300	218,61	1 213,94	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.107 : 0,9*1,97		1,77300				
		PD.110 : 0,9*2,15		1,93500				
		PD.309 : 0,9*2,05		1,84500				
##	968072455R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,57600	338,61	533,65	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.206b : 0,8*1,97		1,57600				
##	968072558R0	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	6,85875	238,80	1 637,87	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		2,325*2,95		6,85875				
##	968072875R0	Vybourání mříží pl. do 2 m2	m2	1,00230	131,88	132,18	RTS 19/ I	Indiv
		PD.103 : 0,771*1,3		1,00230				
##	969011121R0	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	15,00000	54,89	823,35	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.002 -demontáž stoupačky a rozvodů vodovodního potrubí : 3+12		15,00000				
##	969021111R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	21,04000	156,83	3 299,70	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.301 : 2*3,77		7,54000				
		PD.002 demontáž nefunkční stoupačky a kanalizačních svodů : 3+10.5		13,50000				
##	969021121R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	1,00000	174,65	174,65	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Vybourání cem.tr. v PD.108b : 1		1,00000				
##	970251100R0	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	6,81000	2 768,26	18 851,85	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.209 : 2,1*2+2,61		6,81000				
##	971028661R0	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 60 cm	m3	1,79388	2 233,62	4 006,85	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		0,377*0,876*1,9		0,62748				
		PD.213a : 0,6*0,9*2+0,6*0,12*1,2		1,16640				
##	973031151R0	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0.25 m2	m3	0,66150	4 336,56	2 868,63	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		nika pro hlavní rozvaděč PD.110 : 0.7*2.1*0.45		0,66150				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	50 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	973031813R0	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm PD.107 : 3,55*2	m	7,10000	257,82	1 830,52	RTS 19/ I	RTS 18/ II
##	975053141R0	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2	m	15,00000	460,98	6 914,70	RTS 19/ I	RTS 18/ II
##	978011191R0	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	109,54980	142,58	15 619,61	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 80 : 109,54980		109,54980				
##	978013111R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	108,80800	5,94	646,32	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 85 : 108,80800		108,80800				
##	978013121R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	182,82978	14,85	2 715,02	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 86 : 182,82978		182,82978				
##	978013141R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	943,02973	34,69	32 713,70	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 87 : 943,02973		943,02973				
##	978013161R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	1 529,40271	50,97	77 953,66	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 88 : 1529,40271		1				
##	978013191R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	13,33000	106,34	1 417,51	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 96 : 13,33000		13,33000				
##	978021191R0	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	13,50098	273,86	3 697,38	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.304 odstranění cementového prohozu : 4,122*3,77*0,4		6,21598				
		PD.104 pro sanaci omítky v místě zatékání mezi skálou a zdívem : 4,7*1,55		7,28500				
##	978023411R0	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	1 365,34220	77,82	106 250,93	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 224 : 1529,40272*0,6		917,64163				
		Položka pořadí 80 : 109,54980		109,54980				
		Položka pořadí 225 : 13,33000		13,33000				
		Položka pořadí 223 : 943,02973*0,3		282,90892				
		Položka pořadí 221 : 108,80800*0,05		5,44040				
		Položka pořadí 222 : 182,82980*0,1		18,28298				
		Položka pořadí 226 : 13,50098		13,50098				
		Mezisoučet		1				
		PD.003 :						
		vyšpravení degradované malty ve spárách (předpoklad 20%) :		2,05786				
		4 416*(1,28+3,38)*1/2*0,2						
		5,643*(1,28+3,38)*1/2*0,2		2,62964				
		Mezisoučet		4,68749				
##	978023471R0	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového PD.109 : 4,5	m2	4,50000	95,52	429,84	RTS 19/ I	RTS 18/ II
##	979022012R0	Očištění cihel plných od MC Položka pořadí 190 : 0,28963 Položka pořadí 188 : 43,47671*0,14	m3	6,37637	3 207,86	20 454,50	RTS 19/ I	RTS 18/ II
##	722130804R0	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65 PD.101 a PD.103 demontáž zkorodovaných trubek : 3*10	m	30,00000	107,64	3 229,20	RTS 19/ I	RTS 18/ II
##	766-DM-001	Demontáž dřevěného obkladu rohů stěn PD.102 : 1,5*2	m.b.	3,00000	148,51	445,53	Vlastní	Indiv
				3,00000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Skladba P20 :						
		PD.303 expozice RSM : 57,93		57,93000				
		Mezisoučet		57,93000				
		Skladba P21 :						
		PD.304 expozice RSM : 37,21		37,21000				
		Mezisoučet		37,21000				
		Skladba P25 :						
		PD.309 expozice : 18,11		18,11000				
		PD.310 expozice : 14,88		14,88000				
		PD.311 expozice : 24,84		24,84000				
		PD.32 schodiště : 9,99		9,99000				
		Mezisoučet		67,82000				
		podložení podlahových roštů z latí lepenkou						
		:						
		Položka pořadí 277 : 602,32000*0,2		120,46400				
##	711140102R0	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přítav .2vrsť	m2	79,40000	78,59	6 240,05	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P31 :						
		BF.301 Bergfrit : 79,4		79,40000				
		Mezisoučet		79,40000				
##	711140202R0	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přítav 2vrsť	m2	2,50000	78,58	196,48	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.103 sonda u přízdívky : 2,5		2,50000				
##	712311117R0	Penetrace na bázi syntetické pryskyřice	m2	284,50800	87,09	24 777,80	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 243 : 284,50800		284,50800				
##	71232R	Stříkaná izolace z akrylátových pryskyřic tvořící bezešvou membránu, včetně penetrace	m2	95,28000	3 326,67	316 965,12	Vlastní	Indiv
		Skladba P 31 bergfrit BF 301 s vytažením do stran : 79,4*1,2		95,28000				
##	711140031RA	Izolace proti vodě vodorovná přítavená, 2x	m2	232,00800	831,37	206 735,37	RTS 19/ I	Součtová
		1x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka polyesterové rouno,						
		V přízemí bude v podlaže nepodsklepených místností vložena hydroizolace z horní vrstvy modifikovaného asfaltového pásu vhodného pro ochranu proti radonu (nosná vložka z hliníkové folie 9 µm kaširovanou skleněnou rohoží 60 g/m2) natavený celoplošně a podkladní vrstvy SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka polyesterová rohož plošné hmotnosti 200 g/m2 natavený bodově. Lepení plamenem na podklad s napenetrovaným nourchem						
		1PP s vytažením na stěny :						
		Skladba P1 :						
		PD.101 kavárna : 49,05*1,2		58,86000				
		Mezisoučet		58,86000				
		Skladba P3 :						
		PD.103 kavárna : 21,43*1,2		25,71600				
		Mezisoučet		25,71600				
		Skladba P4 :						
		PD.104 kavárna : 30,82*1,2		36,98400				
		Mezisoučet		36,98400				
		Skladba P7 :						
		PD.109 pokladna : 58,43*1,2		70,11600				
		PD.110 pokladna : 33,61*1,2		40,33200				
		Mezisoučet		110,44800				
##	711210020RA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	284,50800	772,26	219 714,15	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti tlakové vodě, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna						
		Skladba P6 s vytažením na stěny :						
		PD.108a WC ZTP : 5,17*1,2		6,20400				
		PD.108b WC muži : 10,5*1,2		12,60000				
		PD.108c WC ženy : 13,3*1,2		15,96000				
		PD.108d úklid : 1,23*1,2		1,47600				
		Mezisoučet		36,24000				
		Skladba P14 s vytažením na stěny :						
		PD.205b WC předsíň : 5,12*1,2		6,14400				
		PD.205c WC zaměstnanci : 2,41*1,2		2,89200				
		PD.205d WC zaměstnanci : 3,09*1,2		3,70800				
		PD.205e WC zaměstnanci kavárny : 3,24*1,2		3,88800				
		Mezisoučet		16,63200				
		Skladba P27 s vytažením na stěny :						
		PD.405 technická rezerva : 28,72*1,2		34,46400				
		PD.406 úklid : 2,88*1,2		3,45600				
		Mezisoučet		37,92000				
		Skladba P30 s vytažením na stěny :						
		PD.402 t.čerpadla : 64,62*1,2		77,54400				
		PD.403 SMZ, VZT : 92,41*1,2		110,89200				
		PD.407 strojovna GHZ : 4,4*1,2		5,28000				
		Mezisoučet		193,71600				
##	62811120R	Pás asfaltovaný nepískovaný	m2	690,59110	72,36	49 971,17	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm						
		Položka pořadí 237 : 600,51400*1,15		690,59110				
##	998711103R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,72473	2 020,95	1 464,64	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 240,244, :						
		Součet: : 0,72473		0,72473				
Díl 713		Izolace tepelné				836 300,53		
##	713111130RT	Izolace tepelné stropů, vložena mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	796,26000	209,58	166 880,17	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P17 :						
		PD.212 víceúčelový sál : 57,15		57,15000				
		Mezisoučet		57,15000				
		Skladba P18 :						
		PD.213a šatna : 20,43		20,43000				
		PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77		14,77000				
		Mezisoučet		35,20000				
		Skladba P19 :						
		PD.301 expozice : 56,05		56,05000				
		PD.302 expozice : 68,29		68,29000				
		Mezisoučet		124,34000				
		Skladba P20 :						
		PD.303 expozice RSM : 57,93		57,93000				
		Mezisoučet		57,93000				
		Skladba P21 :						
		PD.304 expozice RSM : 37,21		37,21000				
		Mezisoučet		37,21000				
		Skladba P26 :						

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9		16,90000				
		Mezisoučet		16,90000				
		Skladba P27 :						
		PD.405 technická rezerva : 28,72		28,72000				
		PD.406 úklid : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		31,60000				
		Skladba P28 :						
		PD.408 a zbylé plochy : 99,84		99,84000				
		Skladba P29a :						
		PD.404a : 116,44*0,5*2		116,44000				
		Mezisoučet		216,28000				
		Skladba P29b :						
		PD.404b : 116,44*0,5		58,22000				
		Mezisoučet		58,22000				
		Skladba P30 :						
		PD.402 t.čerpadla : 64,62		64,62000				
		PD.403 SMZ,VZT : 92,41		92,41000				
		PD.407 strojovna GHZ : 4,4		4,40000				
		Mezisoučet		161,43000				
##	713121111RT	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	235,12000	70,09	16 479,56	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P15a :						
		PD.209 hala : 38,49		38,49000				
		Mezisoučet		38,49000				
		Skladba P18 :						
		PD.213a šatna : 20,43		20,43000				
		PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77		14,77000				
		Mezisoučet		35,20000				
		Skladba P30 :						
		PD.402 t.čerpadla : 64,62		64,62000				
		PD.403 SMZ,VZT : 92,41		92,41000				
		PD.407 strojovna GHZ : 4,4		4,40000				
		Mezisoučet		161,43000				
##	713121111RU	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky minerální vlny tl. 50mm l=0,030W/mK	m2	116,74000	359,28	41 942,35	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P26 :						
		PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9		16,90000				
		Mezisoučet		16,90000				
		Skladba P28 :						
		PD.408 a zbylé plochy : 99,84		99,84000				
		Mezisoučet		99,84000				
##	713121131RO	Izolace podlah zvuková voštinová jednovrstvá tl.30mm	m2	344,45000	431,16	148 513,06	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P17 :						
		PD.212 víceúčelový sál : 57,15		57,15000				
		Mezisoučet		57,15000				
		Skladba P19 :						
		PD.301 expozice : 56,05		56,05000				
		PD.302 expozice : 68,29		68,29000				
		Mezisoučet		124,34000				
		Skladba P20 :						
		PD.303 expozice RSM : 57,93		57,93000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		57,93000				
		Skladba P21 :						
		PD.304 expozice RSM : 37,21		37,21000				
		Mezisoučet		37,21000				
		Skladba P25 :						
		PD.309 expozice : 18,11		18,11000				
		PD.310 expozice : 14,88		14,88000				
		PD.311 expozice : 24,84		24,84000				
		PD.32 schodiště : 9,99		9,99000				
		Mezisoučet		67,82000				
##	713191100RT	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	387,04600	57,39	22 212,57	RTS 19/ I	Indiv
		Položka pořadí 247 : 235,12000*1,1		258,63200				
		Položka pořadí 248 : 116,74000*1,1		128,41400				
##	713191131R0	Tkanina separační včetně dodávky	m2	37,92000	76,10	2 885,71	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Podkladová tkanina pod podsyp, difúzně otevřená :						
		Skladba P27 :						
		PD.405 technická rezerva : 28,72*1,2		34,46400				
		PD.406 úklid : 2,88*1,2		3,45600				
		Mezisoučet		37,92000				
##	714180801R0	Demontáž akustických izolačních vložek	m2	367,99000	121,19	44 596,71	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P26 :						
		PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9		16,90000				
		Mezisoučet		16,90000				
		Skladba P27 :						
		PD.405 technická rezerva : 28,72		28,72000				
		PD.406 úklid : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		31,60000				
		Skladba P28 :						
		PD.408 a zbylé plochy : 99,84		99,84000				
		Mezisoučet		99,84000				
		Skladba P29a :						
		PD.404a : 116,44*0,5		58,22000				
		Mezisoučet		58,22000				
		Skladba P30 :						
		PD.402 t.čerpadla : 64,62		64,62000				
		PD.403 SMZ,VZT : 92,41		92,41000				
		PD.407 strojovna GHZ : 4,4		4,40000				
		Mezisoučet		161,43000				
##	713102456R	Zateplení dutiny ve zdivu dřevoláknitou tepelnou izolací tl.200mm	m2	2,40350	2 376,19	5 711,17	Vlastní	Indiv
		zateplení dutiny ve zdivu PD.213 : 0,95*2,53		2,40350				
##	63150843R	Deska izolační 1000x625 tl. 80 mm	m2	1 751,77200	185,87	325 601,86	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 246 : 796,26000*2,2		1				
##	71313R	Kročeťová izolace z elastifikovaného pěnového polystyrenu tl.20mm	m2	270,38800	69,86	18 889,31	Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 247 : 235,12000*1,15		270,38800				
##	998713103R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	21,88346	1 946,13	42 588,06	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		246,248,249,250,251,254, :						
		Součet: : 21,88346		21,88346				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 762 Konstrukce tesařské						3 381 556,71		
##	762333120RT	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16	m	78,00000	595,24	39 408,72	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		sloupky vestavby podkroví : 1,3*10+3,25*20		78,00000				
##	762331932R0	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m	m	5,50000	234,53	1 289,92	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		posunutí výměny u odtahu VZT a GHZ (PD.403) : 1,5		1,50000				
		krokvé podél komína u odtahu VZT a GHZ (PD.403) : 4		4,00000				
		Mezisoučet		5,50000				
##	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,81017	1 222,55	5 880,67	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		sloupky vestavby podkroví : (1.3*10+3.25*20)*0.140*0.16*1.1		1,92192				
		prodloužení výměny u komínu v PD.408 : 1.5*0.0288*1.1		0,04752				
		posunutí výměny u odtahu VZT a GHZ (PD.403) : 1.5*0.0288*1.1		0,04752				
		vložení krokve podél komína u odtahu VZT a GHZ (PD.403) : 4*0.0288*1.1		0,12672				
		laťování : 0,04*0,06*(158,3392+10)*6*1,1		2,66649				
		Mezisoučet		4,81017				
##	762495000R0	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	5,73837	96,05	551,17	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 292 : 5,73837		5,73837				
##	762512115R0	Položení podlahových desek na pero a drážku	m2	657,36000	243,26	159 909,39	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Hrubá tesařská podlaha - impregnovaná (orkna nebo dřevostěp. desky na P+D) :						
		Skladba P1 :						
		PD.101 kavárna : 49,05		49,05000				
		Mezisoučet		49,05000				
		Skladba P2 :						
		místnost PD_102 kavárna : 27,54		27,54000				
		Mezisoučet		27,54000				
		Skladba P4 :						
		PD.104 kavárna : 30,82		30,82000				
		Mezisoučet		30,82000				
		Skladba P13 :						
		PD.206 : 9,2+4,87		14,07000				
		PD.207 : 14,12		14,12000				
		Mezisoučet		28,19000				
		Skladba P15b :						
		PD.210 víceúčelový sál : 70,71		70,71000				
		Mezisoučet		70,71000				
		Skladba P17 :						
		PD.212 víceúčelový sál : 57,15		57,15000				
		Mezisoučet		57,15000				
		Skladba P19 :						
		PD.301 expozice : 56,05		56,05000				
		PD.302 expozice : 68,29		68,29000				
		Mezisoučet		124,34000				
		Skladba P20 :						
		PD.303 expozice RSM : 57,93		57,93000				
		Mezisoučet		57,93000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Skladba P21 :						
		PD.304 expozice RSM : 37,21		37,21000				
		Mezisoučet		37,21000				
		Skladba P25 :						
		PD.309 expozice : 18,11		18,11000				
		PD.310 expozice : 14,88		14,88000				
		PD.311 expozice : 24,84		24,84000				
		PD.32 schodiště : 9,99		9,99000				
		Mezisoučet		67,82000				
		Skladba P26 :						
		PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9		16,90000				
		Mezisoučet		16,90000				
		Skladba P27 :						
		PD.405 technická rezerva : 28,72		28,72000				
		PD.406 úklid : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		31,60000				
		vyztužení stropu pro instalaci otočných panelů 1x6 v PD 404a : 6		6,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
		vyztužení stropu pro inst. panelů a vitríny PD 404b P29b : 3*8+3*1.5		28,50000				
		dtto v 402,403 a 407 : 1,2*13+4*2		23,60000				
		Mezisoučet		52,10000				
##	762523104R0	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	97,53000	411,67	40 150,18	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Zpětná montáž hrubých podlah :						
		Skladba P12 hrubá podlaha :						
		PD.203 : 36,54*0,5		18,27000				
		PD.204 : 32,57*0,5		16,28500				
		Mezisoučet		34,55500				
		Skladba P23 hrubá podlaha 50% :						
		PD.307 expozice : 43,37*0,5		21,68500				
		Mezisoučet		21,68500				
		Skladba P24 hrubá podlaha 50% :						
		PD.308 expozice : 41,29		41,29000				
		Mezisoučet		41,29000				
##	762524104R0	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka	m2	805,53000	327,61	263 899,68	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 250 mm). materiál bez suků. 1. třída. :						
		tříděný, kladení prken na pero a drážku, kotvení skrvtými hřebíky do drážek :						
		Skladba P1 :						
		PD.101 kavárna : 49,05		49,05000				
		Mezisoučet		49,05000				
		Skladba P2 :						
		místnost PD_102 kavárna : 27,54		27,54000				
		Mezisoučet		27,54000				
		Skladba P4 :						
		PD.104 kavárna : 30,82		30,82000				
		Mezisoučet		30,82000				
		Skladba P13 :						
		PD.206 : 9,2+4,87		14,07000				
		PD.207 : 14,12		14,12000				
		Mezisoučet		28,19000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Skladba P15a :						
		PD.209 hala : 38,49		38,49000				
		Mezisoučet		38,49000				
		Skladba P15b :						
		PD.210 víceúčelový sál : 70,71		70,71000				
		Mezisoučet		70,71000				
		Skladba P17 :						
		PD.212 víceúčelový sál : 57,15		57,15000				
		Mezisoučet		57,15000				
		Skladba P19 :						
		PD.301 expozice : 56,05		56,05000				
		PD.302 expozice : 68,29		68,29000				
		Mezisoučet		124,34000				
		Skladba P20 :						
		PD.303 expozice RSM : 57,93		57,93000				
		Mezisoučet		57,93000				
		Skladba P21 :						
		PD.304 expozice RSM : 37,21		37,21000				
		Mezisoučet		37,21000				
		Skladba P25 :						
		PD.309 expozice : 18,11		18,11000				
		PD.310 expozice : 14,88		14,88000				
		PD.311 expozice : 24,84		24,84000				
		PD.32 schodiště : 9,99		9,99000				
		Mezisoučet		67,82000				
		Skladba P28 :						
		PD.408 a zbylé plochy : 99,84		99,84000				
		Mezisoučet		99,84000				
		Skladba P29a :						
		PD.404a : 116,44*0,5		58,22000				
		Mezisoučet		58,22000				
		Skladba P29b :						
		PD.404b : 116,44*0,5		58,22000				
		Mezisoučet		58,22000				
##	762524108R0	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka	m2	84,66000	386,72	32 739,72	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Prkenná podlaha nová (šíře prkna cca. 350 mm). materiál bez suků. 1. třída : tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrvtymi hřebíky do drážek :						
		Skladba P23 :						
		PD.307 expozice : 43,37		43,37000				
		Mezisoučet		43,37000				
		Skladba P24 :						
		PD.308 expozice : 41,29		41,29000				
		Mezisoučet		41,29000				
##	762522812R0	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm. včetně lišt	m2	847,04400	183,48	155 415,63	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		demontáž podlah vč. polštářů a podlahových roštů :						
		Skladba P12 finální a hrubá podlaha :						
		PD.203 : 36,54*0,4		14,61600				
		PD.204 : 32,57*0,4		13,02800				
		Mezisoučet		27,64400				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hrubá podlaha : 0,5*(36,54+32,57)		34,55500				
		Mezisoučet		34,55500				
		Skladba P13 hrubá podlaha :						
		PD.206 : 9,2+4,87		14,07000				
		PD.207 : 14,12		14,12000				
		Mezisoučet		28,19000				
		Skladba P14 :						
		PD.205b WC předsíň : 5,12		5,12000				
		PD.205c WC zaměstnanci : 2,41		2,41000				
		PD.205d WC zaměstnanci : 3,09		3,09000				
		PD.205e WC zaměstnanci kavárny : 3,24		3,24000				
		Mezisoučet		13,86000				
		Skladba P17 :						
		PD.212 víceúčelový sál : 57,15		57,15000				
		Mezisoučet		57,15000				
		Skladba P18 :						
		PD.213a šatna : 20,43		20,43000				
		PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77		14,77000				
		Mezisoučet		35,20000				
		Skladba P19 :						
		PD.301 expozice : 56,05		56,05000				
		PD.302 expozice : 68,29		68,29000				
		Mezisoučet		124,34000				
		Skladba P20 :						
		PD.303 expozice RSM : 57,93		57,93000				
		Mezisoučet		57,93000				
		Skladba P21 :						
		PD.304 expozice RSM : 37,21		37,21000				
		Mezisoučet		37,21000				
		Skladba P23 hrubá podlaha 50% :						
		PD.307 expozice : 43,37*0,5		21,68500				
		Mezisoučet		21,68500				
		Skladba P24 hrubá podlaha 50% :						
		PD.308 expozice : 41,29		41,29000				
		Mezisoučet		41,29000				
		Skladba P26 :						
		PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9		16,90000				
		Mezisoučet		16,90000				
		Skladba P27 :						
		PD.405 technická rezerva : 28,72		28,72000				
		PD.406 úklid : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		31,60000				
		Skladba P28 :						
		PD.408 a zbylé plochy : 99,84		99,84000				
		Mezisoučet		99,84000				
		Skladba P29a :						
		PD.404a : 116,44*0,5		58,22000				
		Mezisoučet		58,22000				
		Skladba P30 :						
		PD.402 t.čerpadla : 64,62		64,62000				
		PD.403 SMZ,VZT : 92,41		92,41000				
		PD.407 strojovna GHZ : 4,4		4,40000				
		Mezisoučet		161,43000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	762524911R	Položení polštářů tloušťky do 100 mm vč. přílozek, bez dodávky řeziva	m	636,78000	202,09	128 686,87	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P2 :						
		místnost PD_102 kavárna : 27,54/0,9		30,60000				
		Mezisoučet		30,60000				
		P12 40% :						
		203 a204 : 69,11*0,4/0,8		34,55500				
		Skladba P13 :						
		PD.206 : (9,2+4,87)/0,8		17,58750				
		PD.207 : 14,12/0,8		17,65000				
		Mezisoučet		69,79250				
		Skladba P17 :						
		PD.212 víceúčelový sál : 57,15/0,8		71,43750				
		Mezisoučet		71,43750				
		Skladba P19 :						
		PD.301 expozice : 56,05/0,8		70,06250				
		PD.302 expozice : 68,29/0,8		85,36250				
		Mezisoučet		155,42500				
		Skladba P20 :						
		PD.303 expozice RSM : 57,93/0,8		72,41250				
		Mezisoučet		72,41250				
		Skladba P21 :						
		PD.304 expozice RSM : 37,21/0,8		46,51250				
		Mezisoučet		46,51250				
		Skladba P23 doplnění polštářů 20% :						
		43.37/1.2*1.5		54,21250				
		Mezisoučet		54,21250				
		Skladba P24 : 41,29/0,8		51,61250				
		Mezisoučet		51,61250				
		Skladba P25 :						
		PD.309 expozice : 18,11/0,8		22,63750				
		PD.310 expozice : 14,88/0,8		18,60000				
		PD.311 expozice : 24,84/0,8		31,05000				
		PD.32 schodiště : 9,99/0,8		12,48750				
		Mezisoučet		84,77500				
##	762595000R	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	32,10174	1 139,02	36 564,52	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 295 : 7,61920		7,61920				
		Položka pořadí 293 : 22,23903		22,23903				
		Položka pořadí 294 : 2,24351		2,24351				
##	762811210R	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	173,89000	205,84	35 793,52	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P17 :						
		PD.212 víceúčelový sál : 57,15		57,15000				
		Mezisoučet		57,15000				
		Skladba P26 :						
		PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9		16,90000				
		Mezisoučet		16,90000				
		Skladba P28 :						
		PD.408 a zbylé plochy : 99,84		99,84000				
		Mezisoučet		99,84000				
##	762812240R	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna, včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 30mm	m2	7,00000	713,57	4 994,99	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ve skladbě P28 vyztužení pro instalaci projektorů : 7		7,00000				
##	762811811R0	Demontáž záklonů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	367,99000	77,35	28 464,03	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P26 :						
		PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9		16,90000				
		Mezisoučet		16,90000				
		Skladba P27 :						
		PD.405 technická rezerva : 28,72		28,72000				
		PD.406 úklid : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		31,60000				
		Skladba P28 :						
		PD.408 a zbylé plochy : 99,84		99,84000				
		Mezisoučet		99,84000				
		Skladba P29a :						
		PD.404a : 116,44*0,5		58,22000				
		Mezisoučet		58,22000				
		Skladba P30 :						
		PD.402 t.čerpadla : 64,62		64,62000				
		PD.403 SMZ, VZT : 92,41		92,41000				
		PD.407 strojovna GHZ : 4,4		4,40000				
		Mezisoučet		161,43000				
##	762822140R0	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2	m	67,10000	371,76	24 945,10	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		stropnice nad 2NP : 3,7*3+2*2		15,10000				
		PD.401 posílení stropní konstrukce : 3*6,5		19,50000				
		PD.405 posílení konstrukce : 5*6,5		32,50000				
##	762822120RT	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 15/15	m	10,00000	738,52	7 385,20	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		vyztužení stropu P28 pro instalaci projektorů : 2*2+4*1,5		10,00000				
##	762841110RT	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	216,16000	466,56	100 851,61	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P25 :						
		PD.309 expozice : 18,11		18,11000				
		PD.310 expozice : 14,88		14,88000				
		PD.311 expozice : 24,84		24,84000				
		PD.32 schodiště : 9,99		9,99000				
		Mezisoučet		67,82000				
		Skladba P26 :						
		PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9		16,90000				
		Mezisoučet		16,90000				
		Skladba P27 :						
		PD.405 technická rezerva : 28,72		28,72000				
		PD.406 úklid : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		31,60000				
		Skladba P28 :						
		PD.408 a zbylé plochy : 99,84		99,84000				
		Mezisoučet		99,84000				
##	762841811R0	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	146,83698	67,36	9 890,94	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		vodorovná plocha :						
		PD.105 : 31,62		31,62000				
		PD.106 : 9,89		9,89000				
		PD.107 : 29,13		29,13000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.108 : 5,17+10,5+13,3+1,23+0,8		31,00000				
		Mezisoučet		101,64000				
		bočnice ztuž. trámů :		12,07754				
		1,028*2,212*2+1,016*2,212+1,809*(1,2+0,8						
		6*2)						
		0,46*2*5,78*4		21,27040				
		0,21*1,906*2*2		1,60104				
		0,21*3,05*2*8		10,24800				
##	762841812R0	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	344,62000	98,55	33 962,30	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P17 :						
		PD.212 víceúčelový sál : 57,15		57,15000				
		Mezisoučet		57,15000				
		Skladba P25 :						
		PD.309 expozice : 18,11		18,11000				
		PD.310 expozice : 14,88		14,88000				
		PD.311 expozice : 24,84		24,84000				
		PD.32 schodiště : 9,99		9,99000				
		Mezisoučet		67,82000				
		Skladba P29a :						
		PD.404a : 116,44*0,5		58,22000				
		Mezisoučet		58,22000				
		Skladba P30 :						
		PD.402 t.čerpadla : 64,62		64,62000				
		PD.403 SMZ, VZT : 92,41		92,41000				
		PD.407 strojovna GHZ : 4,4		4,40000				
		Mezisoučet		161,43000				
##	762911121R0	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	42,43633	3 093,80	131 289,52	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 290 : 692,66667*0,0015		1,03900				
		Položka pořadí 295 : 7,61920		7,61920				
		Položka pořadí 294 : 2,24351		2,24351				
		Položka pořadí 292 : 5,73837		5,73837				
		Položka pořadí 291 : 7,60086		7,60086				
		Položka pořadí 296 : 8,19738		8,19738				
		Položka pořadí 273 : 216,16000*0,024		5,18784				
		Položka pořadí 259 : 4,81017		4,81017				
##	763752111R0	Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 50 cm2	m	602,32000	148,45	89 414,40	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Rošt latě 50/30 po 500 mm podložené lepenkou :						
		Skladba P1 :						
		PD.101 kavárna : 49,05*4		196,20000				
		Mezisoučet		196,20000				
		Skladba P4 :						
		PD.104 kavárna : 30,82*4		123,28000				
		Mezisoučet		123,28000				
		Skladba P15b :						
		PD.210 víceúčelový sál : 70,71*4		282,84000				
		Mezisoučet		282,84000				
##	763752112R0	Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 150 cm2	m	593,36000	184,63	109 552,06	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P26 :						
		PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9*4		67,60000				
		Mezisoučet		67,60000				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Skladba P27 :						
		PD.405 technická rezerva : 28,72*4		114,88000				
		PD.406 úklid : 2,88*4		11,52000				
		Mezisoučet		126,40000				
		Skladba P28 :						
		PD.408 a zbylé plochy : 99,84*4		399,36000				
		Mezisoučet		399,36000				
##	763752113R01	Montáž podlah - rámu, polštářů, pl. do 500 cm2	m	465,76000	286,93	133 640,52	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P29a :						
		PD.404a : 116,44*0,5*4		232,88000				
		Mezisoučet		232,88000				
		Skladba P29b :						
		PD.404b : 116,44*0,5*4		232,88000				
		Mezisoučet		232,88000				
##	775413010R01	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	645,95400	72,36	46 741,23	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		P1 :						
		PD.101 :		25,85600				
		2,878+0,828+0,943+2,451+1,294+1,04+3,641+0,649+0,351+1,478+0,35+1,297+0,37+0,2+1,023+0,37+0,219+0,947+1,645+0,802+1,071+0,826+1,08						
		Mezisoučet		25,85600				
		P2 :						
		PD.102 :		23,14800				
		0,651+3,361+0,374+0,413+0,412+3,444+0,406+0,408+0,384+0,618+2,193+0,12+1,062+0,506+1,196+1,402+0,945+0,469+2,118+0,001+2,21+1,355						
		Mezisoučet		23,14800				
		P4 :						
		PD.103 :		27,69100				
		0,72+0,72+1,567+1,567+5,603+1,469+0,2+0,95+0,4+0,1+1,687+0,331+1,616+1,107+1,5+1,25+1,25+2,421+0,576+1,057+1,6						
		Mezisoučet		27,69100				
		P12 :						
		PD.203 :		32,48000				
		1,353+1,09+1,543+0,61+0,61+0,775+1,654+1+0,784+0,15+1,118+1,146+1+1+1,221+0,853+0,79+0,79+1,196+2,002+1,517+1,517+0,45+1,007+0,1+0,9+1,78+1,78+1,09+1,08						
		Mezisoučet		32,48000				
		P13 :						
		PD.204 :		24,76700				
		1,467+1,467+0,355+0,308+1,370+3,098+1,324+1,327+0,903+0,714+2,405+2,701+1,513+0,871+2,352+2,592						
		Mezisoučet		24,76700				
		PD.206a :		12,37100				
		1,051+0,702+2,417+0,776+0,106+0,089+1,096+3,819+1,153+1,01+0,152						
		PD.206a nové : 3,819		3,81900				
		PD.206b : 3,819+3,819+1,332+1,330		10,30000				
		PD.207 :		17,34400				
		5,017+0,902+0,819+2,946+0,637+3,92+1,127+0,084+1,091+0,101+0,7						

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		43,83400				
		P15a :						
		PD.209 :		27,98300				
		0,5+0,6+1,984+5,234+2,705+2,78+2,826+0,876+1,133+1,103+1,4+1,128+1,914+1,2+4* n 65						
		Mezisoučet		27,98300				
		P15b :						
		PD.210 :		25,88500				
		0,118+1,6+3,352+3,4+1+1+1+1+1+1+2,25+1.59+1 4+2 55+0 925+2+0 4+0 3						
		Mezisoučet		25,88500				
		P17 :						
		PD.212 :		31,23400				
		2,905+1,275+2,569+0,782+0,585+1,08+1,082+2,105+0,074+1,523+0,914+1,28+3,625+1,279+1,192+0,902+1,142+1,14+1,888+1,5 +1 111+1 279						
		Mezisoučet		31,23400				
		P19 :						
		PD.301 :		48,32200				
		9,92+5,465+2,566+2,526+1,163+1,099+1,892+1,144+1,012+1,401+1,076+1,217+0,2+3,465+3,465+0,723+0,723+0,317+1,976+0,7 +0 6+1 976+0 75+1 096+1+0 85						
		PD.302 :		34,44500				
		5,465+2,526+2,566+4,329+1,417+1,802+1,201+2,102+0,742+1,114+1,4+1,86+1,4+0,813+1 108+1 6+3						
		Mezisoučet		82,76700				
		P20 :						
		PD.303 :		35,91600				
		5,686+2,421+5,686+2,421+2*(0,828+0,2+1,077+1 879+1 65+1 102+1 315)+1 6+2						
		Mezisoučet		35,91600				
		P21 :						
		PD.304 :		25,70000				
		6,6+0,907+1,282+5,669+4,122+0,942+0,185+1.111+1.79+0 15+1 122+0 22+1 6						
		Mezisoučet		25,70000				
		P23 :						
		PD.307 :		25,74000				
		0,35+0,92+2,583+1,485+2,555+1,947+1,228+2,079+2,588+0,12+1,077+1,657+0,12+1,081+0 7+2 086+1 063+2 101						
		Mezisoučet		25,74000				
		P24 :						
		PD.308 :		25,02700				
		4,21+1,445+1,148+5,408+2,086+1,263+2,101+0,607+0,102+1,093+2,851+0,1+1,094+1 519						
		Mezisoučet		25,02700				
		P25 :						
		PD.309 :		17,00200				
		3,574+2,304+0,16+1,12+0,829+0,876+1,255+2 194+0 777+1 433+0 839+1 112+0 529						
		PD.310 :		10,52900				
		0,876+1,255+2,194+1,204+0,143+1,111+0,713+0 853+1 437+0 743						

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.311 :		24,00400				
		2,796+2,396+3,452+0,932+0,81+1,111+0,0						
		8+2,211+0,144+1,111+1,338+3,951+0,733+						
		0 823+0 669+1 227						
		PD.312 :		13,41600				
		1,744+1,744+0,308+3,452+1,744+1,744+1,						
		340+1 340						
		Mezisoučet		64,95100				
		P26 :						
		PD.401 :		23,86000				
		2.55+2.55+2+2+3.69+3.69+3.69+3.69						
		Mezisoučet		23,86000				
		P28 :						
		PD.408 :		34,25000				
		11,105+1,25+3,89+3,92+2,045+1,8+1,025+						
		1 29+2 855+4 87+0 2						
		Mezisoučet		34,25000				
		P29a,b :						
		PD.404a,b :		64,86500				
		9,415+7,015+7,405+9,355+2+2+2,6+5,465+						
		4 12+7 525+5 655+1 76+0 55						
		Mezisoučet		64,86500				
##	775599141R0	Lak dřevěných podlah , Z+2x,přebroušení	m2	69,11000	455,34	31 468,55	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Skladba P12 :						
		PD.203 : 36,54		36,54000				
		PD.204 : 32,57		32,57000				
		Mezisoučet		69,11000				
##	762822140R1	Montáž stropnic hraněných pl. nad 540 cm2	m	56,10000	394,21	22 115,18	Vlastní	Indiv
		stropnice nad 2NP (PD 205, 206, 207 a		56,10000				
		201) 220/300 :						
		5,3+5,5+5,6+5,8+4,4+4,6+4,7+4,2+5,2+5,3						
		+5 5						
##	76283R	Příplatek za dobové zpracování = kopie	m3	7,60086	12 063,34	91 691,76	Vlastní	Indiv
		tesařských konstrukcí stropu						
		Položka pořadí 291 : 7,60086		7,60086				
##	77551R	Zpětná montáž stávající dřevěné podlahy z	m2	27,64400	638,71	17 656,50	Vlastní	Indiv
		dřevěných vlýsků 400/50mm						
		Skladba P12 finální podlaha :						
		PD.203 : 36,54*0,4		14,61600				
		PD.204 : 32,57*0,4		13,02800				
		Mezisoučet		27,64400				
##	77552R	Příplatek za opatrnou demontáž vlýsků ke	m2	847,04400	118,51	100 383,18	Vlastní	Indiv
		zpětnému použití						
		Položka pořadí 265 : 847,04400		847,04400				
##	762330014RA	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy	m	7,00000	746,01	5 222,07	RTS 19/ I	Indiv
		288 cm2 včetně dodávk						
		prodloužení výměny u kominu v PD.408 :		1,50000				
		1.5						
		posunutí výměny u odtahu VZT a GHZ		1,50000				
		(PD.403) : 1.5						
		vložení krokve podél kominu u odtahu VZT		4,00000				
		a GHZ (PD.403) : 4						
		Mezisoučet		7,00000				
##	762950010RA	Výměna laťování střech	m2	158,33920	261,98	41 481,70	RTS 19/ I	Součtová
		Položka pořadí 316 : 791,69600*0,2		158,33920				
##	762950020RA	Výměna laťování a bednění včetně	m2	10,00000	1 482,03	14 820,30	RTS 19/ I	Součtová
		přeložení kroviny kompletní						

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.403 pro úpravu komínu zaústění VZT : 10		10,00000				
##	762950030RA	Revize krovových konstrukcí spojená s doplněním a opravami dle popisu v TZ, Obnova ochrany renesanční sanací plcha půdorysného průmětu dwg : 554	m2	554,00000	321,69	178 216,26	RTS 19/ I	Indiv
		Položka pořadí 277 : 602,32000*1,15		692,66800				
##	60510000R	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	692,66800	16,22	11 235,07	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 277 : 602,32000*1,15		692,66800				
##	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m nové dřevo podle EN 338 - C24, C27 : stropnice nad 2NP 200/250 : 0,2*0,25*(3,7*3+2*2)*1,1 stropnice nad 2NP (PD 205, 206, 207 a 201) 220/300 : 0,22*0,3*(5,3+5,5+5,6+5,8+4,4+4,6+4,7+4,2+5,2+5,3+5,5)*1,1 PD.401 posílení stropní konstrukce : 0,2*0,25*3*6,5*1,1 PD.405 posílení konstrukce : 0,2*0,25*5*6,5	m3	7,60086	229,51	77 753,07	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		0,83050		0,83050				
		4,07286		4,07286				
		1,07250		1,07250				
		1,62500		1,62500				
##	60512562R	Prkno SM/JD II. jak. tl. 3,2 dl. 200-390 š. 17-24, omítané	m3	5,73837	8 408,16	48 249,13	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 268 : 173,89000*0,033		5,73837				
##	60512601R	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 250 mm). materiál bez suků. 1. třída. : tříděný, kladení prken na pero a drážku, kotvení skrvtými hřebíky do drážky : Skladba P1 : PD.101 kavárna : 49,05*0,03*1,1 Mezisoučet Skladba P2 : místnost PD_102 kavárna : 27,54*0,03*1,1 Mezisoučet Skladba P4 : PD.104 kavárna : 30,82*0,03*1,1 Mezisoučet Skladba P13 : PD.206 : (9,2+4,87)*0,03*1,1 PD.207 : 14,12*0,03*1,1 Mezisoučet Skladba P15a : PD.209 hala : 38,49*0,03*1,1 Mezisoučet Skladba P15b : PD.210 víceúčelový sál : 70,71*0,03*1,1 Mezisoučet Skladba P17 : PD.212 víceúčelový sál : 57,15*0,03*1,1 Mezisoučet Skladba P19 : PD.301 expozice : 56,05*0,03*1,1 PD.302 expozice : 68,29*0,03*1,1 Mezisoučet Skladba P20 :	m3	22,23903	17 776,89	395 340,79	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		1,61865		1,61865				
		0,90882		0,90882				
		0,90882		0,90882				
		1,01706		1,01706				
		1,01706		1,01706				
		0,46431		0,46431				
		0,46596		0,46596				
		0,93027		0,93027				
		1,27017		1,27017				
		1,27017		1,27017				
		2,33343		2,33343				
		2,33343		2,33343				
		1,88595		1,88595				
		1,88595		1,88595				
		1,84965		1,84965				
		2,25357		2,25357				
		4,10322		4,10322				

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.303 expozice RSM : 57,93*0,03*1,1		1,91169				
		Mezisoučet		1,91169				
		Skladba P21 :						
		PD.304 expozice RSM : 37,21*0,03*1,1		1,22793				
		Mezisoučet		1,22793				
		Skladba P25 :						
		PD.309 expozice : 18,11*0,03*1,1		0,59763				
		PD.310 expozice : 14,88*0,03*1,1		0,49104				
		PD.311 expozice : 24,84*0,03*1,1		0,81972				
		PD.32 schodiště : 9,99*0,03*1,1		0,32967				
		Mezisoučet		2,23806				
		Prkenná podlaha nová (šíře prkna cca. 350 mm). materiál bez suků. 1. třída. : tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrvtými hřebíky do drážek :						
		Skladba P23 :						
		PD.307 expozice : 43,37*0,03*1,1		1,43121				
		Mezisoučet		1,43121				
		Skladba P24 :						
		PD.308 expozice : 41,29*0,03*1,1		1,36257				
		Mezisoučet		1,36257				
##	60512693R	Fošna SM/BO tl. 70-80 mm dl. do 4 m š. 120-240 mm. I. jakost	m3	2,24351	14 882,69	33 389,46	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Doplnění hrubých podlah :						
		Skladba P12 hrubá podlaha :						
		PD.203 : 36,54*0,5*0,03*1,1		0,60291				
		PD.204 : 32,57*0,5*0,03*1,1		0,53741				
		Mezisoučet		1,14032				
		Skladba P13 :						
		PD.206 : (9,2+4,87)*0,6*0,03*1,1		0,27859				
		PD.207 : 14,12*0,6*0,03*1,1		0,27958				
		Mezisoučet		0,55816				
		Skladba P24 :						
		PD.308 expozice : 41,29*0,4*0,03*1,1		0,54503				
		Mezisoučet		0,54503				
##	60516332R	Polištář SM/JD 100x50 mm x400-600 cm	m3	7,61920	8 982,01	68 435,73	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 266 : 636,78087*0,00575		3,66149				
		Položka pořadí 278 : 593,35982*0,00667		3,95771				
##	60516532R	Trám SM/JD 160x110 mm x400-600 cm	m3	8,19738	8 982,01	73 628,95	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		trámky podlahového roštu :						
		P29a a P29b : 2*58,22*4*0,16*0,1*1,1		8,19738				
##	60715059R	Lišta profilovaná; podlahová, P+D; materiál dřevo: š = 35,0 mm; h = 50,0 mm	m	710,54940	122,26	86 871,77	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 280 : 645,95400*1,1		710,54940				
##	60726017.AR	Deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka: tl=30,0 mm	m2	736,24320	380,19	279 912,30	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Položka pořadí 261 : 657,36000*1,12		736,24320				
##	61192R	Vlys dubovy 400/50mm tl.24mm	m2	22,80630	2 364,01	53 914,32	Vlastní	Indiv
		Skladba P12 doplnění 30% :						
		PD.203 : 36,54*0,3*1,1		12,05820				
		PD.204 : 32,57*0,3*1,1		10,74810				
		Mezisoučet		22,80630				
##	998762103R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	48,64532	2 638,46	128 348,73	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 257,258,259,260,261,266,267,269,271,272,
 273,274,275,276,277,281,282,284,290,291,
 292 293 294 295 296 :
 297,298,299, :
 Součet: : 48,64532 48,64532

Díl 764	Konstrukce klempířské	492 452,82
----------------	------------------------------	-------------------

##	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,90000	51,15	97,19	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		PD.110 : 2*0,95			1,90000			

##	76442R	Demontáž, zpětná montáž a posunutí střešního výlezu	kus	1,00000	1 180,14	1 180,14	Vlastní	Indiv
		PD.403 : 1			1,00000			

##	KL/1a nové	Žlab	bm	12,00000	3 692,60	44 311,20	Vlastní	Indiv
##	KL/1a staré	Žlab	bm	110,00000	1 846,30	203 093,00	Vlastní	Indiv

podokapní žlab půlkruhový s žlabovým kotlíkem, svod kruhový s koleny, oplechování úžlabí, lemování komínů, vikýřů, střešní poklop apod.
 revize a oprava stávajících prvků,
 případně výměna nebo doplnění (cca 15%)
 materiál: měď polotvrdá tl.0,7mm, natřeno v barvě fasády

##	KL/1b nové	kotlíky a svody (O200mm)	m	10,00000	3 617,76	36 177,60	Vlastní	Indiv
##	KL/1b staré	kotlíky a svody	ks	5,00000	1 808,88	9 044,40	Vlastní	Indiv

podokapní žlab půlkruhový s žlabovým kotlíkem, svod kruhový s koleny, oplechování úžlabí, lemování komínů, vikýřů, střešní poklop apod.
 revize a oprava stávajících prvků,
 případně výměna nebo doplnění (cca 15%)
 materiál: měď polotvrdá tl.0,7mm, natřeno v barvě fasády

11bm : 3 3,00000
 15bm : 2 2,00000

##	KL/1c nové	úžlabí (RŠ 450 mm)	bm	4,00000	2 045,91	8 183,64	Vlastní	Indiv
		včetně betonového lože						

##	KL/1c staré	úžlabí 3,5bm	ks	4,00000	1 022,95	4 091,80	Vlastní	Indiv
----	-------------	--------------	----	---------	----------	----------	---------	-------

##	KL/1d staré	Poklop	ks	2,00000	873,25	1 746,50	Vlastní	Indiv
----	-------------	--------	----	---------	--------	----------	---------	-------

##	KL/2	oplechování vikýře	ks	16,00000	6 012,95	96 207,20	Vlastní	Indiv
----	------	--------------------	----	----------	----------	-----------	---------	-------

vikýř pultový
 oplechování horní hrany vikýře (přechod na střechu) - stávající oplechování přední a boční stěny vikýře - nové v minimálním rozsahu
 tvar bude odsouhlasen dle vzorku rozměry RŠ 300mm, 2,8bm materiál: měď polotvrdá tl.0,7mm natřeno v barvě fasády

##	KL/3	oplechování vikýře (sedlového)	ks	2,00000	20 209,52	40 419,04	Vlastní	Indiv
----	------	--------------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

oplechování úžlabí (přechod na střechu) - stávající oplechování boční stěny vikýře - nové v minimálním rozsahu
 tvar bude odsouhlasen dle vzorku rozměry RŠ 300mm, 10,0 bm materiál: měď polotvrdá tl.0,7mm natřeno v barvě fasády

##	KL/4a	lemování komínu, půdorysný rozměr komínu: 850/1850mm	ks	1,00000	5 925,63	5 925,63	Vlastní	Indiv
----	-------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

lemování stěny komínu
 v minimálním rozsahu, tvar bude odsouhlasen dle vzorku rozměry RŠ 400mm

materiál: měď polotvrdá tl.0,7mm, natřeno v barvě fasády

##	KL/4b	lemování komínu, půdorysný rozměr komínu: 800/2400mm	ks	1,00000	8 520,43	8 520,43	Vlastní	Indiv
----	-------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

lemování stěny komínu
 v minimálním rozsahu, tvar bude odsouhlasen dle vzorku rozměry RŠ 400mm

materiál: měď polotvrdá tl.0,7mm, natřeno v barvě fasády

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	KL/4c	lemování stěny komínu, půdorysný rozměr komínu: 1000/2500mm lemování stěny komínu v minimálním rozsahu, tvar bude odsouhlasen dle vzorku rozměry RŠ 400mm	ks	1,00000	10 004,96	10 004,96	Vlastní	Indiv

998764203R01 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 1.61000 14 565,27 23 450,09 RTS 19/ I RTS 18/ II
 Ceny z položek s pořadovými čísly :
 301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,
 311.312.313.314. :
 Součet: : 1577,95950 1

Díl 765	Krytiny tvrdé		1 256 421,55
##	765310012RA Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou, výměna cca 50% tašek a 30% hřebenáčů	m2	791,69600 1 587,00 1 256 421,55

REVIZE STŘEŠNÍ KRYTINY (PŘEDPOKLAD - VYMĚNA 50% TAŠEK, 30% HŘEBENÁČŮ - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU NATŘENÉ V BARVĚ FASÁDY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU NATŘENÉ V BARVĚ FASÁDY - OBNOVA NÁTĚRU DŘEVĚNÝCH ČÁSTI VIKÝŘŮ OBNOVA NÁTĚRU DŘEVĚNÝCH ČÁSTI VIKÝŘŮ - ZÁVĚTRNÉ LIŠTY VE ŠTÍTU BUDOU ODSTRANĚNÉ A NAHRAZENÉ PŘESAHEM TAŠEK S DOPLNĚNÍM FABIONU - REVIZE HROMOSVODU REVIZE HROMOSVODU

8,8*2*31,71 558,09600
 (8,8+5,8)*(7,8+8,2) 233,60000

Díl 766	Konstrukce truhlářské		7 674 713,58
##	766411822R0 Demontáž podkladových roštů	m2	48,50000 39,21 1 901,69

Skladba P26 :
 PD.401 tech.zázemí elektro : 16,9 16,90000
 Skladba P27 :
 PD.405 technická rezerva : 28,72 28,72000
 PD.406 úklid : 2,88 2,88000

##	766423343R0 Obložení podhledů složit., aglom. desky nad 1,5 m2	m2	532,55000	279,28	148 730,56	RTS 19/ I	RTS 18/ II
----	--	----	-----------	--------	------------	-----------	------------

Skladba P18 :
 PD.213a šatna : 20,43 20,43000
 PD.213b zázemí a sklad sálu : 14,77 14,77000
 Mezisoučet 35,20000
 Skladba P19 :
 PD.301 expozice : 56,05 56,05000
 PD.302 expozice : 68,29 68,29000
 Mezisoučet 124,34000
 Skladba P20 :
 PD.303 expozice RSM : 57,93 57,93000
 Mezisoučet 57,93000
 Skladba P21 :
 PD.304 expozice RSM : 37,21 37,21000
 Mezisoučet 37,21000
 Skladba P29a :
 PD.404a : 116,44*0,5 58,22000
 Mezisoučet 58,22000
 Skladba P29b :
 PD.404b : 116,44*0,5 58,22000
 Mezisoučet 58,22000
 Skladba P30 :
 PD.402 t.čerpadla : 64,62 64,62000

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	50 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PD.403 SMZ, VZT : 92,41		92,41000				
		PD.407 strojovna GHZ : 4,4		4,40000				
		Mezisoučet		161,43000				
##	766427112R0	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	2 130,20000	110,26	234 875,85	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Typový nosný rošt , ocelová konstrukce z plechových profilů protipožární						
		Položka pořadí 318 : 532,55000*4						
				2				
##	766-RDZ-001	Dohled a spolupráce odborného restaurátora při obnově vestavěného mobiliáře	hod	30,00000	594,05	17 821,50	Vlastní	Indiv
##	DN/0.1P	dveře ocelové prosklené atyp, rozm.: stavební sv.1230/1800	ks	1,00000	77 463,86	77 463,86	Vlastní	Indiv
		do stávajícího kamenného ostění K/0-14 osadit na stávající kované závěsy skleněné dveře jednokřídlové v subtilním ocelovém rámu velikost křídla nutno zaměřit dle pozic stávajících pantů						
		provedení: kalené bezpečnostní sklo tl.12mm,čiré,zabroušené hrany kování: bodové panty ocel pod nástřik nutno přizpůsobit stávajícím závěsům podlahový zámek ocel pod nástřik madlo masiv dřevo dub v ocelových objímkách provedení: ocel pod nástřik. odstín vzhled litina						
		dřevo dub mořeno do tmavšího odstínu(viz vzorek)						
##	DN/0.2L	dveře interiérové atyp, rozm.: sv.915/2030 nutno přeměřit	ks	1,00000	52 436,62	52 436,62	Vlastní	Indiv
		dřevěné svlakové obloukové jednokřídlové prkenné spojené vodorovnými svlaky masivní dřevěná rámová zárubeň vč.prahu kování- dveřní panty ocelové k zadlabání klika s rozetou kovaná viz vzor zámek vložkový provedení- ruční truhlářské zpracování masiv dub voskovat. kování: kovářská čern						
##	DN/1.01P	Dveře interiérové, rozm.: sv. kam.ostění 850/1900	ks	1,00000	53 684,12	53 684,12	Vlastní	Indiv
		Dřevěné masivní svlakové stávající kamenná zárubeň K/1-10 včetně dveřních závěsů a protikusu pro zámek vč. jednokřídlové prkenné spojené bodovými svlaky (motýlek) kování- dveřní panty ocelové kované, osadit na stávající závěsy krabicový zámek, klika kovaná zámek vložkový						
		Provedení - ruční truhlářské zpracování masiv dub, voskovat kování: kovářská čern						
##	DN/1.02P	dveře interiérové, rozm.: sv. kam.ostění 800/1800	ks	1,00000	49 733,70	49 733,70	Vlastní	Indiv
		Dřevěné masivní svlakové stávající kamenná zárubeň K/1-08 včetně dveřních závěsů a protikusu pro zámek vč. jednokřídlové prkenné spojené bodovými svlaky (motýlek) kování- dveřní panty ocelové kované, osadit na stávající závěsy krabicový zámek, klika kovaná zámek vložkový						
		Provedení - ruční truhlářské zpracování masiv dub, voskovat kování: kovářská čern						
##	DN/1.03P	Dveře interiérové do oblouku s nadsvětelníkem EW45 DP2-C, rozm.: sv. 800/2000+490	ks	1,00000	82 344,56	82 344,56	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dřevěné svlakové masivní dřevěná rámová zárubeň s pevným nadsvětelníkem vč.prahu jednokřídlové prkenné spojené bodovými svlaky (motýlek) nadsvětelník plný kování- dveřní panty ocelové k zadlabání klika s rozetou kovaná viz vzor zámek vložkový, samozavírač skrytý v křídle s kluznou lištou						
		provedení- ruční truhlářské zpracování masiv dub, voskovat kování: kovářská čern						
##	DN/1.04P	dveře interiérové do oblouku EW45 DP2-C, rozm.: sv. 900/1870	ks	1,00000	72 939,59	72 939,59	Vlastní	Indiv
		dřevěné svlakové masivní dřevěná rámová zárubeň vč.prahu jednokřídlové prkenné spojené bodovými svlaky (motýlek) kování- dveřní panty ocelové k zadlabání klika s rozetou kovaná viz vzor zámek vložkový, podlahový samozavírač provedení- ruční truhlářské zpracování masiv dub, voskovat kování: kovářská čern						
##	DN/1.05L	dveře interiérové EW45 DP2-C, rozm.: sv. 1600/2200	ks	1,00000	90 889,34	90 889,34	Vlastní	Indiv
		dveře dvoukřídlové bezfalcové, hladké, konstrukční deska s poddyžkou skládanou do svislých pruhů ,hrany masiv masivní dřevěná rámová zárubeň pro bezfalcové dveře vč.prahu kování- dveřní panty ocelové nerez skryté klika s rozetou nerez mat viz vzor zámek vložkový, samozavírač skrytý v křídle s kluznou lištou nerez mat dveřní zástrče horní/dolní v křídle nerez mat provedení: buk, masivní náklížky na hranách lazurní nátěr šedobéžový odstín mat						
##	DN/1.06L	dveře interiérové atyp, rozm.: sv. 800/2000 nutno přeměřit	ks	1,00000	43 365,50	43 365,50	Vlastní	Indiv
		dveře jednokřídlové, bezfalcové, hladké, konstrukční deska s poddyžkou skládanou do svislých pruhů, hrany masiv masivní dřevěná rámová zárubeň pro bezfalcové dveře bez prahu kování- dveřní panty ocelové nerez skryté klika s rozetou nerez mat viz vzor zámek vložkový nerez mat provedení: buk, masivní náklížky na hranách lazurní nátěr šedobéžový odstín						
##	DN/1.06P	dveře interiérové atyp, rozm.: sv. 800/2000 nutno přeměřit	ks	1,00000	43 365,50	43 365,50	Vlastní	Indiv
		dveře jednokřídlové, bezfalcové, hladké, konstrukční deska s poddyžkou skládanou do svislých pruhů, hrany masiv masivní dřevěná rámová zárubeň pro bezfalcové dveře bez prahu kování- dveřní panty ocelové nerez skryté klika s rozetou nerez mat viz vzor zámek vložkový nerez mat provedení: buk, masivní náklížky na hranách lazurní nátěr šedobéžový odstín						
##	DN/1.07P	dveře interiérové atyp	ks	1,00000	44 910,03	44 910,03	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dveře jednokřídlivé, bezfalcové, hladké, konstrukční deska s poddyžkou skládanou do svislých pruhů, hrany masiv masivní dřevěná rámová zárubeň pro bezfalcové dveře bez prahu kování- dveřní panty ocelové nerez skryté klika s rozetou nerez mat viz vzor zámek vložkový nerez mat vodorovné madlo na opačné straně pantů nerez mat provedení: buk masivní náklížky na hranách						
		lazurní nátěr šedoběžový odstín mat						
##	DN/1.08L	dveře interiérové tapetové atyp, rozm.: sv. 700/2000 nutno přeměřit	ks	1,00000	40 989,31	40 989,31	Vlastní	Indiv
		typová AL skrytá zárubeň pro zděnou příčku tl.150mm, dveře tl. 40mm, dveřní křídlo hladké pod krycí nátěr bez prahu kování- dveřní panty ocelové mosaz skryté klika s rozetou mosaz viz vzor(mosaz přírodní bez povrchové úpravy) zámek vložkový mosaz mat provedení: krycí nástřik odstín dle výmalby						
##	DN/1.09L	dveře interiérové, rozm.: sv. 1200/2050 nutno přeměřit	ks	1,00000	81 859,81	81 859,81	Vlastní	Indiv
		dveře dvoukřídlivé, bezfalcové, hladké, konstrukční deska s poddyžkou skládanou do svislých pruhů, hrany masiv masivní dřevěná rámová zárubeň pro bezfalcové dveře bez prahu kování- dveřní panty ocelové nerez skryté klika s rozetou nerez mat viz vzor zámek vložkový nerez mat						
		4x větrací mřížky nerez mat 100/400 mm provedení: buk, masivní náklížky na hranách						
		lazurní nátěr šedoběžový odstín mat						
##	DN/1.10	dveře interiérové atyp, rozm.: sv. 1600/2400 nutno přeměřit	ks	1,00000	86 018,15	86 018,15	Vlastní	Indiv
		dveře dvoukřídlivé bezfalcové, hladké, konstrukční deska s poddyžkou skládanou do svislých pruhů ,hrany masiv masivní dřevěná rámová zárubeň pro bezfalcové dveře vč.prahu kování- dveřní panty ocelové nerez skryté klika s rozetou nerez mat viz vzor zámek vložkový dveřní zástrče horní/dolní v křídle nerez mat provedení: buk, masivní náklížky na hranách lazurní nátěr šedoběžový odstín						
##	DN/2.1P	dveře interiérové EW30 DP3-C, rozm.: sv. 1550/2200+1500	ks	1,00000	169 066,06	169 066,06	Vlastní	Indiv
		dveře dvoukřídlivé, 1/2 kazetové plné, 1/2 prosklené s proskleným pevným nadsvětlíkem děleným na osm polí požární zasklení čiré, zalištované výškové dělení dle stávajících dveří TD/2-08 zárubeň: dřevěná masivní rámová kování: ocelové závěsy s bambulkovým zakončením pod krycí nátěr klika se štítkem mosaz zámek vložkový mosaz, dveřní zástrče do křídla horní/dolní mosaz						
		dveřní zarážka podlahová mosaz provedení: masiv smrk pod krycí nátěr odstín slonová kost						
##	DN/2.2L	dveře interiérové atyp, rozm.: sv. 900/2100 nutno přeměřit	ks	1,00000	39 890,32	39 890,32	Vlastní	Indiv
		dveře jednokřídlivé, dřevěné kazetové, tvarová kopie TD/2-08 (čtyři kazety) zárubeň: dřevěná odbloková na šířku stěny(340mm) vč. prahu kování: ocelové závěsy s bambulkovým zakončením pod krycí nátěr klika se štítkem mosaz zámek vložkový mosaz dveřní zarážka podlahová mosaz						
		provedení: masiv smrk pod krycí nátěr odstín slonová kost						
##	DN/2.3L	dveře interiérové tapetové atyp, rozm.: sv. 800/2100 nutno přeměřit	ks	1,00000	40 989,31	40 989,31	Vlastní	Indiv
		typová AL skrytá zárubeň pro zděnou příčku tl.160mm, dveře tl. 40mm, dveřní křídlo hladké pod krycí nátěr kování- dveřní panty ocelové mosaz skryté klika s rozetou mosaz viz vzor(mosaz přírodní bez povrchové úpravy) zámek vložkový mosaz mat						
##	DN/2.4P	dveře interiérové jednokřídlivé atyp, rozm.: sv. 700/2000 nutno přeměřit	ks	1,00000	43 840,74	43 840,74	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

dveře jednokřídlové, bezfalcové, hladké, konstrukční deska s poddyžkou skládanou do svislých pruhů, hrany masiv masivní dřevěná rámová zárubeň pro bezfalcové dveře kování- dveřní panty ocelové nerez skryté klika s rozetou nerez mat viz vzor zámek vložkový nerez mat

provedení: buk, masivní náklizky na hranách lazurní nátěr šedobéžový odstín

##	DN/2.5L	dveře interiérové jednokřídlové EW45 DP2-C, rozm.: sv. 900/2100	ks	1,00000	66 759,11	66 759,11	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

dveře dřevěné kazetové, kopie TD/2-08 dřevěná rámová zárubeň, v horní části rozšířená, zaklenutá kování: ocelové závěsy s bambulkovým zakončením pod krycí nátěr klika se štitkem mosaz zámek vložkový mosaz dveřní zarážka podlahová mosaz skrvtý samozavírač v křídle nerez

provedení: masiv smrk pod krycí nátěr

odstín slonová kost

##	DN/2.6L	dveře interiérové tapetové EW45 DP2-C, rozm.: sv. 875/1880 nutno přeměřit	ks	1,00000	58 097,89	58 097,89	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

typová AL skrytá zárubeň pro zděnou příčku tl.160mm, dveře tl. 40mm, dveřní křídlo hladké pod krycí nátěr kování- dveřní panty ocelové mosaz skryté klika s rozetou mosaz viz vzor(mosaz přírodní bez povrchové úpravy) zámek vložkový mosaz mat podlahový samozavírač provedení: krycí nátěr odstín dle výmalby

##	DN/2.7L	dveře interiérové EW45 DP2-C, rozm.: sv. 1800/2400	ks	1,00000	127 387,66	127 387,66	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	------------	------------	---------	-------

dveře dvoukřídlové dřevěné kazetové, tvarová kopie TD/2-11 tři kazety na výšku zárubeň:dřevěná odbložková tvarová kopie TD/2-11

kování: ocelové závěsy s bambulkovým zakončením pod krycí nátěr klika se štitkem mosaz zámek vložkový mosaz, dveřní zástrče do křídla horní/dolní mosaz dveřní zarážka podlahová mosaz

skrytý samozavírač v křídle nerez

provedení: masiv smrk pod krycí nátěr

odstín slonová kost

##	DN/2.8L	dveře interiérové atyp, rozm.: sv. 1100/2100 nutno přeměřit	ks	1,00000	51 604,95	51 604,95	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

dveře dvoukřídlové dřevěné kazetové, tvarová kopie TD/2-11 tři kazety na výšku zárubeň:dřevěná odbložková tvarová kopie TD/2-11

kování: ocelové závěsy s bambulkovým zakončením pod krycí nátěr klika se štitkem mosaz zámek vložkový mosaz, dveřní zástrče do křídla horní/dolní mosaz dveřní zarážka podlahová mosaz

provedení: masiv smrk pod krycí nátěr

odstín slonová kost

##	DN/2.9P	dveře interiérové atyp, rozm.: sv. 1400/2100	ks	1,00000	65 452,21	65 452,21	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

dveře dvoukřídlové dřevěné kazetové, tvarová kopie TD/2-11 tři kazety na výšku zárubeň:dřevěná odbložková tvarová kopie TD/2-11

kování: ocelové závěsy s bambulkovým zakončením pod krycí nátěr klika se štitkem mosaz zámek vložkový mosaz, dveřní zástrče do křídla horní/dolní mosaz dveřní zarážka podlahová mosaz

provedení: masiv smrk pod krycí nátěr

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

		odstín slonová kost						
##	DN/3.1P	dveře interiérové s nadsvětlíkem EW15 DP3-C, rozm.: sv. 1600/2200+1500	ks	1,00000	170 254,16	170 254,16	Vlastní	Indiv

dveře dvoukřídlové, 1/3 kazetové, plné, 2/3 prosklené s proskleným pevným nadsvětlíkem děleným na osm polí požární zasklení čiré, zalištované výškové dělení dle stávajících dveří TD/3-16 zárubeň: dřevěná masivní rámová kování: ocelové závěsy s bambulkovým zakončením pod krycí nátěr klika se štítkem mosaz zámek vložkový mosaz, dveřní zástrčka do křídla horní/dolní mosaz

dveřní zarážka podlahová mosaz

skrytý samozavírač v křídle nerez

provedení: masiv smrk pod krycí nátěr

odstín slonová kost

		odstín slonová kost						
##	DN/3.2P	dveře interiérové dvoukřídlové EW45 DP2-C, rozm.: sv. 1050/2100	ks	1,00000	71 877,43	71 877,43	Vlastní	Indiv

dveře plné, kazetové, protipožární (tvarová kopie TD/3-17) tři kazety na výšku zárubeň: dřevěná odbložková (tvarová kopie TD/3-17)

kování: ocelové závěsy s bambulkovým zakončením pod krycí nátěr klika se štítkem mosaz zámek vložkový mosaz, dveřní zástrčka do křídla horní/dolní mosaz dveřní zarážka podlahová mosaz skrytý samozavírač v křídle nerez

provedení: masiv smrk pod krycí nátěr

odstín slonová kost

		odstín slonová kost						
##	DN/3.3L	dveře interiérové jednokřídlové EW45 DP2-C, rozm.: sv. 900/2100 nutno přeměřit	ks	1,00000	64 578,95	64 578,95	Vlastní	Indiv

dveře plné, kazetové, protipožární (tvarová kopie TD/3-17) tři kazety na výšku zárubeň: dřevěná odbložková (tvarová kopie TD/3-17)

kování: ocelové závěsy s bambulkovým zakončením pod krycí nátěr

klika se štítkem mosaz

zámek vložkový mosaz

dveřní zarážka podlahová mosaz

skrytý samozavírač v křídle nerez provedení: masiv smrk pod krycí nátěr

odstín slonová kost

		odstín slonová kost						
##	DN/3.4L	dřevěná stěna s dvoukřídlovými dveřmi, rozm.: stavební 2490/3770 sv. dveří 1600/2100	ks	1,00000	222 768,00	222 768,00	Vlastní	Indiv

masivní dřevěná rámová konstrukce s otvorem pro dvoukřídlové dveře opláštění dýhovaná konstrukční deska s masivními náklížky na hranách dveře dvoukřídlové plné hladké bezfalcové rámová masivní zárubeň

kování- dveřní panty ocelové nerez skryté

klika s rozetou nerez mat viz vzor

zámek vložkový nerez, dveřní zástrčka do křídla horní/dolní nerez

skrytý samozavírač v křídle nerez

provedení: buk, masivní náklížky na hranách

lazurní nátěr šedobéžový odstín mat

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	DN/3.5P	dřevěná stěna s dvoukřídlovými dveřmi, rozm.: sv. 2590/3770 sv.dveří 1600/2100 nutno přeměřit masivní dřevěná rámová konstrukce s otvorem pro dvoukřídlové dveře opláštění dýhovaná konstrukční deska s masivními náklížky na hranách dveře dvoukřídlové plně hladké bezfalcové rámová masivní zárubeň kování- dveřní panty ocelové nerez skryté klika s rozetou nerez mat zámek vložkový nerez, dveřní zástrče do křídla horní/dolní nerez skrytý samozavírač v křídle nerez provedení: buk, masivní náklížky na hranách lazurní nátěr šedobéžový odstín	ks	1,00000	222 768,00	222 768,00	Vlastní	Indiv
##	DN/3.6P	bezpečnostní interiérové dveře EI 45 DP2-C- S atyp, rozm.: sv. 1050/2100 Bezpečnostní dvoukřídlové dveře plně, hladké,, bezfalcové zárubeň:masivní rámová pro dveře bezfalcové ovládání a těsnost dle požadavku GHZ, ovládání EPS vybavené přídržnými magnety kování- dveřní panty ocelové nerez skryté klika s rozetou nerez mat bezpečnostní viz vzor zámek vložkový bezpečnostní nerez dveřní zástrče do křídla horní/dolní nerez skrytý samozavírač v křídle nerez provedení: buk, masivní náklížky na hranách lazurní nátěr šedobéžový odstín	ks	2,00000	76 632,19	153 264,38	Vlastní	Indiv
##	DN/3.7P	bezpečnostní dvoukřídlové dveře EI 45 DP2- C-S atyp, rozm.: sv. 1050/2000 nutno přeměřit Bezpečnostní dvoukřídlové dveře plně, hladké,, bezfalcové zárubeň:masivní rámová pro dveře bezfalcové ovládání a těsnost dle požadavku GHZ, ovládání EPS vybavené přídržnými magnety kování- dveřní panty ocelové nerez skryté klika s rozetou nerez mat bezpečnostní viz vzor zámek vložkový bezpečnostní nerez dveřní zástrče do křídla horní/dolní nerez skrytý samozavírač v křídle nerez provedení: buk, masivní náklížky na hranách lazurní nátěr šedobéžový odstín mat	ks	2,00000	76 632,19	153 264,38	Vlastní	Indiv
##	DN/3.8L	dveře interiérové EW15 DP3-C, rozm.: sv. 1450/2200 dveře dvoukřídlové, 1/3 kazetové, plně, 2/3 prosklené požární zasklení čiré, zalištované výškové dělení dle stávajících dveří TD/3-16 před výrobou nutno zaměřit stávající zárubeň zárubeň: stávající kování: ocelové závěsy s bambulkovým zakončením pod krycí nátěr nutno koordinovat se stávajícími klika se štítkem mosaz zámek vložkový mosaz, dveřní zástrče do křídla horní/dolní mosaz skrytý samozavírač v křídle nerez provedení: masiv smrk pod krycí nátěr odstín slonová kost	ks	1,00000	94 697,19	94 697,19	Vlastní	Indiv
##	DN/4.1L	dveře interiérové EW15 DP3-C, rozm.: sv. 900/2000 nutno přeměřit dveře jednokřídlové hladké plně pod krycí nástřik bezfalcové zárubeň ocelová pro dveře bezfalcové do sádrokartonu požární, š 200mm kování: dveřní závěsy nerez mat klika s rozetou nerez mat zámek vložkový nerez mat provedení: pod krycí nástřik odstín RAL 7036, včetně zárubně	ks	1,00000	31 484,54	31 484,54	Vlastní	Indiv
##	DN/4.1P	dveře interiérové EW15 DP3-C, rozm.: sv. 900/2000 nutno přeměřit dveře jednokřídlové hladké plně pod krycí nástřik bezfalcové zárubeň ocelová pro dveře bezfalcové do sádrokartonu požární, š 200mm kování: dveřní závěsy nerez mat klika s rozetou nerez mat zámek vložkový nerez mat provedení: pod krycí nástřik odstín RAL 7036, včetně zárubně	ks	3,00000	31 484,54	94 453,62	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

dveře jednokřídlové hladké plné pod krycí nástřik bezfalcové zárubeň ocelová pro dveře bezfalcové do sádrokartonu požární, š 200mm kování: dveřní závěsy nerez mat klika s rozetou nerez mat zámek vložkový nerez mat

provedení: pod krycí nástřik odstín RAL 7036, včetně zárubně

##	DN/4.2P	dveře interiérové EW15 DP3-C, rozm.: sv. 1600/2000	ks	2,00000	50 018,84	100 037,68	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	-----------	------------	---------	-------

dveře dvoukřídlové hladké plné pod krycí nástřik zárubeň ocelová do sádrokartonu požární, š 200mm provedení: pod krycí nástřik odstín RAL 7036 kování: dveřní závěsy nerez mat klika s rozetou nerez mat zámek vložkový nerez mat dveřní zástrče v křídle horní/dolní nerez mat

provedení: pod krycí nástřik

##	DN/4.3P	dveře jednokřídlové typové, rozm.: sv. 900/2000 nutno přeměřit	ks	2,00000	19 603,58	39 207,16	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

dveře hladké plné pod krycí nástřik zárubeň ocelová do sádrokartonu, š 200mm provedení: pod krycí nástřik odstín RAL 7036 kování: dveřní závěsy nerez mat klika s rozetou nerez mat zámek vložkový nerez mat

provedení: pod krycí nástřik odstín RAL 7036, včetně zárubně

##	T/01	Nové dřevěné schodiště (z 1.np do 2.np), 158,3/300 mm	ks	1,00000	211 481,09	211 481,09	Vlastní	Indiv
----	------	---	----	---------	------------	------------	---------	-------

PD.106

úprava stávajícího žebet schodiště podezděním a dřevěným obkladem

18x 158,3/300 mm

moření dle vzorku, zátěžový protiskluzný polyuretanový lak

##	T/02	Stávající dřevěný podhled (z 1. do 2. NP), doplnění chybějících prken podbití	m2	2,00000	6 534,53	13 069,06	Vlastní	Indiv
----	------	---	----	---------	----------	-----------	---------	-------

PD.111

provedení ochranného nátěru dřevěných částí, doplnění chybějících prken podbití (cca

2m2/), nabíjení rákosu pro provedení jednovrstvé vápenné omítky s fabionem

##	T/03	Dřevěný obklad stávajících beton.stupňů, 153/320	m	4,62000	5 683,32	26 256,94	Vlastní	Indiv
----	------	--	---	---------	----------	-----------	---------	-------

PD.209

3x 153/320

moření dle vzorku, zátěžový protiskluzný polyuretanový lak

Jedná se o soubor = obklad celkem tří kusů schodišťových stupňů o rozměru

153/320mm, délky cca 1540mm umístěných v místnosti PD.209 (ze schodiště v PD.211.

Viz. tabulka Truhlářské výroby

PD.209 : 3*1,54

4,62000

##	T/04	Oprava dřevěného podbití	m2	4,00000	3 801,91	15 207,64	Vlastní	Indiv
----	------	--------------------------	----	---------	----------	-----------	---------	-------

PD.202b

ochranný nátěr dřeva a doplnění rákosu cca.4 m2

##	T/05a	Oprava vlysové podlahy PD.203	m2	14,61600	14 078,94	205 777,79	Vlastní	Indiv
----	-------	-------------------------------	----	----------	-----------	------------	---------	-------

PD.203

dubové vlysy 400/50 mm demontáž dub. vlysů včetně hrubé podlahy v rozsahu nutném

pro provedení rozvodů, zpětná montáž vlysů (předpoklad 40% plochy)

předpoklad 40% plochy

v obou místnostech nutno doplnit chybějící plochy - předpoklad 10%

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

		36,54*0,4		14,61600				
##	T/05b	Oprava vlysové podlahy PD.204	m2	8,14250	2 613,81	21 282,95	Vlastní	Indiv

dubové vlysy 400/50 mm demontáž dub. vlysů včetně hrubé podlahy v rozsahu nutném pro provedení rozvodů, zpětná montáž vlysů (předpoklad 40% plochy)
předpoklad 25% plochy

v obou místnostech nutno doplnit chybějící plochy - předpoklad 10%

32,57*0,25

8,14250

		Nový dřevěný parapet schodišťové zídky	ks	1,00000	19 128,35	19 128,35	Vlastní	Indiv
--	--	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

PD.209

moření dle schváleného vzorku + vnitřní polyuretanový nátěr

rozměr š. 300/ dl.2600 + 2300 mm

		nový kryt radiátoru	ks	1,00000	12 587,88	12 587,88	Vlastní	Indiv
--	--	---------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

PD.203

tvárová kopie stávajícího přilehlého dřevěného obkladu masivní rámová dřevěná nosná konstrukce osazená dookenní niky parapetní vodorovný masivní dřevěný rám s výplní (dvě pole) svislý čelní panel-masivní dřevěný rám s výplní (dvě pole)zavěšeno na nos vřplň - mosazný perforovaný plech(vzor křížek)
součástí nového krytu radiátoru je i demontáž stávajícího dřevěného z toho vyplývající úprava navazujících dílů provedení:
měkké dřevo viz stávající obklad transparentní olejový lak viz stávající obklad mosazný perforovaný plech

		nový kryt radiátoru	ks	1,00000	13 396,97	13 396,97	Vlastní	Indiv
--	--	---------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

PD.203

tvárová kopie stávajícího přilehlého dřevěného obkladu masivní rámová dřevěná nosná konstrukce osazená dookenní niky parapetní vodorovný masivní dřevěný rám s výplní (dvě pole) svislý čelní panel-masivní dřevěný rám s výplní (dvě pole)zavěšeno na nos vřplň - mosazný perforovaný plech(vzor křížek)
součástí nového krytu radiátoru je i demontáž stávajícího dřevěného z toho vyplývající úprava navazujících dílů provedení:
měkké dřevo viz stávající obklad transparentní olejový lak viz stávající obklad mosazný perforovaný plech

		nový kryt radiátoru	ks	1,00000	14 204,88	14 204,88	Vlastní	Indiv
--	--	---------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

PD.203

tvárová kopie stávajícího přilehlého dřevěného obkladu masivní rámová dřevěná nosná konstrukce osazená dookenní niky parapetní vodorovný masivní dřevěný rám s výplní (dvě pole) svislý čelní panel-masivní dřevěný rám s výplní (dvě pole)zavěšeno na nos vřplň - mosazný perforovaný plech(vzor křížek)
součástí nového krytu radiátoru je i demontáž stávajícího dřevěného z toho vyplývající úprava navazujících dílů provedení:
měkké dřevo viz stávající obklad transparentní olejový lak viz stávající obklad mosazný perforovaný plech

		nový kryt radiátoru	ks	1,00000	18 362,02	18 362,02	Vlastní	Indiv
--	--	---------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

PD.204

tvárová kopie stávajícího přilehlého dřevěného obkladu masivní rámová dřevěná nosná konstrukce osazená dookenní niky parapetní vodorovný masivní dřevěný rám s výplní (dvě pole) svislý čelní panel-masivní dřevěný rám s výplní (dvě pole)zavěšeno na nos vřplň - mosazný perforovaný plech(vzor křížek)

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	S0 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

výměna skla v oknech za dřevěné žaluzie nasávání pro VZT moření dle vzorku +
exteriérový polyuretanový nátěr s UV ochranou

##	T/12	Nové dřevěné žaluzie do oken	ks	4,00000	11 583,94	46 335,76	Vlastní	Indiv
----	------	------------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

nutno provést revizi stavu kotvení vnějšího rámu oken (některá okna uvolněná), okenní křídla budou sejmuta, uložena na místě určeném investorem a nahrazené vnější dřevěnou žaluzií s vodorovnými lamelami (zajištění nasávání vzduchu pro tepelná čerpadla)
moření dle vzorku + exteriérový polyuretanový nátěr s UV ochranou

##	T/13	Stávající dvoukřídlová okna ve vikýřích	ks	12,00000	6 748,38	80 980,56	Vlastní	Indiv
----	------	---	----	----------	----------	-----------	---------	-------

přebroušení, lokální opravy, kontrola zasazení skel, nové ochranné nátěry s UV ochranou seřízení kování

##	T/14	Nové dřevěné schody v krovu, , 4x 147/336 mm	kus	1,00000	29 108,35	29 108,35	Vlastní	Indiv
----	------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Jedná se o samostatný výrobek malého schodiště se čtyřmi schodišťovými stupni
Vnější rozměr celého prvku je 5750mm x délka 1000mm x výška 441mm.
Celé schodiště bude opatřeno nátěrem protiskluzným polyuretanový lakem.
Boky opatřeny zábradlím v=1100mm o délce 2 x 1000mm = celkem 2000mm.
PD 404.b : 1 1,00000

##	TD/1-01	DVEŘE, 1190/1400-2000	ks	1,00000	27 601,84	27 601,84	Vlastní	Indiv
----	---------	-----------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSU: 1

DATA: asi 80. léta 20. stol.

popis:

Dveře dřevěné dvouvrstvé dvoukřídlové půlkruhově ukončené, na nosné svlkové konstrukci se svislým zpevněním vnitřní strany křidel připevněná vnější vrstva s rámem vypíněným svisle kladenými prkny s naklizenou pohledovou vrstvou z dubu; 2x klapačka - z int. se sešíkmenými hranami.

umístění:

Východní fasáda, vstup na schodiště PD.111

rozměry:

V 1400 – 2000 mm

Š 1190 mm

materiál:

Dřevo (z ext. pohledová vrstva dub)

povrchová úprava:

lazurní / olejový nátěr

details:

Litinová klika s plechovým štítkem / zbytek litinové kliky + litinový klíčový štítek, 2x dva vnější křížové závěsy, vzpěrná zarážka, horní zástrč, vložka FAB.

poznámka:

Osazené v kamenném portálu K/1.01, kamenný práh.

stav:

Poškozené - především okolo zámku, z ex. prasklá klapačka, dožitě nátěry - především vnější, rozklížené, kovové prvky napadené korozi, část kování chybí, nevhodně osazený zámek FAB.

návrh:

Odborně opravit včetně kování (doplnit kliku - kopie zachované, plechový štítek nahradit kopií zachovaného klíčového, vyměnit prasklou klapačku, vyměnit vrchní vrstvu) – viz technologický postup 902. nový lazurní nátěr - hnědá

##	TD/1-02	DVEŘE, 1980/1180	ks	1,00000	27 159,88	27 159,88	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSU: 1

DATA: asi 80. léta 20. stol.

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

popis:

Dveře dřevěné dvouvrstvé dvoukřídlové obdélné, na nosné svlakové konstrukci se svislým zpevněním vnitřní strany křídel připevněná vnější rámová – rámy vyplněny šikmo kladenými prkny s ozdobně profilovanými okraji; z ext. klapačka se sešikmenými hranami, z int. chybí.

umístění:

Východní fasáda, do místnosti PD.101

rozměry:

V 1980 mm

Š 1180 mm

materiál:

Dřevo (vrchní vrstva dub)

povrchová úprava:

lazurní nátěr

detaily:

Litínová klikla + otisk po klíčovém štítku / zbytek litínové klikly + plech, 2x dva pásové závěsy, vzpěrná zarážka.

poznámka:

Osazené v kamenném portálu K/1.03, kamenný práh.

stav:

Poškozené, dožité nátěry - především vnější, chybí jedna klapačka, kovové prvky napadené korozí, část kování chybí.

návrh:

Odborně opravit včetně kování (doplnit kliklu - kopie zachované, doplnit klíčové štítky - vzor TD/1-01) – viz technologický postup 902. nový lazurní nátěr - hnědá.

##	TD/1-03	DVEŘE, 1970/1160	ks	1,00000	26 641,87	26 641,87	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSŮ: 1

DATE: asi 80. léta 20. stol.

popis:

Dveře dřevěné dvouvrstvé dvoukřídlové obdélné, na nosné svlakové konstrukci se svislým zpevněním vnitřní strany křídel připevněná vnější rámová – rámy vyplněny šikmo kladenými prkny s ozdobně profilovanými okraji; 2x klapačka se sešikmenými hranami.

umístění:

Východní fasáda, do místnosti PD.105

rozměry:

V 1970 mm

Š 1160 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

lazurní nátěr

detaily:

Kovaná klikla se štítkem / kovaná klikla (zlomená) se štítkem, 2x dva pásové závěsy,

poznámka:

Osazené v kamenném portálu K/1.05, kamenný práh.

stav:

Poškozené, rozklížené, z int. odštípnutá klapačka, dožité nátěry - především vnější, kovové prvky napadené korozí, zlomená klikla (klikly a štítky rušivé).

návrh:

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov	
O:	SO 01	Pluhovské domy
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Nahradit za D 007 (viz Inventarizace deponovaných stavebních prvků na SHZ Bečov).
D 007 odborně opravit včetně zachovaného kování – viz technologický postup 902, nový lazurní nátěr - hnědá.

##	TD/1-04	DVEŘE, 1470-2010/1050	ks	1,00000	29 631,11	29 631,11	Vlastní	Indiv
----	---------	-----------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSŮ: 1

DATA: asi 80. léta 20. stol.

popis:

Dveře dřevěné dvouvrstvé jednokřídlové půlkruhově ukončené, na nosné svlakové konstrukci připevněná vnější vrstva s rámem vyplněným svíslé kladenými prkny s naklíženou pohledovou vrstvou z dubu; z exteriéru ozdobně tepané rozvílinové závěsy – bez funkce.

umístění:

Východní fasáda, do místnosti PD.109

rozměry:

V 1470 – 2010 mm

Š 1050 mm

materiál:

Dřevo (z ext. pohledová vrstva dub))

povrchová úprava:

lazurní nátěr

details:

Ozdobně vykrajovaný plechový štítek, klika chybí / krabicový zámek, klika chybí 2x pásové závěsy + 2x ozdobně tepané pásové závěsy.

poznámka:

Osazené v kamenném portálu K/1.07, kamenný práh.

stav:

Poškozené, rozklížené, dožitě nátěry - především vnější, kovové prvky silně napadené korozi, chybí kliky.

návrh:

Odborně opravit (doplnit kliku a vyměnit štítek - vzor TD/1-01, vyměnit vrchní vrstvu) – viz technologický postup 902, nový lazurní nátěr - hnědá.

##	TD/2-06	DVEŘE, 1890/810	ks	1,00000	19 024,98	19 024,98	Vlastní	Indiv
----	---------	-----------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSŮ: 1

DATA: asi začátek 20. stol.

popis:

Dveře dřevěné dvouvrstvé jednokřídlové rámové, na nosné rámové konstrukci s 2x dvěma plasticky vystupujícími výplněmi je připevněna rámová vrstva s výplní s diagonálně kladených prken s ozdobně profilovanými okraji; směrem do místnosti – vzhledově přizpůsobené mobiliáři v místnosti.

umístění:

Mezi PD.202 a PD.203

rozměry:

V 1890 mm

Š 810 mm

materiál:

Dřevo (dub / měkké dřevo)

povrchová úprava:

Lazurní nátěr

details:

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Kovaná klika se štítkem / krabicový zámek s klikou s přehnutým koncem, 2x křížové závěsy, vložka FAB.

poznámka:

Osazené v kamenném portálu K/2-12, kamenný práh.

stav:

Mírně poškozené, jedna výplň druhotně nastavená (bez nátěru), nevhodná

návrh:

Odborně opravit včetně kování – viz technologický postup 902, obnovit nátěr, odstranit

##	TD/2-07	DVEŘE, 1850/860	ks	1,00000	19 658,24	19 658,24	Vlastní	Indiv
----	---------	-----------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSŮ: 1

DATE: asi začátek 20. stol.

popis:

Dveře dřevěné dvouvrstvé jednokřídlové rámové, na nosné rámové konstrukci s 2x dvěma plasticky vystupujícími výplněmi je připevněna rámová vrstva s výplní s diagonálně kladených prken s ozdobně profilovanými okraji; směrem do místnosti – vzhledově ořízůsobené mobiliáři v místnosti.

umístění:

Mezi PD 203 a PD 204

rozměry:

V 1850 mm

Š 860 mm

materiál:

Dřevo (dub / měkké dřevo)

povrchová úprava:

Lazurní nátěr

details:

Kličky a štítky chybí, 3x křížové závěsy

poznámka:

Osazené v kamenném portálu K/2-13, dřevěný práh.

stav:

Místy mírně poškozené, chybí kličky a štítky, závěsy napadené korozí

návrh:

Odborně opravit včetně kování – viz technologický postup 902, obnovit nátěr, doplnit

kličky a štítky – vzor TD/2-06.

##	TD/2-08	DVEŘE, 1920/980	ks	1,00000	27 037,50	27 037,50	Vlastní	Indiv
----	---------	-----------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSŮ: 1

DATE: asi konec 19. nebo začátek 20. stol.

popis:

Dveře dřevěné jednokřídlové rámové s 2x dvěma výplněmi – do místnosti plasticky vystupujícími, v jednoduše profilovaných dřevěných obložkách (s výžlabkem), dřevěný práh.

umístění:

Mezi PD.202 a PD.205

rozměry:

V 1920 mm

Š 980 mm

materiál:

Dřevo

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

povrchová úprava:
Krycí nátěr – slonová kost
details:
Kliky a štítky chybí, 2x zapuštěné závěsy s ozdobnými konci.
poznámka:

stav:
Poškozené, především okolo zámku, chybí kliky a štítky, dožité nátěry.

návrh:
Odborně opravit včetně obložek, prahu a kování – viz technologický postup 902. nový nátěr – slonová kost (RAL 1014); doplnit mosazné kliky a štítky (typ Elegant)

##	TD/2-09	DVEŘE, 1950+80+550/890	ks	1,00000	32 209,28	32 209,28	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSU: 1
DATE: asi konec 19. nebo začátek 20. stol.

popis:
Dveře dřevěné jednokřídlové rámové s nadsvětlíkem, s 2x třemi plasticky vystupujícími výplněmi, v bohatě profilovaných dřevěných obložkách, dřevěný práh.
Vyklápěcí nadsvětlík členěný dvěma svislými příčlemi do tří tabulek s desénovým sklem – umístění:
Mezi PD.202 a PD.206

rozměry:
V 1950+80+550 mm
Š 890 mm
materiál:
Dřevo

povrchová úprava:
Krycí nátěr – slonová kost
details:
Kliky a štítky chybí, 2x dva zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, obrtlík – druhý chybí.
poznámka:

stav:
Poškozené, především okolo zámku, chybí 2 výplně a desénové sklo, chybí kliky a štítky + obrtlík, dožité nátěry.

návrh:
Odborně opravit včetně nadsvětlíku, obložek, prahu a kování – viz technologický postup 902, nový nátěr – slonová kost (RAL 1014).
Doplnit výplně (dřevěné i skleněné), doplnit obrtlík, mosazné kliky a štítky (typ Elegant).

##	TD/2-10	DVEŘE, 1880/900	ks	1,00000	25 266,05	25 266,05	Vlastní	Indiv
----	---------	-----------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSU: 1
DATE: 19. stol.

popis:
Jednoduché profilovaná obložka – zachovaná pouze z jedné strany, dřevěný práh. Dveře dřevěné jednokřídlové rámové obdélné členěné do čtyř výplní – vysazené.
umístění:
Mezi PD.205 a PD.206

rozměry:
V 1880 mm

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Š 900 mm
materiál:
Dřevo

povrchová úprava:
Krycí nátěr – slonová kost
detaily:
2x spodní část závěsu s oblými konci
2x jednoduché rozvilinové závěsy, krabicový zámek / klika a štítek chybí
poznámka:

stav:
Poškozené, kovové prvky napadeny korozí, chybí klika a štítek.
návrh:
Odborně opravit včetně obložek, prahu a kování – viz technologický postup 902, nový nátěr – slonová kost (RAL 1014). Doplnit litinovou kliku + štítek a obložky

##	TD/2-11	DVEŘE, 2100/1110	ks	1,00000	37 044,83	37 044,83	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSU: 1
DATE: 19. stol.

popis:
Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, 2x 3 plasticky zdobené výplně nad sebou, profilované obložky a dveřní prostup s rámovým obkladem s plasticky zdobenými výplněmi, dřevěný práh.
umístění:
Mezi PD.210 a PD.212

rozměry:
V 2100 mm
Š 1110 mm
materiál:
Dřevo

povrchová úprava:
Krycí nátěr – slonová kost
detaily:
Zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, chybí klika a štítky.
poznámka:
Křídla vysazena
stav:
Poškozené, chybí část ozdobných lišt a část kování – kliky a štítky.
návrh:
Odborně opravit včetně obložek, obkladu, prahu a kování – viz technologický postup 902, nový nátěr – slonová kost (RAL 1014). Doplnit ozdobné lišty, mosazné kliky a štítky (typ Eleganti)

##	TD/2-22	DVEŘE, 2100/1110	ks	1,00000	40 952,48	40 952,48	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSU: 1
DATE: asi konec 19. nebo začátek 20. stol.

popis:
Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, 2x 3 plasticky zdobené výplně nad sebou (D 027), rámový obklad dveřního prostupu s plasticky zdobenými výplněmi (J 010).
umístění:
Mezi PD.209 a PD.210

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov	
O:	SO 01	Pluhovské domy
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

rozměry:

V 2100 mm

Š 1110 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

Krycí nátěr – slonová kost

detaily:

Kličky a štítky chybí, zapuštěné závěsy s kuličkami.

poznámka:

Křídla D 027, obklad J 010 - viz inventarizace deponovaných stavebních prvků na SHZ

stav:

Poškozené, chybí kování.

návrh:

Odborně opravit včetně dochovaného kování – viz technologický postup 902. nový nátěr – slonová kost (RAL 1014).

Doplnit obložky a mosazné kliky a štítky (typ Elegant).

##	TD/2-23	DVEŘE, 1995/905	ks	1,00000	52 720,58	52 720,58	Vlastní	Indiv
----	---------	-----------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSU: 1

DATAČE: 19. stol.

popis:

Dveře dřevěné dvouvrstvé jednokřídlové, na nosné svlakové konstrukci připevněna vnější rámová – rám vyplněn šikmo kladenými prkny s ozdobně profilovanými okraji.

umístění:

Severozápadní fasáda – štítová,

PD.213

rozměry:

V 1995 mm

Š 905 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

Bez povrchové úpravy

detaily:

Železný štítek, klička chybí / otisk krabicového zámku, 2x vnější pásové závěsy.

poznámka:

Bude zřízen nový otvor a osazen křídlem D 004 - viz inventarizace deponovaných stavebních prvků na SHZ Bečov.

stav:

Poškozené, kovové prvky napadeny korozí, chybí část kování (klička, krabicový zámek).

návrh:

Odborně opravit včetně dochovaného kování (spodní část dveří protézovat) – viz technologický postup 902, nový lazurní nátěr – hnědá; doplnit krabicový zámek dle otisku a ocelovou kliku.

Doplnit dubové zárubně a práh

##	TD/3-12	DVEŘE, 1930/950	ks	1,00000	21 487,90	21 487,90	Vlastní	Indiv
----	---------	-----------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSU: 1

DATAČE: asi 80. léta 20. stol.

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

popis:
Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, dvě výplně lemované profilovanými lištami nad sebou; v dřevěné zárubni, dřevěný práh.

umístění:
Jižní fasáda - štítová,
(vstup na věž)

rozměry:
V 1930 mm
Š 950 mm
materiál:
Dřevo, dub

povrchová úprava:
Transparentní olejový lak

detaily:
Mosazné historizující kliky a štítky, 2x kované vnější závěsy
poznámka:

stav:
Místy poškozené, rozestouplé, dožité nátěry, nevhodné závěsy.

návrh:
Odborně opravit včetně zárubně, prahu a kování - viz technologický postup 902, nový lazurní nátěr - hnědá. Vyměnit kované vnější závěsy za zapuštěné s obými konci (3 ks).

##	TD/3-13	DVEŘE, 2210/1460	ks	1,00000	75 997,75	75 997,75	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSU: 1
DATA: asi 20. stol.

popis:
Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, směrem do chodby rovné výplně, směrem do umístění:
Z PD.306 na schodiště do podkrovní

rozměry:
V 2210 mm
Š 1460 mm
materiál:
Dřevo

povrchová úprava:
Krycí nátěr – lomená bílá

detaily:
2x bakelitová klika a štítek, 2x 3 zapuštěné závěsy s kuličkami, zapuštěné zástrčky.

poznámka:
V inventarizaci deponovaných stavebních prvků na SHZ Bečov křídla označena D 025.

stav:
Poškozené, nevhodné kliky a štítky.

návrh:
Demontovat a nahradit dveřmi s požární odolností EW15 DP3 – C. Křídla deponovat na místě určeném investorem.

##	TD/3-14	DVEŘE, 2150/1200	ks	1,00000	16 861,46	16 861,46	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSU: 1

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	S0 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

DATA: asi konec 19. nebo začátek 20. stol.

popis:

Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, v dolní části profilovaná výplň, střední a horní část prosklená – sklo chybí; v profilovaných obložkách, dřevěný práh.

umístění:

Mezi PD.305 a PD.306

rozměry:

V 2150 mm

Š 1200 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

Krycí nátěr – lomená bílá

details:

Kliky a štitky chybí, 2x tři zapuštěné závěsy s kuličkami, zapuštěné zástrče.

poznámka:

stav:

Poškozené, chybí kliky a štitky.

návrh:

Obložky odborně opravit – viz technol. postup 902, nový nátěr – slonová kost (RAL 1014).

Křídla vysadit a deponovat na místě určeném investorem, demontovat práh (použít na

jiném místě)

##	TD/3-15	DVEŘE, 2165/950	ks	1,00000	23 744,10	23 744,10	Vlastní	Indiv
----	---------	-----------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSŮ: 1

DATA: asi konec 19. nebo začátek 20. stol.

popis:

Obložky dřevěné profilované – pro jednokřídlové dveře; dřevěný práh. Dveře dřevěné jednokřídlové rámové obdélné – vysazené.

umístění:

Z chodby PD.306 do místnosti PD.311

rozměry:

V 2165 mm

Š 950 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

Krycí nátěr – lomená bílá

details:

poznámka:

Křídlo opřené o stěnu v místnosti PD.311.

stav:

Poškozené, chybí kování, u obložek směrem do místnosti chybí jedna profilovaná svíslá

návrh:

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Odborně opravit včetně obložek, prahu a kování – viz technologický postup 902, nový nátěr – slonová kost (RAL 1014). Doplnit chybějící část obložky, mosazné kliky a štítky (typ Elegant).

##	TD/3-16	DVEŘE, 2170/1170	ks	1,00000	29 209,34	29 209,34	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSŮ: 1

DATE: asi konec 19. nebo začátek 20. stol.

popis:

Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové obdélné, 2x tři výplně nad sebou – do místnosti plasticky vystupující, do chodby jednoduše profilované obložky, do místnosti profilovaná římsička, původní profilovaná klapačka / novodobá bez profílace; dřevěný práh.

umístění:

Z chodby PD.306 do místnosti Pd.308

rozměry:

V 2170 mm

Š 1170 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

Krycí nátěr – lomená bílá

detaily:

Kliky a štítky chybí, 2x tři zapuštěné závěsy s kuličkami, zapuštěné zástrče.

poznámka:

Totožné jako TD/3-17

stav:

Poškozené – především okolo zámku, chybí kliky a štítky, směrem do místnosti vyměněná klapačka – bez nátěru a bez profílace.

návrh:

Odborně opravit včetně obložek, prahu a kování – viz technologický postup 902, nový nátěr – slonová kost (RAL 1014). Nahradit nepůvodní klapačku kopii původní, doplnit mosazné kliky a štítky (typ Elegant).

##	TD/3-17	DVEŘE, 2170/1170	ks	1,00000	29 205,77	29 205,77	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSŮ: 1

DATE: asi konec 19. nebo začátek 20. stol.

popis:

Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové obdélné, 2x tři výplně nad sebou – do místnosti plasticky vystupující, do chodby jednoduše profilované obložky, do místnosti profilovaná římsička, původní profilovaná klapačka / novodobá bez profílace; dřevěný práh.

umístění:

Z chodby PD.305 do místnosti PD.307

rozměry:

V 2170 mm

Š 1170 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

Krycí nátěr – lomená bílá

detaily:

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Kliky a štítky chybí, 2x tři zapuštěné závěsy s kuličkami, zapuštěné zástrče.

poznámka:

Totožné jako TD/3-16

stav:

Poškozené – především okolo zámku, chybí kliky a štítky, směrem do místnosti odtržená klapačka, směrem do chodby vyměněná – bez nátěru a bez profilace.

návrh:

Odborně opravit včetně obložek, prahu a kování – viz technologický postup 902 nový nátěr – slonová kost (RAL 1014). Nahradit nepůvodní klapačku kopíí původní profilované, doplnit mosazné kliky a štítky (typ Elegant).

##	TD/3-18	DVEŘE, 2150/1150	ks	1,00000	28 538,07	28 538,07	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSŮ: 1

DATA: asi konec 19. nebo začátek 20. stol.

popis:

Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové obdélné, 2x tři výplně nad sebou – do místnosti plasticky vystupující, do chodby jednoduše profilované obložky, do místnosti profilovaná římsička, původní profilovaná klapačka / novodobá bez profilace; dřevěný práh.

umístění:

Z chodby PD.305 do místnosti PD.310

rozměry:

V 2150 mm

Š 1150 mm

materiál:

Dřevo

povrchová úprava:

Krycí nátěr – lomená bílá

detaily:

Kliky a štítky chybí, 2x tři zapuštěné závěsy s kuličkami, zapuštěné zástrče.

poznámka:

Totožné jako TD/3-19

stav:

Poškozené – především okolo zámku, chybí kliky a štítky, klapačka, směrem do chodby vyměněná klapačka – bez nátěru a bez profilace.

návrh:

Odborně opravit včetně obložek a kování – viz technologický postup 902, nový nátěr – slonová kost (RAL 1014). Nahradit nepůvodní klapačku kopíí původní profilované, vyměnit práh, doplnit mosazné kliky a štítky (typ Elegant).

##	TD/3-19	DVEŘE, 2150/1150	ks	1,00000	27 658,87	27 658,87	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSŮ: 1

DATA: asi konec 19. nebo začátek 20. stol.

popis:

Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové obdélné, 2x tři výplně nad sebou – do místnosti plasticky vystupující, do chodby jednoduše profilované obložky, do místnosti profilovaná římsička, původní profilovaná klapačka / novodobá bez profilace; dřevěný práh.

umístění:

Mezi PD.305 a PD 309

rozměry:

V 2150 mm

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Š 1150 mm
materiál:
Dřevo

povrchová úprava:
Krycí nátěr – lomená bílá
details:
Kliky a štítky chybí, 2x tři zapuštěné závěsy s kuličkami, zapuštěné zástrčky.
poznámka:
Totožné jako TD/3-18
stav:
Poškozené – především kolem zámku, chybí kliky a štítky
návrh:
Odborně opravit včetně obložek, prahu a kování – viz technologický postup 902, nový nátěr – slonová kost (RAL 1014). Doplnit mosazné kliky a štítky (typ Elegant).

##	TD/3-21	DVEŘE, 2150/1150	ks	1,00000	29 417,26	29 417,26	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSŮ: 1
DATE: asi konec 19. nebo začátek 20. stol.

popis:
Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové obdélné, 2x tři výplně nad sebou – z jedné strany
umístění:
Mezi PD.307 a PD.308

rozměry:
V 2150 mm
Š 1150 mm
materiál:
Dřevo

povrchová úprava:
Krycí nátěr -
lomená bílá/slónová kost
details:
Kliky a štítky chybí, zapuštěné závěsy s kuličkami.

poznámka:
Křídla D 048 a D 049 - viz Inventarizace deponovaných stavebních prvků na SHZ Bečov.
stav:
Poškozené, chybí kazeta – na obou křídlech (jedna kazeta má obrácenou profilaci), klapačky, kliky a štítky.
návrh:
Odborně opravit – viz technologický postup 902 (doplnit chybějící kazety a profilované klapačky, upravit osazení kazety) nový nátěr – slonová kost (RAL 1014).
Doplnit obložky a mosazné kliky a štítky (typ Elegant).

##	TM/2-01	SKŘÍN, V 3350 mm, Š 4000 mm, Hl. cca 700 a 400 mm	ks	1,00000	129 276,73	129 276,73	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	------------	------------	---------	-------

POČET KUSŮ: 1
DATE: asi začátek 20. stol.

popis:

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov		
O:	SO 01	Pluhovské domy	
R:	D.1.1A	Stavebně architektonická část	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Dřevěná skříň (knihovna) přistavěná k jižní stěně místnosti se segmentově ukončenou horní částí kopírující průběh klenby a s oknem uprostřed; ve spodní předstupující části po stranách dvoukřídlové skříňky s výplňovými dvířky - uprostřed ustupující výplňový obklad parapetu okna, v prostřední části po stranách dvoukřídlové skříňky s prosklenými dvířky – krajní dvířka do oblouku dle klenby, uprostřed obklad stěn okenního otvoru, v horní segmentově ukončené části uprostřed dvoukřídlová prosklená skříňka a po stranách jednokřídlové; ve skříňkách police se žebříčkovými podpěrami (spodní 2, prostřední 3, horní 3); skříňka v rámci celého okna se nachází v místě:
umístění:
Místnost PD.203

Rozměry (světlost):
V 3350 mm, Š 4000 mm
Hl. cca 700 a 400 mm
materiál:
Dřevo, měkké

povrchová úprava:
Transparentní olejový lak
details:
Čípkové panty, přisazené rozvorové zámky.

poznámka:
Vnitřek bez nátěru

stav:
Mírně poškozená, chybí parapetní deska u okna, odtržená klapačka u levé dolní skříňky (uložená ve skříňce), chybí 3 ks klíčů.
návrh:

Odborně opravit včetně kování – na místě, zachovat historické sklo.
Doplnit parapetní desku u okna, připevnit odtrženou klapačku, doplnit chybějící klíče (3 ks), vyčistit a místně opravit nátěry včetně přešetření.
Do klíčových dírek doplnit kovovou zdičku.

##	TM/2-02	SKŘÍŇ, V 3350 mm, Š 4000 mm, Hl. cca 540 a 400 mm	ks	1,00000	127 363,89	127 363,89	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	------------	------------	---------	-------

POČET KUSŮ: 1
DATE: asi začátek 20. stol.

popis:
Dřevěná skříň (knihovna) přistavěná k severní stěně místnosti se segmentově ukončenou horní částí kopírující průběh klenby a s excentricky umístěnými dveřmi; ve spodní předstupující části tři dvoukřídlové skříňky s výplňovými dvířky, v prostřední části tři dvoukřídlové skříňky s prosklenými dvířky, krajní dvířka na západní straně do oblouku podle nasazení klenby, v horní segmentově ukončené části uprostřed dvoukřídlová prosklená skříňka, západně od ní tři jednokřídlové a východně dvě; ve skříňkách police s žebříčkovými podpěrami (spodní 1, prostřední 2, horní 4x 3, 2x 2, 1x 1), prkenné
umístění:
Místnost PD.203

rozměry:
V 3350 mm, Š 4000 mm
Hl. cca 540 a 400 mm
materiál:
Dřevo, měkké

Položkový rozpočet

S:	TS-2018-24.R4 Státní hrad Bečov
O:	SO 01 Pluhovské domy
R:	D.1.1A Stavebně architektonická část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

povrchová úprava:
Transparentní olejový lak
details:
Čípkové panty, přisazené rozvorové zámky
poznámka:
Vnitřek bez nátěru
stav:
Mírně poškozená, chybí 2 ks klíčů.
návrh:
Odborně opravit včetně kování – na místě, zachovat historické sklo.
Doplnit chybějící klíče (2 ks), vyčistit a místně opravit nátěry včetně přešetření.
Do klíčových dírek doplnit kovovou zdičku.

##	TM/2-03	OBKLAD + SKŘÍŇKA, V cca 920, délka 7500 mm (+ 1100 mm skříňka)	ks	2,00000	39 480,43	78 960,86	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSU: 1+1
DATE: asi začátek 20. stol.

popis:
Dřevěný rámový obklad západní stěny místnosti se dvěma okenními výklenky, u části stěny mezi výklenky místo obkladu mělká dvoukřídlová skříňka, za ní obklad přerušen (patrně kvůli kamnům) a pokračuje od parapetu okna; profilovaná římsa i výplně, při podlaze lišta. Ve skřínce jedna police s žebříčkovou podborou.
umístění:
Místnost PD.203

rozměry:
V cca 920, délka 7500 mm
(+ 1100 mm skříňka)
materiál:
Dřevo, měkké

povrchová úprava:
Transparentní olejový lak
details:
U skříňky čípkové panty a rozvorový zámek.
poznámka:
Vnitřek skříňky bez nátěru.
stav:
Mírně poškozené. chybí parapet okna a kus římsy, u skříňky chybí klíč.
návrh:
Odborně opravit.
Doplnit parapet, chybějící kus římsy a chybějící klíč; vyčistit a místně opravit nátěry včetně přešetření. Do klíčové dírky doplnit kovovou zdičku.
Doplnit chybějící část kopii stávajícího obkladu.
Pod okny budou instalovány radiátory, jejichž kryty budou vzhledově přizpůsobeny stávajícímu obkladu.
1+1

##	TM/2-04	OBKLAD + SKŘÍŇKA + DVÍŘKA, V cca 920 mm, délka 2000 (+ 1800 skříňka) mm	ks	3,00000	18 962,01	56 886,03	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

POČET KUSU: 1+1+1
DATE: asi začátek 20. stol.