
MMH K/073 581/2019/IO/Chl

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 03/2019 

č. objednatele: CES 2019/0827

Smluvní strany:
Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni: 
č. účtu:

1. Objednatel: Statutární mésto Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
426 511 / 0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov - pověřený vedením investičního odboru

- tel. 495 707 680;
- e-mail: valentvn.avramov@mmhk.cz

Jana Sedlářové - investiční technik
- tel: 495 707 691; 725 644 284
- e-mail: jana.sedlarova@mmhk.cz

dále jen „objednatel*

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Spisová značka: 

Bankovní spojeni:

PENNANT PART s.r.o. 
Lidická 700/19, 602 00 Brno

04334426
CZ04334426
89414 vedená u Krajského soudu v Brně 
ze dne 21.08.2015
KB a.s. ___________________
1 '■ i ■ J11 Úrtil

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

„Demolice sokolovny T. J. Sokol Pouchov, včetně prováděcí projektové
dokumentace"

mailto:valentvn.avramov@mmhk.cz
mailto:jana.sedlarova@mmhk.cz


I.

Prohlášení a účel smlouvy
1. Statutární orgány (přlp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašuji, 

že jsou oprávněni v souladu s obecné závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné 
smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávněni potřebná k provedeni díla dle této 
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace Demolice sokolovny T. J. Sokol Pouchov, včetně 
prováděcí projektové dokumentace, dle specifikace ve Výzvě.

4. Tato smlouvaje uzavřena v souladu s usnesením RM/2019/330 Rady města Hradec Králové ze dne 
02.04.2019 na základě výsledků zadávacího řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce pod názvem „Demolice sokolovny T. J. Sokol Pouchov, včetně prováděcí projektové 
dokumentace".

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

Demolice sokolovny T. J. Sokol Pouchov, včetně prováděcí projektové dokumentace

(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném Výzvou na veřejnou zakázku na stavební práce č.j. 
MMHK/005784/2019/IO/Chl ze dne 10.01.2019, včetně všech příloh, a v souladu s nabídkou 
zhotovitele ze dne 01.03.2019, pod č.j. MMHK/039282/2019.

2. Předmětem díla je demolice stávajícího objektu sokolovny T. J. Pouchov, včetně základů, oploceni 
podél veřejné komunikace a odpojeni přípojek vody, kanalizace, el. vedeni, plynu a 02. Dále bude 
součásti zakázky vypracováni prováděcí projektové dokumentace, včetně případného průzkumu 
objektu na likvidaci nebezpečných odpadů.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plněni a 
práce potřebné k včasnému a řádnému provedeni díla. Součástí předmětu plněni smlouvy jsou tak 
i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedeni díla a o kterých 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace 
se nedá dílo řádně dokončit, přlp. užívat. Provedeni těchto prací nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel se 
dále zavazuje provést dílo s potřebnou péči a v ujednaném čase.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:

• Dílo bude provedena v souladu s rozhodnutím odstraněni stavby.

• Při prováděni díla je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízeni, zejména ustanoveni zákona 309/2006 Sb., 
kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), dále nařízeni vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízeni vlády 
591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, dále Vyhláška č. 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištěni bezpečnosti práce a 
technických zařízeni, v platném zněni.

• Způsob nakládáni s veškerými odpady, které vzniknou při prováděni díla, (shromažďováni, 
zneškodňováni, popřípadě jejich využití), jejich využití - zneškodněni je nutno doložit 
smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před předáním díla.
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■ Způsob prováděni díla musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožováni a nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžováni okolí stavby, ke znečištěni ovzduší, zamezeni přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům.

■ Provést podrobnou pasportizaci okolních objektů s fotografiemi. Před zahájením i po ukončeni 
prováděni díla sepsat protokol s popisem vad a s podpisy majitelů objektů, zástupcem 
investičního odboru a TDS. Před započetím prací provést nezbytné nutnou ochranu dřevin 
bedněním.

■ Před započetím prací předat zadavateli Technologické postupy a Rizika stavby na celé dílo;

■ Po dokončeni díla předat zadavateli Závěrečnou zprávu kvality (včetně certifikátů a dokladů).

• Úpravu dílem narušených pozemků, dotčené chodníky, vozovky, lesní porost atp. je třeba uvést 
do původního stavu, rovněž dílem dotčená vodohospodářská díla a zařízeni budou uvedena do 
provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.

• Před započetím prací zhotovitel zajisti odpojeni veškerých stávajících inženýrských šiti od 
objektu sokolovny.

■ V případě potřeby si zajistit na své náklady povoleni zvláštního užíváni komunikaci, záboru 
veřejného prostranství, stanoveni dočasného dopravního značeni apod.

• Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohroženi 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

■ Dílo bude prováděno v souladu s podmínkami rozhodnuti o odstraněni stavby.

■ Zhotovitel poskytne součinnost při kontrolních prohlídkách stavby příslušným stavebním úřadem 
dle vydaného rozhodnuti odstraněni stavby na předmětné stavbě.

■ O odborném provedeni díla budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími 
výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při prováděni díla v 
souladu se zák. č. 185/2001 Sb.

■ Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohové a 
výškové vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přistup, a budou dodrženy podmínky 
jejich ochranných pásem.

■ Při demoličních pracích musí být učiněna opatřeni, aby se dílo mohla řádné a bezpečně provádět. 
Nesmi docházet k ohrožováni a obtěžováni okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty 
stanovené jinými právními předpisy, k ohroženi bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, ke znečišťováni pozemních komunikaci (případné znečištění bude okamžité 
odstraněno), ovzduší a vod, k omezováni přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybaveni a požárním zařízením. Dále nesmi dojit k narušeni statiky sousedních 
nemovitosti.

■ Po dobu prováděni díla bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžné zajišťován úklid.

• V případě dočasného záboru sousedních pozemků budou tyto uvedeny do původního stavu s 
protokolárním předáním.

5. Dílo bude realizováno v plném rozsahu určeném Výzvou k podáni nabídek zadavatele č.j.: 
MMHK/005784/2019/IO/Chl Statutárního města Hradec Králové ze dne 10.01.2019 a v souladu s 
nabídkou zhotovitele ze dne 01.03.2019, přijatou pod číslem jednacím MMHK/039282/2019. Dále je 
předmět smlouvy specifikován v podkladech uvedených v čl. III. této smlouvy.

6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vicepráce), budou realizovány, jen pokud o né byl předmět 
smlouvy o dílo rozšířen, a to po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě.
Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude žádat 
jakékoliv plněni v průběhu prováděni díla.

III.
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Podklady pro provedení díla
1. Podklady pro provedeni díla jsou:

a) Výzva k podáni nabídek zadavatele Statutárního města Hradec Králové ze dne 10.01.2019 pod 
č.j. MMHK/005784/2019/IO/Chl, včetně všech příloh, zejména:

• rozhodnuti o odstraněni stavby ze dne 4. 4. 2016

b) nabídka zhotovitele ze dne 01.03.2019 přijatá pod č.j. MMHK/039282/2019.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1. tohoto článku mu byly 
předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plněni této smlouvy o dílo. 
Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba a místo plnění

1. Termín zahájeni prováděni díla (termín předáni staveniště): do 7 dnů od nabytí
účinnosti SoD

Zhotovitel provede a předá dílo (včetně vyklizeni staveniště
a předáni dokladů) ve lhůtě: do 3 měsíců od podpisu

SoD oběma stranami
2. Lhůta plněni zahrnuje rovněž čas potřebný pro získáni veškerých zákony a předpisy stanovených 

dokumentů a povoleni pro prováděni díla, tj. např. povoleni zvláštního užíváni komunikaci, 
případného záboru veřejného prostranství, stanoveni dočasného dopravního značeni apod.

3. Zhotovitel není v prodleni s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplnění smluvních povinnosti je způsobeno vyšší moci ve smyslu čl. XI. této smlouvy.

4. Zjistl-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno 
nebo díla samotného, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli 
oznámit délku pravděpodobného zdrženi se zhotovením díla a jeho příčinu.

4. Místem plněni díla je Hradec Králové, ulice K Sokolovně e.č. 7, pozemek st. p. 451 v katastrálním 
území Pouchov.

V.
Cena za předmět plnění

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH 549.000 Kč
(slovy Pět set čtyřicet tisíc korun českých)

Cena za dílo bude zhotovitelem účtována jako cena bez DPH a neobsahuje daň z důvodu použiti 
režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(dále jen „zákon o DPH"). Daň přizná a odvede příjemce plněni, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu 
k danému plněni vystupuje jako osoba povinná k dani.

2. Cena za předmět plněni dohodnutá včl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje 
veškeré náklady a poplatky zhotovitele související s provedením a dokončením díla a se splněním 
dalších povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (např. kolaudace). Zhotovitel prohlašuje, že se řádné 
seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné 
okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

3. Zvýšeni dohodnuté ceny za předmět plněni je možné pouze na základě písemného dodatku ke 
smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
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4. Cena za předmět plnění dohodnutá v 61. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele souvisejíc! s provedením díla, jak je popsáno výše včetně všech s tlm 
souvisejících náležitostí.

5. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku 
ke smlouvě se použiji jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud 
nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použiji 
se ceny dle cenové soustavy platné ke dni podpisu smlouvy. Pokud nabídka zhotovitele a cenová 
soustava platná ke dni podpisu smlouvy o dílo cenu prací provedených nad rámec původního 
předmětu plněni neobsahuje, použiji se ceny v místě obvyklé.

VI.
Platební podmínky

1 Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to takto:
Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká po protokolárním předáni díla objednateli a po 
odstraněni vad a nedodělků z přejímacího řízeni, tj. po dni, který nastane později.

2. Podkladem pro zaplaceni předmětu plněni bude faktura, která bude mlt náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována bez DPH. Faktura bude 
obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předáni provedených prací objednateli, 
název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den vystaveni faktury, 
označeni peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačeni dne splatnosti, fakturovanou 
částku bez DPH, identifikátor veřejné zakázky P19V00150364 a další náležitosti daňového dokladu 
v souladu se zákonem o DPH, s požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a požadavky 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném zněni. Přílohou faktury bude předávací protokol díla.

3. Splatnost faktury je 21 dni od jejího doručeni objednateli. Zhotovitel není oprávněn požadovat během 
prováděni díla zálohové platby. Fakturu lze předat osobně na podatelnu, či elektronicky na email 
podatelna@mmhk.cz.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti v odst. 2. tohoto článku (případné bude 
obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu doporučené či osobné (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. 
Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vráceni je zhotovitel povinen vystavit 
novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou 
splatnosti, není objednatel v prodleni s placením příslušné faktury. Splatnost nové vystavené faktury 
je rovněž 21 dnů od jejího doručeni objednateli.

VII.
Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozdéji k datu uvedenému v čl. IV. smlouvy. O předáni 
staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel 
nepředá staveniště ve sjednaném terminu z viny na straně objednatele, bude termín plněni 
zhotovitele prodloužen o dobu prodleni objednatele s předáním staveniště.

2. Zdroje energii a vody potřebných pro provedeni díla a s tlm související práce a zařízeni staveniště 
si zajisti zhotovitel na své náklady.

3. Vyklizeni staveniště bude provedeno zhotovitelem do předáni díla. Nedodrženi této lhůty je důvodem 
vyúčtováni smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XIII. odst. 1. písm. c) této smlouvy. Smluvní 
pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízeni ponechaná na staveništi pro odstraněni 
vad a dokončováni nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou odklizeny do 
čtrnácti dnů po odstraněni vad a nedodělků, nedodrženi této lhůty je důvodem vyúčtováni smluvní 
pokuty dle čl. XIII. odst. 1 plsm. c) této smlouvy.

4. Zhotovitel zajisti na vlastni náklady nakládáni s odpady vzniklými v souvislosti s prováděním díla vč. 
jejich uloženi na skládku, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve zněni pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi
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pořádek a čistotu. Zařízeni staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby 
nevznikly žádné škody na pozemku odstraňované stavby a sousedních pozemcích a aby objekty a 
skládky materiálu nebyly umístěny na stávajících nebo nové budovaných podzemních sítích. 
Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro zařízeni staveniště včetně skládky pro uloženi přebytečné 
zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodařeni s odpady. Doklad o jejich uloženi doloží 
objednateli při předáni díla.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu prováděni díla ochranu staveniště.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na 
staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k 
předcházeni vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody 
vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku 
nesplněni povinnosti podle předchozí věty.

7. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku prováděni díla budou 
po provedeni prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu. V případě jejich zničeni budou 
zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými. Zhotovitel zajisti, aby bylo staveniště po ukončeni 
díla uvedeno zpět do původního stavu.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace 
stavby a všechny doklady týkající se prováděni díla. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí 
být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.

Vlil.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

objednatele pro realizaci této smlouvy jsou: 
tel: 495 707 691;725 644 284
e-mail: iana.sedlarova@mmhk.cz
tel: 495 707 688; 725 644 265
e-mail: iiri.pastucha@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péči a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 
Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatné při respektováni zejména:

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti 
práce a zařízeni při stavebních pracích;

- předpisů, norem, vzorových listů, technologii, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných 
pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplněni některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, nařízeni vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve zněni pozdějších 
předpisů), zákon č. 22/1997 Sb., ve zněni zákona č. 100/2013 Sb., v platném zněni, kterým se 
stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE);

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- dodrženi podmínek rozhodnuti odstraněni stavby;
- ostatních obecné závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, 

ustanoveni § 2594 tím není dotčeno.

3. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech 
uvedených v odst. 2. tohoto článku smlouvy.

Kontaktními osobami
Jana Sedlářové

Jiří Pastucha, Dis.
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4. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sftl, pronájmem silničního pozemku, dalším 
záborem ploch, jakož i další potřebná schváleni v souvislosti s prováděním díla zajišťuje zhotovitel 
na své náklady.

5. Zjistl-li zhotovitel při prováděni díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové 
dokumentaci ani v zápise o odevzdáni staveniště, znemožňujíc! řádné provedeni díla, je povinen 
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnuti objednatele je zhotovitel 
oprávněn prováděni díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončeni 
díla. K takovému posunuti termínu dokončeni díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

6. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodlené po jejich zjištěni závady na stavbě, které ohrožuji životy a 
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

7. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích).

8. Zajištěni bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikaci a způsob její kontroly se 
řidl obecné závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí 
tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístěni, přemisťováni 
a údržbu dopravních značek v průběhu prováděni díla.

9. Správní rozhodnuti pro uzavírku komunikacf nebo povoleni k omezeni provozu a jejich realizaci, 
stejně jako veškerá další povoleni k užíváni veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje 
podle postupu prací zhotovitel.

10. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných 
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a 
přípravných prací za účelem zhotoveni realizace díla. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a 
ztráty, které vzniknou v souvislosti s prováděním díla, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou 
škodu je zhotovitel povinen hradit.

11.Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to kdykoliv po celou dobu prováděni díla. 
Jestliže objednatel zjisti, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými 
rozhodnutími orgánů státní správy, obecné závaznými právními předpisy a technickými normami, 
má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými 
dokumenty.

12. Zhotovitel je povinen umožnit přistup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činnosti 
v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním díla, tj. osobám vykonávajícím autorský 
dozor, technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito 
osobami spolupracovat a poskytnout jim veškerou potřebnou součinnost.

13. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povoleni, registrace nebo 
souhlasy, jejichž dosaženi ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo 
že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověřeni prací, které budou dalším pracovním postupem 
zakryty, např. před zakrytím instalaci technické infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to 
telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku 
nejméně 3 pracovní dny předem.

15. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. Vlil. odst. 15., na kontrolu nedostaví, může 
zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkryti a zhotovitel je 
povinen dodatečné odkryti provést. Náklady na toto odkryti nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud 
se při kontrole zjisti, že práce byly provedeny bez závad.

16. V průběhu prováděni díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele, minimálně však 
jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku nebo 
emailem minimálně tři dny předem, případně telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou 
podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel 
zajisti účast vykonavatele autorského dozoru a technického dozoru stavebníka na kontrolních dnech 
stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech.

17.Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předáni díla zhotovitel provedl a předal:
■ dokumentaci provedeni díla (tištěná a elektronická podoba),
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■ stavební deník,
• protokoly o provedených zkouškách a revizích,
■ prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
■ doklad o likvidaci odpadů,
■ doklad o odevzdání rozebraných částí a materiálů TSHK,
■ po dokončení díla odevzdat investorovi závěrečnou zprávu kvality.

18. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací, zadávací dokumentací či 
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku 
v přiměřené lhůté odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené 
nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

19. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a demolice bude zasahovat do jiných 
pozemků, než na jaké je vydáno rozhodnutí odstranění stavby, vypořádání s majitelem provede 
zhotovitel na své náklady.

20. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 
1 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení 
jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné 
porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu 
k nahlédnutí do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, poté vždy do 
7 pracovních dnů od výzvy objednatele. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně 
dohodnuté v článku V. smlouvy.

21 Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese záruku 
v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako 
by dílo prováděl sám.

22. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem 
všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

23. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plněni této 
smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, zavazuje se zhotovitel zajistit provedení díla tímto 
poddodavatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění 
kvalifikace v předmětném zadávacím řízení jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve 
stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné 
doklady ve lhůtě stanovené objednatelem předloženy.

24. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl 
sám.

IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu 
provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje kolaudační souhlas, 
případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předáni a převzetí díla 
(za předpokladu, že se nevyžaduje kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane později.

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné 
pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. Náležitosti a způsob vedení stavebního 
deníku podrobné specifikuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, v příloze č. 9. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
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4. Denni záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím, popř. 
jeho zástupcem zásadné v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmétem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený 
pracovník objednatele a jiní k tomu zmocněni zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního 
dohledu, popř, jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci zhotovitele. Jestliže 
stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních 
dnů svoje vyjádřeni, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy o dílo do 
stavebního deníku.

X.
Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávnén na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit prováděni díla, 
jestliže:
- prováděni díla bráni vyšší moc,
- při výskytu vážných skrytých překážek bránicích řádnému prováděni díla, o nichž zhotovitel 

nevéděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo 
být přerušeno prováděni díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedeni bránicích dalšímu 
postupu stavebních prací a jejich překládka),

- dojde k zastaveni prováděni díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního 
úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením prováděni díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto 
přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to kdykoliv po celou dobu prováděni díla. 
Zjistl-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučinl-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému porušeni 
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni prováděni díla na nezbytné nutnou dobu a 
v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovnici zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- by vadný postup zhotovitele nepochybné vedl k podstatnému porušeni smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 

hrozl-lijiné hospodářské škody.
Přerušeni prováděni díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto 
přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných 
přerušením.

4. Při každém přerušeni prováděni díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení práci nebo ukončeni smluvního závazku.

XI.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolnosti, které nemohly 
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny 
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, 
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší moci není nedostatek úředního povoleni ani 
jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a o jeho skončeni druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro 
splněni smlouvy.
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3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním 
řešeni, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém přlpadé má objednatel povinnost dosud přijatá plněni si ponechat za sjednanou úhradu 
a hledat alternativní řešeni ke splněni smlouvy s jiným partnerem.

XII.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za 
řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé 
sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skonči požadovaným výsledkem. Objednatel může dílo 
převzít, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými 
neztěžujl užíváni díla objednatelem ani nebráni řádnému užíváni díla.

2. Zhotovitel písemné oznámí objednateli nejpozdéji 10 pracovních dnů předem termín odevzdáváni 
díla. Objednatel zahájí přejímací řízeni bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno 
považovat za provedené dle odst. 1. tohoto článku, zavazuje se jej převzít.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájeni přejímacího řízeni:
■ listiny a doklady dle článku Vlil. odstavce 18. této smlouvy o dílo,
■ stejnopis stavebního deníku,
■ výsledky všech požadovaných a nezbytných zkoušek a měřeni,
■ dokumentaci provedeni díla.

5. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předánf a převzetí díla, podepsaný zástupci 
obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnoceni jakosti díla 
(případné jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášeni objednatele, že dílo nebo 
jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od ověřené dokumentace. 
Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6. Termín předáni kompletního díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do terminu 
stanoveného v čl. IV. odst. 1. této smlouvy o dílo převzato.

7. V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízeni zápisem ve 
stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízeni přerušeno a jaký 
bude další postup.

8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předáni a převzetí 
díla, ustanoveni § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
a) v přlpadé prodleni s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodleni,
b) v přlpadé, že zhotovitel nedodrží termín odstraněni vad a nedodělků dohodnutý v zápise o 

předáni díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a den prodleni. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodrženi 
terminu odstraněni vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.

c) za nesplněni terminu vyklizeni staveniště dle čl. VII. odst. 3. smlouvy se zavazuje zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodleni a za 
nesplněni terminu odklizeni strojů a zařízeni ponechaných na staveništi pro odstraněni vad a 
nedodělků dle č. VII. odst. 3. smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodleni.
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2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní 
strany se dohodly, že ustanoveni § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodleni s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý den prodleni.

4. Smluvní strany prohlašuji, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní 
povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost 
této faktury je 21 dni od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanoveni § 2591, § 2595, § 2605
odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2) zákona se vylučuje.

2. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou 
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako 
doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po 
uplynuti 48 hodin od dodáni bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila 
nebo ne.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in 
Identifikátor datové schránky zhotovitele: 9ip72j9

XV.
Závěrečná ustanoveni

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazuji 
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. 
Uvedené platí obdobné i v případě zrušeni smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecné závazných právních předpisů České republiky.

3. Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. RM/2019/330 na 5. zasedáni Rady města Hradec 
Králové konaném dne 02.04.2019.

4. Strany prohlašuji, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (přlp. kopie dokumentů), které 
jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotoveni.

5. Smluvní strany prohlašuji, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinné uveřejňuji 
prostřednictvím registru smluv.

6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejněni v registru smluv.

7. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z nl vyplývající řidl ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném zněni.

8. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučuji.

9. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnuti osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je oprávněn
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zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle záKÓňš 
Sb., o ochraně osobních údajů.

10.Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s 
uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

12.Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění, s výjimkou ustanovení, 
která výslovně ve smlouvě označil jako obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašuji, že ustanovení smlouvy, která nebyla žádnou smluvní stranou označena 
jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.

13.Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy 
třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany 
se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ 
IČ:00268810 
DS: bebb2in 

a
PENNANT PART s.r.o.
Lidická 700/19, 602 00 Brno 
IČ:04334426 
DS: 9ip72j9

vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - Demolice sokolovny T. J. Sokol Pouchov, 
včetně DPS
cena: 549.000 bez DPH
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o 
registru smluv.

14. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři výtisky 
a zhotovitel jeden výtisk.

15.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a 
chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

04. 06. 2019
V Brně dne

,/u . . . 04, 06. 2019\/ Hrarfr.i Krň nwA Hnp>

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. 

primátor města
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