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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 19-045
Ev. č.

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Okružní křižovatka – U Tří kohoutů - DSP/PDPS, IČ, SP
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Město Ivančice

sídlem Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice IČO 002 81 859

zastoupeno Milanem Bučkem, starostou

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno IČO 46974806
Zapsaná u KS v Brně, sp. zn. C 7545
zastoupena jednatelem spol.

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUV Y

1. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro podání
stavebního povolení s náležitostmi projektové dokumentace pro provedení stavby (DSP/PDPS), soupisu prací a
souvisejících průzkumů. Součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů
nutných k vydání stavebního povolení na uvedenou akci. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako
podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Stávající uspořádání tvoří dvě stykové křižovatky odsazené cca o 40m, první styková křižovatka ulic
Oslavanská (II/394), Tomáše Procházky (II/152) a Dolní Hlinky (II/152) a druhá navazující křižovatka ulic
Mřenková a Dolní Hlinky (II/152). Obě jsou řízeny dopravním značením a jsou obousměrné. V prostoru
plánované okružní křižovatky je vedena četná řada inženýrských sítí.

Nová OK je navržena s jednopruhovými vjezdy a výjezdy a jednopruhovým okružním pásem.

Součástí stavby bude rovněž doplnění parkovacích pruhů, přechodů pro chodce, včetně komunikací pro pěší,
vyvolané přeložky inženýrských sítí, včetně nového veřejného osvětlení a úprava dopravního značení..

2. Předmětem plnění jsou:

i. průzkumy;
ii. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby;

iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení;
iv. soupis prací.

a to pro následující objekty:

SO 105 Ulice Mřenkova
SO 111 Komunikace pro pěší
SO 121 Obslužná komunikace a parkovací pruhy
SO 302 Odvodnění zpevněných ploch část město
SO 421 Úpravy VO
SO 801 Vegetační úpravy
SO 001 Demolice č.p. 18
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SO 002 Demolice prodejních stánků 
SO 151 Dopravně inženýrská opatření 
SO 501 Přeložka STL plynovodu 
 

3.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými předpisy; 
ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb; 

iii. projektovou dokumentací DÚR zpracovanou projekční kanceláří Valbek, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 
460 02 Liberec 3, IČO 482 66 230 

iv. územním rozhodnutím vydaným MěÚ v Ivančicích, Odborem regionálního rozvoje úřadu pod č.j. S-MI 
27407/2017-SÚ-Ho-7 ze dne 10.7.2018 s nabytím právní moci dne 14.8.2018 

v. písemnými pokyny objednatele; 
vi. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací; 
vii. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací; 
viii.  technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 

4.     Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

 

II.  DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO PO VOLENÍ  S NÁLEŽI TOSTMI DOKU MENTACE 

PRO PROVEDENÍ STAVB Y  (DÁLE J EN „DSP/PDPS“)  

1. DSP/PDPS bude vyhotovena pro účely vydání stavebního povolení s podrobnostmi projektové dokumentace 
pro provedení stavby. 

2. DSP/PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy příčných 
řezů budou zpracovány po 20 m a dále musí obsahovat všechna napojení (sjezdy) a vstupy.  

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného ve společném řízení Správy a 
údržby silnic Jihomoravského kraje IČO 70932581 a Města Ivančice IČO 00281859. Projektová dokumentace 
bude obsahovat jak objekty financované Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje tak objekty 
financované Městem Ivančice. 

4. V rámci DSP/PDPS budou předány i související dokumenty: 

i. průvodní zpráva; 
ii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům; 

iii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských 
činností dle zákona č. 200/1994 Sb. (v rozsahu dle odst. 13. tohoto článku); 

iv. podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL, vyplyne-li potřeba ze záborového elaborátu; 
v. plán organizace výstavby; 

vi. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší 
riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě. 

5. Zhotovitel je povinen v DSP/PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost 
dokumentace umožňovala vypracovat soupis prací. 

6. DSP/PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP/PDPS a konečná DSP/PDPS. Rozdíl mezi konceptem 
DSP/PDPS a konečnou DSP/PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné DSP/PDPS jsou zapracovány 
připomínky objednatele ke konceptu DSP/PDPS a výsledky inženýrské činnosti.  

7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen 
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu 
vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat. 

8. Koncept DSP/PDPS bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat 
CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept DSP/PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň 
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i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části 
sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 3. 
této smlouvy, platí, že koncept DSP/PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept DSP/PDPS není provedena. 

9. Objednatel se ke konceptu DSP/PDPS písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od obdržení konceptu a výstupů 
z IČ. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. 

10. Konečná DSP/PDPS bude objednateli předána 6x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou 
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSP/PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň 
i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová 
část ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, 
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání 
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. 
Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra 
z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. 
Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu 
zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).    

11. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné DSP/PDPS byly uváděny srozumitelné 
názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci 
stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.                                                                                                                                                                                    

12. Před předáním konečné DSP/PDPS (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele, provedena 
kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. Bude-li při kontrole 
úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr všechna vyhotovení konečné 
dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam 
v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. 

13. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména  soupis 
všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální 
území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, 
číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru  plochy dočasného 
záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek  dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou                
či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DSP. Grafická část musí 
být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez 
výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová)  a dočasného záboru (do jednoho roku – světle 
modrá, nad jeden rok – světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí 
přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu. 
 

III.  PRŮZKUMY  

1. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP/PDPS budou následující položky: 

i. ověření existence a polohy inženýrských sít; 
ii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu. 

(dále jen „průzkumy“) 

2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům 
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu 
této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky 1x na CD. 
O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou předány 
společně s konceptem DSP/PDPS. 

4. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části ve všech paré projektové 
dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech 
na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DSP/PDPS. 
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IV.  SOUPIS PRACÍ (DÁLE J EN „SP“  NEBO „SOUPIS  PRACÍ“)  

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl 
způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební 
práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na DSP/PDPS podrobný popis všech 
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis 
dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, 
aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb 
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která 
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského 
objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

4. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

5. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, 
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, 
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr 
k uvedenému množství.  

6. Soupis prací bude obsahovat ve formě samostatné přílohy detailní popis veškerých výrobků v návaznosti 
na soupis prací. 

7. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení 
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem 
odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové 
výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí 
obsahovat atributy položek.  

8. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání 
konečného soupisu prací. 

9. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní 
náklady jako samostatná část soupisu prací.  

10. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DSP/PDPS bude předán k připomínkám při předání konceptu 
DSP/PDPS a to 1 x v tištěné podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán 
ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

11. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DSP/PDPS bude předán 2x v tištěné podobě (paré č.1) a 2x 
elektronicky na CD či DVD při předání konečné DSP/PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán 
ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

 

V.  INŽENÝRSKÁ ČINNOST (DÁLE JEN IČ)  

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů nutných k vydání stavebního povolení včetně 
předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí a plánu kontrolních prohlídek stavby 

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů; 
ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných 

právními předpisy; 
iii. stanoviska, zda záměr stavby může ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti, (životní prostředí); 
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iv. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení stavby; 

v. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků (uzavření smluv 
s vlastníky dotčených nemovitých věcí si zajišťuje objednatel sám); 

vi. veškeré podklady vedoucí k získání stavebního povolení. 

2. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele. 

3. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 1. 
této smlouvy a 1x v kopii v každém paré projektové dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování 
dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost 
zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla  - IČ provedena.  

 

VI.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy                   
 
IČ 
 
 
Konečná DSP/PDPS, SP 
 
 

do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy 
 
30 kalendářních dnů po předání konceptu 
DSP/PDPS 
 
do 20 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu 
objednatelem  
 
 

 Dřívější plnění je možné.  

2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných 
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl 
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy a správců, trvá 
déle, než je obvyklé ( 30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné 
okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, 
pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu 
změny lhůty plnění. 

VII.  CENA  

1. Cena: 

CENA CELKEM BEZ DPH 226 200 ,-Kč 

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.  

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce. 

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy  
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených 
u položek průzkumů a záborového elaborátu v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku 
a nebudou v průběhu plnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění 
objednatelem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací 
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly 
skutečně vykonány. 

 

VIII.  PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu.  První faktura bude vystavena 
pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla – DSP/PDPS, SP a IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode 
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dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací
protokol.

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu objednatele.

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit
objednateli fakturu novou či opravenou.

4. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

IX. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOU VY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracování DSP/PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména a další relevantní subjekty na výrobní
výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do týdne od uzavření této smlouvy, smluvní strany se
dohodnou na místě konání. Výrobní výbory budou svolávány minimálně 2x v průběhu zpracování,
nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán k posouzení návrhu soupisu prací a
zapracování výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu
PD. Termín výrobního výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou
vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň
objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka,
nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této
smlouvy v územním řízení a řízení o stavebním povolení.

X. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUV NÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: starosta a 1.místostarosta.
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2. Starosta města je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo
uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční technik

i. je oprávněn stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy;
vii. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;

viii. je oprávněn přebírat plnění.

4. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

5. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

6. Odpovědným projektantem je
Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli
a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

XI. L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací,
ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností
dle této smlouvy.

XII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad,
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

3.5 V případě zjištěných vad DSP/PDSP, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta
pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.
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4. Smluvní pokuty  

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty 

nedodržení termínů plnění  0,05% z celkové ceny za 
započatý den prodlení  

nedodržení termínu pro odstranění vady 
0,1% z celkové ceny za započatý 

den prodlení  

za jednotlivou vadu DSP/PDPS díky které nebude možné získat 
souhlas s udržovacími pracemi (např. chybějící stavební objekt)  

0,05% z celkové ceny za 
započatý den prodlení se 

získáním souhlasu 

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem  
500,-Kč porušení případně 

započatý den plnění 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou 
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení 
výzvy. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení 

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 
s úhradou faktur.  

 

XIII.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se zejména považuje: 

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době 
přiměřené neodstraní; 

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady; 
iii. zneužití přiložené plné moci; 
iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované; 
v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 

vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 
vii. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí; 

viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů; 
ix. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok 
na náklady vynaložené na provádění díla. 
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XIV. PLNÁ MOC

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této
smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

2. Plán BOZP připraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je
Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP

pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy.

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním
v registru smluv dle odst. 9 tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají uveřejnění:…………………

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

2. Plná moc.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Brně, dne 27.5.2019 V Ivančicících, dne 29.5.2019

jednatel Starosta města Ivančice

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Město Ivančice, schváleno radou pod č. R16/48 dne 20.5.2019
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

DSP/PDPS celkem

Soupis prací (SP) celkem

Inženýrská činnost (IČ) celkem

JEDNOTKO VÁ CENA ZA ČI N NOSTI NE ZAHRN UTÉ V S AZEBNÍKU

UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH

ověření existence a polohy inženýrských sítí 20

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 40

Průzkumy celkem

Záborový elaborát
v podrobnostech stanovených smlouvou o projektové přípravě

40

Cena celkem bez DPH* 226 200 Kč

*Součet cen DSP/PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací a Průzkumy celkem

V Brně, dne 6.5.2019
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Příloha č. 2

PLNÁ MOC
__________________________________________________________________________________________

ZMOCNITEL

Město Ivančice

sídlem Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice IČO 002 81 859

zastoupeno

zmocňuje

ZMOCNĚNCE

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno IČO: 46974806
zapsaná u sp. zn. C7545
zastoupena

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů,
dokladů a stanovisek potřebných pro vydání stavebního povolení na stavbu:

„Okružní křižovatka – U Tří kohoutů“

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být
vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze
zaměstnanec zmocněnce.

V Ivančicích, dne 29. 5. 2019

Starosta města Ivančice

Zmocnění přijímám

Jednatel spol.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.


