

„Školící středisko pro JSDH Neratovice“

Smlouvy o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 S., Občanský zákoník

Objednatel:

Město NERATOVICE

se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

zastoupený: Ing. Roman Kroužecký – starostou města

IČO: 002 37 108

DIČ: CZ00237108

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Roman Kroužecký – starosta města

zástupce Objednatele ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

název /obchodní jméno: EMH stavební CZ s.r.o.

se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupený: [REDAKCE]

IČO: 01972197

DIČ: CZ01972197

zápis v obchodním rejstříku vedeném: Spisová zn. C 214067 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: [REDAKCE]

Preambule

Tato smlouva o dílo na zhotovení stavebního díla (dále jen „Smlouvy“) se uzavírá na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Školící středisko pro JSDH Neratovice“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 14.02.2019.

1. Předmět smlouvy

1.1. Specifikace předmětu smlouvy

Předmětem projektové dokumentace je na stavbu školícího střediska pro JSDH Neratovice včetně nového splaškového řádu.

Stavební objekty:

SO – 01 Příprava území

V rámci objektu SO - 01 bude provedeno odstranění části původního oplocení (3 zděných pilířů a plotové stěny, 1 ks vstupních ocelových dveří 1000/2100, 1 ks ocelových vrat dvoukřídlových 4100/2050mm, vybourání beton. zámkové dlažby před vstupní brankou v oplocení, provedena ochrana smrku v sousedství objektu a sloupu EI u vjezdu na staveniště bedněním. V souvislosti s podbetonováním základu štítu stávajícího objektu bude vybourána část základu plotu délky cca 1m, demontována laťová výplň plotu v dl. 5m při JZ fasádě.

SO – 02 Školící středisko pro JSDH Neratovice

a) účel objektu

Cílem plánované výstavby je vybudování objektu pro školení příslušníků hasičského záchranného sboru. Dle zadaného programu je v objektu projektovaná kapacita školící místnosti – přednáškového sálu, garáží pro nácvik obsluhy požární techniky, 2 ubytovacích jednotek (pokojů) pro přechodné ubytování školících pracovníků a dále nezbytného

provozního zázemí (sociálních zařízení, skladu, technické místnosti).

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

1.2. Základní podmínky plnění předmětu Smlouvy

Smlouva musí být plněna v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcími předpisy v platném znění, v souladu se stavebním povolením, s rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací a v souladu s technickými podmínkami dle projektové dokumentace pro stavební povolení.

1.3. Závazek Zhotovitele ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a s kompletní projektovou dokumentací pro stavební povolení dle tohoto článku Smlouvy, která je spolu s jeho nabídkovým rozpočtem, vypracovaným dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v zadávací dokumentaci, přílohou uzavřené Smlouvy, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s těmito podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací pro stavební povolení, v souladu s technickými a ostatními zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu s touto Smlouvou.

1.4. Místem plnění zhotovitele (realizace díla) jsou parc. č. 2/1, 2/2, kat. území Neratovice, ul. Kostomlatského sady.

2. Povinnosti Zhotovitele

2.1. Financování předmětu smlouvy

Toto stavební dílo je financováno z rozpočtu města Neratovice.

2.2. Oprávnění k podnikání

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

2.3. Informace k BOZP dle „Dotazníku pro zhotovitele“

Zhotovitel je povinen poskytnout před podpisem smlouvy Objednateli potřebné informace k BOZ vyplněním „Dotazníku pro zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací podle čl. 10.3.2. této smlouvy.

2.4. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2.5. Povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni při finanční kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

2.6. Vedlejší a ostatní náklady

Zhotovitel je povinen veškeré práce, dodávky a služby dle popisu položek nabídkového rozpočtu objektu: VoN - Vedlejší a ostatní náklady zabezpečit, provést na svůj náklad (jsou součástí smluvní ceny díla).

2.7. Vypracování časového harmonogramu postupu prací

Zhotovitel je povinen vypracovat podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací a předložit jej ke schválení Objednateli do 15 pracovních dnů od převzetí staveniště.

2.8. Další povinnosti Zhotovitele k zajištění řádného plnění Smlouvy

2.8.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Objednateli a jím pověřeným osobám (technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP).

- 2.8.2. Kontrolní orgány mají právo provádět kontroly na místě stavby, požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie této dokumentace nebo požadovat vyhotovení kopií od zhotovitele. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen kontrolním subjektům a osobám jím pověřeným umožnit vstup na pozemky staveniště a do objektů stavby.
- 2.8.3. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 2.8.4. Zhotovitel umožní zaměstnancům vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 2.8.5. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli (jako příjemci dotace) veškerou součinnost, která vyplývá z povinností Objednatele vůči poskytovateli dotace související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré dokumentaci související s předmětem Smlouvy, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím s předmětem Smlouvy, umožnit fyzický přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s předmětem Smlouvy, umožnit přístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, popř. dalších souvisejících prostor, doložit prokazatelným způsobem veškeré operace související s předmětem Smlouvy, účastnit se na výzvu Objednatele případných jednání a řízení.
- 2.8.6. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných Objednatelem, případně orgány oprávněnými ke kontrole, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a včas a řádně o jejich splnění Objednatele informovat.

3. Povinnosti objednatel

- 3.1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli řádnou součinnost nezbytnou k provedení díla dle této Smlouvy.
- 3.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 3.3. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
Obchodní podmínky potvrzují odpovědnost objednatel za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitel.

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

- 4.1.1. Termínem zahájení plnění, tzn. termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání staveniště Zhotoviteli.
- 4.1.2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Současně s předáním Staveniště dle věty první tohoto článku Smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli 1 výtisk listinné podoby projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu uvedeném v čl. 1 této Smlouvy a zároveň i CD s elektronickou podobou této projektové dokumentace ve stejném rozsahu.
- 4.1.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 4.1.4. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle a zahájit předávací řízení nejpozději 15 pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. 4.2.2. této smlouvy.
- 4.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději **do 24 měsíců** od data zahájení plnění.
- 4.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 4.2.4. Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 kalendářních dnů z důvodů na jeho straně se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 4.2.5. Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla a byly požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před termínem dokončením díla,

nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.
- 5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr předaných Objednatelům Zhotoviteli a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
- 5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a služby dle čl. 1. této Smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost dodavatele.

5.2. Cena díla:

- 5.2.1. Celková cena stavebních prací dle PD a nabídkového rozpočtu Zhotovitele v Kč
 - bez DPH 15.624.224,45
 - DPH 21 % 3.281.087,13
 - včetně DPH 18.905.311,58

5.3. Platnost ceny

- 5.3.1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu Zhotovitele jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, a to i v případě prodloužení doby výstavby dle čl. 4.2.4. či 4.3.1 této Smlouvy.

5.4. Doklady určující cenu

- 5.4.1. Cena díla je doložena položkovými rozpočty Zhotovitele. Tyto položkové rozpočty slouží též k ocenění případných víceprací a méněprací a jsou přílohou této Smlouvy.

5.5. Podmínky pro změnu ceny

- 5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.5.2. Změna sjednané ceny, tzn. jednotkových cen položkového rozpočtu Zhotovitele, je možná pouze, pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny, tzn. jednotkových nabídkových cen dle položkového rozpočtu Zhotovitele.
- 5.5.3. Dojde-li po datu odevzdání nabídky ke změně sazby DPH, bude zhotovitel fakturovat a Objednatel hradit DPH v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

5.6. Způsob sjednání změny ceny

- 5.6.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli ve lhůtě 15 kalendářních dnů od vzniku této podmínky k odsouhlasení.
- 5.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě odsouhlasení změny Objednatel.
- 5.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny dle čl. 5.6.1. této smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů poté, kdy vznikla podmínka ke zvýšení sjednané ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

5.7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení ve lhůtě 10 pracovních dnů od zjištění a odsouhlasení jejich zápisu do stavebního deníku Technickým dozorem Objednatel (zápisem technického dozorce Objednatel do stavebního deníku).
- 5.7.2. Vícepráce budou oceněny takto
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny předpokládané náklady víceprací.
- 5.7.3. Méněpráce budou oceněny takto
 - a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.

5.7.4. Obě strany změnu sjednané ceny méněpracemi následně písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě ve lhůtě 10 pracovních dnů od odsouhlasení jejich soupisu a ocenění Objednatелеm.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude hrazena postupně 1x za měsíc za práce, dodávky a služby realizované a zabudované na stavbě v předchozím zúčtovacím období (měsíc) na základě daňových dokladů / faktur (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného měsíce.

6.2.2. V rámci měsíční fakturace Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Po odsouhlasení soupisu prací Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů od odsouhlasení soupisu prací Objednatелеm. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatелеm potvrzených provedených prací, které budou rozděleny na uznatelné a neuznatelné náklady. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatелеm odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z tohoto sporného peněžitého dluhu Objednatеле.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatелеm v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou v případě dílčího úspěchu každé ze stran v tomto řízení obě strany napolovic. V případě neúspěšnosti některé ze stran nese náklady na znalce tato neúspěšná strana.

6.2.5. Konečnou fakturu k úhradě ceny stavebních prací realizovaných v posledním zúčtovacím období (měsíc) Zhotovitel vystaví a Objednateli předá ke dni protokolárního předání stavby bez vad a nedodělků.

6.2.6. V konečné faktuře budou vyúčtovány veškeré předchozí měsíční splátky a případné smluvní sankce.

6.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení.

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení faktury Zhotovitele Objednateli.

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatеле.

6.3.3. Objednatel má právo, odepřít platbu dílčí faktury, včetně faktury konečné, jestliže předmět (i dílčí) plnění zhotovitele při převzetí objednatелеm vykazuje vady a nedodělky, které by měly podléhat reklamačnímu řízení. Nastane-li tato předvídaná situace, nedostává se objednatel do prodlení se svojí smluvní povinností a zhotoviteli nevzniká právo na zákonné příslušenství jeho pohledávky, ani na smluvní pokutu.

6.4. Platby za vícepráce

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

6.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatеле včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu

- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení oproti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednanému podle Smlouvy.

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované vady (případně vad), v termínu sjednaném dle čl. 14.5.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

7.4. Sankce za nevyklizení staveniště

7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za každý i započatý den prodlení.

7.5. Sankce za nedodržení podmínek k plnění této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele

7.5.1. Pokud Zhotovitel poruší jakékoliv ustanovení čl. 11 této Smlouvy, zejména pak v případě nedodržení podmínek pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení k uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takový zjištěný případ.

7.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.6.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

7.6.3. Objednatel nebude v prodlení v případě, že odmítne uhradit dílčí fakturu za dílčí převzetí díla, jestliže tato část díla bude vykazovat vady a nedodělky. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu.

7.7. Způsob vyúčtování sankcí

7.7.1. Sankci může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

- 7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 pracovních dnů sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 7.7.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7.8. Lhůta splatnosti sankcí

- 7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce do 21 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 7.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 7.8.3. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.9. Právo na smluvní pokutu

- 7.9.1. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od této), toto jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž tak není dotčeno právo objednatel na smluvní pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické úkony zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to bez ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, prohlašují výslovně objednatel i zhotovitel, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení smlouvy o právních vztazích týkajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních smlouvy, které upravují povinnosti zhotovitele
- 7.9.2. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčena povinnost zhotovitele, splnit řádně a bez vad a nedodělků povinnost ze smlouvy zajištěné smluvní pokutou
- 7.9.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatel na náhradu škody a jiné újmy, které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno právo objednatel na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní povinnosti dle čl. 11 smlouvy, jestliže objednatel použije ke zhotovení díla či odstranění vady díla třetí osobou.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 8.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatel Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména
- pravomocné stavební povolení,
 - vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či jiných médií,
 - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).
- Převzetím staveniště zhotovitel potvrzuje, že veškerou nezbytnou dokumentaci převzal.

- 8.1.4. Vytyčení stávajících podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.

8.2. Vybudování zařízení staveniště

- 8.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.2.2. Zařízení staveniště vybudoje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.2.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

8.3. Užívání staveniště

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli, osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu.
- 8.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován ve staveništi.

8.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem dle příslušných předpisů.
- 8.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.5. Vyklizení staveniště

- 8.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu).
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

- 9.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
 - název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje
 - o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - o časovém postupu prací,
 - o kontrole jakosti provedených prací,
 - o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele,
- oprávnění zástupci Zhotovitele,
- osoba pověřená výkonem technického dozoru,
- osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
- zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

9.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (technický dozor Objednatele)

9.6.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce – zajištění řádného plnění Smlouvy

10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Použité materiály a výrobky

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě zjednat nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla

nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

- 10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- 10.3.2. Pro ověření, zda na staveništi/pracovišti budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006Sb., a pro ověření, zda Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., se Zhotovitel zavazuje poskytnout informace Objednateli vyplněním „Dotazníku pro zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací, a to ke dni podpisu této Smlouvy. Originál vyplněného dotazníku předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu této smlouvy nejpozději však 15 dní před převzetím pracoviště. Dále se zhotovitel zavazuje poskytnout součinnost k naplnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- 10.3.3. Budou-li na staveništi/pracovišti vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 10.3.4. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

- 10.3.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

- 10.3.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

- 10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

- 10.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

- 10.4.2. V případě, že provádění díla zhotovitelem bude bránit skutečnost existence dřevin (rostlin), jejichž odstranění je odvislé od povolení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, je zhotovitel před jejich odstraněním povinen vyčkat takového rozhodnutí, a současně i schválení objednatele. Poruší-li zhotovitel tuto smluvní (zákonnou) povinnost, odpovídá objednateli za újmu, která mu v souvislosti s porušením předmětné povinnosti zhotovitele vznikne.

10.5. Kontrola provádění prací

- 10.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

- 10.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

- 10.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly

řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 10.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 10.6.2. Osobu s příslušným osvědčením o autorizaci v oboru dopravní stavby, kterou Zhotovitel prokazoval profesní způsobilost, je možné nahradit pouze osobou se stejnou autorizací, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 10.6.3. Osobou, kterou zhotovitel prokázal ve své nabídce profesní způsobilost, je Petr Hajzler, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 0002962.

10.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 10.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dlo provádějí.
- 10.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu.

- 11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V případě provedení části díla třetí osobu Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.1.2. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení k uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace v souladu s § 83 zákona 134/2016, musí Zhotovitel postupovat následujícím způsobem:
 - 11.1.2.1. Nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušného plnění, které měl poskytnout Zhotoviteli k plnění této Smlouvy poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace (dále jen „původní poddodavatel“), je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli změnu původního poddodavatele a v tomto písemném oznámení uvést identifikační údaje nového poddodavatele, který nahrazuje původního poddodavatele.
 - 11.1.2.2. Nejpozději do 7 pracovních dnů od oznámení změny poddodavatele Objednateli dle odst. 11.1.2.1. tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli prokázání příslušné kvalifikace poddodavatele a současně je povinen předložit:
 - Smlouvu uzavřenou mezi Zhotovitelem a novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění této Smlouvy Zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této Smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém nový poddodavatel prokázal splnění kvalifikace dle první odrážky tohoto odstavce 11.1.2.2. Smlouvy.
- 11.1.3. Lhůty uvedené v čl. 11.1.2 může Objednatel na žádost Zhotovitele prodloužit nebo může zmeškání lhůt prominout. Objednatel však nemůže prominout nepředložení dokladů a listin dle odst. 11.1.2.2 tohoto článku smlouvy. Nepředložení těchto dokladů Objednateli se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 11.1.4. Změna poddodavatele je podmíněna písemným souhlasem objednatel.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatel kontrolní a zkušební plán.
- 12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 13.1.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
- 13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)
- 13.1.6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.
- 13.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.
- 13.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 13.3. Vady a nedodělky
- 13.3.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla s vadami a nedodělky.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky.
- 13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí – pokud je třeba ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM,
 - osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálů a dodávek,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací,
 - telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady,
 - protokoly o provedeném individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, protokol o provedeném komplexním vyzkoušení, výchozí zprávy elektro, revize zdvihacích zařízení,
 - protokoly o provedeném proškolení obsluhy, návody k obsluze v českém jazyce ke všem dodaným strojům a zařízení.
- Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 13.5. Předávání a přejímání díla po částech
- 13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Do doby předání poslední části díla se dílo považuje za nedokončené.
- 13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

14. Záruka za jakost díla

14.1. Odpovědnost za vady díla

14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

14.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

14.2. Délka záruční doby

14.2.1. Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny objekty stavby včetně technických zařízení, elektro a ostatních výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od data předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

14.3. Způsob uplatnění reklamace

14.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, výrobků apod.),
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

14.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

14.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

14.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

14.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.

14.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

14.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

14.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

14.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

14.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že drobné vady budou odstraněny do 5 pracovních dnů a ostatní do 10 pracovních dnů od nástupu k odstraňování vad (y).

14.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

- 14.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastnictví díla

- 15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2. Nebezpečí škody na díle

- 15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. Pojištění díla

16.1. Pojištění zhotovitele

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 8 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

16.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 16.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.

- 16.2.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto čl. 16 této Smlouvy a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v čl. 16.1.1. této Smlouvy.

- 16.2.3. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.

- 16.2.4. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit

- 16.2.4.1. Pojištění osob proti úrazu

- 16.2.4.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

16.3. Další povinnosti Zhotovitele vyplývající z jeho pojištění dle této Smlouvy

- 16.3.1. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení smlouvy, zakládající právo Objednatele od smlouvy odstoupit.

- 16.3.2. Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, je Zhotovitel povinen v rozsahu, ve kterém není Objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu čl. 16 této Smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit Objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 16.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

- 16.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

17. Vyšší moc

17.1. Definice vyšší moci

- 17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, živelné pohromy atd.

17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve

vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. Změna Smlouvy

18.1. Forma změny Smlouvy

- 18.1.1. *Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.*
- 18.1.2. *Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.*
- 18.1.3. *Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.*
- 18.1.4. *Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.*

18.2. Převod práv a povinností ze Smlouvy

- 18.2.1. *Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu, včetně případné pohledávky za objednatel, pouze s písemným souhlasem Objednatele.*
- 18.2.2. *Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.*

19. Odstoupení od Smlouvy

19.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 19.1.1. *Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.*

19.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

- 19.2.1. *Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně suvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.*
- 19.2.2. *Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.*

19.3. Den účinnosti odstoupení

- 19.3.1. *Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně.*

19.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 19.4.1. *Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:*
 - a) *zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,*
 - b) *soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce Objednatele (technický dozor),*
 - c) *na základě Objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut,*
 - d) *zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,*
 - e) *zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,*
 - f) *Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,*
 - g) *odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost, uhradit smluvní pokutu, jestliže právo na smluvní pokutu vzniklo před zrušením smlouvy odstoupením. Rovněž tak odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele, uhradit objednateli újmu, kterou mu zhotovitel, nebo třetí osoby, jednající jménem zhotovitele, či ve smyslu čl. 11 této smlouvy, porušením právní povinnosti, způsobil.*

20. Závěrečná ustanovení

- 20.1. *Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.*

- 20.2. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 20.3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran, což stvrzují svým podpisem.
- 20.4. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
- 20.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 20.6. Tato smlouva se vystavuje v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží tři vzájemně potvrzené stejnopisy.
- 20.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 20.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany berou na vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této smlouvy.

21. Přílohy smlouvy o dílo (uzavřené): (Poznámka – všechny dále uvedené dokumenty budou přílohami Smlouvy uzavřené, v nabídce předložený návrh Smlouvy tyto přílohy obsahovat nebude)

Nedílnou přílohou této Smlouvy je:

- 21.1. Nabídkový rozpočet Zhotovitele předložený v nabídce do zadávacího řízení, ... A4
- 21.2. Podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací (po jeho vypracování Zhotovitelem a odsouhlasení Objednatelem), ... A4

v Bosni dne 21.5.2019

[Redacted signature]

Objednatel

FMH stavební

[Redacted signature]

v Neratovicích dne 15.5.2019

[Redacted signature]

Za Objednatele
Ing. Roman Kroužecký
starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JSDHNeartovice
Stavba: Školící středisko pro JSDH Neratovice

KSO: 801 67
Místo:
CZ-CPV: 45216120-1

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 019 72 197
DIČ: CZ01972197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací (výkaz výměr) byl zpracován dle stupně dokumentace DSP (dokumentace pro stavební povolení)

Cena bez DPH			15 624 224,45
DPH		Sazba daně	Výše daně
	základní	21,00%	3 281 087,13
	snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH			18 905 311,58

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JSDHNeartovice

Stavba: Školící středisko pro JSDH Neratovice

Místo:

Datum:

7. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 624 224,45	18 905 311,58	
S001	Příprava území	162 225,35	196 292,67	STA
S002	Školící středisko pro JSDH Neratovice	14 617 873,53	17 687 626,97	STA
Komunika ce	Venkovní úpravy a zpevněné plochy	735 075,57	889 441,44	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	109 050,00	131 950,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školící středisko pro JSDH Neratovice

Objekt:

SO01 - Příprava území

KSO: 801 67

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 019 72 197

DIČ: CZ01972197

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

162 225,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	162 225,35	21,00%	34 067,32
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

196 292,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Štavba:

Školící středisko pro JSDH Neratovice

Objekt:

SO01 - Příprava území

Místo:

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

162 225,35

HSV - Práce a dodávky HSV

161 814,35

1 - Zemní práce	19 540,53
-----------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 306,40
-----------------------------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 440,00
--	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 770,95
---	-----------

997 - Přesun sutě	105 542,08
-------------------	------------

998 - Přesun hmot	214,39
-------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

411,00

767 - Konstrukce zámečnické	411,00
-----------------------------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školící středisko pro JSDH Neratovice

Objekt:

SO01 - Příprava území

Místo:

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

162 225,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

161 814,35

D 1

Zemní práce

19 540,53

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,850	35,00	204,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část chodníku za plotem"2,7		2,700			
	VV		"chodník před vstup.brankou"2,1*1,5		3,150			
	VV		Součet		5,850			
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	17,300	228,00	3 944,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pod betonem"17,3		17,300			
3	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	5,850	275,00	1 608,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část chodníku za plotem"2,7		2,700			
	VV		"chodník před vstup.brankou"2,1*1,5		3,150			
	VV		Součet		5,850			
4	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	17,300	411,00	7 110,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		12,5*4,8		17,300			
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	13,200	29,00	382,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		" beton u sousedního objektu"9		9,000			
	VV		"chodník před vstup.brankou"2,1*2		4,200			
	VV		Součet		13,200			
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,300	42,10	349,43	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro zásyp výkopová zemina"8,300		8,300			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,300	201,00	1 668,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro zásyp výkopová zemina"8,300		8,300			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	8,300	346,00	2 871,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"po základech výkopovou zeminou"8,300		8,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	184851500R	Odborný řez stromu tvarovací - úprava stromu u sousedního objektu vč.odvozu a likvidace odřezaného materiálu	kus	1,000	950,00	950,00	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				3 306,40	
11	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zpětné osazení sloupku dřevěného oplocení do podezdívky"1		1,000			
12	K	348321208R	Dobetonování základů a podezdívky z betonu tř. C 20/25, vč bednění, zpěného zásypu a úpravy terénu	m3	0,240	3 985,00	956,40	
	VV		"jako odbourání"0,24		0,240			
13	K	348501211	Montáž oplocení z dřevěných prken výšky do 2 m	m	5,000	360,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zpětné osazení"5		5,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 440,00	
14	K	619996135	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním	m2	3,200	450,00	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sloup el"2*(0,4*4)		3,200			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 770,95	
15	K	961042320R	Vybourání části podezdívky plotu se základem z betonu prostého vč potřebného odkopání,řezání,sekání apod.	m3	0,240	1 560,00	374,40	
16	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,300	1 680,00	13 944,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pod hraniční zdí mezi objekty"5,5		5,500			
	VV		"pod sloupky u vrat a branky"2,8		2,800			
	VV		Součet		8,300			
17	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	7,983	850,00	6 785,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dělicí zeď mezi pozemky"					
	VV		(2,5*0,15+0,3*0,3+1,7*0,15+1,4*0,5+2,7*0,37*2+0,45*0,5*2+1,4*0,37)*1,8+0,65*0,45*0,3		7,983			
18	K	962032314	Bourání piliřů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	4,800	850,00	4 080,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"oplocení u brány a branky"4,8		4,800			
19	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčnicí a ocelovými sloupky z prken a latí- pro opětovné osazení	m	5,000	295,00	1 475,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dřevěný plot sousedního objektu"1		1,000			
21	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"branka"1		1,000			
22	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vrata"1		1,000			
23	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,270	1 120,00	302,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"napojení původní plotové zdi"1,8*0,15		0,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva 80 mm	m2	0,300	1 120,00	336,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zbytek římsy"0,3		0,300			
25	K	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do100 mm	m	2,760	610,00	1 683,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sloupce oplocení"0,93+1,08+0,75		2,760			
D 997			Přesun sutě				105 542,08	
26	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	55,204	237,00	13 083,35	CS ÚRS 2018 01
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	55,204	198,00	10 930,39	CS ÚRS 2018 01
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 048,876	12,60	13 215,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		55,204*19 "Přepočtené koeficientem množství"		1 048,876			
29	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	23,900	1 250,00	29 875,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	23,150	1 250,00	28 937,50	CS ÚRS 2018 01
31	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	7,600	1 250,00	9 500,00	CS ÚRS 2018 01
D 998			Přesun hmot				214,39	
32	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	0,809	265,00	214,39	CS ÚRS 2018 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				411,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				411,00	
33	K	767821812	Demontáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	411,00	411,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školící středisko pro JSDH Neratovice

Objekt:

SO02 - Školící středisko pro JSDH Neratovice

KSO: 801 67

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 019 72 197

DIČ: CZ01972197

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 617 873,53

DPH základní
snížená

Základ daně
14 617 873,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 069 753,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

17 687 626,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školící středisko pro JSDH Neratovice

Objekt:

SO02 - Školící středisko pro JSDH Neratovice

Místo:

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 617 873,53

HSV - Práce a dodávky HSV

5 631 198,28

1 - Zemní práce	767 389,37
2 - Zakládání	505 405,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 775 124,88
4 - Vodorovné konstrukce	648 686,34
5 - Komunikace pozemní	6 375,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 227 837,25
8 - Trubní vedení	97 039,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	327 476,46
997 - Přesun sutě	26 873,95
998 - Přesun hmot	248 989,34

PSV - Práce a dodávky PSV

8 952 902,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	497 489,96
713 - Izolace tepelné	899 770,17
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	182 039,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	271 879,30
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	26 596,90
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	305 330,30

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	53 347,80
731 - Ústřední vytápění - kotelny	134 149,40
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	211 123,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	118 487,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	214 410,90
736 - Ústřední vytápění - ostatní	24 112,00
740 - Elektroinstalace	642 616,76
751 - Vzduchotechnika	220 484,26
751.1 - Zařízení č.1-Garáže	29 662,94
751.2 - Zařízení č.2-Hygienické zázemí	110 150,90
751.3 - Zařízení č.3-Hygienické zázemí bytů	39 677,30
751.4 - Ostatní	15 476,34
762 - Konstrukce tesařské	662 580,42
763 - Konstrukce suché výstavby	453 637,47
764 - Konstrukce klempířské	188 023,00
765 - Krytina skládaná	612 556,68
766 - Konstrukce truhlářské	1 333 561,45
767 - Konstrukce zámečnické	1 009 081,55
771 - Podlahy z dlaždic	134 483,95
776 - Podlahy povlakové	178 956,86
777 - Podlahy lité	112 720,59
781 - Dokončovací práce - obklady	257 462,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 821,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	126 479,88
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	72 699,20
M - Práce a dodávky M	33 772,50
23-M - Montáže potrubí	26 672,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	7 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školící středisko pro JSDH Neratovice

Objekt:

SO02 - Školící středisko pro JSDH Neratovice

Místo:

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 617 873,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 631 198,28

D 1

Zemní práce

767 389,37

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	5,000	35,00	175,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"přípojka vody"2		2,000			
	W		"přípojka plyn"1,5		1,500			
	W		"pro zaslepení původní přípojky plynu"1,5		1,500			
	W		Součet		5,000			
2	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně	m2	5,000	311,00	1 555,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"přípojka vody"2		2,000			
	W		"přípojka plyn"1,5		1,500			
	W		"pro zaslepení původní přípojky plynu"1,5		1,500			
	W		Součet		5,000			
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"plyn pro přípojku vody"1		1,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,600	211,00	759,60	CS ÚRS 2018 01
	W		"sdělovací kabely pro přípojku vody"1		1,000			
	W		"el. kabely pro přípojku vody"1		1,000			
	W		"sdělovací kabely pro přípojku plynu"0,8		0,800			
	W		"el. kabely pro přípojku plynu"0,8		0,800			
	W		Součet		3,600			
5	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	13,000	450,00	5 850,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"přípojka vody"5		5,000			
	W		"přípojka plynu"4		4,000			
	W		"pro zaslepení původní přípojky plynu"4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13,000			
6	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	13,000	450,00	5 850,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	94,711	745,00	70 559,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"základy objektu průměrná výška 164,5"					
	VV		19,1*10*0,3		57,300			
	VV		((11,05+10,9)/2*9,84+1,5*0,1)*0,3		32,443			
	VV		Mezisoučet		89,743			
	VV		"rozšíření výkopu"					
	VV		21*0,35*((164,5+164,23)/2-164,2)		1,213			
	VV		19,8*0,35*((164,3+164,23)/2-164,2)		0,450			
	VV		10*0,35*((164,3+164,44)/2-164,2)		0,595			
	VV		11,6*0,35*((164,44+164,5)/2-164,2)		1,096			
	VV		10,85*0,35*((164,75+164,5)/2-164,2)		1,614			
	VV		Mezisoučet		4,968			
	VV		Součet		94,711			
8	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	47,356	21,30	1 008,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		94,711*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		47,356			
9	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,938	745,00	34 223,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vsak.nádrž"3,5*7,5*1,75		45,938			
10	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	22,969	51,20	1 176,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		45,938*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		22,969			
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	71,966	242,50	17 451,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnější pasy"					
	VV		(20,1+5,275)*0,5*(164,2-163,3)		11,419			
	VV		(0,5+13,82)*0,6*(164,2-163,3)		7,733			
	VV		0,2*0,5*(164,2-(163,3+163,5)/2)		0,080			
	VV		7,18*0,5*(164,2-163,5)		2,513			
	VV		0,4*0,5*(164,2-(163,5+163,1)/2)		0,180			
	VV		(1,4+0,5)*0,5*(164,2-163,1)		1,045			
	VV		0,5*0,6*(164,2-163,1)		0,330			
	VV		0,4*0,6*(164,2-(163,1+163,5)/2)		0,216			
	VV		9,85*0,6*(164,2-163,5)		4,137			
	VV		0,7*0,5*(164,2-163,5)		0,245			
	VV		0,35*0,5*(164,2-(163,5+163,15)/2)		0,153			
	VV		1,75*0,5*(164,2-163,15)		0,919			
	VV		0,55*0,5*(164,2-(163,15+163,7)/2)		0,213			
	VV		(0,585+2,4+1)*0,5*(164,2-163,7)		0,996			
	VV		(0,5+0,6)*0,5*(164,2-(163,7+163,1)/2)		0,440			
	VV		Mezisoučet		30,619			
	VV		"vnitřní pasy"					
	VV		(1,3+0,55+2,225)*0,4*(164,2-163,3)		1,467			
	VV		0,5*2*0,4*(164,2-(163,8+163,3)/2)		0,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,75+0,4+4,6)*0,4*(164,2-163,8)		0,920			
	VV		(2*0,25)*0,4*(164,2-(163,8+163,55)/2)		0,105			
	VV		1,15*0,4*(164,2-163,55)		0,299			
	VV		0,75*0,4*(164,2-(163,8+163,05)/2)		0,233			
	VV		0,25*0,4*(164,2-(163,3+163,05)/2)		0,103			
	VV		Mezisoučet		3,387			
	VV		"základ pod schody"					
	VV		1,29*0,4*(164,44-163,1)		0,691			
	VV		"vnitřní splašková kanalizace"					
	VV		29*0,6*0,9		15,660			
	VV		Mezisoučet		16,351			
	VV		"vnitřní dešťová kanalizace"					
	VV		24,5*0,6*(164,2-163,35)		12,495			
	VV		"napojení lapačů" 6*0,6*1		3,600			
	VV		Mezisoučet		16,095			
	VV		"pro oplocení"					
	VV		(5,33+1+1,05)*0,4*(164,5-163,6)		2,657			
	VV		(5,51-1,6)*0,4*(164,48-163,6)		1,376			
	VV		0,5*0,4*(164,51-163,1)		0,282			
	VV		0,5*0,4*(164,51-(163,1+163,6)/2)		0,232			
	VV		(2,32-1+1,365)*0,4*(164,5-163,6)		0,967			
	VV		Mezisoučet		5,514			
	VV		Součet		71,966			
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	35,983	215,50	7 754,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		71,966*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		35,983			
13	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	83,023	201,50	16 729,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnější základ"					
	VV		1,5*0,7*(164,2-163,7)		0,525			
	VV		Mezisoučet		0,525			
	VV		"vnější splašková kanalizace"					
	VV		10,2*1*1,3+7*1*1,2		21,660			
	VV		"vnější dešťová kanalizace"					
	VV		10*1*1,3+25*1*1,2		43,000			
	VV		"šachty" 1,5*1,5*2,4*2		10,800			
	VV		6*1*0,9		5,400			
	VV		Mezisoučet		80,860			
	VV		"pro oplocení"					
	VV		0,7*2,6*0,9		1,638			
	VV		Součet		83,023			
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	41,512	31,40	1 303,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		83,023*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		41,512			
15	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	1,550	780,00	1 209,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sousední objekt" (1*0,85*0,5+1*0,7*0,5)*2		1,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	7,530	780,00	5 873,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nový základ u sousedního objektu"					
	VV		6,44*0,4*(164,2-163,3)+1*0,4*(164,2-163,7)+0,4*0,4*(164,2-(163,3+163,7)/2)		2,630			
	VV		"rozšíření pro podbetonování"2,5		2,500			
	VV		"vnější výkop sousední objekt pro podbetonování základů"					
	VV		1,5*0,8*1*2		2,400			
	VV		Součet		7,530			
17	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,765	45,00	169,43	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,53*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		3,765			
18	K	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	8,960	910,00	8 153,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přípojka vody"4*1,5*0,9		5,400			
	VV		"přípojka plynu"3,2*1*0,8		2,560			
	VV		"pro zaslepení původní přípojky plynu"1		1,000			
	VV		Součet		8,960			
19	K	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překozech sítí	m3	8,960	56,00	501,76	CS ÚRS 2018 01
20	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,697	1 187,00	12 697,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		"revizní šachta"					
	VV		2,025*2,075*(164,2-163,05)		4,832			
	VV		"rozšíření"					
	VV		(3,025*3,075-(2,025*2,075))*(164,2-163,05)		5,865			
	VV		Součet		10,697			
21	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	5,349	165,80	886,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		10,697*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		5,349			
22	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	129,320	120,00	15 518,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnější splašková kanalizace"					
	VV		10,2*2*1,3+7*2*1,2		43,320			
	VV		"vnější dešťová kanalizace"					
	VV		10*2*1,3+25*2*1,2		86,000			
	VV		Součet		129,320			
23	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	30,000	211,00	6 330,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"venkovní šachty"30		30,000			
24	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	129,320	25,40	3 284,73	CS ÚRS 2018 01
25	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	30,000	125,00	3 750,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	52,530	81,00	4 254,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnitřní šachta"					
	VV		(3,025+3,075)*2*(164,2-163,05)		14,030			
	VV		Mezisoučet		14,030			
	VV		"vsak.nádrž"(3,5+7,5)*2*1,75		38,500			
	VV		Součet		52,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	52,530	33,50	1 759,76	CS ÚRS 2018 01
28	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	56,635	48,90	2 769,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnitřní šachta"10,697		10,697			
	VV		"vsak.nádrž"(3,5*7,5)*1,75		45,938			
	VV		Součet		56,635			
29	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	56,635	22,30	1 262,96	CS ÚRS 2018 01
30	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	13,440	48,90	657,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přípojka vody"0.9*1,6+4*2*1,5		13,440			
31	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	13,440	22,30	299,71	CS ÚRS 2018 01
32	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	135,183		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnitřní šachta"10,697		10,697			
	VV		"vnější pasy"					
	VV		(1,4+0,5)*0,5*(164,2-163,1)		1,045			
	VV		0,5*0,6*(164,2-163,1)		0,330			
	VV		1,75*0,5*(164,2-163,15)		0,919			
	VV		Mezisoučet		12,991			
	VV		"vnitřní pasy"					
	VV		0,25*0,4*(164,2-(163,3+163,05)/2)		0,103			
	VV		Mezisoučet		0,103			
	VV		"základ pod schody"					
	VV		1,29*0,4*(164,44-163,1)		0,691			
	VV		Mezisoučet		0,691			
	VV		"vnější splašková kanalizace"					
	VV		10,2*1*1,3+7*1*1,2		21,660			
	VV		"vnější dešťová kanalizace"					
	VV		10*1*1,3+25*1*1,2		43,000			
	VV		"šachty"1,5*1,5*2,4*2		10,800			
	VV		Mezisoučet		75,460			
	VV		"vsak.nádrž"3,5*7,5*1,75		45,938			
	VV		Součet		135,183			
33	K	161101601	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	1,550	135,00	209,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sousední objekt"(1*0,85*0,5+1*0,7*0,5)*2		1,550			
34	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	214,752	42,30	9 084,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro zásypy na mezideponii"107,376		107,376			
	VV		"pro zásypy z mezideponie"107,376		107,376			
	VV		Součet		214,752			
35	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	431,751	103,60	44 729,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkopy"					
	VV		94,711+45,938+71,966+83,023+1,55+7,53+8,96+10,697		324,375			
	VV		"zásypy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		75,96+25,37+6,046		107,376			
	VV		Součet		431,751			
36	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 317,510	19,90	85 918,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		431,751*10 *Přepočtené koeficientem množství		4 317,510			
37	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	110,290	199,00	21 947,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přebytek výkopu"					
	VV		"přípojky voda a plyn"					
	VV		"výkop"8,96		8,960			
	VV		-"zásyp"6,046		-6,046			
	VV		Mezisoučet		2,914			
	VV		"pro zásypy z mezideponie"					
	VV		107,376		107,376			
	VV		Mezisoučet		107,376			
	VV		Součet		110,290			
38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	431,751	89,20	38 512,19	CS ÚRS 2018 01
39	K	171201212R	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy se sutí na skládce	t	777,152	320,00	248 688,64	
	VV		431,751*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		777,152			
40	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	75,960	141,50	10 748,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		"napojení lapačů"					
	VV		"výkop"3,6		3,600			
	VV		-"lože"0,36		-0,360			
	VV		-"obsyp"1,44		-1,440			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	VV		"vnější dešťová a splašková kanalizace"					
	VV		"výkop"80,86		80,860			
	VV		-"lože"5,87		-5,870			
	VV		-"obsyp"23,79		-23,790			
	VV		-"šachty"5,44		-5,440			
	VV		Mezisoučet		45,760			
	VV		"vsakovací nádrž"28,4		28,400			
	VV		Součet		75,960			
41	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	25,370	165,00	4 186,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		"kanalizace uvnitř objektu"					
	VV		"výkop"28,155		28,155			
	VV		-"lože"3,21		-3,210			
	VV		-"obsyp"12,84		-12,840			
	VV		Mezisoučet		12,105			
	VV		"vnitřní šachta"5,865		5,865			
	VV		"pro podbetonování soused.objektu"4,9		4,900			
	VV		Mezisoučet		10,765			
	VV		"doplnění základu z tvárnic"2,5		2,500			
	VV		Součet		25,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	6,046	165,00	997,59	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přípojky"					
	VV		"výkop"8,96		8,960			
	VV		-"lože"0,616		-0,616			
	VV		-"obsyp"2,298		-2,298			
	VV		Součet		6,046			
43	K	175101209	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sitem, uložené do 3 m	m3	107,376	256,50	27 541,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		-"zásypy"					
	VV		75,96+25,37+6,046		107,376			
	VV		Součet		107,376			
44	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sitem, uloženou do 3 m	m3	40,368	138,00	5 570,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vodovodní přípojka"3,6*0,3		1,080			
	VV		"plynovodní přípojka"2,56*0,3		0,768			
	VV		"plyn.potrubí pro zrušení přípojky"0,45		0,450			
	VV		Mezisoučet		2,298			
	VV		"vnitřní splašková kanalizace"					
	VV		29*0,6*0,4		6,960			
	VV		"vnitřní dešťová kanalizace"					
	VV		24,5*0,6*0,4		5,880			
	VV		"napojení lapačů"6*0,6*0,4		1,440			
	VV		Mezisoučet		14,280			
	VV		"vnější splašková kanalizace"					
	VV		10,2*1*0,45+7*1*0,4		7,390			
	VV		"vnější dešťová kanalizace"					
	VV		10*1*0,4+25*1*0,4+6*1*0,4		16,400			
	VV		Mezisoučet		23,790			
	VV		Součet		40,368			
45	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	80,736	334,00	26 965,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		40,368*2 Přepočtené koeficientem množství		80,736			
46	K	181101111R	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním- ručně	m2	226,806	36,90	8 369,14	
	VV		"mezi pasy"					
	VV		11,25*8,78+1,665*9,24+(10,8+11)/2*6,84-1,5*0,1		188,566			
	VV		3,365*4,775+4,775*5,125		40,540			
	VV		-"výkop šachty"(2,525*2,575)		-6,502			
	VV		"šachta"2,025*2,075		4,202			
	VV		Součet		226,806			
D 2			Zakládání				505 405,99	
47	K	212752202R	Odvětrání retenční a vsakovací nádrže z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm - děrované 220"	m	10,000	258,00	2 580,00	
48	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	56,200	3 860,00	216 932,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachta"1,8*1,8*0,2		0,648			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"deska podkladní beton"(10*19,1+(11+11,5)/2*7,84)*0,2		55,840			
	W		-"strop šachty"1,2*1,2*0,2		-0,288			
	W		Součet		56,200			
49	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	17,160	662,00	11 359,92	CS ÚRS 2018 01
	W		"podkladní beton šachta"(2,025+2,075)*2*0,15		1,230			
	W		"základ.deska šachta"(1,8*4)*0,2		1,440			
	W		Mezisoučet		2,670			
	W		"podkladní beton"(10+19,1+11+21,1+11,25)*0,2		14,490			
	W		Součet		17,160			
50	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	17,160	211,00	3 620,76	CS ÚRS 2018 01
51	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,860	35 900,00	66 774,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"kari 2x 150/150/6,3"					
	W		"šachta"1,8*1,8*3,301/1000*2		0,021			
	W		"deska podkladní beton"(10*19,1+(11+11,5)/2*7,84)*3,301/1000*2		1,843			
	W		-"poklop šachty"0,9*0,6*3,301/1000*2		-0,004			
	W		Součet		1,860			
52	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	35,489	3 720,00	132 019,08	CS ÚRS 2018 01
	W		"do výkopu"					
	W		"vnější pasy"					
	W		(20,1+5,275)*0,5*(163,95-163,3)		8,247			
	W		(0,5+13,82)*0,6*(163,95-163,3)		5,585			
	W		0,2*0,5*(163,95-(163,3+163,5)/2)		0,055			
	W		7,18*0,5*(163,95-163,5)		1,616			
	W		0,4*0,5*(163,95-(163,5+163,1)/2)		0,130			
	W		(1,4+0,5)*0,5*(163,95-163,1)		0,808			
	W		0,5*0,6*(163,95-163,1)		0,255			
	W		0,4*0,6*(163,95-(163,1+163,5)/2)		0,156			
	W		9,85*0,6*(163,95-163,5)		2,660			
	W		0,7*0,5*(163,95-163,5)		0,158			
	W		0,35*0,5*(163,95-(163,5+163,15)/2)		0,109			
	W		1,75*0,5*(163,95-163,15)		0,700			
	W		0,55*0,5*(163,95-(163,15+163,7)/2)		0,144			
	W		(0,585+2,4+1)*0,5*(163,95-163,7)		0,498			
	W		(0,5+0,6)*0,5*(163,95-(163,7+163,1)/2)		0,303			
	W		1,5*0,7*(163,95-163,7)		0,263			
	W		"ztravné"21,687*3,5/1000		0,076			
	W		Mezisoučet		21,763			
	W		"vnitřní pasy"					
	W		(1,3+0,55+2,225)*0,4*(163,95-163,3)		1,060			
	W		0,5*2*0,4*(163,95-(163,8+163,3)/2)		0,160			
	W		(0,75+0,4+4,6)*0,4*(163,95-163,8)		0,345			
	W		(2*0,25)*0,4*(163,95-(163,8+163,55)/2)		0,055			
	W		1,15*0,4*(163,95-163,55)		0,184			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,75*0,4*(163,95-(163,8+163,05)/2)		0,158			
	VV		0,25*0,4*(163,95-(163,3+163,05)/2)		0,078			
	VV		"ztratiné"2,04*3,5/1000		0,007			
	VV		Mezisoučet		2,047			
	VV		"základ pod schody"					
	VV		1,29*0,4*(164,5-163,1)*1,035		0,748			
	VV		Mezisoučet		0,748			
	VV		"do bednění"					
	VV		"pasy kolem šachty"(2,375+2,925)*0,4*(163,95-163,05)		1,908			
	VV		"nový základ u sousedního objektu"					
	VV		6,44*0,4*(163,95-163,3)+1*0,4*(163,95-163,7)+0,4*0,4*(163,95-(163,3+163,7)/2)		1,846			
	VV		Mezisoučet		3,754			
	VV		"pro oplocení do výkopu"					
	VV		(5,33+1+1,05)*0,4*(164,5-163,6)		2,657			
	VV		(5,51-1,6)*0,4*(164,48-163,6)		1,376			
	VV		0,5*0,4*(164,51-163,1)		0,282			
	VV		0,5*0,4*(164,51-(163,1+163,6)/2)		0,232			
	VV		(2,32-1+1,365)*0,4*(164,5-163,6)		0,967			
	VV		0,7*2,6*0,9		1,638			
	VV		"ztratiné"7,152*3,5/1000		0,025			
	VV		Mezisoučet		7,177			
	VV		Součet		35,489			
53	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	12,896	635,00	8 188,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podbetonování sousední objekt"4,5*0,5		2,250			
	VV		"pasy kolem šachty"(2,775+2,925+0,5*2)*(163,95-163,05)		6,030			
	VV		"nový základ u sousedního objektu"					
	VV		6,44*(163,95-163,3)+1*(163,95-163,7)+0,4*(163,95-(163,3+163,7)/2)		4,616			
	VV		Součet		12,896			
54	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	12,896	211,00	2 721,06	CS ÚRS 2018 01
55	K	274354042R	Bednění prostupu základem do 0,10 m2 hl do 0,25 m	kus	7,000		0,00	
	VV		"prostupy v desce"7		7,000			
56	K	274354043R	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl. 1,0 m	kus	19,000	260,00	4 940,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pasy a zdi"19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
57	K	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	9,568	1 310,00	12 534,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		"stěny šachty"(1,8+1,2)*2*(164,2-163,4)		4,800			
	VV		"pasy"(4,89*2+9,29)*0,25		4,768			
	VV		Součet		9,568			
58	K	279113145	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	19,688	1 631,00	32 111,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pasy"(21+19,1+9,9+11,25+10,8+6,7)*0,25		19,688			
59	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	1,550	7 500,00	11 625,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sousední objekt"(1*0,85*0,5+1*0,7*0,5)*2		1,550			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 775 124,88	
60	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	58,750	811,00	47 646,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"(4,9+9)*4,5-"dveře"(1+0,9)*2		58,750			
61	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	23,238	965,00	22 424,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"5,15*4,5-"věnec"5,15*0,25		21,888			
	VV		"průvlak"1,8*0,75		1,350			
	VV		Součet		23,238			
62	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	14,513	766,00	11 116,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2NP"4,5*2,75+0,9*(2,75+2)/2		14,513			
63	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm	m2	25,400	2 980,00	75 692,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"u štitu sousedního objektu"25,4		25,400			
64	K	311238652	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 380 mm	m2	2,600	3 240,00	8 424,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2NP"1,3*(2,5+1,5)/2		2,600			
65	K	311238654	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 440 mm	m2	321,758	3 380,00	1 087 542,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"(19,1+9+9,3+11,7)*4,5+(11,8+10,9)*3,5		300,400			
	VV		-"otvory"(4*3,8*2+1*1,5*8+0,8*2,95*2+2,5*2,95*2+1,75*3)		-67,120			
	VV		-"překlady"(1,25*0,24*8+4,5*0,5*2+2*0,24+3*0,24*2+1,25*0,24*2)		-9,420			
	VV		-"tvárnice"(0,5*3,25+0,4*4,1)		-3,265			
	VV		Mezisoučet		220,595			
	VV		"2NP"(11,4+11,8)*1,75+(9,9*2+18,2+1,1)*0,75+(2,7+1,55)*2,75+(6,3+9,9)/2*2		114,013			
	VV		-"otvory"(4,75*0,8*2+1,5*1,75*2)		-12,850			
	VV		Mezisoučet		101,163			
	VV		Součet		321,758			
66	K	311238934R	Příplatek za základací vrstva z hydrofobizovaných broušených tvárníc plněných minerální vatou v.250 mm,tl.380mm	m	55,450	258,00	14 306,10	
	VV		(19,1+9+9,3+11,7)+(11,8+10,9)-"otvory"(1,75+2,5*2+0,8*2+4*2)		55,450			
67	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	3,000	355,00	1 065,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"1		1,000			
	VV		"2NP"2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
68	K	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2NP"1		1,000			
69	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	3,000	366,00	1 098,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2NP"3		3,000			
70	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2NP"3		3,000			
71	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	6,000	480,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2NP"3*2		6,000			
72	K	317168025	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm	kus	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2NP"1+3		4,000			
73	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	23,000	660,00	15 180,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP příčky tl.100"7		7,000			
	VV		"2NP příčky tl.100"16		16,000			
	VV		Součet		23,000			
74	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	56,000	366,00	20 496,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"5*2+3*2+5*8		56,000			
75	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	5,000	598,00	2 990,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"5		5,000			
76	K	317168449R	Zkrácený překlad keramický vysoký sprážený v 238 mm š 400 mm dl 3750 mm na dl 3250 mm včetně výztuže, betonu a bednění	kus	2,000	660,00	1 320,00	
	VV		"1NP"2		2,000			
77	K	317168450R	Překlad keramický vysoký sprážený v 238 mm š 400 mm dl 4500 mm včetně výztuže, betonu a bednění	kus	2,000	1 288,00	2 576,00	
78	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,014	28 500,00	399,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nový otvor N3"(6*1,2+4*1,1)*1,2/1000		0,014			
79	K	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm	m	14,500	266,00	3 857,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"(2+1,25*10)		14,500			
80	K	318220101R	Doplnění zdiva šitových stěn dozděním cihlami pálenými na maltu	m3	1,040	4 500,00	4 680,00	
	VV		"sousední objekt nadezdívka"7,85*0,53*0,25		1,040			
	VV		Součet		1,040			
81	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním	m2	4,500	420,00	1 890,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sousední objekt"4,5*0,5*2		4,500			
82	K	319231235R	Dodatečná izolace zdiva cihelného tl do 1000 mm např. podřezáním řetězovou pilou s vloženou izolací	m2	5,525	2 600,00	14 365,00	
	VV		"sousední objekt"6,5*0,85		5,525			
83	K	331273014	Pilíř z tvárnic betonových rozměru přes 400x400 mm do 400x650 mm	m3	1,306	4 890,00	6 386,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP mezi vraty"(0,5*3,25+0,4*4,1)*0,4		1,306			
84	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,170	38 500,00	6 545,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP mezi vraty"1,306*130/1000		0,170			
85	K	342241161	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 65 mm	m2	2,730	500,00	1 365,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"obezdění komína"(0,6+0,24)*3,25		2,730			
86	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	1,200	630,00	756,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podezdívka schodů"1,2		1,200			
87	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	151,768	631,00	95 765,61	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1NP"(1,7*2+1,6*2+1,625+1,65+3,5+1,15)*3,7		53,743			
	VV		-"otvory"(0,8+0,6*5+0,7)*2		-9,000			
	VV		Mezisoučet		44,743			
	VV		"2NP"1,55*(3,25+1,7)*2+(1,85+3,01+0,2+2,65+1,71+1,3+2,41+2,6)*3,25+(1,85+1,7-0,9+1,71+0,95+0,8+2,69+1,665*2+3,05+1,7)*2,75+0,9*(2,75+2)/2		115,025			
	VV		1,7*(3,25+12,75)/2		13,600			
	VV		-"otvory"(0,6*9+0,7*3+0,8*3+0,9)*2		-21,600			
	VV		Mezisoučet		107,025			
	VV		Součet		151,768			
88	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	108,542	740,00	80 321,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"(3,15+1,8+6,96)*3,7		44,067			
	VV		-"dveře"0,8*2		-1,600			
	VV		Mezisoučet		42,467			
	VV		"2NP"(1,6+0,9)*2*2,75+(1,71+2,71+1,53+3,43+4,59-1)*3,25+(3,85-1,53)*(3,25+1,1)/2+1,85*1,7+(5,15-3,43)*(3,25+1,1)/2		67,835			
	VV		-"otvory"1,6*1,1		-1,760			
	VV		Mezisoučet		66,075			
	VV		Součet		108,542			
89	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	4,450	740,00	3 293,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1+1,6)*3,25-(1,6*2,5)		4,450			
90	K	342244311	Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	44,586	633,00	28 222,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2NP"(8,4+1,5+3,55+3)*2,75+0,7+0,87*(2,75+1,5)/2		47,786			
	VV		-"otvory"0,8*2*2		-3,200			
	VV		Součet		44,586			
91	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	21,600	95,00	2 052,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přízdívky WC"1,2*2*9		21,600			
92	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,576	475,00	273,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nový otvor"1,2*0,12*4		0,576			
93	K	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	4,000	475,00	1 900,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachta"2*2*1		4,000			
94	K	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	4,000	475,00	1 900,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachta"2*2*1		4,000			
95	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	8,022	475,00	3 810,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro WC"0,8*1,2+0,885*1,2+(0,9+0,85+0,825*2+0,8*2)*1,2		8,022			
96	K	348101110	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	CS ÚRS 2018 01
97	M	55342385R	branka otočná jednokřídlá kovová výplň z ploché oceli 1000 x 1700 mm povrch.žár.pozink	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
98	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 6,0 m2 do 9,0 m2	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2018 01
99	M	55342370R	brána posuvná samonosná se sloupky kovová výplň z ploché oceli 4000 x 1700 mm povrch.žár.pozink	kus	1,000	36 000,00	36 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	348172911	Montáž pohonu pro bránu	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
101	M	55342365	pohon pro posuvnou bránu do 400 kg a dl 7m s dálkovým ovladačem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
102	K	348272213	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štipaných přírodních na MC vč spárování	m2	27,464	3 115,00	85 550,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,82+0,4+2,345-0,2+5,31+5,33+1,2+0,95)*1,7		27,464			
103	K	348272353	Ztužující věnec plotové zdi tl 195 mm z věncovek štipaných přírodních vč výplně betonem C16/20	m	16,155	1 666,00	26 914,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,82+0,4+2,345-0,2+5,31+5,33+1,2+0,95)		16,155			
104	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	16,155	1 450,00	23 424,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,82+0,4+2,345-0,2+5,31+5,33+1,2+0,95)		16,155			
105	K	348273912	Pant na vrátka vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
106	K	348273916	Elektrický doraz zámku vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01
107	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,090	4 850,00	436,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"prostupy šachta zd"0,5*0,3*0,3*2		0,090			
D 4			Vodorovné konstrukce				648 686,34	
108	K	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm	kus	8,000	1 148,00	9 184,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle statiky"					
	VV		"ozn.4"7		7,000			
	VV		"ozn.5"1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
109	M	59346883R	panel stropní předpjatý 515x120x25 cm	kus	7,000	9 741,00	68 187,00	
110	M	59346880	panel stropní předpjatý 515x60x25 cm	kus	1,000	4 895,00	4 895,00	
111	K	411121126R	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 10000 mm	kus	20,000	1 099,00	21 980,00	
	VV		"dle statiky"					
	VV		"ozn.1"9		9,000			
	VV		"ozn.2"1		1,000			
	VV		"ozn.3"1		1,000			
	VV		"ozn.6"8		8,000			
	VV		"ozn.7"1		1,000			
	VV		Součet		20,000			
112	M	59346892R	panel stropní předpjatý 725x120x25 cm	kus	9,000	10 875,00	97 875,00	
	VV		"ozn.6"8		8,000			
	VV		"ozn.7"1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
113	M	59346893R	panel stropní předpjatý 930x120x25 cm	kus	11,000	14 113,00	155 243,00	
	VV		"ozn.1"9		9,000			
	VV		"ozn.2"1		1,000			
	VV		"ozn.3"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		11,000			
114	K	411210021R	Dobetonování stropů betonem C 20/25, tl. 25 cm včetně bednění, podpěrné konstrukce, výztuže	m2	2,095	2 850,00	5 970,75	
VV			6,95*(0,433+0,17)/2		2,095			
115	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,180	4 566,00	821,88	CS ÚRS 2018 01
VV			"zastropení šachty"1,2*1,2*0,2-0,9*0,6*0,2		0,180			
116	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,440	580,00	835,20	CS ÚRS 2018 01
VV			"šachta"1,2*1,2		1,440			
117	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,440	230,00	331,20	CS ÚRS 2018 01
118	K	411351801R	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	0,600	420,00	252,00	
VV			"otvor strop šachty"(0,6+0,9)*2*0,2		0,600			
119	K	411351802R	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	0,600	112,00	67,20	
120	K	411354240R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	2,200	866,00	1 905,20	
VV			"schody 2NP"2,2		2,200			
121	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,440	644,00	927,36	CS ÚRS 2018 01
VV			"šachta"1,2*1,2		1,440			
122	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,440	115,00	165,60	CS ÚRS 2018 01
123	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,180	4 560,00	820,80	CS ÚRS 2018 01
VV			"T2"2,4*0,3*0,25		0,180			
124	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	1,800	630,00	1 134,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"T2"1,8		1,800			
125	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	1,800	115,00	207,00	CS ÚRS 2018 01
126	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	3,485	655,00	2 282,68	CS ÚRS 2018 01
VV			"T2"1,8*0,3		0,540			
VV			"věnc jako překlad 2NP"4,75*0,31*2		2,945			
VV			Součet		3,485			
127	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	3,485	125,00	435,63	CS ÚRS 2018 01
128	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,027	38 500,00	1 039,50	CS ÚRS 2018 01
VV			"T2"0,18*150/1000		0,027			
129	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	17,403	4 850,00	84 404,55	CS ÚRS 2018 01
VV			"1NP"					
VV			"V1"(19,1+0,15+8,34)*(0,1*0,4+0,25*0,25)		2,828			
VV			"snižový V1"3*(0,25*0,4+0,25*0,25)		0,488			
VV			"T1"9*0,25*0,4		0,900			
VV			"V2"9*(0,1*0,25+0,15*0,25)		0,563			
VV			"V3"9,4*(0,1*0,4+0,25*0,25)		0,964			
VV			"V4"2,2*(0,1*0,3+0,15*0,25)		0,149			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"V5"5,54*(0,1*0,3+0,3*0,25)		0,582			
	VV		"V6"5,54*0,3*0,25		0,416			
	VV		"V7"15,9*(0,4*0,2+0,25*0,25)+` zesílený"6,5*0,25*0,25		2,672			
	VV		"V8"7,1*0,8*0,25		1,420			
	VV		"dělicí příčka"4,9*0,1*0,25		0,123			
	VV		Mezisoučet		11,105			
	VV		"2NP"					
	VV		"V1"(19,1+8,3+1,25)*0,31*0,3		2,664			
	VV		"V2"(1*4+1,5*2)*0,31*0,3		0,651			
	VV		"V3"6*0,25*0,4*2		1,200			
	VV		"V4"11,1*0,31*0,15		0,516			
	VV		"V5"12,5*0,31*0,2		0,775			
	VV		"V6"1,5*0,31*0,2		0,093			
	VV		"V7"5,4*0,3*0,16		0,259			
	VV		"roznášecí žb práh parapetu"0,75*0,31*0,15*4		0,140			
	VV		Mezisoučet		6,298			
	VV		Součet		17,403			
130	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	120,926	485,00	58 649,11	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"					
	VV		"V1"(19,1+0,15+8,34)*2*(0,1+0,35)		24,831			
	VV		`snižový V1"3*2*(0,25+0,5)		4,500			
	VV		"T1"9*0,25		2,250			
	VV		"V2"9*2*(0,35+0,1)		8,100			
	VV		"V3"9,4*2*(0,1+0,35)		8,460			
	VV		"V4"2,2*2*(0,1+0,35)		1,980			
	VV		"V5"5,54*2*(0,1+0,35)		4,986			
	VV		"V6"5,54*2*0,25		2,770			
	VV		"V7"15,9*2*(0,1+0,35)+` zesílený"6,5*0,25		15,935			
	VV		"V8"7,1*0,25		1,775			
	VV		"dělicí příčka"4,9*2*0,25		2,450			
	VV		Mezisoučet		78,037			
	VV		"2NP"					
	VV		"V1"(19,1+8,3+1,25)*2*0,3		17,190			
	VV		"V2"(1*4+1,5*2)*2*0,3		4,200			
	VV		"V3"6*0,25*2*2		6,000			
	VV		"V4"11,1*2*0,15+4,75*0,31*2		6,275			
	VV		"V5"12,5*2*0,2		5,000			
	VV		"V6"1,5*2*0,2		0,600			
	VV		"V7"5,4*0,16		0,864			
	VV		"roznášecí žb práh parapetu"0,75*(0,31+0,15)*2*4		2,760			
	VV		Mezisoučet		42,889			
	VV		Součet		120,926			
131	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	120,926	115,00	13 906,49	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,610	38 500,00	100 485,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		17,4*150/1000		2,610			
133	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,182	6 850,00	1 246,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"na plech"2,2*1,1*0,05+2,2*1,1*0,05/2		0,182			
134	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,018	38 500,00	693,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,182*100/1000		0,018			
135	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	7,750	1 260,00	9 765,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"1,15		1,150			
	VV		"2NP"1,1*6		6,600			
	VV		Součet		7,750			
136	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,335	790,00	1 054,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,15*0,3+1,1*0,15*6		1,335			
137	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	10,056	390,00	3 921,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vodovnní přípojka"3,6*0,1		0,360			
	VV		"plynovodnní přípojka"2,56*0,1		0,256			
	VV		"vnitřní splašková kanalizace"					
	VV		29*0,6*0,1		1,740			
	VV		"vnitřní dešťová kanalizace"					
	VV		24,5*0,6*0,1		1,470			
	VV		"napojení lapačů"6*0,6*0,1		0,360			
	VV		"vnější splašková kanalizace"					
	VV		10,2*1*0,1+7*1*0,1		1,720			
	VV		"vnější dešťová kanalizace"					
	VV		10*1*0,1+25*1*0,1+6,5*1*0,1		4,150			
	VV		Součet		10,056			
D 5 Komunikace pozemní							6 375,00	
138	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	10,000	480,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2 vrstvy"					
	VV		"pro vodovodnní přípojku"2*2		4,000			
	VV		"přípojka plyn"1,5*2		3,000			
	VV		"pro zaslepení původnní přípojky plynu"1,5*2		3,000			
	VV		Součet		10,000			
139	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemnních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	5,000	280,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zpětná zadláždění očištěnou dlažbou"					
	VV		"přípojky"5		5,000			
140	K	596212314	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemnních komunikací tl 100 mm skupiny A	m2	5,000	35,00	175,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zpětná zadláždění očištěnou dlažbou"					
	VV		"přípojky"5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 227 837,25				
141	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	2,600	590,00	1 534,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 1.07"2,6		2,600			
142	K	611321115	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	5,016	285,00	1 429,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		"štit nad SDK podhledem"5,7*1,76/2		5,016			
143	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	2,600	365,00	949,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 1.07"2,6		2,600			
144	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	17,893	290,00	5 188,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šitová stěna sousední objekt"(3,95+1,65+1,15)*3-1,15*2,05		17,893			
145	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,025	298,00	2 689,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro WC"(0,8+0,885+0,9+0,85+0,825*2+0,8*2)*(1,2+0,15)		9,025			
146	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	245,011	215,00	52 677,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pod obklad"					
	VV		"m.č. 1.01"(2,225+0,6)*1,4		3,955			
	VV		"m.č. 1.02"(5,25+4,9)*2*2-0,9*2+"ostění"(1+2*2)*0,1		39,300			
	VV		"m.č. 1.06 "(1,65+0,885+0,824+1,65)*2-0,6*2-"porobeton"0,885*1,2		7,756			
	VV		"m.č. 1.07 "(1,65+2,5)*2*2-(0,6+0,7)*2		14,000			
	VV		"m.č. 1.08 "(1,6+0,8)*2*2-0,6*2-"porobeton"0,8*1,2		7,440			
	VV		"m.č. 1.09 "(1,6+0,8)*2*2-0,6*2-"porobeton"0,8*1,2		7,440			
	VV		"m.č. 1.10"(3,95+1,62+1,42+3,95)*2-0,8*2+"ostění"(2*2+0,8)*0,25-(0,6*2+0,7)*2		17,680			
	VV		"m.č. 1.11 "(1,65+1,7)*2*2-(0,7+0,6)*2		10,800			
	VV		"m.č. 1.12"(1,7+1,3)*2*2-0,8*2+"ostění"(2*2+0,8)*0,25-0,7*2		10,200			
	VV		Mezisoučet		118,571			
	VV		"m.č. 2.04"1,4*0,85+2*0,85+1,4*(1,4+2,0)/2*2-0,6*2-"porobeton"0,85*1,2		5,430			
	VV		"m.č. 2.05"1,4*0,9+2,8*0,9+1,4*(1,4+2,8)/2*2-0,6*2-"porobeton"0,9*1,2		7,380			
	VV		"m.č. 2.06"1,85*4*2-(0,6*2+0,7)*2		11,000			
	VV		"m.č. 2.07"(2,71+1,1)*2*2-0,7*2*2		12,440			
	VV		"m.č. 2.08"(2,71+1,9)*2*2-(0,7+0,6*2)*2		14,640			
	VV		"m.č. 2.09"(0,825+1,3)*2*2-0,6*2-"porobeton"0,825*1,2		6,310			
	VV		"m.č. 2.10"(0,825+1,3)*2*2-0,6*2-"porobeton"0,825*1,2		6,310			
	VV		"m.č. 2.12"1,6*1,9+1,6*2+1,7*(1,9+2)/2+1,7*0,9+"pod skříní"1,7*0,65		12,190			
	VV		"m.č. 2.15"(0,8+1,67)*2*2-0,6*2-"porobeton"0,8*1,2		7,720			
	VV		"m.č. 2.18"(0,8+1,67)*2*2-0,6*2-"porobeton"0,8*1,2		7,720			
	VV		"m.č. 2.17"(1,845+1,6)*2*2,6-0,6*2		16,714			
	VV		"m.č. 2.20"(2,205+1,6)*2*2,6-0,6*2		18,586			
	VV		Mezisoučet		126,440			
	VV		Součet		245,011			
147	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	776,767	335,00	260 216,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 1.01"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(9+13,05)*2*4,1-"otvory"(4*3,8*2+6*1*1,5+1,75*3+1,8*3,15+0,9*2*2)		126,890			
VV			-"obklad"(2,225+0,6)*1,4		-3,955			
VV			"ostění"(1,5*2+1)*0,225*6		5,400			
VV			Mezisoučet		128,335			
VV			"m.č. 1.02"					
VV			(4,9+5,25)*2*2,1		42,630			
VV			"m.č. 1.03"					
VV			(4,9+3,5)*2*4,1-"otvory"(0,9*2+1*1,5*2)+"ostění"(2*2+0,9)*0,1+(1,5*2+1)*0,225*2		66,370			
VV			Mezisoučet		109,000			
VV			"m.č. 1.04"					
VV			(6,95+7,55)*2*3,25-"otvory"(1,8*3,15+2,5*2,95*2+0,8*2)+1,8*0,3		72,770			
VV			Mezisoučet		72,770			
VV			"m.č. 1.05"(2,5+1,15)*2*2,7-(0,8*2+0,6)*2		15,310			
VV			"m.č. 1.06 nad obklad"(1,65+0,885+0,824+1,65)*0,7		3,506			
VV			"m.č. 1.07 nad obklad"(1,65+2,5)*2*1,4		11,620			
VV			"m.č. 1.08 nad obklad"(1,6+0,8)*2*0,7		3,360			
VV			"m.č. 1.09 nad obklad"(1,6+0,8)*2*0,7		3,360			
VV			"m.č. 1.10 nad obklad"(3,95+1,62+1,42+3,95)*1-0,8*0,95+"ostění"(0,95*2+0,8)*0,25		10,855			
VV			"m.č. 1.11 nad obklad"(1,65+1,7)*2*0,7		4,690			
VV			"m.č. 1.12 nad obklad"(1,7+1,3)*2*1-0,8*0,95+"ostění"(0,95*2+0,8)*0,25		5,915			
VV			"m.č. 1.13"(1,15+0,95)*2*2,7-1,15*2,05+"ostění"(2,05*2+1,15)*0,83		13,340			
VV			Mezisoučet		71,956			
VV			"m.č. 2.01"(2,3+1,6)*2*2,6-(1,6*2,5*2-1,2*2,1)+"ostění"(1,2+2,1*2)*0,45		17,230			
VV			"m.č. 2.02"87,6-"otvory"(1,6*2,5+1,6*1,1+1,5*1,75*2)+"ostění"(1,75*2+1,5)*0,225*2		78,840			
VV			"m.č. 2.03"44,5-"otvory"(1,6*1,1+0,8*2+0,7*2*2)		38,340			
VV			"m.č. 2.04"0,85*1,4+2,8*0,85+1,4*(1,4+2,8)/2*2-"obklad"7,65		1,800			
VV			"m.č. 2.05"1,4*0,9+2,8*0,9+1,4*(1,4+2,8)/2*2-"obklad"7,82		1,840			
VV			"m.č. 2.06 nad obklad"1,85*4*1,1		8,140			
VV			"m.č. 2.07 nad obklad"(2,71+1,1)*2*1,1		8,382			
VV			"m.č. 2.08 nad obklad"(2,71+1,9)*2*1,1		10,142			
VV			"m.č. 2.09 nad obklad"(0,825+1,3)*2*1,1		4,675			
VV			"m.č. 2.10 nad obklad"(0,825+1,3)*2*1,1		4,675			
VV			"m.č. 2.11"23,5-"otvory"(1,2*1,1+0,9*2)		20,380			
VV			"m.č. 2.12 nad obklad"1,47+"vestavné skříně"3,9		5,370			
VV			"m.č. 2.13"81,4-"otvory"(0,9+0,6+0,8*3)*2+"ostění"(2*2+0,8)*0,75		77,200			
VV			"m.č. 2.14"(1,65+1,71)*2*2,6-"otvory"(0,8*2+0,6*2)*2		11,872			
VV			"m.č. 2.15 nad obklad"(0,8+1,67)*2*0,6		2,964			
VV			"m.č. 2.16a,b"55,3-"otvory"(4,75*0,8+0,8*2)+"ostění"(4,75+0,8*2)*0,225		51,329			
VV			"m.č. 2.18 nad obklad"(0,8+1,67)*2*0,6		2,964			
VV			"m.č. 2.19"(1,7+1,345)*2*2,6-"otvory"(0,8*2+0,6*2)*2		10,234			
VV			"m.č. 2.21a,b"34,5-"otvory"(4,75*0,8+0,8*2)+"ostění"(4,75+0,8*2)*0,225+"za skříněmi"7,8		38,329			
VV			Mezisoučet		394,706			
VV			Součet		776,767			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"oprava a doplnění místnost s nvým otvorem stávající objekt"2		2,000			
149	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	1,540	245,00	377,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nový otvor"1,15*0,83+0,9*0,65		1,540			
150	K	619991012R	Zakrytí ponechaného vybavení a konstrukcí sousední objekt fólií přilepenou lepící páskou po dobu stavebních prací	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
151	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	345,720	115,00	39 757,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"JZ"139,62		139,620			
	VV		"SZ"112,69		112,690			
	VV		- "okna"1*1,5*8+"ostění"(1,5*2+1)*8*0,15		-7,200			
	VV		"SV"72,95+67		139,950			
	VV		- "vrata"4*3,8*2+"ostění"(3,8*2+4)*0,4*2		-21,120			
	VV		- "vrata"2,5*2,95*2+"ostění"(2,95*2+2,8)*0,4*2		-7,790			
	VV		- "okna"1,5*1,75*2+"ostění"(1,75*2+1,5)*0,15*2		-3,750			
	VV		- "okna"4,75*0,8*2+"ostění"(0,8*2+4,75)*0,15*2		-5,695			
	VV		- "dveře"0,8*2,95*2+"ostění"(2,95*2+0,8)*0,1*2		-3,380			
	VV		"boky vikýře"2,7		2,700			
	VV		"JV"65,82		65,820			
	VV		- "dveře"1,75*2,95+"ostění"(2,95*2+1,75)*0,35		-2,485			
	VV		"vikýř"2,5*1,3		3,250			
	VV		- "dveře"1,6*2,5+"ostění"(2,5*2+1,6)*0,35		-1,690			
	VV		Mezisoučet		410,920			
	VV		- "KZS"68,2		-68,200			
	VV		"přesah štitu u sousedního objektu"3		3,000			
	VV		Součet		345,720			
152	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	351,345	131,00	46 026,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vikýř na desky"3,875+1,75		5,625			
	VV		"fasáda jako postřík"345,72		345,720			
	VV		Součet		351,345			
153	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	143,870	65,00	9 351,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		"s okapničkou"40,05		40,050			
	VV		"rohová"103,82		103,820			
	VV		Součet		143,870			
154	M	59051510	profil okenni s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	42,053	39,00	1 640,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*8+4*2+1,5*2+4,75*2+0,8*2+2,5*2+1,75*2+5+0,35*2		40,050			
	VV		40,05*1,05 Přepočtené koeficientem množství		42,053			
155	M	59051486	lišta rohová PVC 10/ 15cm s tkaninou	m	109,011	39,00	4 251,43	CS ÚRS 2018 01
	VV		"otvory"1,5*2*8+1,75*2*2+3,8*2*2+2,95*2*5+0,8*2*2+2,5*2		83,900			
	VV		"fasáda"6,15+6,17+4,2+"vikýř"1,7*2		19,920			
	VV		Součet		103,820			
	VV		103,82*1,05 Přepočtené koeficientem množství		109,011			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	122,350	65,00	7 952,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,5*2+1)*8+(3,8*2+4)*2+(1,75*2+1,5)*2+(2,5*2+1,6)+(2,95*2+1,75)+(2,95*2+2,5)*2+(2,95*2+0,8)*2+(4,75+0,8*2)*2		122,350			
157	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	128,468	42,00	5 395,66	CS ÚRS 2018 01
	VV		122,35*1,05 Přepočtené koeficientem množství		128,468			
158	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	139,600	72,00	10 051,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"(1,5*2+1)*8+(2*2+0,9)*2+1,8+3,15+3,4+(2,05*3+1,15*2)		58,600			
	VV		Mezisoučet		58,600			
	VV		"2NP"(1,75*2+1,5)*2+(2,1+1,2)*2+(0,8*2+4,75)*2+2,5*8+2+0,9+2,4*2+3*8		81,000			
	VV		Mezisoučet		81,000			
	VV		Součet		139,600			
159	M	55343032	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 13 mm	m	146,580	42,00	6 156,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		139,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		146,580			
160	K	622143007R	Montáž a dodávka ukončení soklu okapní lišta do stěrkové hmoty	m	50,400	72,00	3 628,80	
	VV		21,2+19,1+0,7+8,4+1		50,400			
161	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	1,900	1 120,00	2 128,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sloup mezi vraty"0,5*3,8		1,900			
162	M	28375932	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm	m2	1,938	68,00	131,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,9*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1,938			
163	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	64,108	810,00	51 927,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sokl nad terénem"					
	VV		"JZ"21,2*(164,7-164,35)		7,420			
	VV		"SZ"19,1*(164,7-164,38)		6,112			
	VV		"SV"0,7*(164,7-164,35)/2		0,123			
	VV		"JV"(11,25-1,75)*(164,7-164,6)		0,950			
	VV		Mezisoučet		14,605			
	VV		"sloup mezi vraty"0,75*2,95		2,213			
	VV		"překlady a věnce"9*0,75+41,6*0,35+6,5*0,7+15*0,45+6*2*0,18+13,1*0,2+33*0,3		47,290			
	VV		Mezisoučet		49,503			
	VV		Součet		64,108			
164	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	2,257	72,00	162,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sloup mezi vraty"0,75*2,95		2,213			
	VV		2,213*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2,257			
165	M	28375934	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm	m2	52,019	79,00	4 109,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"překlady a věnce"9*0,75+41,6*0,35+6,5*0,7+15*0,45+6*2*0,18+13,1*0,2+33*0,3		47,290			
	VV		47,29*1,1 Přepočtené koeficientem množství		52,019			
166	M	28376380	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 60mm	m2	14,897	166,00	2 472,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sokl"14,605		14,605			
	VV		14,605*1,02 Přepočtené koeficientem množství		14,897			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	4,760	950,00	4 522,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sloup mezi vraty"0,4*2*2,95		2,360			
	VV		"věnce"11*0,15		1,650			
	VV		"roznášecí ŽB práh v parapetu"0,75*0,25*4		0,750			
	VV		Součet		4,760			
168	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	4,855	139,00	674,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,855			
169	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	9,500	911,00	8 654,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nadpraží oken 2NP"4,75*2		9,500			
170	M	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	1,568	62,00	97,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nadpraží oken 2NP"4,75*2*0,15		1,425			
	VV		1,425*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,568			
171	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	15,600	940,00	14 664,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ostění a nadpraží vrat"(4+3,8)*2		15,600			
172	M	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	6,864	62,00	425,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ostění a nadpraží vrat"(4+3,8)*2*0,4		6,240			
	VV		6,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,864			
173	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	5,000	845,00	4 225,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nadpraží vrat"2,5*2		5,000			
174	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	2,200	82,00	180,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nadpraží vrat"2,5*2*0,4		2,000			
	VV		2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,200			
175	K	622212071	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 120 mm	m	5,900	890,00	5 251,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sloup mezi vraty"2,95*2		5,900			
176	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	2,596	136,00	353,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,9*0,4		2,360			
	VV		2,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,596			
177	K	622324102R	Óprava a doplnění vnější vápenocementové štukové omítky na stěny malých ploch do 4 m2	kus	2,000	390,00	780,00	
	VV		"doplnění omítky sousední obejkt JZ"1		1,000			
	VV		"doplnění omítky sousední objekt SV"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
178	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	18,926	455,00	8 611,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zateplený sokl nad terénem"					
	VV		"JZ"21,2*(164,7-164,35)		7,420			
	VV		"SZ"19,1*(164,7-164,38)		6,112			
	VV		"SV"0,7*(164,7-164,35)/2		0,123			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"JV"(11,25-1,75)*(164,7-164,6)		0,950			
	VV		Mezisoučet		14,605			
	VV		"sokl bez zateplení"					
	VV		"SV"9,1*0,22-"vrata"4*2*0,22+"ostění"0,4*4*0,22		0,594			
	VV		11,34*0,22-"vrata"2,5*2*0,22+"ostění"0,4*4*0,22-"dveře"0,8*0,22*2+"ostění"0,1*4*0,22		1,483			
	VV		"JV"11,25*0,22-"dveře"1,75*0,22+"ostění"0,35*2*0,22		2,244			
	VV		Mezisoučet		4,321			
	VV		Součet		18,926			
179	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	415,225	288,00	119 584,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"JZ"139,62		139,620			
	VV		"SZ"112,69		112,690			
	VV		-"okna"1*1,5*8+"ostění"(1,5*2+1)*8*0,15		-7,200			
	VV		"SV"72,95+67		139,950			
	VV		-"vrata"4*3,8*2+"ostění"(3,8*2+4)*0,4*2		-21,120			
	VV		-"vrata"2,5*2,95*2+"ostění"(2,95*2+2,8)*0,4*2		-7,790			
	VV		-"okna"1,5*1,75*2+"ostění"(1,75*2+1,5)*0,15*2		-3,750			
	VV		-"okna"4,75*0,8*2+"ostění"(0,8*2+4,75)*0,15*2		-5,695			
	VV		-"dveře"0,8*2,95*2+"ostění"(2,95*2+0,8)*0,1*2		-3,380			
	VV		"boky vikýře"5,7		5,700			
	VV		"JV"65,82		65,820			
	VV		-"dveře"1,75*2,95+"ostění"(2,95*2+1,75)*0,35		-2,485			
	VV		"vikýř"2,5*1,3+2,5*0,35+"podbití"1,75		5,875			
	VV		-"dveře"1,6*2,5+"ostění"(2,5*2+1,6)*0,35		-1,690			
	VV		Mezisoučet		416,545			
	VV		-"sokl"4,32		-4,320			
	VV		"přesah štítu u sousedního objektu"3		3,000			
	VV		Součet		415,225			
180	K	622811002	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	345,720	685,00	236 818,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"fasáda jako postřík"345,72		345,720			
181	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	20,500	380,00	7 790,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnější parapety"1*8+1,5*2+4,75*2		20,500			
182	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	179,286	38,00	6 812,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnější otvory"					
	VV		(1*1,5)*8+(4*3,8)*2+(1,5*1,75)*2+(1,75*2,95)+(1,6*2,5)+(2,5*2,95)*2+(0,8*2,95)*2+(4,75*0,8)*2		83,883			
	VV		"vnitřní otvory"					
	VV		(1*1,5)*8+(4*3,8)*2+(1,5*1,75)*2+(1,75*2,95)+(1,6*2,5)+(2,5*2,95)*2+(0,8*2,95)*2+(4,75*0,8)*2		83,883			
	VV		(1,6*2,5)*2+1,6*1,1*2		11,520			
	VV		Součet		179,286			
183	K	62999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	5,700	233,00	1 328,10	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"boky vikýře"5,7		5,700			
184	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,532	325,00	3 747,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 2.01"4,64*0,05		0,232			
	VV		"m.č. 2.02"113,36*0,05		5,668			
	VV		"m.č. 2.03"8,12*0,05		0,406			
	VV		"m.č. 2.04"1,32*0,05		0,066			
	VV		"m.č. 2.05"2,4*0,05		0,120			
	VV		"m.č. 2.06"3,15*0,05		0,158			
	VV		"m.č. 2.07"3*0,05		0,150			
	VV		"m.č. 2.08"4,64*0,05		0,232			
	VV		"m.č. 2,09"1,07*0,05		0,054			
	VV		"m.č. 2. 10"1,07*0,05		0,054			
	VV		"m.č. 2. 11"6,78*0,05		0,339			
	VV		"m.č. 2. 12"3,83*0,05		0,192			
	VV		"m.č. 2,13"24,43*0,05-"schody"1,5*1,1*0,05		1,139			
	VV		"m.č. 2. 14"2,81*0,05		0,141			
	VV		"m.č. 2. 15"1,3*0,05		0,065			
	VV		"m.č. 2. 16a"17,85*0,05		0,893			
	VV		"m.č. 2. 16b"2,65*0,05		0,133			
	VV		"m.č. 2. 17"2,95*0,05		0,148			
	VV		"m.č. 2. 18"1,32*0,05		0,066			
	VV		"m.č. 2. 19"2,28*0,05		0,114			
	VV		"m.č. 2. 20"3,27*0,05		0,164			
	VV		"m.č. 2. 21a"17,3*0,05		0,865			
	VV		"m.č. 2. 21b"2,65*0,05		0,133			
	VV		Součet		11,532			
185	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,553	411,00	2 693,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č. 1.02"(25,72-0,6*0,9)*0,1		2,518			
	VV		"m.č. 1.03"17,15*0,1		1,715			
	VV		"m.č. 1.05"2,87*0,1		0,287			
	VV		"m.č. 1.06"1,41*0,1		0,141			
	VV		"m.č. 1.07"2,6*0,1		0,260			
	VV		"m.č. 1.08"1,28*0,1		0,128			
	VV		"m.č. 1.09"1,28*0,1		0,128			
	VV		"m. . 1.10"6,32*0,1		0,632			
	VV		"m.č. 1. 11"2,87*0,1		0,287			
	VV		"m.č. 1. 12"2,57*0,1		0,257			
	VV		"m.č. 1. 13"2*0,1		0,200			
	VV		Mezisoučet		6,553			
	VV		Součet		6,553			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	36,176	1 180,00	42 687,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podkladní beton šachta"2,025*2,075*0,15		0,630			
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č. 1.01"117,45*0,2+"otvory"(4*0,45*2+1,75*0,45)*0,2		24,368			
	VV		"m.č. 1.04"53,64*0,2+"otvory"2,5*0,45*2*0,2		11,178			
	VV		Součet		36,176			
187	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	10,063	85,00	855,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 2.01"4,64*0,05		0,232			
	VV		"m.č. 2.02"113,36*0,05		5,668			
	VV		"m.č. 2.03"8,12*0,05		0,406			
	VV		"m.č. 2.11"6,78*0,05		0,339			
	VV		"m.č. 2.13"24,43*0,05-"schody"1,5*1,1*0,05		1,139			
	VV		"m.č. 2.14"2,81*0,05		0,141			
	VV		"m.č. 2.16a"17,85*0,05		0,893			
	VV		"m.č. 2.16b"2,65*0,05		0,133			
	VV		"m.č. 2.19"2,28*0,05		0,114			
	VV		"m.č. 2.21a"17,3*0,05		0,865			
	VV		"m.č. 2.21b"2,65*0,05		0,133			
	VV		Součet		10,063			
188	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	35,546	85,00	3 021,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č. 1.01"117,45*0,2+"otvory"(4*0,45*2+1,75*0,45)*0,2		24,368			
	VV		"m.č. 1.04"53,64*0,2+"otvory"2,5*0,45*2*0,2		11,178			
	VV		Součet		35,546			
189	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	11,532	115,00	1 326,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 2.01"4,64*0,05		0,232			
	VV		"m.č. 2.02"113,36*0,05		5,668			
	VV		"m.č. 2.03"8,12*0,05		0,406			
	VV		"m.č. 2.04"1,32*0,05		0,066			
	VV		"m.č. 2.05"2,4*0,05		0,120			
	VV		"m.č. 2.06"3,15*0,05		0,158			
	VV		"m.č. 2.07"3*0,05		0,150			
	VV		"m.č. 2.08"4,64*0,05		0,232			
	VV		"m.č. 2.09"1,07*0,05		0,054			
	VV		"m.č. 2.10"1,07*0,05		0,054			
	VV		"m.č. 2.11"6,78*0,05		0,339			
	VV		"m.č. 2.12"3,83*0,05		0,192			
	VV		"m.č. 2.13"24,43*0,05-"schody"1,5*1,1*0,05		1,139			
	VV		"m.č. 2.14"2,81*0,05		0,141			
	VV		"m.č. 2.15"1,3*0,05		0,065			
	VV		"m.č. 2.16a"17,85*0,05		0,893			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.16b"2,65*0,05		0,133			
	VV		"m.č.2.17"2,95*0,05		0,148			
	VV		"m.č.2.18"1,32*0,05		0,066			
	VV		"m.č.2.19"2,28*0,05		0,114			
	VV		"m.č.2.20"3,27*0,05		0,164			
	VV		"m.č.2.21a"17,3*0,05		0,865			
	VV		"m.č.2.21b"2,65*0,05		0,133			
	VV		Součet		11,532			
190	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	6,553	115,00	753,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.1.02"(25,72-0,6*0,9)*0,1		2,518			
	VV		"m.č.1.03"17,15*0,1		1,715			
	VV		"m.č.1.05"2,87*0,1		0,287			
	VV		"m.č.1.06"1,41*0,1		0,141			
	VV		"m.č.1.07"2,6*0,1		0,260			
	VV		"m.č.1.08"1,28*0,1		0,128			
	VV		"m.č.1.09"1,28*0,1		0,128			
	VV		"m.č.1.10"6,32*0,1		0,632			
	VV		"m.č.1.11"2,87*0,1		0,287			
	VV		"m.č.1.12"2,57*0,1		0,257			
	VV		"m.č.1.13"2*0,1		0,200			
	VV		Mezisoučet		6,553			
	VV		Součet		6,553			
191	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	2,222	115,00	255,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č.2.01"4,64*0,05		0,232			
	VV		"m.č.2.04"1,32*0,05		0,066			
	VV		"m.č.2.05"2,4*0,05		0,120			
	VV		"m.č.2.06"3,15*0,05		0,158			
	VV		"m.č.2.07"3*0,05		0,150			
	VV		"m.č.2.08"4,64*0,05		0,232			
	VV		"m.č.2.09"1,07*0,05		0,054			
	VV		"m.č.2.10"1,07*0,05		0,054			
	VV		"m.č.2.12"3,83*0,05		0,192			
	VV		"m.č.2.14"2,81*0,05		0,141			
	VV		"m.č.2.15"1,3*0,05		0,065			
	VV		"m.č.2.16b"2,65*0,05		0,133			
	VV		"m.č.2.17"2,95*0,05		0,148			
	VV		"m.č.2.18"1,32*0,05		0,066			
	VV		"m.č.2.19"2,28*0,05		0,114			
	VV		"m.č.2.20"3,27*0,05		0,164			
	VV		"m.č.2.21b"2,65*0,05		0,133			
	VV		Součet		2,222			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	1,688	150,00	253,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č. 1.05"2,87*0,1		0,287			
	VV		"m.č. 1.06"1,41*0,1		0,141			
	VV		"m.č. 1.07"2,6*0,1		0,260			
	VV		"m.č. 1.08"1,28*0,1		0,128			
	VV		"m.č. 1.09"1,28*0,1		0,128			
	VV		"m.č. 1.11"2,87*0,1		0,287			
	VV		"m.č. 1.12"2,57*0,1		0,257			
	VV		"m.č. 1.13"2*0,1		0,200			
	VV		Mezisoučet		1,688			
	VV		Součet		1,688			
193	K	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	35,546	1 200,00	42 655,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č. 1.01"117,45*0,2+"otvory"(4*0,45*2+1,75*0,45)*0,2		24,368			
	VV		"m.č. 1.04"53,64*0,2+"otvory"2,5*0,45*2*0,2		11,178			
	VV		Součet		35,546			
194	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,950	422,00	1 244,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vstupní otvory"(2,5*2+1,75+4*2)*0,2		2,950			
195	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,950	112,00	330,40	CS ÚRS 2018 01
196	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,300	422,00	126,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 1.02"(0,6+0,9)*2*0,1		0,300			
197	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,300	112,00	33,60	CS ÚRS 2018 01
198	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,976	34 560,00	33 730,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"66,07*3,301/1000		0,218			
	VV		"2NP"229,54*3,301/1000		0,758			
	VV		Součet		0,976			
199	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	4,613	485,00	2 237,31	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnitřní parapety"1*0,225*8+1,5*2*0,225+4,75*0,225*2		4,613			
200	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	66,530	415,00	27 609,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č. 1.02"25,72*0,6*0,9		25,180			
	VV		"m.č. 1.03"17,15		17,150			
	VV		"m.č. 1.05"2,87		2,870			
	VV		"m.č. 1.06"1,41		1,410			
	VV		"m.č. 1.07"2,6		2,600			
	VV		"m.č. 1.08"1,28		1,280			
	VV		"m.č. 1.09"1,28		1,280			
	VV		"m.č. 1.10"6,32		6,320			
	VV		"m.č. 1.11"2,87		2,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č. 1.12"2,57		2,570			
			VV "m.č. 1.13"2		2,000			
			VV Mezisoučet		65,530			
			VV "pod izolaci vybouraný otvor"1		1,000			
			VV Součet		66,530			
201	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	241,300	92,00	22 199,60	CS ÚRS 2018 01
			VV "m.č. 2.01"(2,9*2+1,6)-1,2+0,45*2		7,100			
			VV "m.č. 2.02"2,45+7,5+9+13,94+6,55-1,4+0,15+6,59-1,6		43,180			
			VV "m.č. 2.03"(2,11+6,55+0,2*2)*2-1,6		16,520			
			VV "m.č. 2.04"(0,85+1,55)*2		4,800			
			VV "m.č. 2.05"(0,9+1,55)*2		4,900			
			VV "m.č. 2.06"(1,7+1,85)*2		7,100			
			VV "m.č. 2.07"(2,71+1,1)*2		7,620			
			VV "m.č. 2.08"(2,71+1,9)*2		9,220			
			VV "m.č. 2.09"(1,3+0,825)*2		4,250			
			VV "m.č. 2.10"(1,3+0,825)*2		4,250			
			VV "m.č. 2.11"(3,05+1,85)*2-1,2		8,600			
			VV "m.č. 2.12"(2,25+1,7)*2		7,900			
			VV "m.č. 2.13"(2,75*2+3,25)+(2,9+9,54)*2-0,9+0,9*2		34,530			
			VV "m.č. 2.14"(1,65+1,71)*2		6,720			
			VV "m.č. 2.15"(1,655+0,8)*2		4,910			
			VV "m.č. 2.16a"(2,78+5,4+3,54+2,69+0,95+1,84+0,1)		17,300			
			VV "m.č. 2.16b"(1,6*3+0,7)		5,500			
			VV "m.č. 2.17"(1,6+1,845)*2		6,890			
			VV "m.č. 2.18"(1,655+0,8)*2		4,910			
			VV "m.č. 2.19"(1,7+1,345)*2		6,090			
			VV "m.č. 2.20"(1,6+2,205)*2		7,610			
			VV "m.č. 2.21a"(4,45+3,9)*2-0,9+0,1		15,900			
			VV "m.č. 2.21b"(1,6*3+0,7)		5,500			
			VV Součet		241,300			
202	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	90,612	101,00	9 151,81	CS ÚRS 2018 01
			VV "1NP"					
			VV "m.č. 1.02"(4,9+3,5)*2		16,800			
			VV "m.č. 1.03"(5,25+3,5)*2		17,500			
			VV "m.č. 1.05"(2,5+1,15)*2		7,300			
			VV "m.č. 1.06"(1,65*0,855)*2		2,822			
			VV "m.č. 1.07"(2,5+1,65)*2		8,300			
			VV "m.č. 1.08"(1,6+0,8)*2		4,800			
			VV "m.č. 1.09"(1,6+0,8)*2		4,800			
			VV "m.č. 1.10"(3,95*2+1,62+1,42)		10,940			
			VV "m.č. 1.11"(1,7+1,65)*2		6,700			
			VV "m.č. 1.12"(1,7+1,3)*2		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.13"(1,76*2+1,13)		4,650			
	VV		Součet		90,612			
203	K	634111117R	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 200 mm mezi stěnou a mazaninou	m	59,850	168,00	10 054,80	
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č. 1.01"(9+13,05)*2-"otvory"(4*2+1,75+1,8)+"ostění"0,45*2*3		35,250			
	VV		"m.č. 1.04"(7,55+5,15+6,95+7,85+0,3)-"otvory"2,5*2+0,45*2*2		24,600			
	VV		Součet		59,850			
204	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopisku s udusáním	m3	3,555	380,00	1 350,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č. 1.01"117,45*0,02+"otvory"(4*0,45*2+1,75*0,45)*0,02		2,437			
	VV		"m.č. 1.04"53,64*0,02+"otvory"2,5*0,45*2*0,02		1,118			
	VV		Součet		3,555			
205	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	8,000	415,00	3 320,00	CS ÚRS 2018 01
206	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	29,500	574,00	16 933,00	CS ÚRS 2018 01
207	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	29,000	500,00	14 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"10		10,000			
	VV		"2NP"19		19,000			
	VV		Součet		29,000			
208	M	553310020R	zárubeň ocelová pro běžné zdění tl.zdiva 100 mm 600x1970 L, P včetně matného nátěru RAL 9003	kus	12,000	810,00	9 720,00	
209	M	553310021R	zárubeň ocelová pro běžné zdění tl.zdiva 100 mm 700x1970 L, P včetně matného nátěru RAL 9003	kus	5,000	845,00	4 225,00	
210	M	553310023R	zárubeň ocelová pro běžné zdění tl.zdiva 100 mm 800x1970 L, P včetně matného nátěru RAL 9003	kus	2,000	860,00	1 720,00	
211	M	553310024R	zárubeň ocelová pro běžné zdění tl.zdiva 100 mm 900x1970 L, P včetně matného nátěru RAL 9003	kus	1,000	910,00	910,00	
212	M	553310031R	zárubeň ocelová EW 15DP3-C do zdiva tl. 100 mm 600x1970 L, P včetně matného nátěru RAL 9003	kus	1,000	2 560,00	2 560,00	
213	M	553310032R	zárubeň ocelová EI 30DP1-C do zdiva tl.zdiva 100 mm 800x1970 L, P včetně matného nátěru RAL 9003	kus	2,000	1 795,00	3 590,00	
214	M	553310033R	zárubeň ocelová EW 15DP3-C do zdiva tl.zdiva 100 mm 800x1970 L, P včetně matného nátěru RAL 9003	kus	1,000	2 710,00	2 710,00	
215	M	553310041R	zárubeň ocelová EI 15DP3 do zdiva tl.zdiva 150 mm 800x1970 L, P včetně matného nátěru RAL 9003	kus	2,000	1 890,00	3 780,00	
216	M	553310042R	zárubeň ocelová EW 15DP3-C do zdiva tl. 150 mm 800x1970 L, P včetně matného nátěru RAL 9003	kus	2,000	2 920,00	5 840,00	CS ÚRS 2018 01
217	M	553310043R	zárubeň ocelová EW 30DP3-C do tl.zdiva 150 mm 900x1970 L, P včetně matného nátěru RAL 9003	kus	1,000	3 110,00	3 110,00	
D 8 Trubní vedení							97 039,70	
218	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	5,500	311,00	1 710,50	CS ÚRS 2018 01
219	M	28613597	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m	m	5,500	680,00	3 740,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
221	M	42221297R	šoupátko pitná voda, litina pro vodovodní přípojku PN10/16 DN 40	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	
222	M	42291092R	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5 m	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
223	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	CS ÚRS 2018 01
224	M	42271404R	pas navrtávací z tvárné litiny DN 100-6/4"	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	
225	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	5,500	45,00	247,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přípojka vody"5,5		5,500			
226	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	5,500	11,00	60,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přípojka vody"5,5		5,500			
227	K	894810001R	Revizní šachta DN 1000 z betonových skruží hl.2,3 m,litinový podklop D600, filtr DN 125 vč.podkladní vrstvy	soubor	2,000	11 800,00	23 600,00	
228	K	895972100R	Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování dvouřadová galerie objemu do 10 m3,vč.podkladu z kačírku,geotextilie,násypu ze štěrku, obsypu ŠP	soubor	1,000	42 850,00	42 850,00	
229	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2018 01
230	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2018 01
231	M	42291351R	podkladové desky pro poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	
232	K	899503111	Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění a betonování	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
233	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
234	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	7,200	32,00	230,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vodovodní přípojka"4		4,000			
	VV		"plynovodní přípojka"3,2		3,200			
	VV		Součet		7,200			
235	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	7,200	14,00	100,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vodovodní přípojka"4		4,000			
	VV		"plynovodní přípojka"3,2		3,200			
	VV		Součet		7,200			
236	K	899915111R	Montáž felxibilní ochranné trubky D100 vč.nasunutí potrubí do chráničky	m	2,500	400,00	1 000,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				327 476,46	
237	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	510,970	62,50	31 935,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		"JZ"153,47		153,470			
	VV		"SZ"117,5		117,500			
	VV		"SV"148,55		148,550			
	VV		"JV"73		73,000			
	VV		"přesah rohy"6,15*3		18,450			
	VV		Součet		510,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
238	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	61 316,400	1,80	110 369,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		"předpoklad 4 měsíce"					
	VV		510,970*120		61 316,400			
239	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	510,970	31,00	15 840,07	CS ÚRS 2018 01
240	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	510,970	12,00	6 131,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		"jako lešení"510,97		510,970			
241	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	61 316,400	0,30	18 394,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		"jako lešení"61316,4		61 316,400			
242	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	510,970	7,00	3 576,79	CS ÚRS 2018 01
243	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	312,030	126,00	39 315,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 1.04"53,64		53,640			
	VV		"m.č. 1.05"2,87		2,870			
	VV		"m.č. 1.06"1,41		1,410			
	VV		"m.č. 1.07"2,6		2,600			
	VV		"m.č. 1.08"1,28		1,280			
	VV		"m.č. 1.09"1,28		1,280			
	VV		"m.č. 1.10"6,32		6,320			
	VV		"m.č. 1.11"2,87		2,870			
	VV		"m.č. 1.12"2,57		2,570			
	VV		"m.č. 1.13"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		76,840			
	VV		"2NP"231,19		231,190			
	VV		"sousední objekt šatna"2		2,000			
	VV		"sousední objekt podkrovi"2		2,000			
	VV		Součet		312,030			
244	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	160,320	150,00	24 048,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 1.01"117,45		117,450			
	VV		"m.č. 1.02"25,72		25,720			
	VV		"m.č. 1.03"17,15		17,150			
	VV		Součet		160,320			
245	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	468,280	62,00	29 033,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"237,09		237,090			
	VV		"2NP"231,19		231,190			
	VV		Součet		468,280			
246	K	952901112R	Průběžný a závěrečný úklid místností v sousedním objektu dotčených stavbou	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
247	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"revizní šachta"1		1,000			
248	M	55240029R	Vodotěsný a plynotěsný poklop k předláždění dlažbou do síly 10 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
249	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"chránička vodovodu"1		1,000			
250	M	14011036	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm	m	1,000	56,00	56,00	CS ÚRS 2018 01
251	K	953943133R	Osazení hasicích přístrojů bez jejich dodání	kus	8,000	125,00	1 000,00	
252	M	44932113R	Přístroj hasicí ruční práškový PG6 21A	kus	5,000	910,00	4 550,00	
253	M	44932212R	přístroj hasicí ruční sněhový 55B CO2	kus	1,000	910,00	910,00	
254	M	44932114R	přístroj hasicí ruční práškový 183B	kus	2,000	910,00	1 820,00	
255	K	953953611R	Zřízení ochrany podlah geotextilie,fólie a desek z dřevotřísky	m2	20,000	210,00	4 200,00	
	VV		"sousední objekt šatna"10		10,000			
	VV		"sousední objekt podkrovní"10		10,000			
	VV		Součet		20,000			
256	K	953953612R	Odstranění ochrany podlah z geotextilie,fólie a desek z dřevotřísky	m2	20,000	20,00	400,00	
257	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	8,420	350,00	2 947,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sousední objekt otvor"2,5*0,83*2+1,15*0,83+(2,1*2+0,9)*0,65		8,420			
258	K	967031733	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	4,500	390,00	1 755,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sousední objekt"4,5*0,5*2		4,500			
259	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	3,615	1 450,00	5 241,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sousední objekt vstup"1,15*0,83*2,5+0,9*0,65*2,1		3,615			
260	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	5,000	190,00	950,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sousední objekt pro D3"5		5,000			
261	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sousední objekt pro D3"5		5,000			
262	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nový otvor"1,2*10		12,000			
263	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	1,250	2 180,00	2 725,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"stropní panely"					
	VV		"komín"1*0,25		0,250			
	VV		"VZT"1*0,25		0,250			
	VV		"ZTI"3*0,25		0,750			
	VV		Součet		1,250			
264	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	23,800	95,00	2 261,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šitová stěna sousední objekt"7*3,4		23,800			
265	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	5,000	115,00	575,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro vodovodní přípojku"2		2,000			
	VV		"přípojka plyn"1,5		1,500			
	VV		"pro zaslepení původní přípojky plynu"1,5		1,500			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				26 873,95	
266	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	11,070	237,00	2 623,59	CS ÚRS 2018 01
267	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,269	198,00	2 627,26	CS ÚRS 2018 01
268	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	252,111	12,60	3 176,60	CS ÚRS 2018 01
VV			13,269*19 'Přepočtené koeficientem množství		252,111			
269	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	10,570	1 250,00	13 212,50	CS ÚRS 2018 01
270	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,500	1 250,00	625,00	CS ÚRS 2018 01
271	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	2,200	845,00	1 859,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"pro přípojky"2,2		2,200			
272	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	2,200	1 250,00	2 750,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"pro přípojky"2,2		2,200			
D 998			Přesun hmot				248 989,34	
273	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	879,821	283,00	248 989,34	CS ÚRS 2018 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 952 902,75	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				497 489,96	
274	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	565,835	8,90	5 035,93	CS ÚRS 2018 01
VV			"dno šachta"1,8*1,8*2		6,480			
VV			"podkladní beton"(10*19,1+(11+11,5)/2*7,84)*2		558,400			
VV			"v místě otvoru stávající objekt"0,83*1,15		0,955			
VV			Součet		565,835			
275	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,170	5 300,00	901,00	CS ÚRS 2018 01
VV			565,835*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,170			
276	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	3,231	795,00	2 568,65	CS ÚRS 2018 01
VV			"pod oplocení"					
VV			(0,82+0,4+2,345-0,2+5,31+5,33+1,2+0,95)*0,2		3,231			
277	M	24551015R	Nátěrová hmota pomocí krystalizace utěšňující beton proti tlakové vodě	kg	4,847	1 280,00	6 204,16	CS ÚRS 2018 01
VV			3,231*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		4,847			
278	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	96,975	9,20	892,17	CS ÚRS 2018 01
VV			"zatažení na základy"(10+19,1+11+21,1+11,25)*0,25*2		36,225			
VV			"vytažení na zed"(10+19,1+11+21,1+11,25)*0,3*2		43,470			
VV			"stěny šachta"1,8*4*1,2*2		17,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		96,975			
279	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,034	5 300,00	180,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		96,975*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,034			
280	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	565,835	96,00	54 320,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dno šachta"1,8*1,8*2		6,480			
	VV		"podkladní beton"(10*19,1+(11+11,5)/2*7,84)*2		558,400			
	VV		"v místě otvoru stávající objekt"0,83*1,15		0,955			
	VV		Součet		565,835			
281	M	62852265R	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - skleněná tkanina povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m	m2	325,358	115,00	37 416,17	
	VV		282,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		325,358			
282	M	62852251R	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - impregnovaná polyesterová rohož povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m	m2	325,358	128,00	41 645,82	
	VV		282,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		325,358			
283	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	96,975	102,00	9 891,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zatažení na základy"(10+19,1+11+21,1+11,25)*0,25*2		36,225			
	VV		"vytažení na zed"(10+19,1+11+21,1+11,25)*0,3*2		43,470			
	VV		"stěny šachta"1,8*4*1,2*2		17,280			
	VV		Součet		96,975			
284	M	62852265R	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - skleněná tkanina povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m	m2	58,188	115,00	6 691,62	
	VV		48,49*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		58,188			
285	M	62852251R	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - impregnovaná polyesterová rohož povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m	m2	58,188	128,00	7 448,06	
	VV		48,49*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		58,188			
286	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	130,342	610,00	79 508,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č.1.02"25,72+"vytažení"((4,9+5,25+0,1)*2-0,9)*0,2		29,640			
	VV		"m.č.1.06"1,41+"vytažení"((1,48*2+0,885+0,825)-0,6)*0,2		2,224			
	VV		"m.č.1.07"2,6+"vytažení"((2,5+1,6)*2-(0,6+0,7))*0,2		3,980			
	VV		"m.č.1.08"1,28+"vytažení"((1,43+0,8)*2-0,6)*0,2		2,052			
	VV		"m.č.1.09"1,28+"vytažení"((1,43+0,8)*2-0,6)*0,2		2,052			
	VV		"m.č.1.10"6,2+"vytažení"((3,95*2+1,62+1,42+0,25*2)-(0,6*2+0,7+0,8))*0,2		7,948			
	VV		"m.č.1.11"2,8+"vytažení"((1,65+1,7)*2-(0,6+0,7))*0,2		3,880			
	VV		"m.č.1.12"2,57+"vytažení"((1,3+1,7+0,25)*2-(0,8+0,7))*0,2		3,570			
	VV		Mezisoučet		55,346			
	VV		"m.č.2.04"1,32+"vytažení"((1,4+85)*2-0,6)*0,2		35,760			
	VV		"m.č.2.05"2,4+"vytažení"((1,4+0,9)*2-0,6)*0,2		3,200			
	VV		"m.č.2.06"3,15+"vytažení"((1,85+1,7)*2-(0,6*2+0,7))*0,2		4,190			
	VV		"m.č.2.07"3+"vytažení"((2,71+1,1)*2-0,7*2)*0,2		4,244			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.08"4,64+"vytažení"((2,71+1,9)*2-(0,6*2+0,7))*0,2		6,104			
	VV		"m.č.2.09"1,07+"vytažení"((1,15+0,825)*2-0,6)*0,2		1,740			
	VV		"m.č.2.10"1,07+"vytažení"((1,15+0,825)*2-0,6)*0,2		1,740			
	VV		"m.č.2.12"3,83+"vytažení"((2,25+1,7)*2-0,6+1,7)*0,2		5,630			
	VV		"m.č.2.15"1,3+"vytažení"((1,51+0,8)*2-0,6)*0,2		2,104			
	VV		"m.č.2.17"2,95+"vytažení"((1,6+1,845)*2-0,6-0,9*2)*0,2		3,848			
	VV		"m.č.2.18"1,32+"vytažení"((1,51+0,8)*2-0,6)*0,2		2,124			
	VV		"m.č.2.20"3,27+"vytažení"((1,6+2,206)*2-0,6-0,9*2)*0,2		4,312			
	VV		Mezisoučet		74,996			
	VV		Součet		130,342			
287	M	58581210	stěrka hydroizolační pružná	kg	417,094	45,00	18 769,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		130,342*3,2 'Přepočtené koeficientem množství		417,094			
288	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svíslé na zdivu, 2 vrstvy	m2	7,920	450,00	3 564,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sprchy"0,9*2*2*2,2		7,920			
289	M	58581211	stěrka hydroizolační vodotěsná pod obklady a dlažby	kg	25,344	112,00	2 838,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,92*3,2 'Přepočtené koeficientem množství		25,344			
290	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	289,412	325,00	94 058,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č.1.02"((4,9+5,25+0,1)*2-0,9)		19,600			
	VV		"m.č.1.06"((1,48*2+0,885+0,825)-0,6)		4,070			
	VV		"m.č.1.07"((2,5+1,6)*2-(0,6+0,7))		6,900			
	VV		"m.č.1.08"((1,43+0,8)*2-0,6)		3,860			
	VV		"m.č.1.09"((1,43+0,8)*2-0,6)		3,860			
	VV		"m.č.1.10"((3,95*2+1,62+1,42+0,25*2)-(0,6*2+0,7+0,8))		8,740			
	VV		"m.č.1.11"((1,65+1,7)*2-(0,6+0,7))		5,400			
	VV		"m.č.1.12"((1,3+1,7+0,25)*2-(0,8+0,7))		5,000			
	VV		Mezisoučet		57,430			
	VV		"m.č.2.04"((1,4+85)*2-0,6)		172,200			
	VV		"m.č.2.05"((1,4+0,9)*2-0,6)		4,000			
	VV		"m.č.2.06"((1,85+1,7)*2-(0,6*2+0,7))		5,200			
	VV		"m.č.2.07"((2,71+1,1)*2-0,7*2)		6,220			
	VV		"m.č.2.08"((2,71+1,9)*2-(0,6*2+0,7))		7,320			
	VV		"m.č.2.09"((1,15+0,825)*2-0,6)		3,350			
	VV		"m.č.2.10"((1,15+0,825)*2-0,6)		3,350			
	VV		"m.č.2.12"((2,25+1,7)*2+1,7-0,6)		9,000			
	VV		"m.č.2.15"((1,51+0,8)*2-0,6)		4,020			
	VV		"m.č.2.17"((1,6+1,845)*2-0,6)		6,290			
	VV		"m.č.2.18"((1,51+0,8)*2-0,6)		4,020			
	VV		"m.č.2.20"((1,6+2,206)*2-0,6)		7,012			
	VV		Mezisoučet		231,982			
	VV		Součet		289,412			
291	M	28355200	páska těsnící hydroizolačních stěrek 120 mm x 10 m	m	289,412	145,00	41 964,74	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	94,000	585,00	54 990,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č.1.02"6		6,000			
	VV		"m.č.1.06"4		4,000			
	VV		"m.č.1.07"6		6,000			
	VV		"m.č.1.08"4		4,000			
	VV		"m.č.1.09"4		4,000			
	VV		"m.č.1.10"6		6,000			
	VV		"m.č.1.11"4		4,000			
	VV		"m.č.1.12"6		6,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		"m.č.2.04"4		4,000			
	VV		"m.č.2.05"4		4,000			
	VV		"m.č.2.06"4		4,000			
	VV		"m.č.2.07"4		4,000			
	VV		"m.č.2.08"6		6,000			
	VV		"m.č.2.09"4		4,000			
	VV		"m.č.2.10"4		4,000			
	VV		"m.č.2.12"6		6,000			
	VV		"m.č.2.15"4		4,000			
	VV		"m.č.2.17"4		4,000			
	VV		"m.č.2.18"4		4,000			
	VV		"m.č.2.20"6		6,000			
	VV		Mezisoučet		54,000			
	VV		Součet		94,000			
293	M	28355250	tvorovka vnitřní, vnější roh těsnící hydroizolačních stěrek	kus	94,000	49,00	4 606,00	
294	K	711199103R	Provedení těsnícího pásu do spoje stěna - stěna	m	4,400	285,00	1 254,00	
	VV		"sprchy"2*2,2		4,400			
	VV		Součet		4,400			
295	M	28355200	páska těsnící hydroizolačních stěrek 120 mm x 10 m	m	4,400	115,00	506,00	CS ÚRS 2018 01
296	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	177,728	27,00	4 798,66	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.1.01"117,45+"otvory"4*0,45*2+1,75*0,45		121,838			
	VV		"m.č.1.04"53,64+"otvory"2,5*0,45*2		55,890			
	VV		Součet		177,728			
297	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	186,614	36,00	6 718,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		177,728*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		186,614			
298	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	38,833	27,00	1 048,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		"XPS pod terénem"38,833		38,833			
299	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	40,775	36,00	1 467,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		38,833*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,775			
300	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	7,000	360,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	M	62852265R	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - skleněná tkanina povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m	m2	4,900	115,00	563,50	
	VV		7*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		4,900			
302	M	62852251R	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - impregnovaná polyesterová rohož povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m	m2	4,900	128,00	627,20	
	VV		7*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		4,900			
303	K	711747388	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 500 mm přitavením NAIP	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachta"2		2,000			
304	M	62852265R	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - skleněná tkanina povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m	m2	2,400	115,00	276,00	
	VV		2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,400			
305	M	62852251R	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - impregnovaná polyesterová rohož povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m	m2	2,400	128,00	307,20	
	VV		2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,400			
306	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,750	850,00	3 187,50	CS ÚRS 2018 01

D 713

Izolace tepelné

899 770,17

307	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	327,000	72,00	23 544,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2 vrstvy"163,5*2		327,000			
308	M	631530006R	plst' skelná pro izolaci mezi krokve $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2	166,770	545,00	90 889,65	
	VV		163,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		166,770			
309	M	631530004R	plst' skelná pro izolaci šikmých střeš $\lambda=0,032$ tl 120mm	m2	166,770	478,00	79 716,06	
	VV		163,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		166,770			
310	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	177,728	42,00	7 464,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č. 1.01"117,45+"otvory"4*0,45*2+1,75*0,45		121,838			
	VV		"m.č. 1.04"53,64+"otvory"2,5*0,45*2		55,890			
	VV		Součet		177,728			
311	M	63482287	deska izolační z pěnového skla s povrchovou úpravou pro izolování podlah, pevnost v tlaku 0,7 MPa 120 x 60 x 8 cm	m2	181,283	1 011,00	183 277,11	CS ÚRS 2018 01
	VV		177,728*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		181,283			
312	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	230,540	42,00	9 682,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 2.01"4,64		4,640			
	VV		"m.č. 2.02"113,36		113,360			
	VV		"m.č. 2.03"8,12		8,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.04"1,32		1,320			
	VV		"m.č.2.05"2,4		2,400			
	VV		"m.č.2.06"3,15		3,150			
	VV		"m.č.2.07"3		3,000			
	VV		"m.č.2.08"4,64		4,640			
	VV		"m.č.2.09"1,07		1,070			
	VV		"m.č.2.10"1,07		1,070			
	VV		"m.č.2.11"6,78		6,780			
	VV		"m.č.2.12"3,83		3,830			
	VV		"m.č.2.13"24,43-"schody"1,5*1,1		22,780			
	VV		"m.č.2.14"2,81		2,810			
	VV		"m.č.2.15"1,3		1,300			
	VV		"m.č.2.16a"17,85		17,850			
	VV		"m.č.2.16b"2,65		2,650			
	VV		"m.č.2.17"2,95		2,950			
	VV		"m.č.2.18"1,32		1,320			
	VV		"m.č.2.19"2,28		2,280			
	VV		"m.č.2.20"3,27		3,270			
	VV		"m.č.2.21a"17,3		17,300			
	VV		"m.č.2.21b"2,65		2,650			
	VV		Součet		230,540			
313	M	63141248	deska izolační minerální podlahová tl 20mm	m2	470,302	410,00	192 823,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		230,54*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		470,302			
314	K	713121122	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 3 vrstvy	m2	66,070	42,00	2 774,94	
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.1.02"25,72		25,720			
	VV		"m.č.1.03"17,15		17,150			
	VV		"m.č.1.05"2,87		2,870			
	VV		"m.č.1.06"1,41		1,410			
	VV		"m.č.1.07"2,6		2,600			
	VV		"m.č.1.08"1,28		1,280			
	VV		"m.č.1.09"1,28		1,280			
	VV		"m. .1.10"6,32		6,320			
	VV		"m.č.1.11"2,87		2,870			
	VV		"m.č.1.12"2,57		2,570			
	VV		"m.č.1.13"2		2,000			
	VV		Součet		66,070			
315	M	28376076R	Deska izolační kročejová EPS T 5000 tl. 40-3 mm	m2	202,174	201,00	40 636,97	
	VV		66,07*3*1,02		202,174			
316	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	332,812	43,00	14 310,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.1.02"(4,9+3,5)*2		16,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.03"(5,25+3,5)*2		17,500			
	VV		"m.č. 1.05"(2,5+1,15)*2		7,300			
	VV		"m.č. 1.06"(1,65*0,855)*2		2,822			
	VV		"m.č. 1.07"(2,5+1,65)*2		8,300			
	VV		"m.č. 1.08"(1,6+0,8)*2		4,800			
	VV		"m.č. 1.09"(1,6+0,8)*2		4,800			
	VV		"m. 1.10"(3,95*2+1,62+1,42)		10,940			
	VV		"m.č. 1.11"(1,7+1,65)*2		6,700			
	VV		"m.č. 1.12"(1,7+1,3)*2		6,000			
	VV		"m.č. 1.13"(1,76*2+1,13)		4,650			
	VV		Mezisoučet		90,612			
	VV		"m.č. 2.01"(2,9*2+1,6)-1,2+0,45*2		7,100			
	VV		"m.č. 2.02"2,45+7,5+9+13,94+6,55-1,4+0,15+6,59-1,6		43,180			
	VV		"m.č. 2.03"(2,11+6,55+0,2*2)*2-1,6		16,520			
	VV		"m.č. 2.04"(0,85+1,55)*2		4,800			
	VV		"m.č. 2.05"(0,9+1,55)*2		4,900			
	VV		"m.č. 2.06"(1,7+1,85)*2		7,100			
	VV		"m.č. 2.07"(2,71+1,1)*2		7,620			
	VV		"m.č. 2.08"(2,71+1,9)*2		9,220			
	VV		"m.č. 2.09"(1,3+0,825)*2		4,250			
	VV		"m.č. 2.10"(1,3+0,825)*2		4,250			
	VV		"m.č. 2.11"(3,05+1,85)*2-1,2		8,600			
	VV		"m.č. 2.12"(2,25+1,7)*2		7,900			
	VV		"m.č. 2.13"(2,75*2+3,25)+(2,9+9,54+0,9)*2		35,430			
	VV		"m.č. 2.14"(1,65+1,71)*2		6,720			
	VV		"m.č. 2.15"(1,655+0,8)*2		4,910			
	VV		"m.č. 2.16a"(2,78+5,4+3,54+2,69+0,95+1,84+0,1)		17,300			
	VV		"m.č. 2.16b"(1,6*3+0,7)		5,500			
	VV		"m.č. 2.17"(1,6+1,845)*2		6,890			
	VV		"m.č. 2.18"(1,655+0,8)*2		4,910			
	VV		"m.č. 2.19"(1,7+1,345)*2		6,090			
	VV		"m.č. 2.20"(1,6+2,205)*2		7,610			
	VV		"m.č. 2.21a"(4,45+3,9)*2-0,9+0,1		15,900			
	VV		"m.č. 2.21b"(1,6*3+0,7)		5,500			
	VV		Mezisoučet		242,200			
	VV		Součet		332,812			
317	M	28376082R	Páska okrajová PE standard 120/8 mm, dl. 50 m	m	90,612	38,00	3 443,26	
318	M	63141437R	pásek okrajový izolační minerální 15x40x1000 mm	m	242,200	124,00	30 032,80	
	VV		"2NP"242,20		242,200			
319	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	38,833	78,00	3 028,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pod terénem"					
	VV		"JZ"21,2*(164,35-163,95)		8,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SZ"19,1*(164,38-163,95)		8,213			
	VV		"SV"0,7*(164,5-163,95)+8,8*(164,68-163,95)+11,34*(164,68-163,95)		15,087			
	VV		"JV"10,85*(164,6-163,95)		7,053			
	VV		Součet		38,833			
320	M	28376404	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch $\lambda=0,033$ m3	m3	2,377	3 890,00	9 246,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		38,833*0,06		2,330			
	VV		2,33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,377			
321	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	131,500	134,00	17 621,00	CS ÚRS 2018 01
322	M	631530006R	plst' skelná pro izolaci mezi krokve $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2	134,130	545,00	73 100,85	
	VV		131,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		134,130			
323	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	131,500	134,00	17 621,00	CS ÚRS 2018 01
324	M	631530004R	plst' skelná pro izolaci šikmých střeš $\lambda=0,032$ tl 120mm	m2	134,130	425,00	57 005,25	
	VV		131,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		134,130			
325	K	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	243,798	23,00	5 607,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č. 1.02"25,72		25,720			
	VV		"m.č. 1.03"17,15		17,150			
	VV		"m.č. 1.05"2,87		2,870			
	VV		"m.č. 1.06"1,41		1,410			
	VV		"m.č. 1.07"2,6		2,600			
	VV		"m.č. 1.08"1,28		1,280			
	VV		"m.č. 1.09"1,28		1,280			
	VV		"m.č. 1.10"6,32		6,320			
	VV		"m.č. 1.11"2,87		2,870			
	VV		"m.č. 1.12"2,57		2,570			
	VV		"m.č. 1.13"2		2,000			
	VV		"m.č. 1.01"117,45+"otvory"4*0,45*2+1,75*0,45		121,838			
	VV		"m.č. 1.04"53,64+"otvory"2,5*0,45*2		55,890			
	VV		Součet		243,798			
326	M	62811150	pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A500 H	m2	280,368	42,00	11 775,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		243,798*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		280,368			
327	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	230,540	26,00	5 994,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2NP"230,54		230,540			
328	M	28329234	fólie PE parotěsná tl 0,2mm	m2	253,594	19,80	5 021,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		230,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		253,594			
329	K	713191136R	Montáž a dodávka parotěsné zábrany podhledů	m2	237,930	39,00	9 279,27	
	VV		"podkrovní"					
	VV		215,93+22		237,930			
330	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3,750	1 566,00	5 872,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				182 039,00	
331	K	721100001R	Zednické přimocce	soubor	1,000	20 020,00	20 020,00	
332	K	721150117R	Chránička potrubí vč.zasunutí potrubí do DN 250	kus	13,000	657,80	8 551,40	
333	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	24,000	402,60	9 662,40	CS ÚRS 2018 01
334	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	32,000	526,90	16 860,80	CS ÚRS 2018 01
335	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	14,000	732,60	10 256,40	CS ÚRS 2018 01
336	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	23,000	443,30	10 195,90	CS ÚRS 2018 01
337	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	35,000	519,20	18 172,00	CS ÚRS 2018 01
338	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	14,000	299,20	4 188,80	CS ÚRS 2018 01
339	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	38,000	402,60	15 298,80	CS ÚRS 2018 01
340	K	721174041R	Potrubí kanalizační z PP přípojovací D 32	m	5,000	220,00	1 100,00	
341	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,000	222,20	1 333,20	CS ÚRS 2018 01
342	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	13,000	235,40	3 060,20	CS ÚRS 2018 01
343	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	15,000	291,50	4 372,50	CS ÚRS 2018 01
344	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	10,000	393,80	3 938,00	CS ÚRS 2018 01
345	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	14,000	77,00	1 078,00	CS ÚRS 2018 01
346	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,000	86,90	782,10	CS ÚRS 2018 01
347	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,000	127,60	1 403,60	CS ÚRS 2018 01
348	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	6,000	1 994,30	11 965,80	CS ÚRS 2018 01
349	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	858,00	858,00	CS ÚRS 2018 01
350	K	721274102R	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 75	kus	1,000	1 425,60	1 425,60	
351	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	1 425,60	1 425,60	CS ÚRS 2018 01
352	K	721280003R	Montáž a dodávka ,závěsů,objímek a nosných prvků pro potrubí	soubor	1,000	8 580,00	8 580,00	
353	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	101,000	14,30	1 444,30	CS ÚRS 2018 01
354	K	721290123R	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	128,000	18,70	2 393,60	
355	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	1 018,60	2 037,20	CS ÚRS 2018 01
356	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	3,000	1 384,90	4 154,70	CS ÚRS 2018 01
357	K	721869223R	Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a s přídatným uzávěrem (kuličkou) proti zápachu pro suchý stav	kus	1,000	380,60	380,60	
358	K	721869224R	Kondenzační sifon DN40 se svislým napojením zásuvné trubice s mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička)	kus	5,000	1 026,30	5 131,50	
359	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	8,000	1 496,00	11 968,00	CS ÚRS 2018 01

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

271 879,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
360	K	722100001R	Zednické připojce	soubor	1,000	24 640,00	24 640,00	
361	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	61,000	249,70	15 231,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"TV a cirkulace"31		31,000			
	VV		"přopjovací potrubí TV a SV"30		30,000			
	VV		Součet		61,000			
362	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	75,000	297,00	22 275,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ležatý rozvod studená voda"16		16,000			
	VV		"TV a cirkulace"20		20,000			
	VV		"stoupačky studená voda"7		7,000			
	VV		"stoupačky teplá voda"6		6,000			
	VV		"přopjovací potrubí TV a SV"26		26,000			
	VV		Součet		75,000			
363	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	31,000	381,70	11 832,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ležatý rozvod studená voda"7		7,000			
	VV		"ležatý rozvod teplá voda"7		7,000			
	VV		"stoupačky studená voda"2		2,000			
	VV		"stoupačky teplá voda"2		2,000			
	VV		"přopjovací potrubí TV a SV"13		13,000			
	VV		Součet		31,000			
364	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	65,000	520,30	33 819,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ležatý rozvod studená voda"40		40,000			
	VV		"ležatý rozvod teplá voda"25		25,000			
	VV		Součet		65,000			
365	K	722131110R	Tvarovky,fitinky,objímky,závěsy a nosné prvky	soubor	1,000	29 040,00	29 040,00	
366	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	67,000	41,80	2 800,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		16+31+20		67,000			
367	M	631545108	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/20 mm	m	16,000	79,20	1 267,20	
	VV		"studená voda"16		16,000			
368	M	63154530	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm	m	31,000	86,90	2 693,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"TV a cirkulace"31		31,000			
369	M	63154531	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm	m	20,000	99,00	1 980,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"TV a cirkulace"20		20,000			
370	K	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	79,000	57,20	4 518,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		7+40+7+25		79,000			
371	M	63154508	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/20 mm	m	7,000	119,90	839,30	
	VV		"studená voda"7		7,000			
372	M	63154509	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/20 mm	m	40,000	147,40	5 896,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"studená voda"40		40,000			
373	M	63154572	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/40 mm	m	7,000	138,60	970,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"TV"7		7,000			
374	M	63154573	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm	m	25,000	151,80	3 795,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"TV"25		25,000			
375	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	39,000	40,70	1 587,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"připojovací potrubí"					
	VV		"D25x4,2"26		26,000			
	VV		"D32x5,4"13		13,000			
	VV		Součet		39,000			
376	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	30,000	36,30	1 089,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"připojovací potrubí"30		30,000			
377	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	17,000	45,10	766,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"stoupačky"					
	VV		"studená voda"					
	VV		"D25x4,2"7		7,000			
	VV		"D32x5,4"2		2,000			
	VV		"teplá voda"					
	VV		"D25x4,2"6		6,000			
	VV		"D32x5,4"2		2,000			
	VV		Součet		17,000			
378	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	42,000	74,80	3 141,60	CS ÚRS 2018 01
379	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	38,000	121,00	4 598,00	CS ÚRS 2018 01
380	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	4,000	242,00	968,00	CS ÚRS 2018 01
381	K	722221134R	Ventil výtokový G 1/2 bez šroubení	soubor	1,000	327,80	327,80	
382	K	722221137	Ventil výtokový G 1/2 se šroubením na hadici	soubor	1,000	415,80	415,80	
383	K	722224120R	Ventil vypouštěcí G 1/2	kus	1,000	248,60	248,60	
384	K	722224211	Ventil zahradní mrazuvzdorné provedení DN 15	kus	1,000	4 162,40	4 162,40	
385	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110 °C se dvěma závit	kus	2,000	402,60	805,20	CS ÚRS 2018 01
386	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110 °C se dvěma závit	kus	1,000	525,80	525,80	CS ÚRS 2018 01
387	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110 °C se dvěma závit	kus	1,000	695,20	695,20	CS ÚRS 2018 01
388	K	722231153	Ventil pojistný pružinový G 1	kus	1,000	1 876,60	1 876,60	
389	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	20,000	381,70	7 634,00	CS ÚRS 2018 01
390	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	4,000	540,10	2 160,40	CS ÚRS 2018 01
391	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	1,000	737,00	737,00	CS ÚRS 2018 01
392	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	402,60	1 207,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
393	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	506,00	1 012,00	CS ÚRS 2018 01
394	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	647,90	1 943,70	CS ÚRS 2018 01
395	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	814,00	2 442,00	CS ÚRS 2018 01
396	K	722232503	Potrubní oddělovač G 1 PN 10 do 65 °C vnější závit	kus	1,000	14 164,70	14 164,70	CS ÚRS 2018 01
397	K	722233104R	Automatický regulační ventil DN15	kus	3,000	2 412,30	7 236,90	
398	K	722231127	měřicí manometr 0 - 1 MPa	soubor	1,000	1 007,60	1 007,60	
399	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120 °C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	433,40	433,40	CS ÚRS 2018 01
400	K	722234266	Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120 °C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	794,20	794,20	CS ÚRS 2018 01
401	K	722280001	Nádoba expanzní 30l s Flowjet ventilem	soubor	1,000	3 525,50	3 525,50	
402	K	722280015	Cirkulační čerpadlo	soubor	1,000	9 825,20	9 825,20	
403	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	232,000	30,80	7 145,60	CS ÚRS 2018 01
404	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	232,000	18,70	4 338,40	CS ÚRS 2018 01
405	K	727111361R	Protipožární ucpávky D 20 mm	kus	3,000	431,20	1 293,60	
406	K	727111362R	Protipožární ucpávky D 25 mm	kus	1,000	431,20	431,20	
407	K	727111364R	Protipožární ucpávky D 32 mm	kus	2,000	431,20	862,40	
408	K	727111366R	Protipožární ucpávky D 40 mm	kus	6,000	786,50	4 719,00	
409	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	8,000	2 019,60	16 156,80	CS ÚRS 2018 01

D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod						26 596,90
410	K	723100001R	Zednické přimocce	soubor	1,000	1 848,00	1 848,00		
411	K	723111102R	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované DN 15 ČSN 42 02 50, ČSN 42 5710.0-jakost 11.353.0, uchycení typovými objímkami v předepsaných vzdálenostech, 2x synt. podkladní nátěr + 1x žlutý email	m	1,000	398,20	398,20		
412	K	723111104R	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované DN 25 ČSN 42 02 50, ČSN 42 5710.0-jakost 11.353.0, uchycení typovými objímkami v předepsaných vzdálenostech, 2x synt. podkladní nátěr + 1x žlutý email	m	8,000	664,40	5 315,20		
413	K	723111105R	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované DN 32 ČSN 42 02 50, ČSN 42 5710.0-jakost 11.353.0, uchycení typovými objímkami v předepsaných vzdálenostech, 2x synt. podkladní nátěr + 1x žlutý email	m	8,000	1 135,20	9 081,60		
414	K	723111210R	Drobný materiál (např. kolena, T-kusy, redukce šroubení)	soubor	1,000	0,00	0,00		
415	K	723111215R	Závěsy potrubí, kotevní objímky DN 25	kus	8,000	63,80	510,40		
416	K	723150386	Chránička - ocel potrubí s opláštěním DN 40 dl. 0,5 m	kus	1,000	145,20	145,20		
417	K	723150395R	Trubka ocel. izolovaná bralenem DN 32	m	2,000	723,80	1 447,60		
418	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	12,000	18,70	224,40		
419	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	432,30	432,30	CS ÚRS 2018 01	
420	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	752,40	752,40	CS ÚRS 2018 01	
421	K	723190907R	Tlaková zkouška vnitřního plynovodu, revize	kus	1,000	3 819,20	3 819,20		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
422	K	723234372R	Nerezová dvířka pro plynoměr do fasády pro niku 450x550x250 mm	kus	1,000	0,00	0,00	
423	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	8,000	327,80	2 622,40	CS ÚRS 2018 01

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

305 330,30

424	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	9,000	4 972,00	44 748,00	CS ÚRS 2018 01
425	K	725121529R	Pisoárová mušle se zabudovanou zápachovou uzávěrkou s automatickým bezdotykovým splachovacím ventilem	soubor	4,000	12 036,20	48 144,80	
426	K	725121323R	Napájecí zdroj pro 2 - 3 pisoáry	soubor	2,000	0,00	0,00	
427	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	9,000	2 271,50	20 443,50	CS ÚRS 2018 01
428	K	725241213	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm	soubor	2,000	10 510,50	21 021,00	CS ÚRS 2018 01
429	K	725245105R	Sprchové dveře jednokřídlé do výšky 2000 mm a šířky 900 mm čiré sklo, chrom profil	soubor	2,000	15 746,50	31 493,00	
430	K	725245115R	Boční sprchová stěna do výšky 2000 mm a šířky 900 mm čiré sklo, chrom profil	soubor	2,000	9 783,40	19 566,80	
431	K	725299101R	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků apod.	soubor	32,000	136,40	4 364,80	
432	M	55431100R	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l	kus	5,000	1 170,40	5 852,00	
433	M	55431094R	Držák toaletního papíru nerez	kus	9,000	535,70	4 821,30	
434	M	55431095R	Kartáč WC s nerez držákem na stěnu univerzální	kus	9,000	913,00	8 217,00	
435	M	55431080R	Koš odpadkový hygienický nášlapný nerez 5l	kus	6,000	1 056,00	6 336,00	
436	M	55431073R	dvojháček nerez na stěnu	kus	7,000	204,60	1 432,20	
437	M	55431074R	tyč sprchová 90 cm s posuvným držákem sprchy s mýdelníkem	kus	2,000	1 614,80	3 229,60	
438	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	5 772,80	11 545,60	CS ÚRS 2018 01
439	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	24,000	314,60	7 550,40	CS ÚRS 2018 01
440	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková k výlevce s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 884,30	3 768,60	CS ÚRS 2018 01
441	K	725821326	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	3,000	1 809,50	5 428,50	CS ÚRS 2018 01
442	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	9,000	1 692,90	15 236,10	CS ÚRS 2018 01
443	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	2,000	2 765,40	5 530,80	CS ÚRS 2018 01
444	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	3,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
445	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	9,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
446	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	9,000	497,20	4 474,80	CS ÚRS 2018 01
447	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	3,000	910,80	2 732,40	CS ÚRS 2018 01
448	K	721226514R	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku - výtok na hadici	kus	2,000	898,70	1 797,40	
449	K	725865315R	Sifon ke sprchové vaničce DN 40/50 s krytkou z nerez oceli	kus	2,000	0,00	0,00	
450	K	725980124R	Revizní dvířka 20/20 bílý	kus	7,000	348,70	2 440,90	
451	K	725980125R	Revizní dvířka 15/30 bílý	kus	3,000	391,60	1 174,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
452	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	8,000	2 997,50	23 980,00	CS ÚRS 2018 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 53 347,80

453	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	9,000	5 374,60	48 371,40	CS ÚRS 2018 01
454	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	9,000	132,00	1 188,00	CS ÚRS 2018 01
455	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	9,000	374,00	3 366,00	CS ÚRS 2018 01
456	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	8,000	52,80	422,40	CS ÚRS 2018 01

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 134 149,40

457	K	731100001R	Zednické přípočce	soubor	1,000	2 332,00	2 332,00	
458	K	7312441R	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 24 kW pro vytápění	soubor	1,000	57 112,00	57 112,00	
459	K	7312442R	Nepřímotopený zásobníkový ohřivač TV ve stojatém provedení, s výkonným výměníkem tepla z hladkých trubek objem 300 l 5 W	soubor	1,000	42 570,00	42 570,00	
460	K	731810102R	Nucený odtah spalín soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu-kompletní provedení	soubor	1,000	22 825,00	22 825,00	
461	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	8,000	1 163,80	9 310,40	CS ÚRS 2018 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 211 123,00

462	K	733100001R	Zednické přípočce	soubor	1,000	6 160,00	6 160,00	
463	K	733222200	Potrubí měděné DN 15-35 vč.kolen,fitinek,redukci ,odboček,plastových příchytce měděného potrubí apod.	m	370,000	454,30	168 091,00	
464	K	7338112R	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE	m	340,000	63,80	21 692,00	
465	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	8,000	1 897,50	15 180,00	CS ÚRS 2018 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 118 487,60

466	K	734100001R	Zednické přípočce	soubor	1,000	3 080,00	3 080,00	
467	K	734209.1R	Všestranný uzavírací kulový kohout pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem	kus	12,000	540,10	6 481,20	
468	K	734209.2R	Kulový kohout s filtrem FILTERBALL max.tlak 1,6MPa při 100°C, max.tlak 1,0MPa při 150°C	kus	1,000	1 679,70	1 679,70	
469	K	734209.3R	Automatický ventil přepouštěcí 1/2"	kus	1,000	2 164,80	2 164,80	
470	K	734221683R	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, se dvěma zářezkami max. teplota čidla: 50°C rozsah nastavení: 6°C až 28°C	kus	34,000	377,30	12 828,20	
471	K	734221560R	Ventil term.přímý,vnitř.závit V-exakt	kus	14,000	597,30	8 362,20	
472	K	734261230R	Šroubení regulační topenářské přímé PN 16 do 120°C	kus	54,000	419,10	22 631,40	
473	K	734291248R	Filtr závitový s výměnitelnou vložkou G 2 1/2	kus	1,000	1 587,30	1 587,30	
474	K	7342215R	Ventil stoupačkový uzavírací a regulační kombi-3-plus (s modrou krytkou)	soubor	6,000	2 682,90	16 097,40	
475	K	73422152R	Měřič tepla Ist	soubor	1,000	9 114,60	9 114,60	
476	K	7342215R	Ventil stoupačkový uzavírací a regulační kombi-3-plus (s modrou krytkou)	soubor	6,000	2 682,90	16 097,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
477	K	7342111R	spodní automatický odvzdušňovací ventil G 1/2	kus	6,000	317,90	1 907,40	
478	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	20,000	391,60	7 832,00	CS ÚRS 2018 01
479	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	8,000	1 078,00	8 624,00	CS ÚRS 2018 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

214 410,90

480	K	735100001R	Zednické přípomocce	soubor	1,000	9 856,00	9 856,00	
481	K	735119150R	Montáž otopného tělesa litinového článkového	čl	90,000	363,00	32 670,00	
482	M	48450725	těleso otopné litinové 53-152W rozteč/hl 900mm 70mm výhřevná plocha 0,205m2/kus	kus	90,000	424,60	38 214,00	CS ÚRS 2018 01
483	K	735119180R	Nátěr otopného tělesa litinového článkového	m2	18,500	85,80	1 587,30	
484	K	735151151	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 W	kus	2,000	3 655,30	7 310,60	CS ÚRS 2018 01
485	K	735151271	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	2,000	4 043,60	8 087,20	CS ÚRS 2018 01
486	K	735151494	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/700 mm výkon 1228 W	kus	1,000	6 020,30	6 020,30	CS ÚRS 2018 01
487	K	735152191R	Otopné těleso panel VKL jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 700/400 mm výkon 278 W	kus	2,000	3 958,90	7 917,80	
488	K	735152253	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600mm výkon 515 W	kus	5,000	4 096,40	20 482,00	CS ÚRS 2018 01
489	K	735152253R	Otopné těleso panelové VKL jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600mm výkon 515 W	kus	1,000	4 096,40	4 096,40	
490	K	735152254	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700mm výkon 601 W	kus	4,000	4 228,40	16 913,60	CS ÚRS 2018 01
491	K	735152254R	Otopné těleso panelové VKL jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700mm výkon 601 W	kus	1,000	4 228,40	4 228,40	
492	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 401 W	kus	1,000	4 043,60	4 043,60	CS ÚRS 2018 01
493	K	735152272R	Otopné těleso panelové VKL jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500mm výkon 501 W	kus	1,000	4 181,10	4 181,10	
494	K	735152452	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 W	kus	1,000	4 547,40	4 547,40	CS ÚRS 2018 01
495	K	735152452R	Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 W	kus	1,000	4 547,40	4 547,40	
496	K	735152490R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 700/600mm výkon 870 W	kus	1,000	4 837,80	4 837,80	
497	K	735152557	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000mm výkon 1452W	kus	1,000	5 992,80	5 992,80	CS ÚRS 2018 01
498	K	735152557R	Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000mm výkon 1452W	kus	1,000	5 992,80	5 992,80	
499	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000	1 731,40	3 462,80	CS ÚRS 2018 01
500	M	54153040R	Těleso otopné trubkové KS1500.600	kus	2,000	2 134,00	4 268,00	
501	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	8,000	1 894,20	15 153,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 736			Ústřední vytápění - ostatní	24 112,00				
502	K	736001002R	Zkouška těsnosti, tlaková zkouška, proplach a napuštění, zaregulování systému	soubor	1,000	9 328,00	9 328,00	
503	K	736001003R	Topná a funkční zkoušky	hod	48,000	308,00	14 784,00	
D 740			Elektroinstalace	642 616,76				
504	K	740000001R	Elektroinstalace celkem dle samostatného výkazu	soubor	1,000	614 729,96	614 729,96	
505	K	740100001R	Zednické přípomoc	soubor	1,000	11 850,00	11 850,00	
506	K	740810001R	Komplexní zkoušky a revize	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	
507	K	998740202R	Přesun hmot procentní pro elektroinstalace v objektech v do 12 m	%	2,800	3 656,00	10 236,80	
D 751			Vzduchotechnika	220 484,26				
508	K	751100001R	Zednické přípomoc	soubor	1,000	3 950,00	3 950,00	
509	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	8,000	185,00	1 480,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2NP"3*2		6,000			
	VV		"1NP"1*2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
510	M	55341436R	mřížka větrací kovová bílá 625 x 75 mm se síťovinou	kus	8,000	735,08	5 880,60	
511	K	751398122R	Mtž větrací mřížky s požární odolností stěnové do 0,100 m2	soubor	3,000	185,00	555,00	
512	M	55341465R	mřížka větrací s požární odolností E30 se síťovinou pro otvor 220 x 220 mm	soubor	2,000	4 086,78	8 173,55	
513	M	55341466R	mřížka větrací s požární odolností E15 se síťovinou pro otvor 400 x 200 mm	soubor	1,000	4 912,60	4 912,60	
514	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	2,300	245,67	565,03	CS ÚRS 2018 01
D 751.1			Zařízení č.1-Garáže	29 662,94				
515	K	751.1.1R	Mtž a dodávka tichý potrubní ventilátor IP44 Qv=700 m3/hod; P=370 W (230 V - 1,4 A) vč. regulační klapky ø250 (ruční ovládání) a 2x pružný nástavec	kus	1,000	8 665,00	8 665,00	
516	K	751.1.2R	Mtž a dodávka protidešťová žaluzie 400x250	kus	1,000	1 393,62	1 393,62	
517	K	751.1.3R	Mtž a dodávka výustka obdélníková průmyslová 400x200 jednořadá, regulace I	kus	2,000	987,66	1 975,33	
518	K	751.1.4R	Mtž a dodávka kruhový tlumič hluku MAA 250/900	kus	2,000	2 437,24	4 874,49	
519	K	751.1.5aR	Mtž a dodávka potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč tvarových kusů, 30% obvod 1500 mm	m	1,000	850,15	850,15	
520	K	751.1.5bR	Mtž a dodávka potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč tvarových kusů, 30% obvod 1050 mm	m	6,000	850,15	5 100,88	
521	K	751.1.6aR	Mtž a dodávka potrubí spiro vč. tvarových kusů ø250	m	2,000	740,64	1 481,28	
522	K	751.1.6bR	Mtž a dodávka potrubí spiro vč. tvarových kusů ø200	m	5,000	657,88	3 289,39	
523	K	751.1.7R	Mtž a dodávka spojovací a těsnící materiál	kg	3,000	320,65	961,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
524	K	751.1.8R	Mtž a dodávka závěsy	kg	6,000	178,48	1 070,85	
D 751.2			Zařízení č.2-Hygienické zázemí					
							110 150,90	
525	K	751.2.1R	Mtž a dodávka ventilátoru do podhledu Qv=90 m3/hod; P=30 W (230 V) s doběhem chodu	kus	8,000	7 899,00	63 192,00	
526	K	751.2.2R	Mtž a dodávka ventilátoru do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) s doběhem chodu	kus	2,000	8 956,00	17 912,00	
527	K	751.2.3R	Mtž a dodávka požární ucpávka EW 60 D1 400x200 mm vč. stěnová mřížka uzavřená 400x200(2x)	kus	1,000	9 189,95	9 189,95	
528	K	751.2.4R	Mtž a dodávka ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Sonoflex 25 - Js 100	m	10,000	303,95	3 039,52	
529	K	751.2.5aR	Mtž a dodávka potrubí spiro vč. tvarových kusů ø140	m	10,000	433,18	4 331,80	
530	K	751.2.5bR	Mtž a dodávka potrubí spiro vč. tvarových kusů ø125	m	2,000	390,95	781,90	
531	K	751.2.5cR	Mtž a dodávka potrubí spiro vč. tvarových kusů ø100	m	25,000	332,63	8 315,73	
532	K	751.2.6R	Mtž a dodávka spojovací a těsnicí materiál	kg	5,000	320,65	1 603,25	
533	K	751.2.7R	Mtž a dodávka závěsy	kg	10,000	178,48	1 784,75	
D 751.3			Zařízení č.3-Hygienické zázemí bytů					
							39 677,30	
534	K	751.3.1R	Mtž a dodávka ventilátor do podhledu Qv=60 m3/hod; P=10 W (230 V) dvouotáčkový s trvalým chodem na nízké otáčky	kus	4,000	8 445,00	33 780,00	
535	K	751.3.2R	Mtž a dodávka ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Sonoflex 25 - Js 100	m	4,000	303,95	1 215,81	
536	K	751.3.3R	Mtž a dodávka potrubí spiro vč. tvarových kusů ø100	m	10,000	332,63	3 326,29	
537	K	751.3.4R	Mtž a dodávka spojovací a těsnicí materiál	kg	2,000	320,65	641,30	
538	K	751.3.5R	Mtž a dodávka závěsy	kg	4,000	178,48	713,90	
D 751.4			Ostatní					
							15 476,34	
539	K	751.4.1R	Nátěr vzd. zařízení a potrubí, kde není kryto.Odstín dle návrhu architekta	m2	2,000	214,17	428,34	
540	K	751.4.2R	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	hod	15,000	456,00	6 840,00	
541	K	751.4.3R	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000	456,00	3 648,00	
542	K	751.4.4R	Zkušební provoz	hod	8,000	456,00	3 648,00	
543	K	751.4.5R	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	456,00	912,00	
D 762			Konstrukce tesařské					
							662 580,42	
544	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	10,528	616,00	6 485,25	CS ÚRS 2018 01
VV			"hranoly"10,528	10,528				
545	K	762085112R	Montáž a dodávka svorníků nebo šroubů délky do 300 mm- M12	kus	76,000	291,50	22 154,00	
VV			"kotvení pozednice dle statiky"76	76,000				
546	K	762333131	Montáž vázaných kci krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	231,000	275,00	63 525,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"pásky 100/100"14	14,000				
VV			"kleštiny 60/160"217	217,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		231,000			
547	M	60511166	Řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.	m3	2,445	15 369,20	37 577,69	CS ÚRS 2018 01
	vv		"pásky 100/100"14*0,1*0,1		0,140			
	vv		"kleštiny 60/160"217*0,16*0,06		2,083			
	vv		Součet		2,223			
	vv		2,223*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,445			
548	K	762333132	Montáž vázaných kci krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	621,000	319,00	198 099,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"pozednice 140/120"53		53,000			
	vv		"sloupky 120/120"18		18,000			
	vv		"vaznice 120/140"29		29,000			
	vv		"krokve, nárožní krokve,úžlabní krokve 80/160"521		521,000			
	vv		Součet		621,000			
549	M	60515212R	řezivo jehličnaté hranol 12x12 délka 300-600 cm jakost I.	m3	0,285	15 369,20	4 380,22	
	vv		"sloupky 120/120"18*0,12*0,12		0,259			
	vv		0,259*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,285			
550	M	60515218R	řezivo jehličnaté hranol 12x14 délka 300-600 cm jakost I.	m3	1,515	15 369,20	23 284,34	
	vv		"pozednice 140/120"53*0,14*0,12		0,890			
	vv		"vaznice 120/140"29*0,12*0,14		0,487			
	vv		Součet		1,377			
	vv		1,377*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,515			
551	M	60515011R	řezivo jehličnaté hranol 8x16 délka nad 600 cm jakost I.	m3	7,336	15 369,20	112 748,45	
	vv		"krokve, nárožní krokve,úžlabní krokve 80/160"521*0,16*0,08		6,669			
	vv		6,669*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,336			
552	K	762341027	Bednění střešních rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	8,000	528,00	4 224,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"vikýř"3,2*2,5		8,000			
553	K	762342203R	Montáž taťování střešních, vzdálenost latí 22 - 36 cm,včetně dodávky impregnovaného řeziva, latě 4/6 cm	m2	325,240	165,00	53 664,60	
	vv		"valba sklon 40,4"9,62*2		19,240			
	vv		"střecha sklon 33,6"117,7		117,700			
	vv		"střecha sklon 40,4"204,5		204,500			
	vv		"střešní okna+výlez"16,2		-16,200			
	vv		Součet		325,240			
554	K	762342206R	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky impregnovaných latí 4/6 cm a pásky	m2	325,240	115,50	37 565,22	
	vv		"valba sklon 40,4"9,62*2		19,240			
	vv		"střecha sklon 33,6"117,7		117,700			
	vv		"střecha sklon 40,4"204,5		204,500			
	vv		"střešní okna+výlez"16,2		-16,200			
	vv		Součet		325,240			
555	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, taťování, světlíky, klíny	m3	14,028	2 750,00	38 577,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"hranoly"10,528		10,528			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"latě"3,3		3,300			
	VV		"desky"8*0,025		0,200			
	VV		Součet		14,028			
556	K	762421034	Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	1,750	643,50	1 126,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přesah střechy pod omítku vikýř"2,5*0,7		1,750			
557	K	762431034	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených	m2	3,875	643,50	2 493,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		"čelo,a bok vikýře pod omítku"					
	VV		2,5*0,35+1,5*2		3,875			
558	K	762525104	Položení podlahy z palubek	m2	6,200	385,00	2 387,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"půda"6,2		6,200			
559	M	61189995	palubky podlahové smrk 24x146mm A/B	m2	6,696	385,00	2 577,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		6,696			
560	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	6,200	330,00	2 046,00	CS ÚRS 2018 01
561	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1,290	38 500,00	49 665,00	CS ÚRS 2018 01

D 763

Konstrukce suché výstavby

453 637,47

562	K	763111471R	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xGFKI 12,5 TI 100 mm	m2	11,320	1 480,00	16 753,60	
	VV		"2NP u schodiště"11,32		11,320			
563	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	62,505	650,00	40 628,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 1.02"25,72		25,720			
	VV		"m.č. 1.03"17,15		17,150			
	VV		"m.č. 1.05"2,87		2,870			
	VV		"m.č. 1.06"1,41		1,410			
	VV		"m.č. 1.08"1,28		1,280			
	VV		"m.č. 1.09"1,28		1,280			
	VV		"m.č. 1.10"6,32		6,320			
	VV		"m.č. 1.11"2,87		2,870			
	VV		"m.č. 1.12"2,57		2,570			
	VV		"m.č. 1.13"0,9*1,15		1,035			
	VV		Součet		62,505			
564	K	763131512	SDK podhled deska 1xA 12,5 TI 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	171,090	1 120,00	191 620,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 1.01"117,45		117,450			
	VV		"m.č. 1.04"53,64		53,640			
	VV		Součet		171,090			
565	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	13,315	32,00	426,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 1.05"2,87		2,870			
	VV		"m.č. 1.06"1,41		1,410			
	VV		"m.č. 1.08"1,28		1,280			
	VV		"m.č. 1.09"1,28		1,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
	VV		"m.č.1.11"2,87		2,870				
	VV		"m.č.1.12"2,57		2,570				
	VV		"m.č.1.13"0,9*1,15		1,035				
	VV		Mezisoučet		13,315				
566	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	19,635	85,00	1 668,98		CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č.1.05"2,87		2,870				
	VV		"m.č.1.06"1,41		1,410				
	VV		"m.č.1.08"1,28		1,280				
	VV		"m.č.1.09"1,28		1,280				
	VV		"m.č.1.10"6,32		6,320				
	VV		"m.č.1.11"2,87		2,870				
	VV		"m.č.1.12"2,57		2,570				
	VV		"m.č.1.13"0,9*1,15		1,035				
	VV		Součet		19,635				
567	K	763161710	SDK podkrovní deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	215,930	536,00	115 738,48		CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č.2.02"114,1		114,100				
	VV		"m.č.2.01"3,8		3,800				
	VV		"m.č.2.03"8,4		8,400				
	VV		"m.č.2.07"3		3,000				
	VV		"m.č.2.08"4,65		4,650				
	VV		"m.č.2.11"7,5		7,500				
	VV		"m.č.2.13"26,7		26,700				
	VV		"m.č.2.14"2,82		2,820				
	VV		"m.č.2.16a,b"21,93		21,930				
	VV		"m.č.2.19"2,28		2,280				
	VV		"m.č.2.21a,b"20,75		20,750				
	VV		Součet		215,930				
568	K	763161730	SDK podkrovní deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	22,000	595,00	13 090,00		CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č.2.04"1,57		1,570				
	VV		"m.č.2.05"1,66		1,660				
	VV		"m.č.2.06"3,6		3,600				
	VV		"m.č.2.09"1,07		1,070				
	VV		"m.č.2.10"1,07		1,070				
	VV		"m.č.2.12"4,23		4,230				
	VV		"m.č.2.15"1,32		1,320				
	VV		"m.č.2.17"2,96		2,960				
	VV		"m.č.2.18"1,32		1,320				
	VV		"m.č.2.20"3,2		3,200				
	VV		Součet		22,000				
569	K	763164619R	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5 s izolací tl.40 mm	m	3,200	1 890,00	6 048,00		
	VV		"2NP mezi okny"0,8*4		3,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
570	K	763164631	SDK kastlík tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	2,750	1 780,00	4 895,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ZNP vzt"2,75		2,750			
571	K	763164715	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	5,100	2 100,00	10 710,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ZNP sloupky"1,7*3		5,100			
572	K	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2018 01
573	M	59030707R	dviřka revizní do SDK prachotěsná 200x200mm	kus	1,000	280,00	280,00	
574	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	4,000	490,00	1 960,00	CS ÚRS 2018 01
575	M	59030708R	dviřka revizní do SDK prachotěsná 300x300mm	kus	4,000	320,00	1 280,00	
576	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	m	53,160	760,00	40 401,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,94+1,75)*2*8+(0,78+1,75)*2*2		53,160			
577	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	2,980	2 566,00	7 646,68	CS ÚRS 2018 01

D 764

Konstrukce klempířské

188 023,00

578	K	764001871	Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti	m	16,000	88,00	1 408,00	CS ÚRS 2018 01
579	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	3,000	88,00	264,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rozebrání části žlabu sousedního objektu"1,5*2		3,000			
580	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	3,000	88,00	264,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"demontáž části sousedního objektu"3		3,000			
581	K	764042413	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš do 300 mm	m	20,500	385,00	7 892,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro parapety"20,5		20,500			
582	K	764042419R	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací	m2	9,100	385,00	3 503,50	
583	K	764141431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn předzvětralého plechu sklonu do 30°	m2	9,100	1 760,00	16 016,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,25*2,8		9,100			
584	K	764212407R	Oplechování štítu sousedního domu s napojením na novou betonovou krytinu z Pz plechu s nátěrem	m	16,000	495,00	7 920,00	
585	K	764242320R	Montáž a dodávka větrací mřížky	m	2,500	605,00	1 512,50	
586	K	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	20,500	1 045,00	21 422,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"okna"1*8+1,5*2+4,75*2		20,500			
587	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	3,000	275,00	825,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zpětná montáž části sousedního objektu"3		3,000			
588	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,000	242,00	484,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zpětná montáž sousedního objektu"2		2,000			
589	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	2,000	577,50	1 155,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zpětné dopojení sousední objekt"2		2,000			
590	K	764701002R	Okapový systém bet.krytiny-žlab okapový půlkruhový průměr 100 mm / RŠ 250 včetně háků, spojek a čel	m	18,000	935,00	16 830,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
591	K	764701003R	Okapový systém bet.krytiny-žlab okapový půlkruhový průměr 150 mm / RŠ 333 včetně háků, spojek a čel	m	50,000	1 045,00	52 250,00	
592	K	764701012R	Okapový systém bet.krytiny-kotlík žlabu pro průměr 100/80 mm	kus	1,000	476,30	476,30	
593	K	764701013R	Okapový systém bet.krytiny-kotlík žlabu pro průměr 150/100 mm	kus	6,000	390,50	2 343,00	
594	K	764701016R	Okapový systém bet.krytiny-roh 90° okapového žlabu průměr 100 mm	kus	4,000	718,30	2 873,20	
595	K	764701033R	Okapový systém bet.krytiny-svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků průměru 80 mm	m	1,600	935,00	1 496,00	
596	K	764701034R	Okapový systém bet.krytiny-svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků průměru 100 mm	m	35,000	1 045,00	36 575,00	
597	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,750	7 150,00	12 512,50	CS ÚRS 2018 01

D 765

Krytina skládaná

612 556,68

598	K	765123013	Krytina betonová drážková povrch s úpravou se zvýšenou ochranou sklonu do 30° na sucho	m2	341,440	753,50	257 275,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		"valba sklon 40,4°"9,62*2		19,240			
	VV		"střecha sklon 33,6°"117,7		117,700			
	VV		"střecha sklon 40,4°"204,5		204,500			
	VV		Součet		341,440			
599	K	765123122	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou univerzální	m	60,550	84,70	5 128,59	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,1+5,4+11,1+10,8+11,25-2,5+5,4		60,550			
600	K	765123213	Krytina betonová drážková nárožní hrana z hřebenačů se zvýšenou ochranou s větracím pásem	m	14,400	940,50	13 543,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,6*4		14,400			
601	K	765123313	Krytina betonová drážková hřeben z hřebenačů se zvýšenou ochranou s větracím pásem	m	27,730	940,50	26 080,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		14,03+13,7		27,730			
602	K	765123411	Krytina betonová drážková úžlabí na plech s těsnicím pásem	m	10,000	1 045,00	10 450,00	CS ÚRS 2018 01
603	K	765123513	Krytina betonová drážková štítová hrana z tašek s povrchem se zvýšenou ochranou	m	12,400	792,00	9 820,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,1*4		12,400			
604	K	765123711	Krytina betonová lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě do 0,25 m2	kus	1,000	825,00	825,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"komin"1		1,000			
605	K	765123714	Krytina betonová lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě přes 1 m2	m	9,500	2 420,00	22 990,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vikýř"3,5*2+2,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
606	K	765123911	Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 30° do 40°	m2	117,700	66,00	7 768,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"střecha sklon 33,6°"117,7		117,700			
607	K	765123912	Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 40° do 50°	m2	223,740	88,00	19 689,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		"valba sklon 40,4°"9,62*2		19,240			
	VV		"střecha sklon 40,4°"204,5		204,500			
	VV		Součet		223,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
608	K	765125011	Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové na sucho	kus	74,000	88,00	6 512,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"větrací 20 ks/m2"70		70,000			
	VV		"prostupové"3+1		4,000			
	VV		Součet		74,000			
609	M	59244057	taška betonová velmi hladká odvětrávací	kus	70,000	385,00	26 950,00	CS ÚRS 2018 01
610	M	59244018R	komplet odvětrání kanalizace-průchozí taška, napojovací trubka (100,125mm),nástavec, kryt	kus	3,000	3 245,00	9 735,00	
611	M	59244025R	komplet pro anténu - průchozí taška, nástavec (22-110mm)	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	
612	K	765125111	Montáž rozdělovacího, spojovacího hřebene pro betonovou krytinu	kus	6,000	385,00	2 310,00	CS ÚRS 2018 01
613	M	59244063	taška betonová velmi hladká hřebenáč rozdělovací s 1 vrutem	kus	2,000	495,00	990,00	CS ÚRS 2018 01
614	M	59244062	taška betonová velmi hladká hřebenáč koncový s 1 vrutem	kus	4,000	385,00	1 540,00	CS ÚRS 2018 01
615	K	765125121	Montáž uzávěry hřebene pro betonovou krytinu	kus	1,000	88,00	88,00	CS ÚRS 2018 01
616	M	59244034R	uzávěra hřebene betonová	kus	1,000	181,50	181,50	
617	K	765125302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovou krytinu	kus	1,000	1 375,00	1 375,00	CS ÚRS 2018 01
618	M	59244016	okno střešní výstupní univerzální otevíravé ven 3 směry 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm)	kus	1,000	5 852,00	5 852,00	CS ÚRS 2018 01
619	K	765125353R	Montáž a dodávka kovové střešní stoupací plošiny 88x25 cm pro betonovou krytinu	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	
620	K	765125431R	Příplatek za montáž a dodávku protisněhové tašky s hákem pro betonovou krytinu	m2	341,440	66,00	22 535,04	
621	K	765131941R	Demontáž a zpětné doplnění skládané vláknocementové krytiny ze šablon pro napojení oplechování včetně dodávky materiálu, šablona shodná se stávající (součástí je i poměrná část hřebene s hromosvodem, založení u okapu)	m2	8,000	385,00	3 080,00	
622	K	765191012R	Montáž a dodávka vysoce difúzně otevřená pojistná hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° na krokve vč.detailů hřeben,nároží, úžlabí apod.	m2	341,440	291,50	99 529,76	
	VV		"valba sklon 40,4°"9,62*2		19,240			
	VV		"střecha sklon 33,6°"117,7		117,700			
	VV		"střecha sklon 40,4°"204,5		204,500			
	VV		Součet		341,440			
623	K	765191042R	Příplatek za montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů DN do 150 mm vč.potřebného materiálu	kus	3,000	165,00	495,00	
	VV		"VZT+kanalizace"1+2		3,000			
624	K	765191046R	Příplatek za montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů plochy do 1m2 vč.potřebného materiálu	kus	2,000	605,00	1 210,00	
	VV		"výlez"1		1,000			
	VV		"komin"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
625	K	765191047R	Příplatek za montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů plochy přes 1m2 vč.potřebného materiálu	kus	10,000	825,00	8 250,00	
	VV		"střešní okna"10		10,000			
626	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	341,440	44,00	15 023,36	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
627	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	1,230	22 000,00	27 060,00	CS ÚRS 2018 01
D 766			Konstrukce truhlářské				1 333 561,45	
628	K	766211300R	Montáž a dodávka madel schodišťových dřevěných	m	3,200	415,00	1 328,00	
	VV		1,6*2		3,200			
629	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 01
630	M	61233172	schody stahovací kovové a plechovým vikem s vnitřní protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou - 70(1100)x50(100) cm	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2018 01
631	K	766621535R	Montáž a dodávka vnitřního dřevěného okna podávacího bílé barvy 160x110 cm s dřevěným pultikem z lamin.desek bílé barvy	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
632	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	19,600	780,00	15 288,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"1*1,5*8		12,000			
	VV		"2NP"4,75*0,8*2		7,600			
	VV		Součet		19,600			
633	M	611435R	okno plastové jednokřídle 100x150cm O,S s pákovým mechanismem počet komor: 6 komor - kompletní provedení dle TZ	kus	8,000	11 985,00	95 880,00	
634	M	611437R	okno plastové 3 křídlové 475x80cm sklopné počet komor: 6 komor - kompletní provedení dle TZ	kus	2,000	3 245,00	6 490,00	
635	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	5,250	211,00	1 107,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2NP"1,5*1,75*2		5,250			
636	M	611438R	okno plastové jednokřídle 150x175cm O,S počet komor: 6 komor - kompletní provedení dle TZ	kus	2,000	19 908,00	39 816,00	
637	K	766629521R	Příplatek k montáži oken a dveří za připojovací spáru ostění	m	102,950	96,00	9 883,20	
	VV		"okna"(1+1,5)*2*8+(4,75+0,8)*2*2+(1,75+1,5)*2*2		75,200			
	VV		"dveře"(2,95*2+0,8)*2+(3*2+1,75)+(2,5*2+1,6)		27,750			
	VV		Součet		102,950			
638	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	19,000	380,00	7 220,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"4+2		6,000			
	VV		"2NP"8+3+2		13,000			
	VV		Součet		19,000			
639	M	61160331R	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé CPL laminát 60x197cm vč.kování matný chrom	kus	13,000	3 580,00	46 540,00	
640	M	61160334R	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé CPL laminát 70x197cm vč.kování matný chrom	kus	4,000	3 720,00	14 880,00	
641	M	61160333R	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé CPL laminát 80x197cm vč.kování matný chrom	kus	2,000	3 886,00	7 772,00	
642	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	8,000	380,00	3 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"3		3,000			
	VV		"2NP"5		5,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
643	M	611653503R	dveře dřevěné vnitřní hladké plně protipožárně odolné EW 15DP3-C 1křídlové bílé CPL laminát 60x197cm vč.kování <i>matný chrom</i>	kus	1,000	9 650,00	9 650,00	
644	M	611653504R	dveře dřevěné vnitřní hladké plně protipožárně odolné EW 15DP3-C 1křídlové bílé CPL laminát 80x197cm vč.kování <i>matný chrom</i>	kus	3,000	9 700,00	29 100,00	
645	M	611653505R	dveře dřevěné vnitřní hladké plně protipožárně odolné EI 30DP1-C 1křídlové bílé CPL laminát 80x197cm vč.kování <i>matný chrom</i>	kus	2,000	4 890,00	9 780,00	
646	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"1NP"1			1,000			
647	M	611653501R	dveře dřevěné vnitřní hladké plně protipožárně odolné EW 15DP3-C 1křídlové bílé CPL laminát 90x197cm vč.kování <i>matný chrom</i>	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	
648	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlikem do zdíva	kus	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2018 01
649	M	6114415R	dveře plastové vchodové 1křídlo plně otevíravé s proskleným nadsvětlikem 80x295 cm, vč. <i>bezpeč.</i> kování a větrací mřížky kompletní provedení dle TZ	kus	2,000	61 566,00	123 132,00	
650	K	766660441	Montáž vchodových dveří 1křídlových s díly a nadsvětlikem do zdíva	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2018 01
651	M	6114416R	dveře plastové vchodové 1křídlo otevíravé s nadsvětlikem a pevným bočním dílem 160x250 cm, EI 15 DP1 C, vč. <i>bezpeč.</i> kování, samozavírače kompletní provedení dle TZ	kus	1,000	109 855,00	109 855,00	
652	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlikem do zdíva	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2018 01
653	M	6114417R	dveře plastové vchodové 2křídlo otevíravé s nadsvětlikem 175x300 cm, zasklení <i>bezpečnostním sklem</i> , vč. <i>bezpeč.</i> kování kompletní provedení dle TZ	kus	1,000	119 990,00	119 990,00	
654	K	766660501R	Montáž vstupních dveří 1křídlových s díly a nadsvětlikem do zdíva	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
655	M	6114418R	prosklená stěna plastová EW15DP-C 160x250 cm s dveřmi 1křídlo otevíravé 90x200 cm, zasklení <i>bezpečnostním sklem</i> , vč.kování kompletní provedení dle TZ	kus	1,000	96 788,00	96 788,00	
656	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	9,000	155,00	1 395,00	CS ÚRS 2018 01
657	M	54917271R	samozavírač pro protipožární dveře	kus	9,000	1 102,00	9 918,00	
658	K	766660731R	Montáž kliky a štitku dveří	kus	29,000	211,00	6 119,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"1NP"10			10,000			
VV		"2NP"19			19,000			
VV		Součet			29,000			
659	K	766671026	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 cm	kus	10,000	780,00	7 800,00	CS ÚRS 2018 01
660	M	61140631R	okno střešní dřevěné výklopné-kyvné 780x1600mm- horní ovládání, vnitřní úprava dřevo s čirým lakem, zasklení izol. trojsklo, venkovní povrch Al dle PD	kus	1,000	26 800,00	26 800,00	
661	M	61140684R	zapuštěné lemování se zateplovací sadou střešních oken hliníkové na profilované nebo ploché krytiny 780x1600mm	kus	1,000	4 750,00	4 750,00	
662	K	766671032R	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 94 x 160 cm	kus	9,000	990,00	8 910,00	
663	M	61140632R	okno střešní dřevěné výklopné-kyvné 940x1600mm- horní ovládání, vnitřní úprava dřevo s čirým lakem, zasklení izol. trojsklo, venkovní povrch Al dle PD	kus	9,000	27 100,00	243 900,00	
664	M	61140685R	zapuštěné lemování se zateplovací sadou střešních oken hliníkové na profilované nebo ploché krytiny 940x1600mm	kus	9,000	4 750,00	42 750,00	
665	M	61140602	tyč ovládací střešních oken	kus	2,000	211,00	422,00	CS ÚRS 2018 01
666	K	766675010R	Montáž montážní sady pro střešní okna	kus	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
667	M	61124141R	Montážní sada pro sádkartonové ostění včetně parotěsné fólie 78 x 160 cm	sada	1,000	1 850,00	1 850,00	
668	M	61124142R	Montážní sada pro sádkartonové ostění včetně parotěsné fólie 94 x 160 cm	sada	9,000	2 150,00	19 350,00	
669	K	766694132R	Montáž a dodávka vnitřní parapet s nosem šířky do 30 cm z voděodolných DTD desek tloušťky 19 mm barva bílá, vč krytek a spojek	m	12,500	250,00	3 125,00	
VV					12,500			
670	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV					1,000			
VV					3,000			
VV					4,000			
671	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm	kus	3,000	415,00	1 245,00	CS ÚRS 2018 01
672	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 62cm š 10cm	kus	1,000	415,00	415,00	CS ÚRS 2018 01
673	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 01
VV					3,000			
VV					2,000			
VV					5,000			
674	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 15cm	kus	4,000	415,00	1 660,00	CS ÚRS 2018 01
675	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm	kus	1,000	415,00	415,00	CS ÚRS 2018 01
676	K	766811101R	Montáž a dodávka kuchyňské linky délka 160 cm z laminátových desek dle TZ	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	
677	K	766811102R	Montáž a dodávka kuchyňské linky tvaru L délka 325+211 cm z laminátových desek dle TZ	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	
678	K	766811140R	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk horních za usazení vestavěné mikrovlné trouby	kus	3,000	990,00	2 970,00	
679	M	54241415R	Mikrovlnná trouba vestavná šířka 60 cm dle výběru investora	kus	3,000	6 800,00	20 400,00	
680	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	3,000	990,00	2 970,00	CS ÚRS 2018 01
681	M	54211085R	chladnička vestavná-(vestavné rozměry (mm): 820 x 600 x 550) dle výběru investora	kus	3,000	9 900,00	29 700,00	
682	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	3,000	990,00	2 970,00	CS ÚRS 2018 01
683	M	54233105R	podstavná digestoř s možností recirkulace dle výběru investora	kus	3,000	6 700,00	20 100,00	
684	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	3,000	990,00	2 970,00	CS ÚRS 2018 01
685	M	54241421R	elektrická varná deska s 2 plotýnkama dle výběru investora	kus	3,000	5 800,00	17 400,00	
686	M	54241441R	rychlouhřadná elektrická konvice objem 1,7 l dle výběru investora	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
687	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	3,000	990,00	2 970,00	CS ÚRS 2018 01
688	M	55231083R	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný dle výběru investora	kus	3,000	3 900,00	11 700,00	
689	K	766821102R	Montáž a dodávka vestavěné skříně šatní a policové dvoukřídlové z laminátových desek dle TZ	kus	4,000	6 700,00	26 800,00	
690	K	766821103R	Montáž a dodávka vestavěné skříně úklidové s regály dvoukřídlové z laminátových desek dle TZ	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
691	K	766821111R	Montáž a dodávka věšákové stěny dle výběru investora	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
692	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2,750	1 450,00	3 987,50	CS ÚRS 2018 01

D 767

Konstrukce zámečnické

1 009 081,55

693	K	767220510	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel konstrukci hmotnosti do 20 kg	m	11,900	1 012,00	12 042,80	CS ÚRS 2018 01
694	M	553423	Výroba a dodávka schodišťového zábradlí včetně povrchové úpravy žár.pozink a kotevního, spojovacího materiálu	m	11,900	1 480,00	17 612,00	

VV "sloupky a madlo jekl 50x50, výplň z tyčí pr.15,pás 40x5"

VV "celk.délka"11,9

11,900

695	K	767590122R	Montáž a dodávka podlahového roštu schodišťového šroubovaného ze stupně schodišťového lisovaného žárově zinkovaného velikost 40/3 mm 1100 x 320 mm s protisklunou úpravou vč.kotevního a spojovacího materiálu	kus	26,000	2 450,00	63 700,00	
696	K	767590124R	Montáž a dodávka podlahového roštu podest šroubovaného z PR lisovaného žárově zinkovaného velikost 40/3 mm s protisklunou úpravou vč.kotevního a spojovacího materiálu	m2	3,894	3 450,00	13 434,30	

VV 1,1*0,94+1,1*2,6

3,894

697	K	767651117R	Montáž a dodávka průmyslových vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop 400x380 cm, s elektropohonem a dálk.ovládání,zateplená PU pěnou tl. 40mm,2 x okénko 638/338mm, dvojice větracích otvorů 638/200 se sítí dle TZ	kus	2,000	89 688,00	179 376,00	
698	K	767651118R	Montáž a dodávka průmyslových vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop 250x295 cm, s elektropohonem a dálk.ovládání,zateplená PU pěnou tl. 40mm,2 x okénko 638/338mm, dvojice větracích otvorů 638/200 se sítí dle TZ	kus	2,000	74 955,00	149 910,00	
699	K	767995118R	Montáž,výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí - ocelová kce sloupků rámy krovu a vaznic vč.kotevního materiálu	kg	7 417,000	35,00	259 595,00	

VV "OV1 2xU140 dl.3 m 2kusy"192

192,000

VV "OV2 2xU140 dl.12,7 m 2 kusy"813

813,000

VV "OV3 2xU140 dl.3,5 m 2 kusy"224

224,000

VV "OV4 2xU140 dl.12,85 m 2 kusy"823

823,000

VV "patní plechy 350/150/10 6kusů"25

25,000

VV "Z1 L70/70/6 dl.16,2 m 2 kusy"208

208,000

VV "Z2 L70/70/6 dl.6,9 m 2 kusy"89

89,000

VV "R1 2xU160 dl.13,6m 6 kusů"3069

3 069,000

VV "R2 2xU160 dl.12,3m 1 kus"463

463,000

VV "R3 2xU180 dl.10,3m 2 kusy"907

907,000

VV "patní plechy 400/180/16 18kusů"163

163,000

VV "táhlo T1 dl.9,4m 12 kusů"278

278,000

VV "táhlo T2 dl.7,4m 2 kusy"37

37,000

VV "sloupek S1 JA 100/120/5 dl.0,9 m 4 kusy"58

58,000

VV "patní plechy 200/250/10 8kusů"32

32,000

VV "sloupek S2 JA 100/120/5 dl.2 m 1 kus"32

32,000

VV "patní plechy 200/250/10 1kus"4

4,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7 417,000			
700	K	767995119R	Montáž, výroba a dodávka atypických zámečnických konstrukcí - ocelová kce schodiště povrch. úprava žár. pozink-vč. kotveního materiálu	kg	1 023,000	285,00	291 555,00	
	VV		"SCH1 U240 dl. 11,8 m 2kusy"784		784,000			
	VV		"SCH2 U240 dl. 1,3 m 1kus"43		43,000			
	VV		"patní plechy 300/200/10 2kusy"10		10,000			
	VV		"N1 IPE 200 dl. 1,7 m 1 kus"39		39,000			
	VV		"patní plech 350/350/16 1 kus"16		16,000			
	VV		"N2 IPE 200 dl. 1,32m 3 kusy"89		89,000			
	VV		"patní plechy 450/250/16 3kusy"42		42,000			
	VV		Součet		1 023,000			
701	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,850	5 677,00	21 856,45	CS ÚRS 2018 01
D 771			Podlahy z dlaždic				134 483,95	
702	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	1,150	425,00	488,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 1.13"1,15		1,150			
703	M	59761419R	schodovka - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 300mm dle výběru investora	kus	4,400	380,00	1 672,00	
	VV		4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,400			
704	K	771274234R	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 300 mm	m	1,150	610,00	701,50	
	VV		"m.č. 1.13"1,15		1,150			
705	M	59761435R	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání R10/A přes 9 do 12 ks/m2 odstín dle TZ	m2	0,380	550,00	209,00	
	VV		1,15*0,3		0,345			
	VV		0,345*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,380			
706	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	24,570	95,00	2 334,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 1.03"(3,5+4,9)*2-0,8+0,1*2		16,200			
	VV		"m.č. 1.05"(1,15+2,5)*2-(0,8*2+0,6)		5,100			
	VV		"m.č. 1.13"(1,15+1,46*2)-0,8		3,270			
	VV		Součet		24,570			
707	M	59761431R	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání protiskluzné R10/A přes 19 do 25 ks/m2 odstín dle TZ	m2	2,703	550,00	1 486,65	
	VV		24,57*0,1		2,457			
	VV		2,457*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,703			
708	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	1,200	95,00	114,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 1.13"(0,3+0,3)*2		1,200			
709	M	59761431R	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání protiskluzné R10/A přes 19 do 25 ks/m2 odstín dle TZ	m2	0,132	550,00	72,60	
	VV		1,2*0,1		0,120			
	VV		0,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,132			
710	K	771479001R	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	25,770	115,00	2 963,55	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"jako sokl"24,57+1,2		25,770			
711	K	771573940R	Úprava a oprava stávající podlahové krytiny z dlaždic slinutých plochy do 1 m2- dlažba totožná se stávající , vč.soklíku	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	VV		"sousední objekt šatna"1		1,000			
712	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	95,390	465,00	44 356,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 1.02"25,72		25,720			
	VV		"m.č. 1.03"17,15		17,150			
	VV		"m.č. 1.05"2,87		2,870			
	VV		"m.č. 1.06"1,41		1,410			
	VV		"m.č. 1.07"2,6		2,600			
	VV		"m.č. 1.08"1,28		1,280			
	VV		"m.č. 1.09"1,28		1,280			
	VV		"m.č. 1.10"6,32		6,320			
	VV		"m.č. 1.11"2,87		2,870			
	VV		"m.č. 1.12"2,57		2,570			
	VV		"m.č. 1.13"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		66,070			
	VV		"m.č. 2.04"1,32		1,320			
	VV		"m.č. 2.05"2,4		2,400			
	VV		"m.č. 2.06"3,15		3,150			
	VV		"m.č. 2.07"3		3,000			
	VV		"m.č. 2.08"4,64		4,640			
	VV		"m.č. 2.09"1,07		1,070			
	VV		"m.č. 2.10"1,07		1,070			
	VV		"m.č. 2.12"3,83		3,830			
	VV		"m.č. 2.15"1,3		1,300			
	VV		"m.č. 2.17"2,95		2,950			
	VV		"m.č. 2.18"1,32		1,320			
	VV		"m.č. 2.20"3,27		3,270			
	VV		Mezisoučet		29,320			
	VV		Součet		95,390			
713	M	59761431R	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání protiskluzné R10/A přes 19 do 25 ks/m2 odstín dle TZ	m2	104,929	550,00	57 710,95	
	VV		95,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		104,929			
714	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	46,200	112,00	5 174,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č. 1.05"2,87		2,870			
	VV		"m.č. 1.06"1,41		1,410			
	VV		"m.č. 1.07"2,6		2,600			
	VV		"m.č. 1.08"1,28		1,280			
	VV		"m.č. 1.09"1,28		1,280			
	VV		"m.č. 1.11"2,87		2,870			
	VV		"m.č. 1.12"2,57		2,570			
	VV		"m.č. 1.13"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		16,880			
	VV		"m.č.2.04"1,32		1,320			
	VV		"m.č.2.05"2,4		2,400			
	VV		"m.č.2.06"3,15		3,150			
	VV		"m.č.2.07"3		3,000			
	VV		"m.č.2.08"4,64		4,640			
	VV		"m.č.2.09"1,07		1,070			
	VV		"m.č.2.10"1,07		1,070			
	VV		"m.č.2.12"3,83		3,830			
	VV		"m.č.2.15"1,3		1,300			
	VV		"m.č.2.17"2,95		2,950			
	VV		"m.č.2.18"1,32		1,320			
	VV		"m.č.2.20"3,27		3,270			
	VV		Mezisoučet		29,320			
	VV		Součet		46,200			
715	K	771591173R	Montáž a dodávka profilu z Al elox.ukončujícího pro plynulý přechod (různé druhy krytiny)	m	3,800	98,00	372,40	
	VV		"2NP"0,7*2+0,6*4		3,800			
	VV		Součet		3,800			
716	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	2,890	3 885,00	11 227,65	CS ÚRS 2018 01
D 776			Podlahy povlakové				178 956,86	
717	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	201,220	5,60	1 126,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		"koberec"					
	VV		"m.č.2.02"113,36		113,360			
	VV		"m.č.2.14"2,81		2,810			
	VV		"m.č.2.16a"17,85		17,850			
	VV		"m.č.2.19"2,28		2,280			
	VV		"m.č.2.21a"17,3		17,300			
	VV		Mezisoučet		153,600			
	VV		"PVC"					
	VV		"m.č.2.01"4,64		4,640			
	VV		"m.č.2.03"8,12		8,120			
	VV		"m.č.2.11"6,78		6,780			
	VV		"m.č.2.13"24,43-"schody"1,5*1,1		22,780			
	VV		"m.č.2.16b"2,65		2,650			
	VV		"m.č.2.21b"2,65		2,650			
	VV		Mezisoučet		47,620			
	VV		Součet		201,220			
718	K	776111321	Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm	m	6,600	15,00	99,00	CS ÚRS 2018 01
719	K	776111331	Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	6,600	15,00	99,00	CS ÚRS 2018 01
720	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	201,220	38,00	7 646,36	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"koberec"					
	W		"m.č.2.02"113,36		113,360			
	W		"m.č.2.14"2,81		2,810			
	W		"m.č.2.16a"17,85		17,850			
	W		"m.č.2.19"2,28		2,280			
	W		"m.č.2.21a"17,3		17,300			
	W		Mezisoučet		153,600			
	W		"PVC"					
	W		"m.č.2.01"4,64		4,640			
	W		"m.č.2.03"8,12		8,120			
	W		"m.č.2.11"6,78		6,780			
	W		"m.č.2.13"24,43-"schody"1,5*1,1		22,780			
	W		"m.č.2.16b"2,65		2,650			
	W		"m.č.2.21b"2,65		2,650			
	W		Mezisoučet		47,620			
	W		Součet		201,220			
721	K	776121211	Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm	m	6,600	45,00	297,00	CS ÚRS 2018 01
722	K	776121221	Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	6,600	45,00	297,00	CS ÚRS 2018 01
723	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	201,220	115,00	23 140,30	CS ÚRS 2018 01
	W		"koberec"					
	W		"m.č.2.02"113,36		113,360			
	W		"m.č.2.14"2,81		2,810			
	W		"m.č.2.16a"17,85		17,850			
	W		"m.č.2.19"2,28		2,280			
	W		"m.č.2.21a"17,3		17,300			
	W		Mezisoučet		153,600			
	W		"PVC"					
	W		"m.č.2.01"4,64		4,640			
	W		"m.č.2.03"8,12		8,120			
	W		"m.č.2.11"6,78		6,780			
	W		"m.č.2.13"24,43-"schody"1,5*1,1		22,780			
	W		"m.č.2.16b"2,65		2,650			
	W		"m.č.2.21b"2,65		2,650			
	W		Mezisoučet		47,620			
	W		Součet		201,220			
724	K	776142111	Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl 3 mm	m	6,600	190,00	1 254,00	CS ÚRS 2018 01
725	K	776143111	Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 3 mm	m	6,600	211,00	1 392,60	CS ÚRS 2018 01
726	K	776201917R	Úprava a oprava stávající podlahové krytiny z PVC plochy do 1 m2- PVC totožné se stávající krytinou, vč.soklíku	kus	1,000	350,00	350,00	
	W		"sousední objekt podkrovi"1		1,000			
727	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	113,360	55,00	6 234,80	CS ÚRS 2018 01
	W		"m.č.2.02"113,36		113,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
728	M	69751063R	koberec zátěž. vpich., role š.2m, vlákno 100%PA 800g/m2, zátěž 33, útlum 25dB, Bfl S1, R ≤ 100MΩ zelený RAL 6017-májová zelená (dle vzorníku vybraného dodavatele)	m2	130,364	480,00	62 574,72	
	VV		113,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		130,364			
729	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	40,240	55,00	2 213,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č.2.14"2,81		2,810			
	VV		"m.č.2.16a"17,85		17,850			
	VV		"m.č.2.19"2,28		2,280			
	VV		"m.č.2.21a"17,3		17,300			
	VV		Součet		40,240			
730	M	69751040R	koberec smyčkový v rolich š. 4m, 100% PP, vlákno 540g/m2, zátěž 32, Bfl S1 (dle vzorníku vybraného dodavatele)	m2	46,276	480,00	22 212,48	
	VV		40,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,276			
731	K	776221113R	Lepení pásů z PVC lepidlem vč.svařování	m2	47,620	55,00	2 619,10	
	VV		"m.č.2.01"4,64		4,640			
	VV		"m.č.2.03"8,12		8,120			
	VV		"m.č.2.11"6,78		6,780			
	VV		"m.č.2.13"24,43-"schody"1,5*1,1		22,780			
	VV		"m.č.2.16b"2,65		2,650			
	VV		"m.č.2.21b"2,65		2,650			
	VV		Součet		47,620			
732	M	28412286R	krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm PVC zátěžový, nášl. vrstva 0,80mm, zátěž 34/43, Bfl S1,protiskluzné v dekoru šedého meliru cca RAL 7040	m2	52,382	424,00	22 209,97	
	VV		47,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		52,382			
733	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	6,600	85,00	561,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,1*6		6,600			
734	M	28412286R	krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm PVC zátěžový, nášl. vrstva 0,80mm, zátěž 34/43, Bfl S1,protiskluzné v dekoru šedého meliru cca RAL 7040	m2	2,178	424,00	923,47	
	VV		6,6*0,3		1,980			
	VV		1,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,178			
735	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	6,600	95,00	627,00	CS ÚRS 2018 01
736	M	28412286R	krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm PVC zátěžový, nášl. vrstva 0,80mm, zátěž 34/43, Bfl S1,protiskluzné v dekoru šedého meliru cca RAL 7040	m2	1,089	424,00	461,74	
	VV		6,6*0,15		0,990			
	VV		0,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,089			
737	K	776411113R	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	76,030	85,00	6 462,55	
	VV		"m.č.2.01"2,45*2-1,2		3,700			
	VV		"m.č.2.03"(6,55+2,11+0,2*2)*2-(1,4+0,7*2+0,8)		14,520			
	VV		"m.č.2.11"(3,05+1,85+0,45)*2-(1,2+0,9)		8,600			
	VV		"m.č.2.13"(2,75*2+3,25+2,15)+(9,535+2,7+0,65)*2-(0,8*4+0,6)+(0,3+0,15)*6*2		38,270			
	VV		"m.č.2.16b"(1,6+1,585*2+0,7)		5,470			
	VV		"m.č.2.21b"(1,6+1,585*2+0,7)		5,470			
	VV		Součet		76,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
738	M	28412286R	krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm PVC zátěžový, násl. vrstva 0,80mm, zátěž 34/43, Bfl S1,protiskluzné v dekoru šedého melíru cca RAL 7040	m2	8,363	424,00	3 545,91	
	VV		76,03*0,1		7,603			
	VV		7,603*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		8,363			
739	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	80,540	24,00	1 932,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		"m.č.2.02"(9+13,94)*2-1,4-1,6		42,880			
	VV		"m.č.2.14"(1,65+1,7+0,21)*2-(0,6*2+0,8*2)		4,320			
	VV		"m.č.2.16a"3,52+5,4-0,9+5,4+2,78+0,95-0,8		16,350			
	VV		"m.č.2.19"(1,7+1,345)*2-(0,6*2+0,8*2)		3,290			
	VV		"m.č.2.21a"(3,8+3,9)*2-0,9-0,8		13,700			
	VV		Součet		80,540			
740	M	69751210R	lišta soklová pro vložení koberecového pásku odstín dle výběru investora	m	82,151	15,60	1 281,56	
	VV		80,54*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		82,151			
741	K	776421313R	Montáž a dodávka lišta hliníková podlahová krycí (různé druhy krytin)	m	4,800	45,00	216,00	
	VV		"m.č.2.03"1,4		1,400			
	VV		"m.č.2.16"0,9+0,8		1,700			
	VV		"m.č.2.21"0,9+0,8		1,700			
	VV		Součet		4,800			
742	K	776421711R	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt (dodávka podlahoviny započítána v množství materiálu položení)	m	80,540	49,00	3 946,46	
	VV		"koberec"80,540		80,540			
743	K	776431311R	Montáž a dodávka schodišťových hran	m	6,600	25,00	165,00	
744	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	2,550	1 987,00	5 066,85	CS ÚRS 2018 01

D 777

Podlahy lité

112 720,59

745	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	177,728	5,60	995,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP"					
	VV		"m.č.1.01"117,45+"otvory"4*0,45*2+1,75*0,45		121,838			
	VV		"m.č.1.04"53,64+"otvory"2,5*0,45*2		55,890			
	VV		Součet		177,728			
746	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	177,728	185,00	32 879,68	CS ÚRS 2018 01
747	K	777131123	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	177,728	36,00	6 398,21	CS ÚRS 2018 01
748	K	777515140R	Krycí stěrka lité podlahy houževnatě elastická, rázům odolná na bázi kombinace epoxidových a polyuretanových pryskyřic, pro mechanicky a chemicky namáhané podlahy dle TZ	m2	177,728	159,00	28 258,75	
749	K	777621171R	Houževnatý barevný ochranný nátěr na bázi polyuretanu vhodný pro průmyslové podlahy s prosypem dle TZ	m2	177,728	181,00	32 168,77	
750	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	56,450	112,00	6 322,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		(9+13,05)*2-4*2+0,45*4-1,75-1,8-0,8-0,9		32,650			
	VV		(7,55+6,95)*2-2,5*2+0,45*4-1,8+0,3*2-0,8		23,800			
	VV		Součet		56,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
751	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	1,250	4 558,00	5 697,50	CS ÚRS 2018 01

D 781

Dokončovací práce - obklady

257 462,56

752	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	258,663	445,00	115 105,04	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV

"1NP"

VV

"m.č. 1.01"(2,225+0,6)*1,4

3,955

VV

"m.č. 1.02"(5,25+4,9)*2*2-0,9*2+"ostění"(1+2*2)*0,1

39,300

VV

"m.č. 1.06 "(1,65+0,885+0,824+1,65)*2-0,6*2

8,818

VV

"m.č. 1.07 "(1,65+2,5)*2*2-(0,6+0,7)*2

14,000

VV

"m.č. 1.08 "(1,6+0,8)*2*2-0,6*2

8,400

VV

"m.č. 1.09 "(1,6+0,8)*2*2-0,6*2

8,400

VV

"m.č. 1.10"(3,95+1,62+1,42+3,95)*2-0,8*2+"ostění"(2*2+0,8)*0,25-(0,6*2+0,7)*2

17,680

VV

"m.č. 1.11 "(1,65+1,7)*2*2-(0,7+0,6)*2

10,800

VV

"m.č. 1.12"(1,7+1,3)*2*2-0,8*2+"ostění"(2*2+0,8)*0,25-0,7*2

10,200

VV

Mezisoučet

121,553

VV

"m.č. 2.04"1,4*0,85+2*0,85+1,4*(1,4+2,0)/2*2-0,6*2

6,450

VV

"m.č. 2.05"1,4*0,9+2,8*0,9+1,4*(1,4+2,8)/2*2-0,6*2

8,460

VV

"m.č. 2.06"1,85*4*2-(0,6*2+0,7)*2

11,000

VV

"m.č. 2.07"(2,71+1,1)*2*2-0,7*2*2

12,440

VV

"m.č. 2.08"(2,71+1,9)*2*2-(0,7+0,6*2)*2

14,640

VV

"m.č. 2.09"(0,825+1,3)*2*2-0,6*2

7,300

VV

"m.č. 2.10"(0,825+1,3)*2*2-0,6*2

7,300

VV

"m.č. 2.12"1,6*1,9+1,6*2+1,7*(1,9+2)/2+1,7*0,9+"pod skříní"1,7*0,65

12,190

VV

"m.č. 2.15"(0,8+1,67)*2*2-0,6*2

8,680

VV

"m.č. 2.18"(0,8+1,67)*2*2-0,6*2

8,680

VV

"m.č. 2.17"(1,845+1,6)*2*2,5-0,6*2

16,025

VV

"m.č. 2.20"(2,205+1,6)*2*2,5-0,6*2

17,825

VV

Mezisoučet

130,990

VV

"kuchyň. linky"(1,6+0,7*2)*2*0,6+(3,5+0,7)*0,6

6,120

VV

Mezisoučet

6,120

VV

Součet

258,663

753	M	59761156R	dlaždice keramické bílé přes 19 do 25 ks/m2 dle výběru investora	m2	284,529	395,00	112 388,96	
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

VV

258,663*1,1 Přepočtené koeficientem množství

284,529

754	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	30,585	85,00	2 599,73	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

VV

"1NP předstěny"0,8*2+0,885

2,485

VV

"2NP předstěny"(0,85+0,9+0,825*2+0,8*2)

5,000

VV

Mezisoučet

7,485

VV

"2NP stěny"2+2,5+1,7

6,200

VV

"1NP stěny"2*2+"otvory"(2*2+0,9)+2*4

16,900

VV

Mezisoučet

23,100

VV

Součet

30,585

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
755	K	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	7,485	311,00	2 327,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1NP předstěny"0,8*2+0,885		2,485			
	VV		"2NP předstěny"(0,85+0,9+0,825*2+0,8*2)		5,000			
	VV		Součet		7,485			
756	M	59761156R	dlaždice keramické bílé přes 19 do 25 ks/m2 dle výběru investora	m2	1,235	395,00	487,83	
	VV		7,485*0,15		1,123			
	VV		1,123*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,235			
757	K	781674114R	Montáž obkladů parapetů šířky do 300 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	8,000	311,00	2 488,00	
	VV		"1NP"1*8		8,000			
758	M	59761156R	dlaždice keramické bílé přes 19 do 25 ks/m2 dle výběru investora	m2	2,288	395,00	903,76	
	VV		8*0,26		2,080			
	VV		2,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,288			
759	K	781491013R	Montáž a dodávka zrcadel nad omyvadla 600x600 mm s fasetou lepených silikonovým tmelem na obklad	kus	8,000	1 560,00	12 480,00	
760	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,150	2 756,00	8 681,40	CS ÚRS 2018 01

D 783

Dokončovací práce - nátěry

8 821,79

761	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	221,653	39,80	8 821,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		"překlady N3"0,438*(1,2*6+1,1*4)		5,081			
	VV		"OV1 2xU140 dl.3 m 2kusy"0,487*2*3*2		5,844			
	VV		"OV2 2xU140 dl.12,7 m 2 kusy"0,487*2*12,7*2		24,740			
	VV		"OV3 2xU140 dl.3,5 m 2 kusy"0,487*2*3,5*2		6,818			
	VV		"OV4 2xU140 dl.12,85 m 2 kusy"0,487*2*12,85*2		25,032			
	VV		"patní plechy 350/150/10 6kusů"0,35*0,16*2*6		0,672			
	VV		"Z1 L70/70/6 dl.16,2 m 2 kusy"0,274*16,2*2		8,878			
	VV		"Z2 L70/70/6 dl.6,9 m 2 kusy"0,274*6,9*2		3,781			
	VV		"R1 2xU160 dl.13,6m 6 kusů"0,545*2*13,6*6		88,944			
	VV		"R2 2xU160 dl.12,3m 1 kus"0,545*2*12,3		13,407			
	VV		"R3 2xU180 dl.10,3m 2 kusy"0,603*2*10,3*2		24,844			
	VV		"patní plechy 400/180/16 18kusů"0,4*0,18*2*18		2,592			
	VV		"táhlo T1 dl.9,4m 12 kusů"0,06*9,4*12		6,768			
	VV		"táhlo T2 dl.7,4m 2 kusy"0,06*7,4*2		0,888			
	VV		"sloupek S1 JA 100/120/5 dl.0,9 m 4 kusy"(0,1+0,12)*2*0,9*4		1,584			
	VV		"patní plechy 200/250/10 8kusů"0,2*0,25*2*8		0,800			
	VV		"sloupek S2 JA 100/120/5 dl.2 m 1 kus"(0,1+0,12)*2*2		0,880			
	VV		"patní plechy 200/250/10 1kus"0,2*0,25*2		0,100			
	VV		Součet		221,653			

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

126 479,88

762	K	784011121R	Broušení štuků a nových omítek	m2	814,368	62,00	50 490,82	
-----	---	------------	--------------------------------	----	---------	-------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.01"					
	W		(9+13,05)*2*4-"otvory"(4*3,8*2+1,75*3+1,8*3,15)		135,080			
	VV		Mezisoučet		135,080			
	VV		"m.č. 1.02"					
	W		(4,9+5,25)*2*2		40,600			
	VV		"m.č. 1.03"					
	W		(4,9+3,5)*2*4		67,200			
	VV		Mezisoučet		107,800			
	VV		"m.č. 1.04"					
	W		(6,95+7,55+0,3)*2*3,15-"otvory"(1,8*3,15+2,5*2,95*2)		72,820			
	VV		Mezisoučet		72,820			
	VV		"m.č. 1.05"(2,5+1,15)*2*2,6		18,980			
	VV		"m.č. 1.06 nad obklad"(1,65+0,885+0,824+1,65)*0,6		3,005			
	VV		"m.č. 1.07 nad obklad"(1,65+2,5)*2*1,4+"strop"2,6		14,220			
	VV		"m.č. 1.08 nad obklad"(1,6+0,8)*2*0,6		2,880			
	VV		"m.č. 1.09 nad obklad"(1,6+0,8)*2*0,6		2,880			
	VV		"m.č. 1.10 nad obklad"(3,95+1,62+1,42+3,95)*1		10,940			
	VV		"m.č. 1.11 nad obklad"(1,65+1,7)*2*0,6		4,020			
	VV		"m.č. 1.12 nad obklad"(1,7+1,3)*2*1		6,000			
	VV		"m.č. 1.13"(1,15+0,95)*2*2,6-1,15*2,05+"ostění"(2,05*2+1,15)*0,83		12,920			
	VV		Mezisoučet		75,845			
	VV		"m.č. 2.01"(2,3+1,6)*2*2,5-(1,6*2,5*2-1,2*2,1)+"ostění"(1,2+2,1*2)*0,45		16,450			
	VV		"m.č. 2.02"87,6-"otvory"(1,6*2,5)		83,600			
	VV		"m.č. 2.03"44,5		44,500			
	VV		"m.č. 2.04"0,85*1,4+2,8*0,85+1,4*(1,4+2,8)/2*2-"obklad"7,65		1,800			
	VV		"m.č. 2.05"1,4*0,9+2,8*0,9+1,4*(1,4+2,8)/2*2-"obklad"7,82		1,840			
	VV		"m.č. 2.06 nad obklad"1,85*4*1		7,400			
	VV		"m.č. 2.07 nad obklad"(2,71+1,1)*2*1		7,620			
	VV		"m.č. 2.08 nad obklad"(2,71+1,9)*2*1		9,220			
	VV		"m.č. 2.09 nad obklad"(0,825+1,3)*2*1		4,250			
	VV		"m.č. 2.10 nad obklad"(0,825+1,3)*2*1		4,250			
	VV		"m.č. 2.11"23,5		23,500			
	VV		"m.č. 2.12 nad obklad"1,47+"vestavné skříňe"3,9		5,370			
	VV		"m.č. 2.13"81,4-"otvory"0,9*2+"ostění"(2*2+0,8)*0,75		83,200			
	VV		"m.č. 2.14"(1,65+1,71)*2*2,5		16,800			
	VV		"m.č. 2.15 nad obklad"(0,8+1,67)*2*0,5		2,470			
	VV		"m.č. 2.16a,b"55,3-"otvory"(4,75*0,8)+"ostění"(4,75+0,8*2)*0,225		52,929			
	VV		"m.č. 2.18 nad obklad"(0,8+1,67)*2*0,5		2,470			
	VV		"m.č. 2.19"(1,7+1,345)*2*2,5		15,225			
	VV		"m.č. 2.21a,b"34,5-"otvory"(4,75*0,8)+"ostění"(4,75+0,8*2)*0,225+"za skříněmi"7,8		39,929			
	VV		Mezisoučet		422,823			
	VV		Součet		814,368			
763	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	849,276	14,90	12 654,21	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č. 1.04"					
	W		(6,95+7,55+0,3)*2*3,15-"otvory"(1,8*3,15+2,5*2,95*2)+"podhled"53,64		126,460			
	W		- "omyvatelný nátěr"59,5		-59,500			
	W		Mezisoučet		66,960			
	W		"m.č. 1.05"(2,5+1,15)*2*2,6+"podhled"2,87		21,850			
	W		"m.č. 1.06 nad obklad"(1,65+0,885+0,824+1,65)*0,6+"podhled"1,41		4,415			
	W		"m.č. 1.07 nad obklad"(1,65+2,5)*2*1,4+"strop"2,6		14,220			
	W		"m.č. 1.08 nad obklad"(1,6+0,8)*2*0,6+"podhled"1,28		4,160			
	W		"m.č. 1.09 nad obklad"(1,6+0,8)*2*0,6+"podhled"1,28		4,160			
	W		"m.č. 1.10 nad obklad"(3,95+1,62+1,42+3,95)*1+"podhled"6,32		17,260			
	W		"m.č. 1.11 nad obklad"(1,65+1,7)*2*0,6+"podhled"2,8		6,820			
	W		"m.č. 1.12 nad obklad"(1,7+1,3)*2*1+"podhled"2,57		8,570			
	W		"m.č. 1.13"(1,15+0,95)*2*2,6-1,15*2,05+"ostění"(2,05*2+1,15)*0,83+"podhled"2		14,920			
	W		Mezisoučet		96,375			
	W		"m.č. 2.01"(2,3+1,6)*2*2,5-(1,6*2,5*2-1,2*2,1)+"ostění"(1,2+2,1*2)*0,45		16,450			
	W		"m.č. 2.02"87,6-"otvory"(1,6*2,5)		83,600			
	W		"m.č. 2.03"44,5		44,500			
	W		"m.č. 2.04"0,85*1,4+2,8*0,85+1,4*(1,4+2,8)/2*2-"obklad"7,65		1,800			
	W		"m.č. 2.05"1,4*0,9+2,8*0,9+1,4*(1,4+2,8)/2*2-"obklad"7,82		1,840			
	W		"m.č. 2.06 nad obklad"1,85*4*1		7,400			
	W		"m.č. 2.07 nad obklad"(2,71+1,1)*2*1		7,620			
	W		"m.č. 2.08 nad obklad"(2,71+1,9)*2*1		9,220			
	W		"m.č. 2.09 nad obklad"(0,825+1,3)*2*1		4,250			
	W		"m.č. 2.10 nad obklad"(0,825+1,3)*2*1		4,250			
	W		"m.č. 2.11"23,5		23,500			
	W		"m.č. 2.12 nad obklad"1,47+"vestavné skříně"3,9+"sloupek"0,85		6,220			
	W		"m.č. 2.13"93,7-"otvory"0,9*2+"ostění"(2*2+0,8)*0,75		95,500			
	W		"m.č. 2.14"(1,65+1,71)*2*2,5		16,800			
	W		"m.č. 2.15 nad obklad"(0,8+1,67)*2*0,5		2,470			
	W		"m.č. 2.16a,b"55,3-"otvory"(4,75*0,8)+"ostění"(4,75+0,8)*2*0,225		53,998			
	W		"m.č. 2.18 nad obklad"(0,8+1,67)*2*0,5		2,470			
	W		"m.č. 2.19"(1,7+1,345)*2*2,5		15,225			
	W		"m.č. 2.21a,b"42,7-"otvory"(4,75*0,8)+"ostění"(4,75+0,8)*2*0,225+"za skříněmi"7,8+"sloupky"1,7		50,898			
	W		Mezisoučet		448,011			
	W		"SDK podkrovní"237,93		237,930			
	W		Součet		849,276			
764	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	330,030	14,90	4 917,45	CS ÚRS 2018 01
	W		"m.č. 1.01"					
	W		(9+13,05)*2*4-"otvory"(4*3,8*2+1,75*3+1,8*3,15)		135,080			
	W		- "omyvatelný nátěr"73,17		-73,170			
	W		"podhled"117,45		117,450			
	W		Mezisoučet		179,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.02"					
	VV		(4,9+5,25)*2*2+"podhled"25,72		66,320			
	VV		"m.č. 1.03"					
	VV		(4,9+3,5)*2*4+"podhled"17,15		84,350			
	VV		Mezisoučet		150,670			
	VV		Součet		330,030			
765	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	849,276	41,40	35 160,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		"jako penetrace"849,276		849,276			
766	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	330,030	43,50	14 356,31	CS ÚRS 2018 01
	VV		"jako penetrace"330,03		330,030			
767	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	7,000	23,00	161,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rumělk.barva"7		7,000			
768	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu systém	m2	13,200	36,00	475,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rumělk.barva"13,2		13,200			
769	K	784910101R	Omyvatelný nátěr na stěny vč.penetrace	m2	132,670	58,00	7 694,86	
	VV		"m.č. 1.01"					
	VV		(9+13,05)*2*2,5		110,250			
	VV		-"otvory"(4*2+1,75+1,8+0,8+0,9)*2,5		-33,125			
	VV		-"obklad"(2,225+0,6)*1,4		-3,955			
	VV		Mezisoučet		73,170			
	VV		"m.č. 1.04"					
	VV		(7,55+6,95+0,3)*2*2,5		74,000			
	VV		-"otvory"(2,5*2+0,8)*2,5		-14,500			
	VV		Mezisoučet		59,500			
	VV		Součet		132,670			
770	K	784950030R	Oprava maleb z malířských směsí	m2	38,000	15,00	570,00	
	VV		"sousední objekt šatna"20,5		20,500			
	VV		"sousední objekt podkrovi"17,5		17,500			
	VV		Součet		38,000			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				72 699,20	
771	K	786611200	Montáž zastiňujících rolet s háčky do střešních oken	kus	10,000	249,00	2 490,00	CS ÚRS 2018 01
772	M	61124044R	roleta vnitřní střešních oken rozměru 78x160cm dle výběru investora	kus	1,000	1 990,00	1 990,00	
773	M	61124045R	roleta vnitřní střešních oken rozměru 94x160cm dle výběru investora	kus	9,000	2 115,00	19 035,00	
774	K	786622211R	Montáž a dodávka horizontální Al žaluzie vnitřní	m2	12,850	3 490,00	44 846,50	
	VV		"2NP"1,5*1,75*2+4,75*0,8*2		12,850			
775	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	0,950	4 566,00	4 337,70	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D M Práce a dodávky M 33 772,50

D 23-M Montáže potrubí 26 672,50

776	K	230081161R	Demontáž stávající plynovodní přípojky ,zaslepení (zadýnkování) řadu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
777	K	230200143R	Montáž chrániček včetně utěsnění a nasunutí potrubní sekce do chráničky	m	2,500	263,00	657,50	
778	M	286139630	trubka ochranná pro plyn PEHD 75 x 3,0 mm	m	2,500	122,00	305,00	
779	K	230200411	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa DN do 40 mm	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 01
780	M	286140001R	navrtávací přípojkový T-kus pro ocel-potrubí DN 80-80/5/4" s přechodkou na PE 40	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	
781	K	230205031	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm	m	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 01
782	M	28613922	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 40x3,7 mm	m	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2018 01
783	K	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2018 01
784	M	42291095R	souprava zemní teleskopická pro šoupátka 1"-2"	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
785	K	230220005R	Montáž a dodávka kulového kohoutu se zemní soupravou DN 32	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00	
786	K	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
787	M	42291354R	podkladové desky pro poklop litinový	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
788	M	42291353R	poklop litinový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
789	K	230260001R	Tlaková zkouška a protokoly	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 7 100,00

790	K	460150263	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	10,000	385,00	3 850,00	CS ÚRS 2018 01
VV "pro el.přípojku"10					10,000			
791	K	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	10,000	325,00	3 250,00	CS ÚRS 2018 01

Akce : objekt SO 02
Školící středisko pro JSDH Neratovice
Elektroinstalace

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL:				
1			Krabice odbočná acidur	ks	21	99,66	2 092,86
2			Krabice přístrojová KU68	ks	97	53,46	5 185,62
3			krabice odbočná KR se svork.	ks	45	104,94	4 722,30
4			Krabice instalační 125x125mm	ks	1	174,90	174,90
5			Trubka ohebná KOPOFLEX 50	ks	7	61,64	431,51
6			Kabel CYKY J - 5x2,5	m	31	66,33	2 056,23
7			Kabel CYKY J - 5x6	m	246	120,11	29 546,81
8			Kabel CYKY J - 5x4	m	32	91,21	2 918,78
9			Vodič CYY 6 zel./žl.	m	47	47,10	2 213,79
10			Uzemňovací svorka Bernard vč. pásku	ks	16	156,09	2 497,44
11			Kabel CYKY J - 5x4	m	32	91,21	2 918,78
12			Kabel CYKY J - 4x1,5	m	160	49,58	7 932,32
13			Kabel CYKY J - 3x1,5	m	727	43,42	31 564,16
14			Kabel CYKY O - 2x1,5	m	94	40,12	3 771,00
15			Kabel CYKY O - 3x1,5	m	114	43,42	4 949,54
16			Kabel CYKY J - 3x2,5	m	562	52,22	29 345,95
17			Kabel CYKY O - 4x1,5	m	114	49,74	5 670,59
18			Uzem. Pásek FeZn 30/4mm	m	103	77,88	8 021,64
19			Kabel CYKY J - 4x25	m	58	333,45	19 340,33
20			Vodič FeZn 10mm ²	m	43	63,36	2 724,48
21			Zemnici deska FeZn 2000x250x3mm	ks	1	2 618,88	2 618,88
22			Ochranná fólie	m	10	17,82	178,20
23			Písek kopany	m ³	3	432,30	1 296,90
24			Betónová směs	kg	100	30,03	3 003,00
25			Elektroměrový rozvaděč ozn. RE, DCK Holoubkov ER 212/NVP7-C				
26			1x elektroměr 3-fáz., 1x jistič B 3x50A	ks	1	9 473,64	9 473,64
27			Rozvaděč ozn. R1, Schrack BK0850042p pod om., plně dveře,IP40				
28			náplň dle doloženého schema zapojení	ks	1	19 847,52	19 847,52
29			Rozvaděč ozn. R2, Schrack BK0850042p pod om., plně dveře,IP40				
30			náplň dle doloženého schema zapojení	ks	1	18 420,60	18 420,60

31		Vypínač 1-pól. 10A pod om., ABB Tango	ks	27	264,00	7 128,00
32		Dtto, prepínač střídavy	ks	8	269,28	2 154,24
33		Dtto prepínač sériový	ks	2	275,88	551,76
34		Dtto prepínač křížový	ks	2	319,11	638,22
35		Vypínač 1-pól. 10A ABB IP44	ks	6	260,04	1 560,24
36		Dtto, avšak s kontrolkou zap.stav + štítek "vzt"	ks	1	282,48	282,48
37		Prepínač střídavy IP44	ks	12	254,76	3 057,12
38		Prepínač křížový IP443				-
39		Zásuvka 230V/16A, pod om., ABB bílá	ks	13	228,69	2 972,97
40		Dtto, dvojzásuvka bílá	ks	28	280,17	7 844,76
41		Dtto, dvojzásuvka červená	ks	10	288,09	2 880,90
42		Zásuvka 230V/16A IP44	ks	6	195,69	1 174,14
43		1zásuvka 400V/32E, IP44	ks	1	432,30	432,30
44		Prepětová ochrana "D" do zásuvek	ks	7	883,74	6 186,18
45		Relé do instalační krabice (pro vzt)	ks	13	642,84	8 356,92
46		Sporáková kombinace s kontr. 3x25A	ks	1	730,62	730,62
47		Svitidlo ozn "A" žárovkové, 2x36W, IP65	ks	27	1 504,47	40 620,69
48		Svitidlo ozn "An" žárovkové, 2x36W, IP65, avšak s nouzovým zdrojem	ks	9	2 255,55	20 299,95
49		Svitidlo ozn. "Bn" žárovkové 12x58W, IP65, s nouzovým zdrojem	ks	4	2 828,43	11 313,72
50		Svitidlo nástěnné, venkovní, kruhovéLED 18W, IP54	ks	4	2 717,55	10 870,20
51		Dtto, avšak s nouzovým zdrojem, ozn."Cn"	ks	3	3 524,07	10 572,21
52		Osvětlovací sloupek venkovní, 1,2m, ozn. "D"	ks	4	3 336,63	13 346,52
53		Svitidlo nástěnné, plně sklo,kruhové, IP20, 2x18W, ozn. "E"	ks	10	1 120,35	11 203,50
54		Dtto, avšak stropní , ozn. "F"	ks	29	1 120,35	32 490,15
55		Svitidlo žárovkové, ozn. "G", 2x36W, s mřížkou, IP20,	ks	17	1 281,39	21 783,63
56		Dtto, avšak s nouzovým modulem, ozn. "Gn"	ks	4	2 427,15	9 708,60
57		Svitidlo nouzové, nástěnné ozn. "N", s vyznačením směru úniku	ks	24	1 872,75	44 946,00
58		Svitidlo nástěnné, ozn. "H", nad umyvadlo	ks	7	753,39	5 273,73
59		Svitidlo ozn. "J" LED do kuchyňské linky	ks	4	856,35	3 425,40
60		Zásuvková skříň ozn "ZS" FAMATEL v 165, 2xzás.230V/16A, 1xzás. 400V/16A				
61		+ proud. chránič 40/0,003A	ks	10	4 617,36	46 173,60
62		Soumrakové čidlo	ks	1	2 286,90	2 286,90
63		Pohybové čidlo	ks	1	3 076 Kč	3 076,26
64		Telefonní přístroj domácí	ks	2	1 009 Kč	2 018,28
65		Zvonkové tablo hlas. telefon + 2 tlač.venkovní provedení antivandal	ks	1	15 777 Kč	15 776,64
66		Elektrický zámek	ks	1	1 926 Kč	1 925,88
67		Elektrický zvonek IP44	ks	1	479 Kč	478,50
68		Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	49	35 Kč	1 697,31
69		Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	19	53 Kč	1 003,62
70		Vodič AlMgSi 8mm vč. podpěr	m	95	207 Kč	19 625,10
71		Jímací tyč 1,5m	ks	5	546 Kč	2 732,40
72		Svorka SK	ks	6	97 Kč	582,12
73		Svorka SO	ks	5	86 Kč	432,30
74		Svorka SZ	ks	4	92 Kč	366,96

75		Ochranný úhelník	ks	4	481 Kč	1 924,56
76		Drobný pomocný materiál	soubor	1	9 907 Kč	9 906,60
		Materiál celkem				614 729,96
		Montáž	soubor	1		-
		Elektroinstalace celkem				614 729,96

| |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školící středisko pro JSDH Neratovice

Objekt:

Komunikace - Venkovní úpravy a zpevněné plochy

KSO: 801 67

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 019 72 197

DIČ: CZ01972197

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

735 075,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	735 075,57	21,00%	154 365,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

889 441,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školící středisko pro JSDH Neratovice

Objekt:

Komunikace - Venkovní úpravy a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

735 075,57

HSV - Práce a dodávky HSV

710 625,57

1 - Zemní práce

245 200,93

5 - Komunikace pozemní

269 575,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

128 394,10

997 - Přesun sutě

28 644,99

998 - Přesun hmot

38 810,23

M - Práce a dodávky M

24 450,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

24 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školící středisko pro JSDH Neratovice

Objekt:

Komunikace - Venkovní úpravy a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

735 075,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

710 625,57

D 1

Zemní práce

245 200,93

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	1,600	35,00	56,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro zpětnou realizaci"1,6		1,600			
2	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	10,900	366,00	3 989,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pod zámk.dlažbou"1,600		1,600			
	VV		"pod živici"9,3		9,300			
	VV		Součet		10,900			
3	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	9,300	285,00	2 650,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pod živici"9,300		9,300			
4	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	9,300	410,00	3 813,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	33,000	28,00	924,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	95,864	366,00	35 086,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro veřejnou část sjezdů"61,1*0,44		26,884			
	VV		"pro pojezdovou plochu"81,8*0,42		34,356			
	VV		"pro nové chodníky"57,6*0,24		13,824			
	VV		Mezisoučet		75,064			
	VV		"pro zatravnění"104*0,2		20,800			
	VV		Součet		95,864			
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	47,932	21,30	1 020,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		95,864*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		47,932			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	95,864	103,00	9 873,99	CS ÚRS 2018 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	958,640	10,80	10 353,31	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		95,864*10 'Přepočtené koeficientem množství		958,640			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	95,864	385,00	36 907,64	CS ÚRS 2018 01
11	K	171201212R	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy se sutí na skládce	t	172,555	285,00	49 178,18	
	VV		95,864*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		172,555			
12	K	181101111R	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním- ručně	m2	200,500	211,00	42 305,50	
	VV		"pro veřejnou část sjezdů"61,1		61,100			
	VV		"pro pojezdovou plochu"81,8		81,800			
	VV		"pro nové chodníky"57,6		57,600			
	VV		Součet		200,500			
13	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	104,000	5,60	582,40	CS ÚRS 2018 01
14	M	10364200R	náklady na dovoz ornice	m3	20,800	455,00	9 464,00	
	VV		104*0,2		20,800			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	104,000	21,00	2 184,00	CS ÚRS 2018 01
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,120	98,00	305,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		104*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,120			
17	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000	145,00	15 080,00	CS ÚRS 2018 01
18	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	6,032	1 440,00	8 686,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		104*0,058 'Přepočtené koeficientem množství		6,032			
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000	45,00	4 680,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000	38,00	3 952,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000	33,00	3 432,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	10,400	65,00	676,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"(10l/m2 trávníku 10x)"104*0,01*10		10,400			
D 5			Komunikace pozemní				269 575,32	
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	343,400	234,00	80 355,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nová dlažba tl. 10 cm"(54,2+6,9)*2		122,200			
	VV		"nová dlažba tl. 8 cm"81,8*2		163,600			
	VV		"chodník"55,6+2		57,600			
	VV		Součet		343,400			
24	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 150 mm	m2	3,200	322,00	1 030,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro zpětné zadláždění 2x"1,6*2		3,200			
25	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 250 mm	m2	9,300	415,00	3 859,50	CS ÚRS 2018 01
26	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	9,300	455,00	4 231,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pod živici"9,3		9,300			
27	K	573191110R	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,4 kg/m2	m2	9,300	35,00	325,50	
28	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	9,300	32,00	297,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,300	2 115,00	19 669,50	CS ÚRS 2018 01
30	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,300	1 980,00	18 414,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	57,600	221,00	12 729,60	CS ÚRS 2018 01
VV		55,6+2			57,600			
32	M	592452870	dlažba se zámkem pro nevidomé 20x16,5x6 cm barevná	m2	2,060	350,00	721,00	
VV		2*1,03	Přepočtené koeficientem množství		2,060			
33	M	592453040	dlažba se zámkem betonová vibrolisovaná 20x16,5x6 cm přírodní	m2	57,268	350,00	20 043,80	
VV		55,6*1,03	Přepočtené koeficientem množství		57,268			
34	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	81,800	380,00	31 084,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"plocha dvora"81,8			81,800			
35	M	592453000	dlažba se zámkem betonová vibrolisovaná 20x16,5x8 cm přírodní	m2	84,254	360,00	30 331,44	
VV		81,8*1,03	Přepočtené koeficientem množství		84,254			
36	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	62,700	380,00	23 826,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"rozebraná dlažba"1,600			1,600			
VV		"nová pojezd.plocha"54,2+6,9			61,100			
VV		Součet			62,700			
37	M	592452960	dlažba se zámkem betonová vibrolisovaná 20x16,5x10 cm přírodní	m2	55,826	360,00	20 097,36	
VV		"nová pojezd.plocha"54,2			54,200			
VV		54,2*1,03	Přepočtené koeficientem množství		55,826			
38	M	59245215R	dlažba zámková profilová slepecká betonová 19,6x16,1x8 cm červená	m2	7,107	360,00	2 558,52	
VV		6,9*1,03	Přepočtené koeficientem množství		7,107			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							128 394,10	
39	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
40	M	40444101	značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	40444318R	značka dopravní dodat E 8a,b,c 500/150	kus	3,000	800,00	2 400,00	
42	K	914111113R	Otočení svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 s objímkami na sloupku	kus	2,000	25,00	50,00	
43	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2018 01
44	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2018 01
45	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,000	450,00	14 850,00	CS ÚRS 2018 01
47	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	33,000	115,00	3 795,00	CS ÚRS 2018 01
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,500	450,00	16 875,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	37,500	115,00	4 312,50	CS ÚRS 2018 01
50	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	9,500	450,00	4 275,00	CS ÚRS 2018 01
51	M	59217012	obrubník betonový zahradní 50x8x25 cm	m	19,000	115,00	2 185,00	CS ÚRS 2018 01
VV		9,5*2			19,000			
52	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	63,000	45,00	2 835,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	63,000	45,00	2 835,00	CS ÚRS 2018 01
54	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	63,000	45,00	2 835,00	CS ÚRS 2018 01
55	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	63,000	177,00	11 151,00	CS ÚRS 2018 01
56	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	63,000	185,00	11 655,00	CS ÚRS 2018 01
57	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	63,000	195,00	12 285,00	CS ÚRS 2018 01
58	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	63,000	230,00	14 490,00	CS ÚRS 2018 01
59	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 01
VV		3,5+1,5			5,000			
60	K	935113311R	Odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C250 vnitřní s roštem můstkovým z Pz oceli dle PD	m	5,000	2 250,00	11 250,00	
61	K	935932121R	Vpust' s krycím roštem pro žlab z polymerbetonu DN 100,dL 500 mm dle PD	kus	2,000	3 100,00	6 200,00	
62	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	1,600	116,00	185,60	CS ÚRS 2018 01
VV		"rozebraná dlažba"1,6			1,600			
D 997			Přesun sutě				28 644,99	
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,800	198,00	950,40	CS ÚRS 2018 01
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	91,200	10,80	984,96	CS ÚRS 2018 01
VV		4,8*19 'Přepočtené koeficientem množství			91,200			
66	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,300	226,00	2 779,80	CS ÚRS 2018 01
67	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	233,700	10,90	2 547,33	CS ÚRS 2018 01
VV		12,3*19 'Přepočtené koeficientem množství			233,700			
68	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	10,256	1 250,00	12 820,00	CS ÚRS 2018 01
69	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	2,050	1 250,00	2 562,50	CS ÚRS 2018 01
70	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	4,800	1 250,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
D 998			Přesun hmot				38 810,23	
71	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	213,243	182,00	38 810,23	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D M Práce a dodávky M 24 450,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 24 450,00

72	K	460110001R	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
73	K	460110101R	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	4,000	450,00	1 800,00	
74	K	460150233	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	18,000	190,00	3 420,00	CS ÚRS 2018 01
75	K	460510203	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 23x18,5/13x13 cm	m	18,000	560,00	10 080,00	CS ÚRS 2018 01
76	K	460560233	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	18,000	175,00	3 150,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školící středisko pro JSDH Neratovice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 67

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 019 72 197

DIČ: CZ01972197

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

109 050,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 050,00	21,00%	22 900,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 950,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školící středisko pro JSDH Neratovice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

109 050,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

109 050,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	38 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	48 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 300,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školící středisko pro JSDH Neratovice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

109 050,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

109 050,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

38 000,00

12	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
1	K	011503000	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	6 200,00	6 200,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	013203000	Výrobní, dílenská a montážní dokumentace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	013203001	Vypracování a zajištění DIO a DIR	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště

48 000,00

6	K	030001000	Zařízení a zabezpečení staveniště	soubor	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

12 300,00

7	K	043194000	Ostatní zkoušky - hutní zkoušky hutného materiálu, laboratorní zkoušky zemin, sutí	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
8	K	043194010	Převzetí základové spáry	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01

D VRN7 Provozní vlivy

3 950,00

10	K	072002000	Silniční provoz a náklady na dopravní opatření a značení	soubor	1,000	3 950,00	3 950,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady

6 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	091704000	Náklady na údržbu veřejných komunikací v místě vjezdu a výjezdu ze staveniště	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2018 01

AKCE: Školící středisko pro JSDH Neratovice

HARMONOGRAM PRACÍ 1.7.2019 - 31.12.2020

plnění	činnost	2019						2020											
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7.2019 - 31.12.2020	přípravné práce - zařízení staveniště	1.7.																	
	příprava území, demolice																		
	zemní práce																		
	základové konstrukce																		
	izolace protu zemní vlhkosti																		
	svislé konstrukce																		
	vodorovné konstrukce																		
	střecha - krov, krytina																		
	schodiště																		
	zděné příčky																		
	SDK konstrukce																		
	omítky																		
	dlažby a obklady																		
	povlakové krytiny																		
	malby a nátěry																		
	montáž lešení																		
	výplně otvorů na fasádě - montáž																		
	vnější povrchy-fasáda																		
	zámečnické konstrukce																		
	truhlářské konstrukce																		
	klempířské konstrukce																		
	demontáž lešení																		
	ZTI																		
	VZT																		
	elektro																		
	vytápění																		
	dodávka a montáž vnitřních dveří																		
	nová kanalizační přípojka																		
	nová přípojka plynu																		
	nová přípojka vody																		
	retence, vsaky, venkovní kanalizace																		
	zpevněné plochy																		
	oplocení																		
	sadové a terénní úpravy																		
	dokončovací práce - vyklizení staveniště - kolaudace																		31.12.
Finanční plnění v tis Kč		285	445	827	1 059	1 065	1 025	1 227	685	376	321	484	1 488	1 504	1 383	1 006	1 310	789	345

EMH stavební s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197, DIČ: CZ01972197
Právnická osoba
Bosně 42, 295 01 Mladá Boleslav