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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Číslo smlouvy zhotovitele: bude doplněno před podpisem smlouvy 

 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:    město Český Těšín 
 se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Mgr Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města 
 ve věcech technických:  ………………………  
 e-mail:    ……………………… 
 IČ:    00297437 
 DIČ:    CZ00297437 
 
 (dále jen objednatel)  
  

  a 

 

1.2  Zhotovitel:   Window Holding a.s.    

 se sídlem:   Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň 
 zastoupen: ……………………………….. 
 ve věcech technických: ……………………………….. 
 e-mail:    ………………………………. 
 IČ:    28436024 
 DIČ:    CZ28436024 
 

(dále jen zhotovitel) 
 

 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „Výměna oken MěÚ Pod Zvonek“ (dále 
též „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace zpracované spol. Atris s.r.o. 04/ 2019 

(dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky.  

2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této 
smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.  

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na 

požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

2.5 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 
včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení 
předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 
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b) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 
v místech dotčených stavbou), 

c) v případě potřeby zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení 
stavby, 

d) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

e) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

f) v případě potřeby projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch 

(zábory), 

g) v případě potřeby zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, 

přemisťování a následné odstranění, 

h) v případě potřeby zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize 

vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o 

požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

i) zřídit a odstranit zařízení staveniště, 

j) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

k) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

apod.), 

l) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 
dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

m) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

n) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a 
uhradit náklady na odběr těchto médií, 

o) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 
nich, 

p) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit, 

q) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a 
správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a 
vlastníky okolních nemovitostí. 

2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také DSPS) bude provedena podle 
následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu provedení díla,  

b) výkresy, které zůstávají beze změn, budou označeny textem „beze změn“,  

c) DSPS bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného 
provedení stavby, jeho podpisem a razítkem zhotovitele 

2.7 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den 

převzetí díla objednatelem ve dvou vyhotoveních. 

2.8 Smluvní strany se dohodly na provedení bezplatného seřízení oken (3x) v rámci záruční doby. 
Toto seřízení bude provedeno na základě písemné výzvy objednatele/provozovatele. 

2.9 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 
práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a v této smlouvě.  

2.10 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci a v této smlouvě obsaženy nejsou a na 
jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, 
se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci 
pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2.11 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které 
jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci 

obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 
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2.12 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy 

odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen 

tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení 
objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve 

po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.  

2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 

povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, 
popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců 
inženýrských sítí, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky 
technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné 
realizaci díla.   

2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít 
předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu 
sjednanou touto smlouvou.  

2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí.  

 

 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.  

3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 
objednatelem.   

3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 
nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení věci. 

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou 
být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit.  

 

 

4. Doba a místo plnění 
4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude 
vyhotoven zápis. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve 
lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.  

Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách dle harmonogramu předloženého v cenové 
nabídce max. však do 50 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel 

nepřevezme staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro 
provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště 

převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a 
předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky 
specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, 
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že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či 
nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně 
s výslovným souhlasem objednatele.  

4.3 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.  

4.4 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. 

V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně 
vyzvat k převzetí.    

4.5 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího 
řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.     

4.6 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle. 

4.7 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání 
provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci 

nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením 
provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením 
provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po 
kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.8 Místo plnění - Český Těšín (blíže viz projektová dokumentace). 

 

 

5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena 

v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

 cena díla bez DPH       980 297,59 Kč 

 

5.2 V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 92 e), je výši daně za 
poskytnuté stavební nebo montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce 

CZ-CPA 41 až 43 povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Na ostatní 
stavební nebo montážní práce, které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-

CPA 41 až 43, je zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. V případě, že 
zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové 
povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je 
povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a 
dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky 
podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. 

5.3 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých 
jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se 
splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.   

5.4 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a 
položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu 
kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 
na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 
staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, 
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných 
k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně 
další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a 
roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
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opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační 
činnost, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.  

5.6 Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 
provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových 
rozpočtů, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících 
se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele. 

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

5.8 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k 

této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném 
podpisu tohoto dodatku. 

 

 

6. Platební podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.  

6.2 Výše DPH bude, u stavebních nebo montážních prací, které neodpovídají číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

6.3 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena 
přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty. 

6.4 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění u dílčích faktur bude vždy k poslednímu dni daného měsíce. 
Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. 
Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový 
doklad (fakturu) v termínu do 15. dne měsíce následujícího po uskutečnění zdanitelného 
plnění.  

6.5 Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. 

Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z 

prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). Smluvní strany se dohodly, že faktura bude 
uhrazena na účet uvedený na faktuře zhotovitele. 

6.6 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 

povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

- číslo a datum vystavení faktury, 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět smlouvy, 
- název stavby, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 
- lhůta splatnosti faktury, 
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu    
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

     

6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 
objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 



. 
 

Strana 6 (celkem 10) 

objednateli.  

6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele. 

6.9 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a 
dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti 

kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti. 

 

 

 

7. Jakost díla 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu 

s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 
dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými 
i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu 
díla.  

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová 
dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí 
být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 

7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

 

 

8. Provádění díla  
8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

8.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provedení 
stavby vč. vyjádření a stanovisek a vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané 
oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu 
na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. 

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. 

8.6 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.  

8.7 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 
kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, 
zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.  

8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, 

uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho 

příkazů.  

8.10 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli vážní 
lístky (dodací/výdajové listy odpadu) případně i jiné objednatelem požadované doklady 
související s prokázáním řádného provádění díla.   



. 
 

Strana 7 (celkem 10) 

8.11 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci 

prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.   

8.12 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.13 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
subdodavatelské (poddodavatelské) práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.  

8.14 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele (poddodavatele), pomocí kterého prokázal 
splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat 
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za 

účastníka v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený 
subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele 
bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. 

     

 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 
záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. 

9.2  Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 

 

 

10. Předání a převzetí díla 

10.1  Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření 
této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, termín zahájení a 
ukončení přejímacího řízení, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a 

místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté 
dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, 

datum ukončení záruky. 

10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání a údržbu apod.  

10.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání 
díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze 
v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.  

10.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je 
zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí. 

10.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 
staveniště vyklidit.  

 

 

 

11. Záruční podmínky a vady díla 

11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 
příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo 
určeno a provedeno.  

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 
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jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví 
po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

11.3 Bylo-li plněno vadně, považuje se v této souvislosti za selhání dozoru nad stavbou 
vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, pouze takové selhání, kdy dozor, i přes 

nesouhlas zhotovitele učiněný prokazatelně zápisem do stavebního deníku, trval na svém 
písemném pokynu, který vadné plnění zapříčinil.    

11.4 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 
technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 
výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 
předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

11.5 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.  

11.6 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části 
díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.7 Objednatel písemně /postačí e-mailem/ oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile 
objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady, nestanoví-li objednatel jinak. 

11.8 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od 

obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i 

ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící 
plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s 
odstraněním vady ihned, nejpozději však do 12 hodin od oznámení objednatelem, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.10 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, 
kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.  

 

 

 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 

této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel 

oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý i 

započatý den prodlení.  

12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za 

každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. 

Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě 
neodstraní.  

12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, 
který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.     

12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.   

12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 
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oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.  

12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání 
a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a 
vyklizením staveniště.  

12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve 
fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, 
tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena 
fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a 
objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé 
neoprávněné fakturace.     

12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

 

 

 

13. Závěrečná ujednání 
13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 

ním propojená. 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci výběrového řízení uvedl v nabídce veškeré informace a 
doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

13.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

13.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

13.6 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

13.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13.8 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

13.9 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných 
dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží 
smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy 
druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona. 

13.10 Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy.  

13.11 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v 
občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

13.12 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 
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13.13 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet. 

13.14 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č.: 538/9./1/RM, 

dne 23.05.2019. 

 

 
V Českém Těšíně dne 10.6.2019     V Lázních Toušeni dne 16.05.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________        _______________________________ 
za objednatele:                 za zhotovitele: 

      Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka  …………………………………………….  

 



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 6 CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Uchazeč: IČ: 28436024

Window Holding a.s. DIČ: CZ28436024

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 980 297,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 980 297,59 21,00% 205 862,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 186 160,08

Výměna oken budovy radnice POd Zvonek

001 - Výměna oken v budově Radnice Pod Zvonkem v Českém Těšíně 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Uchazeč: Window Holding a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 980 297,59

HSV - Práce a dodávky HSV 247 056,63

    101 - HZS 500,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 105 966,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 420,38

    997 - Přesun sutě 23 994,06

    998 - Přesun hmot 1 175,30

PSV - Práce a dodávky PSV 730 240,96

    764 - Konstrukce klempířské 32 546,00

    766 - Konstrukce truhlářské 662 960,96

    781 - Dokončovací práce - obklady 2 200,00

    784 - Dokončovací práce - malby 32 534,00

VRN - VRN 3 000,00

    999 - Ostatní vedlejší náklady 3 000,00

ATRIS s.r.o.

Výměna oken budovy radnice POd Zvonek

001 - Výměna oken v budově Radnice Pod Zvonkem v Českém Těšíně 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum: 28. 4. 2019

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Window Holding a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 980 297,59

D HSV Práce a dodávky HSV 247 056,63
D 101 HZS 500,00

1 K R-1010020 Ostatní nepředvídané práce hod 50,000 10,00 500,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 105 966,89

2 K 612409991
Úprava vnitřního ostění a nadpraží ,   D + M rohových lišt, htrubá omítka, perlinka 
lepidlo , nová štuková omítka 

m2 151,695 287,00 43 536,47

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky materiálu 

VV "po výměně oken "
VV (1,3+2,8*2)*0,45*38 117,990
VV (0,9+1,6*2)*0,45*9 16,605
VV (0,6+0,9*2)*0,45*4 4,320
VV (1,7+2,8*2)*0,45*2 6,570
VV (1,2+0,6*2)*0,45*4 4,320
VV (0,9+0,6*2)*0,45*2 1,890
VV Součet 151,695

3 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 692,001 10,00 6 920,01 CS ÚRS 2018 01

VV
"zakrytí 
podlah"3,11*7,05+3,96*7,05+2,68*7,05+2,48*7,05+4,185*7,05+3,135*7,05+8,6*4,55

176,958

VV 2,93*2,5+4,375*2,5*2+4,4*3+3*3+1,5*3+1,6*1,4+1,95*3+0,725*1,5*2+5,125*2,65+7,1*8,6 140,806

VV
1,5*3+1,8*3+1,575*3+2,02*1,5+24,5*2,5+5,175*2,985+5,175*4,665+3,65*7,1+7,4*7,05+2
,525*7,05

214,380

VV 3,5*2+5,2*3,5+3,125*7,05+3,54*7,05+3,135*7,05+3,75*7,1+5,175*4,845+2,68*5,175 159,857

Výměna oken budovy radnice POd Zvonek

001 - Výměna oken v budově Radnice Pod Zvonkem v Českém Těšíně 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 692,001

4 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 386,760 5,00 1 933,80 CS ÚRS 2018 01

VV " zevnitř"1,3*2,8*38*2+0,9*1,6*9*2+0,6*0,9*4*2+1,7*2,8*2*2+1,2*06*4*2+0,9*0,9*2*2 386,760

5 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 43,993 257,00 11 306,20 CS ÚRS 2018 01

VV

"pod 
parapety"1,3*0,25*38+0,9*0,25*9+0,6*0,25*4+1,7*0,25*2+1,2*0,25*4+0,9*0,25*2+1,3*0,
42*38+0,9*0,42*9+0,6*0,42*4+1,7*0,4*2

43,993

6 K R-6210010 Vyspravení omítky  vpásu 500 mm na každou stranu okna m 407,000 40,00 16 280,00

VV "po výměně oken "
VV (1,3*2+2,8*2)*38 311,600
VV (0,9*2+1,6*2)*9 45,000
VV (0,6*2+0,9*2)*4 12,000
VV (1,7*2+2,8*2)*2 18,000
VV (1,2*2+0,6*2)*4 14,400
VV (0,9*2+0,6*2)*2 6,000
VV Součet 407,000

7 K R-6224099 Úprava vnějšího  ostění a nadpraží  vč. fasádního nátěru , vč. dodávky materiálu m2 101,130 257,00 25 990,41

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky materiálu 

VV "po výměně oken "
VV (1,3+2,8*2)*0,3*38 78,660
VV (0,9+1,6*2)*0,3*9 11,070
VV (0,6+0,9*2)*0,3*4 2,880
VV (1,7+2,8*2)*0,3*2 4,380
VV (1,2+0,6*2)*0,3*4 2,880
VV (0,9+0,6*2)*0,3*2 1,260
VV Součet 101,130

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 420,38

8 K 941311112
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
25 m

m2 1 320,000 12,50 16 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1320 1 320,000

9 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 
den použití

m2 39 600,000 0,30 11 880,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1320*30 39 600,000

10 K 941311812
Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m

m2 1 320,000 12,50 16 500,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 320,000 10,00 13 200,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 39 600,000 0,10 3 960,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 320,000 10,00 13 200,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

14 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 300,000 10,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 147,470 10,00 11 474,70 CS ÚRS 2018 01

VV 13,3*3,45*2+12,75*41,4*2 1 147,470

16 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 166,920 154,00 25 705,68 CS ÚRS 2018 01

VV
"viz. výkresy bouracích 
prací"1,3*2,8*38+0,9*1,6*9+0,6*0,9*4+1,7*2,8*2+1,2*0,6*4+0,9*0,6*2

166,920

D 997 Přesun sutě 23 994,06

17 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 7,055 50,00 352,75 CS ÚRS 2018 01

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7,055 2 500,00 17 637,50 CS ÚRS 2018 01

19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7,055 350,00 2 469,25 CS ÚRS 2018 01

20 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 
170 202

t 7,055 150,00 1 058,25 CS ÚRS 2018 01

21 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

t 7,055 351,00 2 476,31 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 1 175,30
22 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 5,966 197,00 1 175,30 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 730 240,96
D 764 Konstrukce klempířské 32 546,00

23 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 69,900 110,00 7 689,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací "
VV 1,3*38+0,9*9+0,6*4+1,7*2+1,2*4+0,9*2 69,900

24 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš do 
250 mm

m 69,900 350,00 24 465,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výpis kl. prvků - K01-K06"1,3*38+0,9*9+00,6*4+1,7*2+1,2*4+0,9*2 69,900

25 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 2,000 196,00 392,00 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 662 960,96

26 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 
1,0 m

kus 59,000 60,00 3 540,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích rací"38+9+4+2+4+2 59,000

27 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 53,000 160,00 8 480,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výpis parapetů "38+9+4+2 53,000

28 M 60794106
deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. do 0,45 x 1 m vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků 
m 3,570 4 600,00 16 422,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "viz výpis parapetů
VV 1,3*38*1,05 51,870
VV 0,9*9*1,05 8,505
VV 0,6*4*1,05 2,520
VV 1,7*2*1,05 3,570

29 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2018 01

30 K R-7660101
D+M plastového okna - viz. O01, vč. vnitřní  a vnější  pásky, vč. APU lišty z vnitřní a 
vnější strany, vč. rozšiřovacích a spojovacích profilů 

kus 38,000 11 802,00 448 476,00

P
Poznámka k položce:

vč. pákového ovladače

VV "viz. výpis oken - O01"38 38,000

31 K R-7660102
D+M plastového okna - viz. O02, vč. vnitřní  a vnější  pásky, vč. APU lišty z vnitřní a 
vnější strany, vč. rozšiřovacích a spojovacích profilů 

kus 9,000 5 084,00 45 756,00

VV "viz. výpis oken - O02"9 9,000

32 K R-7660105
D+M vnitřních vertikálních žaluzií, vč. kotvení  a dodávky kotevních prvků, vč. všech 
příslušenství a doplňků 

m2 129,440 379,00 49 057,76

VV "mimo sklepní a chodbová okna "1,3*2,8*32+0,9*1,6*9 129,440

33 K R-7660106 Příplatek za mléčné sklo m2 2,160 20,00 43,20

VV "hyg. zázemí"0,6*0,9*4 2,160

34 K R-7660107
D+M vnitřníchhorizontálních  žaluzií, vč. kotvení  a dodávky kotevních prvků, vč. 
všech příslušenství a doplňků 

m2 24,000 379,00 9 096,00

VV "okna chodba, hyg. zázemí"1,3*2,8*6+0,6*0,9*4 24,000

35 K R-7660113
D+M plastového okna - viz. O03, vč. vnitřní  a vnější  pásky, vč. APU lišty z vnitřní a 
vnější strany, vč. rozšiřovacích a spojovacích profilů 

kus 4,000 4 316,00 17 264,00

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže pákového ovládání okna 

VV "viz. výpis oken - O03"4 4,000

36 K R-7660114
D+M plastového okna - viz. O04, vč. vnitřní  a vnější  pásky, vč. APU lišty z vnitřní a 
vnější strany, vč. rozšiřovacích a spojovacích profilů 

kus 2,000 13 719,00 27 438,00

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže pákového ovládání okna 

VV "viz. výpis oken - O04"2 2,000

37 K R-7660115
D+M plastového okna - viz. O05, vč. vnitřní  a vnější  pásky, vč. APU lišty z vnitřní a 
vnější strany, vč. rozšiřovacích a spojovacích profilů 

kus 4,000 6 243,00 24 972,00

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže pákového ovládání okna 

VV "viz. výpis oken - O05"4 4,000

38 K R-7660116
D+M plastového okna - viz. O06, vč. vnitřní  a vnější  pásky, vč. APU lišty z vnitřní a 
vnější strany, vč. rozšiřovacích a spojovacích profilů 

kus 2,000 6 008,00 12 016,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže pákového ovládání okna 

VV "viz. výpis oken - 006"2 2,000

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 200,00
39 K 781411913 Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 35 ks/m2 kladených do malty kus 120,000 10,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV "oprava poškozeného ostění-předpoklad"120 120,000

40 M R-78100 Obklad keramický - velikost a barva dle stávajícího m2 4,000 200,00 800,00

41 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby 32 534,00

42 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 650,680 20,00 13 013,60 CS ÚRS 2016 01

VV

"po výměně oken í- stěny dotčené výměnou 
oken"(2,65+8,6+3,11+3,96+2,68+2,48+4,185+3,135+8,6+2,5+4,375+22,02+3+4,4+3+1,5
+1,8+1,95+0,725*2)*4

341,580

VV
(1,5+24,5+2,985+4,665+3,65+7,4+2,525+3,5+3,125+3,54+3,135+3,75+4,845+2,68+2,1+
1,8+1,575)*4

309,100

43 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 650,680 30,00 19 520,40 CS ÚRS 2016 01

VV

"po výměně oken í- stěny dotčené výměnou 
oken"(2,65+8,6+3,11+3,96+2,68+2,48+4,185+3,135+8,6+2,5+4,375+22,02+3+4,4+3+1,5
+1,8+1,95+0,725*2)*4

341,580

VV
(1,5+24,5+2,985+4,665+3,65+7,4+2,525+3,5+3,125+3,54+3,135+3,75+4,845+2,68+2,1+
1,8+1,575)*4

309,100

VV Součet 650,680

D VRN VRN 3 000,00
D 999 Ostatní vedlejší náklady 3 000,00

44 K R-99905 Vypracování výrobní dokumentace soubor 1,000 500,00 500,00

45 K R-99906 Dokumentace skutečného provedení stavby v počtu a formátech dle SoD soubor 1,000 500,00 500,00

46 K R-99908 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných 

souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na 

energie vč. zajištění měření odběru energiií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení 

prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu 

47 K R-99909 Provoz zařízení staveniště soubor 1,000 500,00 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení 

staveniště, náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, 

opatření k zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. 

používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)

48 K R-9991010 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 500,00 500,00

P
Poznámka k položce:

náklady  na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení 

staveniště do původního stavu
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