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Město Zamberk
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 211 

e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:
Ing. Jiří Poláček 
Jamné nad Orlicí 309 
561 65 Jamné nad Orlicí

V Žamberku dne 3. 6. 2019

OBJEDNÁVKA č.: : 46/19/INVl

Objednáváme u Vás
na základě usnesení RM č. 16/2019-RADA/871 ze dne 30.5.2019 výkon technického dozoru 
stavebníka na stavbě "Rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk, část F ul. Nad 
Poliklinikou" v ceně dle Vaší cenové nabídky ze dne 21,5.2019.
Technický dozor bude vykonáván dle podmínek uvedených v příloze č. 1 této objednávky. 
Předpokládaný počet návštěv stavby: 2x týdně 
Doba realizace stavby: červen - září 2019

Předmět objednávky

1.Výkon TDS na stavbě „Rekonstrukce chodníků a 
komunikace v ul. Nad Poliklinikou**

Množství Jednotka
Cena za jedn. 

včetně DPH

60 000,00

Předpokládaná cena celkem: 60 000,00 Kč

Dodací adresa: Městský úřad Zamberk
Masarykovo nám. 166 
564 01 Žamberk

Děkujeme a jsme s pozdravem

ověřovatel věcné správnosti správce rozpočtu příkazce operace

Fakturujte na adresu: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk 
IČO: 00279846 DIČ: CZ-00279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: 27-1321320309/0800 
Kopii objednávky žádáme potvrdit a přiložit k faktuře.
Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění objednávky na dobu neurčitou podle 
zákona č. 340/2015 Sb.. o registru smluv (týká se pouze objednávek s hodnotou nad 50.000,- 
Kč bez DPH).



PřUohaC. I Objednávky č. 46

Zajištění vvkonu tcchniekcho do/.oru stavcbník<> (dále jen .. I DS**) na stavbě

ros se jXKlrobně se/.námi sc /ámčrcm objednulcle. Dále s Llza^•řenou smlouvou o dílo a 
s dosud ^tskan^•mi podklad)’ a maieriály \ziahujidmi se k predniěiné akci.

i DS zabezpečí výkon technického dozoru při realizaci stavby až po její předání uživateli a při 
lom bude zajišťovat především l\1o činnosti:

- protokolární odevzdání staveniště zhotoviteli sla\ by.
- kontrolu čerpání nákladů stavby \' souladu se zadá\acími. respektive smluvními a 

dotačními podmínkami, nabídkou ’/hotovitcic a skutečně prováděnými pracemi 
(skutečnými výměrami).

- projednáni dodatků a změn projektu a jejich předkládání s \'lasiním vyjádřením 
příkazci.

- organizaci a účast na kontrolních dnech stavby. pořizo\'ání zápisu z nich a kontrolu 
plnění úkolů z nich vyplý\’ajících. o \šech záxažnych okolnostech průběžně a bez 
odklatlu inldrmovat přika/ce.

■ kontrolu \ěcné a cenově spiťnnosii a úplnosti oceňoxacíeh podkladu a íáklur. jejich 
soulad s uzavřenou smlouvou o dilo se zhotovitelem a jejich předkládání s vlastním 
v yjádřením příkazci.

- kontrolu kvality prováděných prací, kontrolu dodávek, které budou v dalším postupu 
zakrylé nebo se slanou nepřístupnými a organizační zabezpečení povinnosti 
objednatele při individuálním a komplexním vyzkoušení určených dodávek, účast na 
těchto zkouškách.

- sledov áni, zda zhotovitelé vykonávají předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a 
prací, kontrola Jejich výsledků a vyžadováni dokladů, které prokazují kvalitu 
v ykonaných prací a dodav ek.

- sledování řádného vedení stavebního (montážního) deníku zhotovitelem podle 
smluvních podmínek.

' kontrolu postupu prací podle harmonogramu výstavby v souladu sc smlouvou o dílo.
- přijvraui pixikladii pro odevzdaní a převz.cií stavby nebo jejich části a účast na těchto 

předáních.
' koiurolu odstraňování vad a nedodělku zjištěných při přebíráni stavby v dohodnutých 

termínech.
' provedeni kontroly vyklizení staveniště zhotovitelem.

II. Povinnosti TDS v souvislosti se zařizováním záležitostí

TDS je při zařizování záležitosti pro objednatele povinen:
' posuipov ai s náležitou odbornou péci.
' vy konával činnost dle léto objednávky v souladu s pokyny objednatele, ať již 

písemnými, výslovnými nebo těmi. které zná ci musí znát. a to v souladu s účelem, 
kterého má být zařízením záležitostí dosaženu a který je objednateli znám.

- oznámil objednateli všechny okolnosti, které zjistil při vyřizování záležitosti a jež 
mohou mít vliv na změnu pokynu objednaielo. ncdojde-li ke změně pokynů 
objeilnatclc ani pole co mu loto i 1)S oznámí, posiupiije i DS podle původních pokynu 
objednulcle tak. aby bylo možno zaíiJit záležiiosh a dosáhnoui účelu dle léto 
t^bjednávkv.

- v případě, že TDS zjistí, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen jej na tuto 
skutečnost písemně upozornit,
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Priloha č. I Oh/ediiárky č 46 19 I\} '}

- ros Je povinen předat po \\ri/eni zále/itosli [xv /hxieěneho odkladu (ncjpo/tleji do 
30-ti dnu) objednateli \ěci (písemnosti), které při vyřizování záležitosti od objednatele 
obdržel, případné které pro tohoto získal.

- uchoval v tajnosti veškeré iníbn-nace. okolnosti a údaje, které se dozvěděl v som islosti 
s vyřizováním záležitostí pro objednatele.

III. Práva a povinnosti ohiednatclc
Objednatel má právo rozhodovat na základe objednatelem předložených podkladu 
o rozhodujících parametrech stavby a jejím členění do etap. a dále si ponechává \eškeré 
rozhodovací pravomoci.
Za objednatele jsou poxěřcni kontrolou plnění objednávk> a oprá\’nením jednat THS 
\ rozsahu závazku \>pl\\ajícich / léto ohjednaxk) liu^ pracovníci.
Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboni regionálního ro/vojc a ú/emniho plánování

Objednatel zajistí na požádání TDS účast svých odpovědných zástupců na jednáních 
o odevzdání staveniště, o převzetí dokončené stavby nebo její ucelené části, při zítškolování 
a zacvičování obsluhy jednotlivých zařízení a dále při kolaudačním řízení.
Objednatel bude prováděl veškerý platební styk vůči zhotoviteli na základě smlouvv 
a lákturačních podkladů připravených, respektive odsouhlasených. TDS a /abc/pcči 
fmancování v souladu s uzavřenou smlouvou se zhotovitelem.
Objednatel poskytne TDS potřebné podklady, zejména projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení a pro zadávací řízení, stavební povolení, nabídkové rozpočty a smlouvy sc 
zhotoviteli a dosud získané další potřebné doklady a materiály související s přípravou akce.

IV. Lhiilv

Termíny pro realizaci:
Předpokládané zahájení prací: 4.4.2019
Předpokládaný lermin dokončení stavby dodavatelem do 3L8.20I9 

Předpokládané ukončení činnosti príkazníka max. do .30.9.2019

Sjednané lhůty provádění budou prodloužcnv’: 
jestliže překážky v práci zavinil zhotovitel díla. 
jestliže překážky v práci zavinil objednatel.
jestliže přerušení prací bylo zaviněno \’všší mocí nebo jinými okolnostmi, 
prokazatelně nezavinčnými příkazníkem. např. nevyjasněné majetkoprávní vztalyv. 
řešeni případných připomínek občanskoprávní povah\.

V. Pokuty za nedodržení iliut a ujednání

Pokuta za prodleni se splněním povinnosti I DS dle článků 1. a 11.. dodáni veškeiýxh dokladu 
ve sjednaných termínech podle článku IV. léto objednávky je sjednána ve výši 100.- Kč /a 
každý takový případ a za každý, i započatý, den prodleni.

Smluvní pokuta za opožděné zaplacení dílčí nebo konečné íakiur\ bude 100.- Kč za ka/d> 
započatý den prodleni.
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Příloha č. } Ohjedtiávky! č. 46/19 'lh'V}

Strana, které byla pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnu po obdržení vyúčlo\ání buď 
smluxní pokutu zaplatit, nebo sdělil oprávněné straně své námitky. Závazek nezaniká 
/aplacením snilu\ ni pt)kut).

/.aplaecnim pokuty není dotčeno prá\o oprávněné strany na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje pokuta.

Závěrečná ustanovení

IDS odpoNidá objednateli /.a škodu, kierá mu \/nikne n somislosti s vyřizováním záležiiosii 
pro objednatele dle této objednav k>.

lato objednávka Je současně plnou moci TI3S jednal Jménem objednatele ve smyslu 
ustanoveni § 2439 Zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník, v platném znění.

TDS si Je vědom, že Je objednatel povinným subjektem dle z.ák. Č.106M999 Sb.. o svobodném 
při.stupu k informacím. \’e /něni pozdějších předpisů.

TDS si je \'ědom. že sc podílí na dodávkách služeb hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve 
smyslu sí 2. písm, c) zákona c. 320/2001 Sb., o finaněni kontrole ve veřejné správě, osobou 
pov innou .spolupůsobil při výkonu linanění kontroly.

Tato objednávka i zmocnění dle odstavce 2 tohoto článku končí vyřízením záležitostí pro 
objednatele die částí I. a li. léto prílohs ij. písemným předáním výsledků vyřízeni těchto 
záležiio.slí.
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