

## Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

### Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.

Meziříčská 1462,

Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 61

Zastoupené: Ing. Norbertem Jančem, jednatelem společnosti

IČ: 63494361

dále jen „objednatel“

a

### ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.

třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. et Ing. Tomášem Hlavenkou, MBA a Mgr. Danielou Barákovou, Ph.D., jednatelem

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89999

IČ: 04455967

DIČ: CZ04455967

Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

### I. Předmět a účel smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo – Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení, oceněný soupis prací a inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí k novému sběrnému dvoru na pozemku parcelní číslo p.č. 2613/14 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem. (dále jen „projekt“). Projekt bude zpracován v souladu s podmínkami 104. výzvy Ministerstva životního prostředí k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“.

1. Součástí prací dle odstavce 1. je Zpracování samostatné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení. Jedná se především o zpevněné plochy pro rozšíření sběrného dvora na výše uvedenou parcelu. Součástí plnění je i zajištění pravomocného územního rozhodnutí a vypracování oceněného soupisu prací.
2. Součástí není geodetické zaměření (výškopis, polohopis, průběh inženýrských sítí), geologický průzkum, hydrologický průzkum a radonový průzkum, u kterých se předpokládá, že dodá investor, nebo je zajistí u místa znalých firem.
3. Součástí dále nejsou případné doplňující průzkumy a studie podle požadavků orgánů a institucí, správní poplatky, hluková studie, rozptylová studie, energetický audit.
4. Dále jsou obsahem projektové dokumentace každé profese nezbytně nutné části:

- Technická zpráva
- Výkresová část
- Rozpočet stavby, výkaz výměr

Počet vyhotovení dokumentace DUR: 2 x listinná verze  
1 x elektronická verze (výkresová část dokumentace bude předána ve formátu \*.pdf a dále \*.dwg, \*.dxf či obdobném)

Počet vyhotovení dokumentace DSP: 5 x listinná verze  
1 x elektronická verze (výkresová část dokumentace bude předána ve formátu \*.pdf a dále \*.dwg, \*.dxf či obdobném)

5. V rámci sjednaného předmětu díla provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí veškeré práce potřebné pro řádné dodání předmětu díla.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající zejména v předání všech potřebných podkladů a informací a k zaplacení dohodnuté ceny za provedené dílo.

## II. Termín plnění

1. Termín zahájení plnění: do deseti pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo.
2. Termín ukončení plnění: DUR do 15. 12. 2018  
DSP + oceněný soupis do 22. 2. 2019  
Pravomocné územní rozhodnutí do 22. 2. 2019

Řádné plnění termínu smlouvy zhotovitelem je podmíněno včasným předáním podkladů nezbytných pro provedení díla. Jedná se především o geodetické zaměření, geologický a hydrogeologický průzkum. Tyto podklady budou předány do 10 ti dnů od podpisu smlouvy.

## III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje seznámit objednatele s obecnými podmínkami spojenými se stavebním projektem, s náležitostmi nutnými pro zpracování projektu a následné územní řízení a informovat objednatele o jejich případných změnách v průběhu zpracování projektu bez zbytečného odkladu poté, co se o takových změnách zhotovitel dozví.
3. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost pro naplnění účelu této smlouvy. V případě, kdy nutná součinnost nebude ze strany objednatele poskytnuta, se termín plnění prodlužuje o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti.
4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, a to maximálně do výše 50 % z ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

#### IV. Cena a platební podmínky

1. Celková cena díla je sjednána ve výši **99 000,- Kč bez DPH** a odpovídá činnostem definovaným v článku I. této smlouvy.
2. Z ceny dle odst. 1 činí cena

DUR	45 000,-Kč bez DPH
DSP	25 000,-Kč bez DPH
Soupis prací	10 000,-Kč bez DPH
Inženýrská činnost	19 000,-Kč bez DPH
3. Cena bude uhrazena na základě dílčích faktur, jejichž výše bude odpovídat alikvotní části zpracování díla:
4. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná. Dojde-li v průběhu realizace předmětu díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně služeb bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Dílčí daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
7. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů.
8. Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou zhotoviteli objednavatelem uhrazeny po předání jednotlivých dokončených částí díla na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání díla.

#### V. Změny díla v průběhu plnění

1. V případě požadavků objednatele na změny v projektové dokumentaci v průběhu trvání této smlouvy, se odpovídajícím způsobem oddaluje termín dodání díla.
2. Jakékoliv změny díla musí být sjednány písemnými vzestupně číslovanými dodatky této Smlouvy. V závislosti na tom budou upraveny termíny plnění, cena, platební podmínky, součinnost objednatele/zhotovitele. Zhotovitel není povinen provést jakékoliv změny díla, dokud tyto nebudou písemně potvrzeny. Zároveň budou písemně dohodnuty i příslušné změny týkající se harmonogramu plnění, dat dodávek nebo příslušné dokumentace, zejména kontrolní specifikace.

#### VI. Ochrana informací

1. Žádná ze smluvních stran nesdělí ani nepředá třetím osobám jakékoliv důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé strany, ani neumožní, aby se s nimi seznámily. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této Smlouvy zpřístupněny potřebné informace zaměstnancům, orgánům kraje nebo jejich členům a subdodavatelům zhotovitele podílejících se na plnění dle této Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění této Smlouvy.
2. Ochrana všech informací včetně důvěrných informací se nevztahuje na případy, kdy:
  - smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila porušením svých povinností sama smluvní strana,
  - smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem,



- může smluvní strana získat tuto informaci od třetí osoby, která není omezena v jejím zpřístupnění,
  - obdrží smluvní strana relevantní písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci,
  - je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
3. Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním této Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.
  4. Smluvní strany se zavazují, že poučí své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy a subdodavatele, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, ve smyslu tohoto článku smlouvy.
  5. Budou-li informace poskytnuté objednatelem, které jsou nezbytné pro plnění dle této Smlouvy obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon požaduje a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování. Této povinnosti se objednatel nemůže zprostit.
  6. Povinnost utajovat důvěrné informace uvedené v tomto článku smlouvy zavazuje smluvní strany po dobu účinnosti této smlouvy a po dobu dvou let od ukončení jejich smluvního vztahu.
  7. Finální výstupy vzniklé při plnění díla se stávají majetkem objednatele a může s nimi libovolně a neomezeně nakládat.
  8. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahuje na poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.
  9. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva včetně všech příloh a případných dodatků bude zveřejněna.

#### **VII. Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Objednatel uděluje zhotoviteli souhlas se zveřejněním obchodní firmy či názvu objednatele a názvu Projektu jako reference. Objednatel uděluje zhotoviteli zároveň souhlas k tomu, aby ho zhotovitel v budoucnu kontaktoval prostřednictvím e-mailu s obchodními sděleními.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, tj. osobami oprávněnými jednat jménem smluvní strany, jak je uvedeno v hlavičce této smlouvy. Až do doby podpisu oběma smluvními stranami je tato smlouva považována za návrh smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
4. Nastane-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost celé smlouvy, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým, které bude odpovídat účelu původního ustanovení, pokud se nedohodnou jinak.



6. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže podpisy osob oprávněných jménem či za smluvní strany jednat.

V Bystřici pod Hostýnem dne .....*5.11.*.....2018

V Brně dne 24.10.2018

.....  
**Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.**

.....  
Norbert Jančo  
.....  
jednatel společnosti

TECHNICKÉ SLUŽBY BYSTŘICE POD HOSTÝNEM s.r.o.  
Meziříčská 1462  
768 61 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM  
tel.: 573 381 222                      web: www.hsáph.cz  
IČO: 63494361                          DIČ: CZ63494361

.....  
**ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.**

.....  
Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA  
.....  
jednatel společnosti

.....  
**Mgr. Daniela Baráková, Ph.D.**  
.....  
jednatel společnosti



**ASHPA**

oběhová hospodářství, s.r.o.  
třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno  
IČ 04455967  
www.ashpa.cz

## Dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

### **Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.**

Meziříčská 1462,

Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 61

Zastoupené: Ing. Norbertem Jančem, jednatelem společnosti

IČ: 63494361

dále jen „objednatel“

a

### **ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.**

třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. et Ing. Tomášem Hlavenkou, MBA a Mgr. Danielou Barákovou, Ph.D., jednatelem

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89999

IČ: 04455967

DIČ: CZ04455967

Bankovní spojení: 

dále jen „zhotovitel“, dále také společně jen „smluvní strany“

## I. Preambule

Smluvní strany uzavřeli dne 24. října 2018 smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo – Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení, oceněný soupis prací a inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí k novému sběrnému dvoru na pozemku parcelní číslo p.č. 2613/14 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem. Dále také jen „Smlouva“.

Vzhledem k zamítavému stanovisku správce vodovodní a kanalizační sítě se smluvní strany dohodly následovně:

## II. Změna Smlouvy dodatkem

### 1. úvodní odstavec Článku I Smlouvy se mění takto:

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo – Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení, oceněný soupis prací a inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí k novému sběrnému dvoru na pozemku parcelní číslo p.č. 2613/14 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem. (dále jen „projekt“). Projekt bude zpracován v souladu s podmínkami 126. výzvy Ministerstva životního

prostředí k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“.

2. Článek II odstavec 2 Smlouvy se mění takto:
  - a. Termín ukončení plnění: DUR do 15. 6. 2019  
DSP + oceněný soupis do 15. 8. 2019  
Pravomocně územní rozhodnutí do 15. 8. 2019
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

### III. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, tj. osobami oprávněnými jednat jménem smluvní strany, jak je uvedeno v hlavičce této smlouvy. Až do doby podpisu oběma smluvními stranami je tento dodatek považován za návrh dodatku.
2. Nastane-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění tohoto dodatku, je povinna to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.
3. Stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost celé Smlouvy, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu tohoto dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým, které bude odpovídat účelu původního ustanovení, pokud se nedohodnou jinak.
4. Otázky v tomto dodatku neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže podpisy osob oprávněných jménem či za smluvní strany jednat.

V Bystřici pod Hostýnem dne 4.4.2019

**Ing. Norbert  
Jančo**

Digitálně podepsal  
Ing. Norbert Jančo  
Datum: 2019.04.04  
13:09:57 +02'00'

**Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.**

Ing. Norbert Jančo  
jednatel společnosti

V Brně dne 4.4.2019

**Ing. et Ing.  
Tomáš**

**Hlavenka, MBA**

Digitálně podepsal Ing.  
et Ing. Tomáš Hlavenka,  
MBA  
Datum: 2019.06.06  
14:09:25 +02'00'

**ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.**

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA  
jednatel společnosti

**Mgr. Daniela  
Baráková**

Digitálně podepsal Mgr. Daniela  
Baráková  
Datum: 2019.06.06 14:11:00  
+02'00'

Mgr. Daniela Baráková, Ph.D.  
jednatel společnosti

## Dodatek číslo 2 Smlouvy o dílo

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

### Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.

Meziříčská 1462,

Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 61

Zastoupené: Ing. Norbertem Jančem, jednatelem společnosti

IČ: 63494361

dále jen „objednatel“

a

### ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.

třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. et Ing. Tomášem Hlavenkou, MBA a Mgr. Danielou Barákovou, Ph.D., jednatelem

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89999

IČ: 04455967

DIČ: CZ04455967

Bankovní spojení: 

dále jen „zhotovitel“, dále také společně jen „smluvní strany“

## I. Preambule

Smluvní strany uzavřeli dne 24. října 2018 smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo – Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení, oceněný soupis prací a inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí k novému sběrnému dvoru na pozemku parcelní číslo p.č. 2613/14 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem. Dále také jen „Smlouva“.

Vzhledem k zamítavému stanovisku správce vodovodní a kanalizační sítě se smluvní strany dohodly následovně:

## II. Změna Smlouvy dodatkem

1. Zhotovitel doplní projektovou dokumentaci o projekt kanalizace včetně inženýrské činnosti.
2. Článek 4 odstavec 1 a 2 Smlouvy se mění takto:
  - „1. Celková cena díla je sjednána ve výši 123 000,- Kč bez DPH a odpovídá činnostem definovaným v článku I. této smlouvy.
  2. Z ceny dle odst. 1 činí cena DUR 55 000,- Kč bez DPH  
DSP 31 000,- Kč bez DPH



Soupis prací 10 000,-Kč bez DPH  
Inženýrská činnost 27 000,-Kč bez DPH"

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

### III. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, tj. osobami oprávněnými jednat jménem smluvní strany, jak je uvedeno v hlavičce této smlouvy. Až do doby podpisu oběma smluvními stranami je tento dodatek považován za návrh dodatku.
2. Nastane-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění tohoto dodatku, je povinna to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.
3. Stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost celé Smlouvy, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu tohoto dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým, které bude odpovídat účelu původního ustanovení, pokud se nedohodnou jinak.
4. Otázky v tomto dodatku neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže podpisy osob oprávněných jménem či za smluvní strany jednat.

V Bystřici pod Hostýnem dne 2.5.2019

Ing. Norbert  
Jančo

Digitálně podepsal  
Ing. Norbert Jančo  
Datum: 2019.05.02  
12:40:05 +02'00'

Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.

Ing. Norbert Jančo  
jednatel společnosti

V Brně dne 2.5.2019

Ing. et Ing.  
Tomáš  
Hlavenka, MBA

Digitálně podepsal Ing.  
et Ing. Tomáš Hlavenka,  
MBA  
Datum: 2019.06.06  
14:19:25 +02'00'

ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA  
jednatel společnosti

Mgr. Daniela  
Baráková

Digitálně podepsal  
Mgr. Daniela Baráková  
Datum: 2019.06.06  
14:09:43 +02'00'

Mgr. Daniela Baráková, Ph.D.  
jednatel společnosti

## Dodatek číslo 3 Smlouvy o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

### **Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.**

Meziříčská 1462,

Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 61

Zastoupené: Ing. Norbertem Jančem, jednatelem společnosti

IČ: 63494361

dále jen „objednatel“

a

### **ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.**

třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. et Ing. Tomášem Hlavenkou, MBA a Mgr. Danielou Barákovou, Ph.D., jednatelem

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89999

IČ: 04455967

DIČ: CZ04455967

Bankovní spojení: 115-1057510217/0100

dále jen „zhotovitel“, dále také společně jen „smluvní strany“

## I. Preambule

Smluvní strany uzavřeli dne 24. října 2018 smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo – Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení, oceněný soupis prací a inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí k novému sběrnému dvoru na pozemku parcelní číslo p.č. 2613/14 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem. Dále také jen „Smlouva“.

## II. Změna Smlouvy dodatkem

Článek I. Předmět a účel smlouvy, úvodní odstavec se měn takto:

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo – Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení, oceněný soupis prací a inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí k novému sběrnému dvoru na pozemku parcelní číslo p.č. 2613/14 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem. (dále jen „projekt“). Projekt bude zpracován v souladu s podmínkami 126. výzvy Ministerstva životního prostředí k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“.

### III. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, tj. osobami oprávněnými jednat jménem smluvní strany, jak je uvedeno v hlavičce této smlouvy. Až do doby podpisu oběma smluvními stranami je tento dodatek považován za návrh dodatku.
2. Nastane-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění tohoto dodatku, je povinna to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.
3. Stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost celé Smlouvy, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu tohoto dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým, které bude odpovídat účelu původního ustanovení, pokud se nedohodnou jinak.
4. Otázky v tomto dodatku neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže podpisy osob oprávněných jménem či za smluvní strany jednat.

V Bystřici pod Hostýnem dne 6.6.2019

Ing.  
Norbert  
Jančo

Digitálně podepsal  
Ing. Norbert Jančo  
Datum: 2019.06.07  
10:50:20 +02'00'

Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.

Ing. Norbert Jančo  
jednatel společnosti

V Brně dne 6.6.2019

Ing. et Ing.  
Tomáš Hlavenka,  
MBA

Digitálně podepsal Ing. et  
Ing. Tomáš Hlavenka, MBA  
Datum: 2019.06.06  
14:25:59 +02'00'

ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA  
jednatel společnosti

Mgr. Daniela  
Baráková

Digitálně podepsal Mgr. Daniela  
Baráková  
Datum: 2019.06.06 14:31:22  
+02'00'

Mgr. Daniela Baráková, Ph.D.  
jednatel společnosti