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Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 07/2019

OBCHODNÍ PODMÍNKY - SMLOUVA O DÍLO
Obchodní podmínky ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno C) zákona Č.134/2016 Sb. o
zadáváni veřejných zakázek. Smlouva o dílo uzavřená dle § 2586 a n. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský
zákoník").

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Zateplení severovýchodní stěny ZŠ

1. Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
tel.:
e-mail:
lČ:

daňový režim:
bankovní spojeni:
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:
sídlo
zastoupený:
tel:
e-mail:
lČ:
DIČ:

daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková
organizace
Palackého třída 343/68, 612 00 Brno
Mgr. Lenka Herzová - ředitelka

lenka.herzova@zspalackeho.cz
64327981
neplátce DPH
KB a.s.

66435621/0100

PROTECHSTAV, s.r.o.
Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno
MSC. Ing. Dušan Smrček - jednatel
736 284 774
sekretariat@protechstav.cz
28334043
CZ28334043
plátce DPH
Raiffeisenbank, a.s.
7599013001/5500

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61968
(dále jen Zhotovitel)



2. Rozsah předmětu smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotoveni
stavby (dále také ,,předmět plnění" či ,,dílo) ,,Zateplení
severovýchodní stěny ZŠ". Předmětem veřejné zakázky jsou
stavební práce. Jedná se o úpravu pláště budovy ve dvoře ZŠ a
další souvÍsejÍcÍ stavební práce. Stavební práce spočÍvají v
zateplení fasády dvora budovy ZŠ, dále bude vybudován nový
přistup do suterénu s využitím původního místa vstupu v obvodové
stěně a provedena výměna dveří do sklepa, dveře budou plastové.
Kontaktní zatepleni předpokládá drobné bourací práce bez vlivu na
statiku okolních staveb. podstatnější je bouráni vnějšího schodiště
na terénu, ovšem i rozsah těchto prací je poměrně malý. větší
objem bouracích prací představuje odstraněni původního schodiště
do suterénu včetně jeho betonových opěrných zdí a demontáže
ocelového přístřešku s drátosklem jako výplní a plechovou střechou.
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek
potřebných materiálů a zařIzenI nezbytných pro řádné dokončení
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukci jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. zařízeni staveniště, bezpečnostní
opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby. .

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentaci
zpracovanou Ing. Stanislavem javorou, bytem Radějov 330, psč
696 67, ze srpna 2016, předanou Objednatelem Zhotoviteli
v terminu nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Tato
projektová dokumentace je pro plněni předmětu smlouvy závazná.
Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá
Objednatel.

2.1.3. Součásti zhotoveni stavby je i vyhotoveni dokumentace skutečného
provedeni stavby.

2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotoveni stavby i
nás|edujÍcÍ práce a činnosti:

2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné
provádění a dokončení díla,

2.1.4.2. zajištěni a provedení všech opatření organizačního a
stavebně technologického charakteru k řádnému provedení
díla,

2.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a
vozidel v místech dotčených stavbou),

2.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí,

2.1.4.5. zajištěni a provedeni všech nutných zkoušek dle ČSN
(případně jiných norem vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu
včetně pořízení protokolů),



2.1.4.6. zajištěni všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických
předpisů platných v době prováděni a předáni díla, kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
předepsaných technických parametrů díla,

2.1.4.7. zřízení a odstraněni zařízení staveniště včetně napojeni na
inženýrské sítě.

2.2. Dokumentace skutečného provedeni stavby
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel

jako součást dodávky stavby.
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána

Objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné formě a jednom
vyhotovení v digitálni podobě na CD, není-li dále stanoveno jinak.

2.2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle
nás|edujÍcÍch zásad:

2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro prováděni stavby všech
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení
díla.

2.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro prováděni stavby, u
kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem
,,beze změn".

2.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude
opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila,
jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

2.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat
projednáni změny s odpovědnou osobou Objednatele a její
souhlasné stanovisko.

2.2.3.5. Vyhotoveni dokumentace skutečného provedeni stavby
připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních,
která bude ve všech svých částech výrazně označena
,,dokumentace skutečného provedeni" a bude opatřena razítkem
a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s
autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci
schvalovacího řízeni Zhotovitel doplní, event. přepracuje
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3. Terminy a místo plněni
3.1. Termin zahájeni stavebních prací 20.06. 2019

3.1.1. Terminem zahájeni stavebních prací se rozumí den, v němž dojde
k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem
a Zhotovitelem.

3.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat
nejpozději do 14 dnů ode dne protoko|árniho předání Staveniště.
Pokud Zhotovitel v této lhůtě na díle stavební práce nezaháji, je
Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.



3.2. Termin dokončeni stavebních prací
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v terminu nejpozději do

65 dnů od protokolárního předáni a převzetí Staveniště mezi
Objednatelem a Zhotovitelem. Dokončením díla se rozumí předáni a
převzetí díla prostého bez všech vad a nedodělků na základě
protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož
součástí bude dokumentace skutečného provedeni stavby.

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném
dle smlouvy.

3.3. Místo plnění
3.3.1. Místem plnění je k.ú. Brno, ZŠ Palackého třída 343/68 (viz.

projektová dokumentace)

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
4.1. výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedeni díla nejvýše přípustnou
cenu ve výši

Cena bez DPH 1 098 118,77 KČ
DPH 230 604,94 Kč
Cena včetně DPH 1 328 723,71 Kč

4.2. Obsah ceny
4.2.1. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané

Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah ceny je rozhodujÍcÍ soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl
součásti předané projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen si
ověřit soulad soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vC. výkazu
výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace
stavby.

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla je
stanovena z jednotkových cen z nabídky Zhotovitele (oceněný
položkový rozpočet).

4.2.3. Cena je doložena položkovými rozpočty z nabídky Zhotovitele a
Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném
souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty
slouží k prokazováni skutečně provedených prací (tj. jako podklad
pro fakturaci) a dále pro stanoveni ceny případných VIcepraci nebo
Méněprací.

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšeni sjednané ceny z důvodů
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného oceněni výkazu
výměr.

4.2.5. Pokud byl oceněný položkový rozpočet z nabídky Zhotovitele
opraven postupem dle § 46 odst. 3 zákona Č.134/2016 Sb., pak



pIati, že cena díla je stanovena touto opravou v rámci zadávacího
řízeni.

4.3. Podmínky pro změnu ceny
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna

pouze za níže uvedených podmínek a dle změn závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před Terminem dokončeni díla

dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené
daňové povinnosti;

b) pokud Objednatel bude písemně požadovat i provedení jiných
prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové
dokumentace (Vícepráce), nebo pokud Objednatel vyloučí
některé práce nebo dodávky z předmětu plněni (Méněpráce).

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna

sjednané ceny je Zhotovitel povinen popsat důvody a okolnosti
vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet změny
nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě,
že změna bude písemně odsouhlasena Objednatelem, uzavřeným
dodatkem smlouvy.

4.4.3. Veškeré práce, které Zhotovitel provede nad rozsah předmětu této
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, hradí
Zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je
v případě požadavku Objednatele povinen takové práce v určené
lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli
veškerou škodu, která mu tím vznikla.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotovitele
nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou
formou Dodatku ke smlouvě.

4.5. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
4.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je

Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný
popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodněni a jejich
ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlaseni
(dále návrh). Součásti Změnového listu musí být i popis příčin, které
vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

4.5.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací
nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových
rozpočtech, a pokud Vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy
nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované
pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

4.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu
nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To
neplatí, je-li k odsouhlaseni Změnové listu potřeba souhlasu



poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření
Objednatele nejméně 30 dnů.

4.5.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny
dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou
Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky
5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových

dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem dle skutečně
provedených prací lx měsíčně. Platba bude probíhat výhradně
v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací. Bez tohoto
soupisu je faktura neplatná.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne
nás|edujiciho měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu
s využitím cenových Udaju položkového rozpočtu. Objednatel
provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a
dodávek a zjišt'ovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení.
Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních
prací, dodávek a služeb a zjišt'ovacímu protokolu výhrady, vráti je
zpět neprodleně po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli.
V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a
zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně
k přepracováni zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tři pracovních
dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a
zjišt'ovaci protokol objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma
stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených
stavebních prací dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat
v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky a služby,
u kterých nedošlo k rozporu. Schválený soupis provedených prací je
součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.3. Platby za Vícepráce
5.3.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením

Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
5.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených ná|ežitosti

faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce
sjednány a odsouhlaseny.

5.4. Lhůty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30

dnů ode dne nás|edujÍcÍho po dni doručeni faktury Objednateli.
Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové
údaje budou uváděny v této měně.

5.4.2. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH.
Jsou-li předmětem plněni práce spadající do režimu přenesené



daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu
s ustanovením § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň
obsahovat sděleni, že výši daně je povinen doplnit a přiznat
Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené
daňové povinnosti. Objednatel může fakturu vrátit do data její
splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti obsažené ve
výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel
vystaví opravenou fakturu s novým termínem splatnosti.

5.4.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené
s přenesenou daňovou povinnosti budou uplatněny v souladu s
platnou legislativou.

5.4.4. Jsou-li předmětem plněni práce, na které se nevztahuje přenesená
daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

5.4.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u
zdanitelného plněni podle smlouvy;

5.4.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčujÍcÍ tomu, že se
dostane do postaveni, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke
dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachází:

5.4.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6. Smluvní pokuty
6.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Terminu předání a převzetí
díla (Termín dokončeni stavebních prací), je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez
dph za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí
díla (Termin dokončeni stavebních prací) o vÍce jak 15 dnů, je
povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších
0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH za šestnáctý a každý další i
započatý den prodlení.

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předáni a převzetí díla (Termin
dokončení stavebních prací) sjednaného dle Smlouvy delší než 60
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předáni
a převzetí díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí od Terminu předání a převzetí díla k
odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a
převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,-
kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňováni nenastoupil
ve sjednaném terminu, a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o
předání a převzetí díla v dohodnutém terminu (viz. Protokol o
předáni a převzetí díla), zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,-
kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý
den prodlenI.

6.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad



6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, dle odst. 11.4.
k odstraňováni reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- KČ za každou reklamovanou
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za
každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- KČ
za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den
prodlení.

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání
řádnému uživánI díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého
rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty
v dvojnásobné výši.

6.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště

smlouvou, příp. v termínu sjednaném
povinen zaplatit Objednateli smluvní
sjednané ceny díla bez DPH za každý i

v termínu stanoveném touto
dohodou smluvních stran, je
pokutu ve výši 0,05 % ze
započatý den prodlení.

6.5. Urok z prodlení
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti

sjednanému terminu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.6. Lhůta splatnosti smluvních pokut
6.6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či

úrok z prodlení nejpozději do 30 dnů od dne obdržení přis|ušného
vyúčtování.

6.7. Ostatní náležitosti vztahujÍcÍ se k smluvním pokutám
6.7.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na

náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na
niž se smluvní pokuta vztahuje.

7. Staveniště
7.1. Předáni a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho
ucelenou Část) prosté práv třetí osoby po oboustranném podpisu
smlouvy o dílo, a to v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy.

7.1.2. O předáni Staveniště vyhotoví Objednatel společně se Zhotovitelem
písemný protokol, který obě strany podepíši. Za den předáni
Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.

7.1.3. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady
o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných
zákresů. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s
rozmistěnim a trasou stávajících známých inženýrských sítí na



Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto bud'
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu
provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen
dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a
nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích,
které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

7.1.4. Objednatel může podle svých možnosti zajistit zhotoviteli služby,
které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště, (elektrickou
energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnováni, atp.)
vždy však za předem dohodnutou úhradu.

7.1.5. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami a v souladu s projektovou dokumentaci předanou
Objednatelem a s požadavky Objednatele.

7.1.6. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
7.1.7. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní

opatření a hygienická opatřeni a požární ochranu Staveniště i
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy.

7.1 .8. Zhotovitel zajisti v případě potřeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpečeni. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty
nebo odcizení materiálů, strojů a zařízeni v prostoru staveniště.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatřeni k zamezeni
ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá
nezbytná opatřeni k ochraně životního prostředí.

7.1.9. Veškerá potřebná povolení k užjvánÍ veřejných ploch, případně
rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či
komunikací zajišt'uje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

7.1.10. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním
předmětu plněni bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé
dopravní značeni podle předpisů o pozemních komunikacích,
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za
umist'ování, přemist'ováni a udržováni dopravních značek v
souvislosti s průběhem provádění prací. jakékoliv pokuty či náhrady
škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

7.1.11. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

7.2. Vyklizeni staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízeni staveniště, vyklidit

Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předáni a převzetí díla
Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o
ponecháni zařízeni, nutných pro zabezpečení odstraněni vad a
nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Za
vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot
a uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentaci.

7.2.2. Nevykliď i-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném terminu, je
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizeni Staveniště třetí osobou a
náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.



8. Stavební deník
8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o
pracích, které provádí, stavební deník.

8.1.2. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních
záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být
učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

8.1.3. Stavební deník musí být v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod.
přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

8.1.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích.
Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli
po dokončeni díla.

8.1.5. První kopii obdrží osoba vykonávajÍcÍ funkci Technického dozoru
objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

8.1.6. Povinnost vést Stavební deník konči dle přílohy č. 16 vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

8.1.7. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu 10 let od vydáni
kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se
kolaudační souhlas nevyžaduje, má Objednatel.

8.1.8. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré
skutečnosti rozhodné pro prováděni díla. Zejména je povinen
zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb.

8.1.9. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.10. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.11. V případě neočekávaných události nebo okolnostI mající zvláštni

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou
fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.1.12. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky
elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou
formou.

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla sám nebo

prostřednictvím Technického dozoru. zjistí-li Objednatel, že
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k
tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k
podstatnému porušeni smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy.

8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel
Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly,
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel má právo stanovit i
vyšší četnost kontrolních dnů. Objednatel je povinen oznámit konání
Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním,
pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany
na předchozím jednání.



8.2.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele
včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i
Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

8.2.4. Obsahem KontrolnIho dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu
prací, kontrola časového a finančního plněni prováděni prací,
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a
Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatřeni a
úkolů.

8.2.5. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
8.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konáni Kontrolního dne a jeho

závěry do Stavebního deníku.
8.2.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací

a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo
se stanou nepřístupnými a to nejméně tři pracovní dny předem.

8.2,8. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce
zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady
Objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny,
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného
stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Prováděni díla a bezpečnost práce
9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při prováděni díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele,
Technického dozoru a případně koordinátora bezpečnosti práce,
týkající se realizace předmětného díla a upozorňujíci na možné
porušováni smluvních povinnosti Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu
na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.1.3. Jestliže Zhotovitel při prováděni prací narazí na archeologické
nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele
a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a
bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. Po
dobu přerušení prací je pozastavena lhůta výstavby s písemným
souhlasem Objednatele.

9.2. Technický dozor objednatele
9.2.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru při

operativních kontrolách stavby. Technický dozor bude zastupovat
objednatele během prováděni díla až do dokončeni všech úprav
nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy
až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla.
Objednatelovy pokyny budou zhotoviteli předávány prostřednictvím



technického dozoru. Stejné povinnosti zhotovitele platí i pro výkon
autorského dozoru projektanta.

9.2.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve
Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

9.2.3. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či
pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak,
jako by je učinil Objednatel.

9.2.4. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani
jejich části. Pokud mají rozhodnuti Technického dozoru vliv na
terminy plněni či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele
nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně
informovat Objednatele.

9.2.5. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a
kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce
Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

9.2.6. Technický dozor je oprávněn nařídit zastaveni prací, pokud se podle
jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou, popřípadě hrozi-
li Objednateli z prováděni nebezpečí škody, či nejsou-li plněny
jakékoliv kvalitativní parametry stavby. Technický dozor je oprávněn
nařídit zastavení prací z technologického hlediska, nebude-li možné
realizovat stavební práce. Technický dozor je oprávněn nařídit
zastaveni prací také z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů
zivočichů či rostlin. Přerušeni prací musí odsouhlasit zástupce
objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku, po
dobu přerušení prací je pozastavena lhůta výstavby.

9.2.7. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel ani osoba
s nim propojená. Osoba vykonávajici Technický dozor na stavbě
nesmí být propojená ani s žádným z Poddodavatelů Zhotovitele.
Pokud by takováto situace nastala, považují to obě strany za důvod
pro odstoupeni od smlouvy, jestliže Objednatel nevyužije svého
práva na sjednáni nápravy ustanovením jiného technického dozoru.
Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) sjednat nápravu
ustanovením jiného technického dozoru. Pokud Zhotovitel zjistí, že
Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s nim
propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně
Objednateli. Pokud Zhotovitel zjisti, že Technický dozor provádí
osoba propojená s některým z Poddodavatelů Zhotovitele, je
povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objeď nateli. Pro
předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením
smlouvy se svým Poddodavatelem tuto skutečnost ověřit.

9.3. Koordinátor bezpečnosti práce
9.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při

prováděni stavebních prací a při výkonu souvisejÍcÍch činností díla
ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává
pokyny směřujÍcÍ k dodržováni bezpečnosti práce.

9.3.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor
bezpečnosti práce.



9.4.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob, které se s jeho vědomím zdržuji na Staveništi, a je
povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými pracovními
pomůckami.

9.5. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
9.5.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo

jeho Poddodavatelů majÍcÍ přIslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci
pracovníků je Zhotovitel na požádáni Objednatele povinen doložit.

9.6. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.6.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobeni škody Objednateli

nebo třetím osobám z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněním
podmínek vyplývajicích ze zákona, technických nebo jiných norem
nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.6.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro
něj dílo provádějí.

9.6.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věci, které zhotovitel
použil nebo hodlal použít při prováděni díla.

10.Předáni a převzetí díla
10.1. Organizace předání díla

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10
dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od terminu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm
pokračovat. Podmínkou předáni a převzetí díla objednatelem je
řádné splněni předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel nemá
právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které
samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni užíváni stavby funkčně
nebo esteticky, ani její využíváni podstatným způsobem neomezuji.

10.1.2. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby
vykonávajÍcÍ funkci technického a autorského dozoru.

10.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího
uživatele díla).

10.1.4. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na
požádáni Objednatele i své Poddodavatele.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla
10.2.1. O průběhu předávacího a přejknaciho řizeni pořídí Objednatel

zápis (protokol).
10.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

10.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
10.2.2.2. popis díla, které je předmětem předáni a převzetí,
10.2.2.3. dohoda o způsobu a terminu vyklizeni staveniště,



10.2.2.4. termín, od kterého začíná běžet záruční lhůta,
10.2.2.5. prohlášeni Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

10.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předáni a převzetí, Vady
nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o

jiném způsobu narovnáni,
- dohodu o zpřistupněni díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelemodstranění Vad nebo Nedodělků,

10.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o
předáni a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.5. Objednatel je oprávněn při přejMacím a předávacím řízení
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně
zdůvodněni, proč je požaduje, a s uvedením terminu, do kdy je
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odrrňtnuti
převzetí díla.

10.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
10.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a

přejhnacího řIzeni zejména tyto doklady:
10.3.1.1. dvě vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a

jedno vyhotoveni v digitální podobě ve formátech pdf a dwg,
10.3.1.2. zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých

materiálů,
10.3.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měřeni (např. radon, CO

apod.),
10.3.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušeni smontovaného zařízeni, o

provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové
zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby,
komíny apod.),

10.3.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukci zakrytých v
průběhu prací,

10.3.1.6. seznam strojů a zařízeni, které jsou součásti díla, jejich
pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém
jazyce,

10.3.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

11.Záruka za jakost díla
11.1. Jakost díla

11.1.1, Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, vyjádřením
dotčených orgánů a organizací a projektovou dokumentací. Dílo
bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou
dokumentaci a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i
doporučených Části) a platných právních předpisů ČR. Bez
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a
technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně
se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém je v době užiti známo, že je škodlivý.
Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání



Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k
realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci, je-li pro jejich použiti nezbytná podle příslušných
předpisů.

11.2. Odpovědnost za vady díla
11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku a

odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni, a dále odpovídá
za vady díla zjištěné v záruční době.

11.2.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců.
11.2.3. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí díla

objednatelem, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo
převzít. Záruční lhůta konči uplynutím stanovené záruční lhůty ode
dne převzetí předmětu díla Objednatelem.

11.2.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny
Objednatelem nebo vyšší moci.

11.2.5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho
Poddodavateli.

11.2.6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl
předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

11.2.7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od
počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.3. Způsob uplatnění reklamace
11.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele

bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámeni (reklamaci)
odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevuji. Dále v
reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat
nápravu.

11.3.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční
lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

1 1 .4. Podmínky odstraněni reklamovaných vad
11.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdrženi reklamace

písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává.
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém terminu nastoupí k
odstraněni vad(y). Tento termín nesmí být delší než a) 24 hodin,
jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezeni provozu
předmětu díla či havárii, ohroženi bezpečnosti osob či škody na
majetku velkého rozsahu, b) 15 dnů u ostatních vad ode dne
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci
uznává, či neuznává. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do
kterého terminu vadu(y) odstraní. Lhůtu pro odstranění
reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a



rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě o termínu odstraněni reklamované vady, pIati, že
reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode
dne doručení reklamace Zhotoviteli.

11.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve
sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
sebe, nebo zadat její odstraněni třetí osobě. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o
havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňováni vady
(havárie) bezodkladně po obdrženi reklamace (oznámeni).

12.VIastnictvi díla a nebezpečí škody na díle
12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle
12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu

zákona Č.89/2012 Sb., ve znění
počátku Zhotovitel, a to až do doby
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

občanského zákoníku § 2624
pozdějších předpisů, nese od
řádného předáni a převzetí díla

13.pojištěni díla
13.1. pojištění Zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše
ceny díla bez DPH až do Termínu dokončení.

13.1.2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádáni předložit
Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy
Objednatele. Nepředložení dokladu o pojištěni opravňuje
Objednatele k odstoupeni od Smlouvy.

13.1.3. Náklady na pojištěni nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve
sjednané ceně.

14.Vyšši moc
14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považuji
nejsou závislé na smluvních
nemohou ovlivnit. Jedná se
živelní pohromy apod.

okolnosti mající vliv na dílo, které
stranách a které smluvní strany

např. o válku, mobilizaci, povstání,

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
14.2.1. Pokud se provedeni předmětu díla za sjednaných podmínek

stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde
k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc,



právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupeni nastává v tomto
případě dnem doručeni oznámení.

15.Změna smlouvy
1 5.1. Forma změny smlouvy ,

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být
podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele
jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny
smlouvy.

15.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
15.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této

smlouvy vyp|ývajÍcÍ na jinou osobu pouze s písemným souhlasem
Objednatele.

16.Odstoupení od smlouvy
16.1. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit

v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem. Objednatel je
oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným
způsobem smlouvu, zejména:
- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejich příloh,
- je-li v prodlení s plněním termínu dokončeni stavebních prací
sjednaného touto smlouvou po dobu delší než 60 kalendářních dnů,
- zhotovitel vstoupí do likvidace,
- na zhotovitele je vyhlášen konkurz,
- zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této
smlouvě.

16.2. V případě odstoupeni od smlouvy Objednatelem se Zhotovitel zavazuje
předat rozestavěnou stavbu objednateli do 14 dnů od doručení
odstoupeni od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné
stavby pIati tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s termínem
předání a převzetí díla.

16.3. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět
práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošt'ovaio jakýchkoliv
jeho závazků nebo povinnosti podle smlouvy nebo povinností
respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou
udělena. V případě odstoupeni od smlouvy nezanikají zejména
ustanoveni smlouvy upravující vyklizeni staveniště, zádržné, záruku za
jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňováni vady, za
neodstranění vady či za nevyklizeni staveniště. Záruční lhůta v tomto
případě začíná běžet účinnosti odstoupení.

16.4. Po odstoupeni od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud
provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíši
a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly
provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou, a které
tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky,



které mají vady a které objednatel uhradí až po odstraněni těchto vad
v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis,
který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a
dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel
právo na jejich úhradu.

17.Další ujednáni

17.1. Zhotovitel je povinen před uzavřením smlouvy o dílo řádně a s nejlepší
péči zkontrolovat veškeré informace týkající se provedeni díla,
podrobně se seznámit s mIstnImi podmínkami na staveništi, vyžádat si
vyjasněni případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkajIcI se
povahy a proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou
úplné pro řádné provedeni díla.

17.2. Pokud vznikne povinnost dle zákona č. 340/2015 (zákon o registru
smluv) zveřejnit smlouvu (vC. případných změn a dodatků)
prostřed nictvím registru smluv je povinen objednatel takovéto
uveřejnění zajistit včas a řádně dle zákona.

17.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

17.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a
účinnosti nabude až dnem, kdy dojde k uveřejněni prostřednictvím
registru smluv dle zákona č. 340/2015 (zákon o registru smluv).
Objednatel se zavazuje zhotovitele bezodkladně písemně informovat
(postačí doručeni elektronickou poštou), že tato smlouva nabyla
účinnosti.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Brno, dne Č'Á:. 2019
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO,

PALACKÉHO TŘÍDA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Palackého tř. 343i68, 612 00 Bmo

,,y' lČ: 64 98i 0/
..,.L&u'l/ ňZ
Mgr. Lenka Herzová - ředitelka
Základní škola Brno, Palackého
třída, příspěvková organizace

V Brně, dne 20.5.2019
PROTECHSTAV, SJNÔ.
Vinohradská 78,6j80gľérno
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