



Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 2016/00007

uzavřená dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

č. smlouvy SM České Budějovice: 2016000306

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

zastoupená ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě dle pověření

bankovní spojení: PPF banka

číslo účtu:

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žadající o překládku sítě elektronických komunikací:

Statutární město České Budějovice

se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

Zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru,
na základě plné moci č.j.: KP-PO/133/2014/EPM/44 ze
dne 2. 4. 2014

ve věcech technických: Milanem Oberpfalzerem, technikem investičního
odboru

IČ: 00244732

DIČ: CZ 00244732

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

„VPI Č.Budějovice, přel.SEK Mánesova ul.“

VPI Č. Budějovice, přel. SEK Mánesova ul.

Čl. 2**Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související činnosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytně nutné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK dle této smlouvy vzniknou.

Čl. 3**Překládka SEK, podmínky překládky SEK**

- 3.1. Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).
- 3.2. Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládka),
 - zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.
(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).
- 3.3. Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.
- 3.4. Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5. Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4**Závazky spojené s překládkou SEK**

- 4.1. V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje:
před realizací Překládky:
 - zajistit vyhotovení Projektu pro realizaci stavby
 - pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.
po realizaci Překládky:
 - zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky a tuto v jednom originálním vyhotovení, bez zbytečného odkladu po realizaci Překládky, předat Stavebníkovi,
 - povinnost vyúčtovat cenu prací dle skutečného provedení prací,
 - na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti inženýrské sítě na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.
- 4.2. V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje
 - provádět koordinací prací na staveništi
 - Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti územního rozhodnutí SU/6834/2015 Nn ze dne 10.11.2015, které nabylo právní

- moci ke dni 4. 12. 2015 (dále jen ÚP), a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN a.s. za podmínek v tomto ÚP stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto ÚP stanoveny. CETIN tato stavebníkem převáděná práva ke dni účinnosti této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni účinnosti této smlouvy předal společnosti CETIN tento ÚP (v kopii nebo v úředně ověřené kopii dle požadavku CETIN).
- 4.3. CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci **Překládky** do 30.12.2016, a to za předpokladu, že nejpozději 4 kalendářní měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny **Předpoklady pro realizaci překládky SEK** uvedené v čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 bodu 6.1 písm. a), a v čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy, vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 4 kalendářních měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.
- 4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky **Překládkou** dotčených nemovitostí musí dojít, s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb., k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci **Překládky** k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník, s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s **Překládkou**, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do příslušného katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením. Veškeré tyto náklady CETIN musí být nezbytné pro zajištění účelu této smlouvy a musí být v cenách stanovených příslušnými právními předpisy nebo (nejsou-li ceny takto stanoveny v cenách v místě a čase obvyklých) a CETIN je povinen tyto náklady stavebníkovi doložit.
- 4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN, při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci **Překládky** při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, potřebnou součinnost.
- 4.6. Sjednaná lhůta realizace **Překládky** dle čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny, a to na základě požadavků stavebníka nebo z jiných objektivních důvodů spočívajících mimo vůli CETIN.
- 4.7. Dnem ukončení realizace **Překládky** je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této smlouvy **Oznámení o ukončení realizace Překládky**.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

- 5.1. Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo, v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 5.2. Výše nákladů **Překládky** stanovených na základě **Cenového a technického návrhu** ke dni účinnosti této smlouvy (**Příloha č. 1**) činí celkem **199 211 Kč** (bez DPH) (slovy: stodevadesátdevětisícdvěstějedenáct korun českých).

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením projektové dokumentace **Překládky** (dále jen **Projekt**) na základě měrných nákladů společnosti CETIN.

- 5.3. V případě, že v souvislosti s realizací **Překládky** společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady, související s **Překládkou**, které nejsou uvedeny v čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, (resp. v Příloze č. 2 k této smlouvě), zavazuje se je Stavebník CETIN uhradit, a to pouze za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech **Překládky** stanovených po vyhotovení **Projektu** ve smyslu čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy. O takových dalších nezbytných nákladech na **Překládku** (především o jejich důvodu, výši a účelnosti) je povinna CETIN Stavebníka předem písemně informovat a vyžádat si jeho předchozí souhlas a po jejich vzniku tyto náklady stavebníkovi prokazatelně doložit.

Za další nezbytné náklady lze považovat zejména, ale nejenom

- a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě vlastníkům **Překládkou** dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- b) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- c) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- d) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- e) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- f) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- g) náklady na identifikaci parcel,
- h) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci **Překládky**,
- ch) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- i) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci **Překládky**,
- k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací **Překládky**,
- l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- m) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

- 6.1. Platbu nákladů na **Překládku** dle čl. 5 bodu 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen zaplatit na základě CETIN řádně vystavené faktury ve výši skutečných a nezbytných nákladů za

Překládku. CETIN je povinen vystavit fakturu do 30-ti kalendářních dnů ode dne provedené a ukončené realizace Překládky.

K Celkové ceně bude CETIN připočtena DPH v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění, v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů. Stavebník se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů zaplatit vždy současně s platbami dle bodu 6.1 a), b) tohoto článku. Faktura bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- 6.4. Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 bod 5.3 budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností CETIN. Stavebník je povinen zaplatit faktury ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jejich doručení Stavebníkovi dle bodu 6.1. této smlouvy. Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7

Sankce

- 7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení CETIN s provedením překládky ve lhůtě uvedené v čl. 4.3. této smlouvy, z důvodů porušení povinností vyplývajících z této smlouvy nebo zanedbání, je CETIN povinen Stavebníkovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky uvedené v čl. 5.2. této smlouvy (bez DPH) za každý den prodlení.
- 7.2. Smluvní úrok (smluvní pokuta) dle předchozího odstavce, je splatný do 10 dnů poté, co bude písemná výzva CETIN doručena Stavebníku.
- 7.3. Povinností zaplatit smluvní úrok z prodlení (smluvní pokutu), jak je specifikován v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody. Povinnost zaplatit smluvní úrok (smluvní pokutu) může vzniknout i opakovaně, jeho celková výše není omezena.
- 7.4. Povinnost zaplatit smluvní úrok z prodlení (smluvní pokutu), jak je specifikován v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby

Kontaktními osobami za smluvní strany jsou:

- a) Za CETIN :
ve věcech smluvních a technických: Josef Filípek funkce: výstavba sítě
e-mail: josef.filipek@cetin.cz, tel. 602 109 715
- b) Za Stavebníka :
ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru, na základě plné moci č.j.: KP-PO/133/2014/EPM/44 ze dne 2. 4.2014
ve věcech technických: Milan Oberpfalzer, technik investičního odboru
e-mail: oberpfalzerm@c-budejovice.cz

Čl. 9**Odstoupení od smlouvy**

- 9.1. Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou některé platby dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, poruší Stavebník smlouvu podstatným způsobem a společnost CETIN je oprávněna od této smlouvy odstoupit nejpozději do 80. dne prodlení.
- 9.2. Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.
- 9.3. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy dle bodu 9.1 nebo 9.2 tohoto článku jsou si smluvní strany povinny vzájemně si nahradit prokazatelné a účelně náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10**Rozvazovací podmínka**

- 10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let ode dne účinnosti této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let ode dne účinnosti smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 11**Závěrečná ustanovení**

- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření, tj. okamžikem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- 11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
- 11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.
- 11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních za smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně s dodejkou na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy a současně na adresy elektronické pošty kontaktních osob uvedené v čl. 8 této smlouvy. Ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.
- 11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

- 11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.10. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
- 11.11. CETIN bez výhrad souhlasí s tím, aby tato smlouva, její případné dodatky či právní úkony mající za následek ukončení této smlouvy, byly bez omezení zveřejněny na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). CETIN prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním skutečně uhrazených nákladů dle podmínek této smlouvy a termínu skutečného plnění na webových stránkách Statutárního města České Budějovice (www.c-budejovice.cz).
- 11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy
- 11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.
- 11.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy
1. Cenový a technický návrh **Překládky**
 2. Specifikace nákladů **Překládky**
 3. Pověření - ing. Kot (Plná moc)

V Českých Budějovicích dne 22.2.2016


V Českých Budějovicích dne: 22.2.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Miroslav Kot v.r.
Supervizor pro výstavbu přístupové sítě
na základě Plné moci ze dne 1.6.2015

Stavebník
Ing. Zdeněk Šeda v.r.
vedoucí investičního odboru

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>71/2#</u>
Obec:	<u>České Budějovice [544256]#</u>
Katastrální území:	<u>České Budějovice 7 [622486]</u>
Číslo LV:	<u>1</u>
Výměra [m ²]:	2100
Typ parcely:	Parcele katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Padíl
Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice#


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.01.2016 14:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální# , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8#
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jenich@mapy.cuzk.cz

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	133/12
Obec:	České Budějovice (544256)
Katastrální území:	České Budějovice 7 (622486)
Číslo LV:	1
Výměra (m ²):	131
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	manipulační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice

Zobrazené údaje majú informatívni charakter. Platnosť k 11.01.2016 14:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřičský a katastrální #, Pod skloštěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 #
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu #.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0


428 I

Švabitz Hradek,

**Sindkovy
Drory**

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Litvínovice



směr výfuk/zářuk ke spojkám S3/02ab o S3/03a
umístěním u SR 528 LIT180, trase 270 m

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby : VPI Č. Budějovice, přeložení SEK, Mánesova ul.
Místo stavby : k.ú. České Budějovice 7, p.č. 133/12 a 71/2
Číslo stavby (SPP) :
Termín zahájení :
Termín dokončení :
Zákazník : Cetin a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov.
Dodavatel : ARANEA NETWORK a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00
Praha 10-Hostivař

Technické řešení stavby:

V Č. Budějovicích v prostoru křižovatky Mánesova a B. Němcové ul. dojde k rozšíření komunikace o odbočovací pruh. SEK která se v prostoru stavby odbočovacího pruhu nachází bude přeložena. Jde o dva kabely QYPV 50XN0,8 křížící Mánesovu ul. a v prostoru stavby odbočovacího pruhu se rozdělující do obou směrů podél Mánesovy a B. Němcové ul. Dále jde o HDPE40 trubky C s OK48f, O s OK24f, C/B a O/R a další kabel PPFLE 50XN0,4 procházející v společné trase prostorem stavby odbočovacího pruhu podél Mánesovy a B. Němcové ul.

Kabely křížící Mánesovu ul. budou od místa rozdělení v části trasy odkopány, přerušeny a přesměrovány do plánovaného chodníku. Zbytek trasy kabelů k začátku a konci stavby odbočovacího pruhu bude zrušen. Přesměrovaná část kabelů bude tak kolmo křížit odbočovací pruh. Spojkami XAGA500 75/15-400 a kabely PPFLE 50XN0,8, budou kabely nastaveny položeny v nové trase umístěné v plánovaném chodníku a napojeny spojkami XAGA500 75/15-400 na zbylé části stávajících kabelů.

Kabel uložený podél Mánesovy a B. Němcové ul. se přeruší na hranici stavby odbočovacího pruhu v B. Němcové ul., zkrátí se o přebytečnou délku a přeloží do plánovaného chodníku. Zpětné propojení kabelu se provede spojkou XAGA500 55/12-300. HDPE trubky budou na stejném místě také přerušeny, respektive rozděleny demontáží spojek Plasson. OK budou rozpojeny ve spojkách S3/02ab a S3/02a umístěných v Mánesově ul. u SR 528 LIT180 a vyfouknuty k místu přerušení/rozpojení HDPE trubek. HDPE trubky se zkrátí o přebytečnou délku a přeloží do plánovaného chodníku. OK budou zpět zafouknuty a propojeny ve spojkách.

Výkopové práce budou prováděny v prostoru nosné stavby, půjde o rýhu bez povrchu. V místě křížení komunikace budou kabely uloženy v chráničce PE110/6,3, včetně rezervní chráničky se zakrytím výstražnou fólií. Ve zbytku trasy bude pro uložení kabelů a trubek zřízeno lože z proseté zeminy nebo písku se zakrytím plastovými deskami a výstražnou fólií. Spojky a konec chrániček budou označeny Ball Markery.

Při překládce kabelu a trubek bude dodržena ČSN 736005 a 341100.

Odpočtová dokumentace, dodržení BOZP a ochrana životního prostředí budou provedeny a postupováno bude podle předpisu TIMP TD000007.

Montážní a zemní práce budou provedeny podle předpisu TIMP TD000004-6.

Polohopisná data skutečného provedení budou vytvořena podle směrnice TD000002.

S odpadem bude naloženo v souladu se zákonem 185/2001Sb.

Na stavbu je vyřízeno územní rozhodnutí, je nutné zpracovat projekt a vyřídít zřízení služebnosti pro VBř. Realizace stavby vyžaduje PEW.

Kapacity:

KMMK	KMP	KMVYK	KMNT	KMOK	KMTRU
0,067	6,7	0,15	0	0	0

15.12.2015

F. Burda

ARANEA NETWORK a.s. 83
Štěrboholská 1404/104
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 24126039 DIČ: CZ24126039
www.araneanetwork.cz



ČETIN
ČESKÁ
TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA

Evidenční číslo: PŘ/136/2015

POVĚŘENÍ

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623, tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Ing. Miroslava Kota

os. č. 3672, bytem Starý Pelhřimov 89, Pelhřimov, PSČ 393 01, r.č. 600222/2072,

k tomu, aby za Společnost:

- jednal a činil úkony týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o pronájmu jiných prostor pro komunikační vedení a zařízení v majetku Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2680/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

s vystavením souhlasí: Petr Gazda, úřad Access Network

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití cizích podpěr v majetku ELTODO, ČEZ apod., pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit společnost CETIN nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se společnost CETIN zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10.6.2016. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 1.6.2015

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva




Michal Frankl
člen představenstva

Běžné číslo ověřovací knihy O-X-793 /2015

Ověřuji, že Ing. **PETR SLOVÁČEK**, datum narození 15. května 1959, bytem Řitka, K Potokům 205, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznal přede mnou podpis na této listině za vlastní.

V Praze dne 1.6.2015

Gabriela Štefancová
notářská tajemnice



Běžné číslo ověřovací knihy O-X-777 /2015

Ověřuji, že pan **MICHAL FRANKL**, datum narození 13. prosince 1963, bytem Praha 9 - Vysočany, Na Břehu 260/1, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznal přede mnou podpis na této listině za vlastní.

V Praze dne 1.6.2015

Gabriela Štefancová
notářská tajemnice
pověřená notářkou



Název stavby: VPI Č. Budějovice, přel. SEK, Mánesova ul.

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: ARANEA NETWORK a.s, Burda

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.055	KMP:	6.700	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.067	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	29 613,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	13 317,75 Kč
MONTÁŽ	108 534,31 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 504,77 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	987,44 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 283,25 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	36 970,67 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
CELKEM:	199 211,19 Kč
STAVEB. ČINNOST	165 327,50 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	33 883,69 Kč

.....
Zhotovil.....
Kontroloval
Vytisknuto: 22-01-2016 10:22:08

Seznam položek

SAP	Slav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210	S	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443,48 Kč
953634		Projekt tlkm línové metalické sítě	12000.00 JV	14 880,00 Kč
953635		Projekt tlkm línové optické sítě	8298.00 JV	10 289,52 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	10.00 m	150,60 Kč
952368	S	Pokládka žlabů TK2,T2N	5.00 m	375,25 Kč
958327	S	Rýha bez povrchu 35/70 -100	55.00 m	11 438,90 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	150.00 m	1 353,00 Kč
MONTÁŽ				
955039	S	Demontáž ochranné KK pro spojku	1.00 ks	1 452,53 Kč
958310	S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	72.00 ks	24 226,56 Kč
958314	S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	72.00 ks	5 012,64 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	380,31 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	247.00 ks	7 227,22 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	247.00 ks	4 818,97 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	204,78 Kč
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	250.00 ks	6 110,00 Kč
955003	S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	838,14 Kč
955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	4.00 ks	5 460,56 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	826,35 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	172,32 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	142.00 m	2 909,58 Kč
954980	S	Překládka trubky úložné	260.00 m	3 723,20 Kč
958331	S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	72.00 ks	25 061,76 Kč
955306	S	Úprava spojky	1.00 ks	1 424,14 Kč
958336	S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1080.00 m	16 934,40 Kč
955041	S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	135.00 m	1 850,85 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308,15 Kč
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 186,62 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	987,44 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	1 777,40 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 505,85 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	65.00 ks	2 432,95 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	70.00 m	298,20 Kč
300130	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	67.00 m	18 635,38 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	3.00 ks	710,46 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	50.00 ks	1 468,50 Kč
316366	S	Ochrana spoje smršťovací S0924 40 mm	72.00 ks	744,48 Kč
408090	S	Páska speciální 16mmx20m pevnostní	5.00 ks	1 759,75 Kč
305356	S	Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	10.00 ks	523,40 Kč
313249	S	Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	4.00 ks	2 977,84 Kč
312881	S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	728,24 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	4.00 ks	2 928,52 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	832,12 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	2.00 ks	1 507,24 Kč
308513	S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	180,64 Kč
305232	S	Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	5.00 ks	1 242,95 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267	S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	5.00 ks	0,00 Kč

