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Smlouva o dílo 
č. THS ND 17/2019 

(dále jen „Smlouva") 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník") 

1. 

Národní divadlo 

zastoupené prof. MgA. Jan Burian, ředitel se sídlem: 

Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337 DIČ: 

CZ00023337 

kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních: 

xxxxxxx 

(dále jen „Objednatel") 

2. 

název: ISPD s.r.o. 

zastoupený Ing. Michal Lec, jednatel IČ 28478380 DIČ CZ28478380 

bankovní spojení UniCredit bank č. účtu 2108738743/2700 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144531 

kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních: xxxx 

(dále jen „Zhotovitel") 

Preambule 

Objednatel jako veřejný zadavatel realizoval v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"), zadávací 

řízení na veřejnou zakázku s názvem: „ND - Rekonstrukce toalet v historické budově 

Národního divadla". Zhotovitel podal v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla 

Objednatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější v souladu s kritérii 

stanovenými v zadávací dokumentaci. Smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána jako 

výsledek uvedeného zadávacího řízení. 

I. 

Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo v 

rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě. 

2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „ND - Rekonstrukce toalet v historické budově Národního divadla“, 

zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Předmětem Smlouvy se rozumí provedení stavebních prací a s tím souvisejících dodávek a 

služeb na díle s názvem „ND - Rekonstrukce toalet v historické budově Národního divadla“ 

(předmět této Smlouvy souhrnně dále též jen jako „Dílo“) dle dokumentace pro provedení stavby 

zpracované Ing. Arch. Zdeňkem Žilkou (příloha č. 1; dále jen „Projektová dokumentace“) vč. 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace vč. 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. 

4. Součástí Díla je rovněž: 

a) provedení zkoušek vč. pořízení dokladové části, to vše v rozsahu stanoveném ČSN, 

obecnými právními předpisy a Projektovou dokumentací. Provedení všech potřebných 

zkoušek zabezpečí Zhotovitel a uvedené doklady předá Objednateli; 
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b) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s ust. § 4 

vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

c) vyhotovení průběžné fotodokumentace a videodokumentace provádění Díla včetně jejich 

předání Objednateli po skončení realizace Díla na nosičích CD/DVD; 

d) provedení veškerých úkonů spojených s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, 

zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, souhlasů a oznámení vč. zajištění 

kolaudace stavby a vydání příslušného „kolaudačního souhlasu“. 

5. Dokumentaci skutečného provedení stavby je Zhotovitel povinen vypracovat v souladu s ust. § 

4 vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace 

bude vypracována s využitím výpočetní techniky v digitální podobě. Dokumentace bude předána 

objednateli v 6 - ti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě umožňující její další 

editaci (DWG) a dále ve formátu PDF. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 

smluveném termínu a na své nebezpečí, v souladu s Projektovou dokumentací a podmínkami 

zadávací dokumentace. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s využitím vlastních kapacit, případně s 

využitím třetích osob, které identifikoval ve své nabídce. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce 

subdodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části Díla 

provedené subdodavateli stejně, jako by je provedl sám. 

8. Zhotovitel provede Dílo úplně v souladu s Projektovou dokumentací, ve vysoké kvalitě a v 

dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací musí odpovídat systému jakosti daného ČSN, 

EN a ISO event. speciálně stanovenými technologickými postupy. Veškeré materiály a dodávky 

ke zhotovení Díla musí Zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 

kvalitativní parametry jsou uvedeny v Projektové dokumentaci a jsou závazné pro zhotovení 

Díla. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla používat výlučně materiály a zařízení, jejichž použití 

v České republice je schváleno. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení Díla a že 

se před podpisem Smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 

péče přezkoumal Projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 

něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému 

provedení Díla způsobem a v rozsahu dle Smlouvy a jejích příloh. 

10. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření, 

atesty a revize k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla, jakož i jeho následnému 

provozu. 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit potřebnou péči o Dílo až do jeho úplného 

předání Objednateli. 

12. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad provést rovněž úkony spojené s výkonem 

dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení 

nezbytných k řádnému dokončení a následnému užívání Díla Objednatelem. 

13. Pro případ nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace platí, že: 

a) texty (specifikace) uvedené, např. v technických zprávách, specifikacích, tabulkách atp., mají 

přednost před znázorněním na výkresech 

b) úpravy povrchů definované v tabulkách a textových specifikacích mají přednost před 

znázorněním na výkresech; 

c) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy s menším rozlišovacím 

měřítkem, byť jsou pořízeny ve stejném termínu; 

d) kóty napsané na výkresech platí i pro případ, že se liší od naměřených hodnot na tomtéž 

výkresu; 

e) bez ohledu na předcházející podmínky bude mít dokumentace novějšího data vydání vždy 

přednost před dokumentací staršího data; 

f) v případě jakýchkoli dalších neuvedených nesrovnalostí v Projektové dokumentaci bude 

rozhodující písemné stanovisko autora Projektové dokumentace. 

14.Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu 

podle čl. III. Smlouvy a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě. 

II. 
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Místo a doba plnění, staveniště 

1. Místem realizace Díla je budova Objednatele na adrese Národní 223/2, Praha 1. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla bude probíhat za provozu předmětné budovy. 

3. Zhotovitel je povinen Dílo realizovat, dokončit a Objednateli předat nejpozději v termínu pro 

dokončení Díla, jak vyplývá z harmonogramu (příloha č. 3). 

4. Ve vztahu k harmonogramu platí, že celková délka realizace Díla je závazná, přičemž ji lze měnit 

pouze způsobem a za podmínek stanoveným Zákonem. Termíny realizace dílčích částí Díla jsou 

pouze orientační a Objednatel si vyhrazuje právo zaměnit v souladu se svými provozními 

potřebami pořadí realizace jednotlivých částí Díla, a to jednostranným písemným pokynem. 

Termíny realizace dílčích částí Díla lze měnit rovněž dohodou smluvních stran v rámci 

kontrolních dnů. V případě záměny termínů realizace dílčích částí Díla dle tohoto odstavce se 

nejedná o změnu Smlouvy, smluvní strany se však zavazují pro tento případ aktualizovat 

harmonogram (dále jen „Aktualizovaný harmonogram"). 

5. Staveniště bude Zhotoviteli předáváno po částech tak, jak bude probíhat realizace jednotlivých 

částí Díla dle harmonogramu. Příslušná část staveniště bude po dokončení realizace příslušné 

části Díla Zhotovitelem vyklizena a předána zpět Objednateli spolu s příslušnou částí Díla. K 

předávání příslušných částí staveniště Zhotoviteli bude docházet na základě písemné výzvy 

Objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli. K předávání 

příslušných částí staveniště zpět Objednateli po dokončení příslušné části Díla bude docházet 

spolu s předáním příslušné části Díla na základě písemné výzvy Zhotovitele, a to nejpozději do 

3 pracovních dnů od jejího doručení Objednateli. 

6. Zhotovitel zahájí realizaci Díla bezodkladně po převzetí první části staveniště. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště z příslušné části staveniště vždy před jejím 

předáním zpět Objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla. V případě, že provádění Díla 

bude pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu 

pro dokončení a předání Díla, jakož i dílčích termínů dle harmonogramu, a to o dobu 

pozastavení provádění Díla. V případě, že k přerušení realizace Díla přistoupil Objednatel z 

důvodů na straně Zhotovitele, nemá Zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle předchozí 

věty. 

9. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla v případě, že zjistí při provádění Díla skryté 

překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění 

Díla je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit Objednateli. Součástí oznámení musí 

být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 

Zhotovitel bude mít po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení termínu pro 

dokončení a předání Díla, jakož i jednotlivých termínů dle harmonogramu, a to o dobu 

pozastavení provádění Díla, ledaže se ukáže, že přerušení provádění Díla ze strany Zhotovitele 

bylo neodůvodněné. 

10. Zhotovitel je povinen i v době přerušení provádění Díla zajistit ochranu a 

bezpečnost pozastaveného Díla oproti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 

opatřených k provádění Díla dle požadavků Objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně písemně informovat Objednatele 

o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla. 

III. 
Cena díla, platební podmínky 

1. Nejvýše přípustná cena Díla činí 41.784.517,- Kč bez DPH (slovy: 

čtyřicetjednamilionůsedmsetosmdesátčtyřitisícpětsetsedmnáct korun českých bez DPH). Cena 

za Dílo bez DPH stanovená v tomto odstavci je konečná. Celková cena Díla je stanovena úplným 

oceněním Díla dle oceněného výkazu výměr z nabídky zhotovitele (příloha č. 2). 

2. Zhotovitel prohlašuje, že oceněný výkaz výměr - rozpočet obsahuje veškeré náklady dle 

stanoveného rozsahu a předmětu plnění, za podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace, 

Projektové dokumentace a Smlouvy (vč. jejích příloh), jakož i náklady na další práce, dodávky, 
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výkony a služby nezbytné k řádnému provedení Díla, které mohl Zhotovitel na základě svých 

odborných znalostí předpokládat. V případě, že se prohlášení Zhotovitele uvedené v přechozí 

větě ukáže jako nepravdivé, jde taková skutečnost k tíži Zhotovitele. 

3. K ceně bez DPH bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Celkovou cenu Díla není možné měnit v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české 

koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny po 

celou dobu provádění Díla. 

5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu Díla, a to dílčím způsobem dle 

skutečného postupu realizace Díla zhotovitelem. 

6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

7. Zhotovitel předloží nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce 

zjišťovací protokol podle vzoru označeného jako příloha č. 6 Smlouvy, obsahující výčet 

veškerých v příslušném měsíci skutečně realizovaných prací a dodávek při provádění Díla, 

přičemž Objednatel, případně jím pověřená osoba, se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří 

nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od jeho předání. Schválení zjišťovacího protokolu 

Objednatelem, případně jím pověřenou osobou, je podmínkou pro vznik nároku Zhotovitele na 

vystavení daňového dokladu. 

8. Úhrada bude prováděna měsíčně na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem za 

kalendářní měsíc zpětně po schválení zjišťovacího protokolu Objednatelem s přihlédnutím ke 

skutečnému postupu provedení Díla Zhotovitelem. 

9. Odsouhlasené práce a dodávky budou Zhotoviteli uhrazeny na základě vystavených příslušných 

daňových dokladů až do výše 90 % sjednané ceny Díla bez DPH. 

10. Zbývajících 10 % z ceny Díla bude Zhotoviteli uhrazeno po kumulativním splnění 

následujících podmínek: 

a) odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání dokončeného Díla; 

b) předání veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, zejména dokumentace potřebné pro 

řádné užívání Díla; 

c) předání dokumentace skutečného provedení Díla a 

d) vystavení řádného daňového dokladu na zbývající cenu Díla. 

11. Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 26 a násl. 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o DPH"). Na daňových dokladech bude uvedena aktuální sazba DPH, výše DPH v Kč 

nebude vyčíslena a daňové doklady budou obsahovat sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a 

přiznat Objednatel na základě přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a a násl. zákona o 

DPH. Za správnost výpočtu výše DPH a její úhradu nese odpovědnost Objednatel. Přílohou 

každého daňového dokladu bude Objednatelem odsouhlasený Zjišťovací protokol. Objednatel 

je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli takové daňové doklady, které nebudou 

splňovat předepsané náležitosti. Splatnost takového vadného dokladu není pro Objednatele 

účinná a nová splatnost počíná znovu běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu 

splňujícího veškeré náležitosti. 

12. Daňové doklady musí být vystaveny a prokazatelně doručeny Objednateli. Splatnost 

veškerých daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení Objednateli. 

Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu 

Objednatele na účet Zhotovitele. 

IV. 

Změny Díla 

1. Jakékoliv změny Díla lze provést pouze v souladu se Zákonem. 

2. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla za podmínek odst. 1 tohoto článku jednostranným 

pokynem Zhotoviteli, aby některé činnosti v Díle původně zahrnuté neprovedl (tzv. méněpráce). 

Celková cena Díla bude v takovém případě upravena odečtením veškerých nákladů na provedení 
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těch částí Díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět, dle položkového 

rozpočtu. 

3. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování - tam, kde nelze 

využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných 

katalogů ÚRS Praha a.s., IČ: 471 15 645, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky. V 

případě, že ve výše uvedených katalozích nebude konkrétní položka víceprací nalezena, bude 

pro stanovení její ceny použit kalkulační vzorec, kterým jsou kalkulovány katalogové ceny 

uvedené v programu KROS plus - katalogu ÚRS Praha 

a. s., IČ: 471 15 645. 

V. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 

a) pověřit provedením Díla a vedením jeho realizace pouze osoby, které splňují povinnosti 

vyplývající ze zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; 

povinnost zajistit plnění zakázky oprávněnými osobami se vztahuje i na vypracování 

dokumentace skutečného provedení stavby, 

b) pověřit výkonem funkce stavbyvedoucího osobu, jejíž prostřednictvím prokazoval ve své 

nabídce část technické kvalifikace xxxxxxxxxxxx osobu stavbyvedoucího je možné 

nahradit pouze se souhlasem Objednatele za předpokladu, že nový stavbyvedoucí bude 

naplňovat podmínky odborné způsobilosti nejméně v rozsahu vyžadovaném Objednatelem 

jako zadavatelem v zadávacím řízení; porušení této povinnosti je považováno za podstatné 

porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, 

c) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení Díla řádným 

způsobem v souladu se Smlouvou, 

d) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením Díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem), 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 

i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a jejích 

přílohách a veškeré pokyny Objednatele, 

f) postupovat při provádění stavby tak, aby realizace Díla v co nejmenší míře obtěžovala okolí, 

g) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi podklady pro provedení Díla a právními 

či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení Díla zjistí, 

h) zajistit, aby komunikace s Objednatelem probíhala výhradně v českém jazyce, 

2. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady soulad podkladů dokumentace skutečného 

provedení stavby s dokumentací použitou pro zadávací řízení. Všechny odchylky dokumentace 

skutečného provedené stavby podléhají přechozímu souhlasu Objednatele. Zhotovitel je 

povinen předkládat Objednateli rozpracovanou dokumentaci k projednání vždy na vyzvání 

Objednatele. 

3. Při provedení Díla nesmějí být bez písemného souhlasu Objednatele učiněny změny oproti 

schválené Projektové dokumentaci a nabídce. Pokud se v průběhu provedení Díla přestanou 

některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, 

navrhne Zhotovitel Objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž 

uvede důsledek jejich použití na výši ceny Díla. Užití nově navržených materiálů či technologií 

je podmíněno uzavřením příslušné změny Smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení Díla udržovat na vlastní náklady v maximální možné míře 

pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením Díla dotčena. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje 

svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících 

při provedení Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje 

vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

5. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit opatření ke střežení staveniště a zabezpečení 

místa provedení Díla oproti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. 
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6. Zhotovitel bude odpovídat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku také za škodu 

způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení Díla 

užito. 

7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 

právních předpisů v souvislosti s provedením Díla bude vždy plně k tíži a na vrub Zhotovitele. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny svoje zaměstnance a další s ním spjaté osoby, které 

se budou podílet na realizaci Díla, se vstupní instruktáží o požární ochraně a bezpečnosti práce, 

která je dostupná na webové stránce: ftp://90.182.97.247/infond, jméno a heslo pro vstup na 

stránku je oboje „infond“. 

9. Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení Díla; pokud tak 

Objednatel neučiní, Zhotovitel při provedení Díla postupuje samostatně. 

10. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu 

pokynů k provedení Díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

11. Pokud objednatel bude trvat na provedení Díla podle nevhodných pokynů dle předchozího 

odstavce, zhotovitel neodpovídá za případné škody prokazatelně vzniklé v příčinné souvislosti 

s takovými nevhodnými pokyny Objednatele. 

12. Pokud Zhotovitel neupozorní na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá za 

vady Díla, bez ohledu na to, zda byly způsobeny nevhodností pokynů Objednatele. 

13. Zjistí-li Zhotovitel při provedení Díla skryté překážky, které znemožňují provedení 

Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat 

Objednatele o těchto překážkách a navrhnout mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně 

Díla je zhotovitel oprávněn provedení Díla přerušit. 

14. Zhotovitel nesmí svojí činností (hlukem, prachem apod.) ohrozit nebo bez 

předchozí dohody s Objednatelem omezit provoz divadla. Zhotovitel se musí při provádění prací 

přizpůsobit provozu divadla bez nároku na navýšení finančního plnění. Objednatel v této 

souvislosti upozorňuje Zhotovitele, že termíny zkoušek a představení jsou zejména v 

následujících časech: 

a) ve všední dny od 10.00 do 14.00 hod. a od 19.00 do 22.00 hod.; 

b) o víkendech od 14.00 do 17.00 hod. a od 19.00 do 22.00 hod. 

Objednatel poskytne před zahájením realizace Díla Zhotoviteli aktuální rozpis zkoušek a 

představení. 

15. Na vyžádání Objednatele předloží zhotovitel bezplatně vzorky materiálu. Objednatel se 

zavazuje vyjádřit k těmto předloženým podkladům do 2 pracovních dnů ode dne předložení. 

16.Objednatel poskytne Zhotoviteli po celou dobu realizace Díla zázemí pro pracovníky Zhotovitele 

v místnosti s označením S3-88 v 3. PP provozní budovy A Objednatel umožní Zhotoviteli pro 

účely realizace Díla napojení na rozvod elektrické energie a vody. Zhotovitel výslovně 

prohlašuje, že cenu Díla v rámci své nabídky stanovil s přihlédnutím k této těmto skutečnostem. 

VI. 

Technický dozor, kontrola provádění Díla 

1. Objednatel může kdykoliv během realizace Díla pověřit prováděním kontroly provádění Díla třetí 

osobě pověřené výkonem investorského technického dozoru stavebníka (dále jen „Technický 

dozor") a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor bude 

oprávněn ke všem úkonům v rámci plné moci, udělené mu Objednatelem. Jedná se zejména o 

následující oprávnění: 

a) Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provedení Díla, pokud: 

• odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný, 

• je ohrožena bezpečnost prováděného Díla, 

• je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení Díla, případně 

jiných osob, 

• hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu dle trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení Díla upozorní Technický dozor Zhotovitele zápisem 

ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

3. Pokyny Technického dozoru budou vydávány v písemné formě záznamem do stavebního deníku. 

Písemná forma se považuje za zachovanou v případě, že Technický dozor vydá pokyny ústně a 

ftp://90.182.97.247/infond
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následně je bez zbytečného odkladu do stavebního deníku písemně doplní. 

4. Technický dozor má pravomoc vznášet námitky a požadovat na Zhotoviteli, aby vyloučil 

okamžitě z účasti na provádění Díla jakéhokoliv pracovníka Zhotovitele, který se podle názoru 

Technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své 

povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru Technického dozoru 

nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění Díla bez souhlasu 

Technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění Díla musí být 

Zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. Požadavek Technického dozoru na vyloučení 

pracovníka Zhotovitele musí být písemný, musí obsahovat odůvodnění požadavku a musí být 

předložen v dostatečném předstihu, aby mohl Zhotovitel bez vlivu na průběh výstavby sjednat 

výměnu; to neplatí, pokud takový pracovník jeví známky opilosti, intoxikace návykovými 

látkami, takového pracovníka je Zhotovitel povinen z provádění Díla vyloučit bezodkladně. 

5. Pokud Zhotovitel nebude souhlasit s jakýmkoliv pokynem Technického dozoru, může se se 

svými námitkami obrátit přímo na Objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší. 

Do doby rozhodnutí Objednatele je Zhotovitel povinen se pokynem Technického dozoru řídit. 

6. Objednatel bude kontrolovat provedení Díla zejména formou kontrolních dnů, které budou 

stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení 

Díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá 

strana je bezodkladně povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu. 

Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

7. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický 

zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu 

jsou pro smluvní strany závazná, pokud jimi nedochází ke změně Smlouvy. 

8. Objednatel je dále oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění Díla sám, nebo prostřednictvím 

Technického dozoru. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost s takovou kontrolou, 

zejména zajistit účast odpovědných zástupců Zhotovitele. 

9. Objednatel bude sledovat průběh provádění Díla, zejména jsou-li práce prováděny podle 

Projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších 

předpisů. 

10. Zhotovitel se zavazuje u částí Díla, které budou v průběhu postupujících prací 

zakryty, včas Objednatele písemně (záznamem do stavebního deníku) vyzvat k provedení 

kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly, vč. odkrytí takto zakrytých prací a nést náklady s tím spojené. Bez ohledu 

na skutečnost, zda se Objednatel či jím pověřená osoba ke kontrole dostaví, je Zhotovitel 

povinen pořídit fotodokumentaci, případně též videodokumentaci, zakrývaných prací tak, aby z 

takto pořízené dokumentace byl zřejmý způsob provedení zakrývaných prací. Takto pořízenou 

dokumentaci je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla na vhodném datovém 

nosiči. 

11. V případě, že se Objednatel přes výzvu Zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího 

doručení ke kontrole zakrývaných částí Díla, tyto části budou zakryty a Zhotovitel může 

pokračovat v realizaci Díla. Objednatel bude oprávněn požadovat dodatečné odkrytí 

předmětných částí Díla za účelem dodatečné kontroly, bude však povinen nést náklady odkrytím 

způsobené, pokud se prokáže, že požadavek byl neoprávněný. 

12.O kontrole zakrývaných částí Díla bude učiněn záznam ve stavebním deníku, který musí 

obsahovat souhlas Objednatele se zakrytím předmětných částí Díla. V případě, že se Objednatel 

přes výzvu Zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve 

stavebním deníku místo souhlasu Objednatele. 

VII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s ust. § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů stavební deník ode dne zahájení realizace Díla až do jeho ukončení 

a předání dle Smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí Zhotovitel každý 

den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s 

prováděním Díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
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Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od Projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři 

stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě Objednatele. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje 

Objednatele, projektanta, Zhotovitele a subdodavatelů, jakož i jména jejich 

pověřených zástupců v místě provádění Díla a změny těchto údajů, 

b) identifikační údaje stavby podle Projektové dokumentace, 

c) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla, 

d) přehledný seznam dokumentace stavby, jejich veškerých změn a doplňků, 

e) přehledný seznam veškerých zkoušek. 

4. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. 

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně 

v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět 

potřebné záznamy v deníku Objednatel, Technický dozor, pracovník pověřený projektantem 

výkonem autorského dozoru a orgány státního stavebního dohledu. 

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého deníku. Zhotovitel bude předávat Objednateli, případně jím 

pověřené osobě proti podpisu první kopii zápisu ze stavebního deníku, a to průběžně vždy v 

poslední pracovní den příslušného týdne. 

6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební 

deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a veřejnoprávním orgánům denně 

po celou pracovní dobu. 

7. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na 

zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, 

v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby 

Objednatele na stavbě, doručí Zhotovitel text zápisu písemně na adresu Objednatele, přičemž 

lhůta dle předchozí věty počíná běžet okamžikem doručení. Jestliže na zápis nebude reagováno 

ve stanovené lhůtě, platí, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

VIII. 

Zkoušky 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených 

průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost Díla a jeho částí, 

prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, 

ochrany zdraví při práci, životního prostředí. 

2. Součástí plnění Zhotovitele a dokladem řádného provedení Díla bude doložení výsledků 

potřebných individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení 

zkoušek se řídí Smlouvou, obecně platnými právními předpisy, ČSN a Projektovou dokumentací. 

3. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se smluvní strany, jakým náhradním 

způsobem osvědčí Zhotovitel způsobilost Díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, 

která brání provedení zkoušky, bude Zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v 

potřebném rozsahu. 

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečných zkoušek, a to i třetí osobou, 

za účelem přezkoumání kvality provedeného Díla, jejichž provedení Objednatel požaduje. Pokud 

výsledek zkoušky prokáže nekvalitně provedené práce, nese náklady na její provedení Zhotovitel 

sám; povinnost Zhotovitele odstranit případné zjištěné nedostatky tím není dotčena. 

IX. 

Předání a převzetí Díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli 
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v místě provedení Díla. Po dokončení Díla se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat k 

převzetí Díla. 

2. K předání a převzetí Díla bude docházet po částech. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele 

řádně dokončenou část Díla převzít. Řádným dokončením části Díla se rozumí: 

a) provedení části Díla bez vad a nedodělků bránících užívání části Díla - ověřuje se 

prohlídkou na místě provedení části Díla včetně prověření funkčnosti části Díla, 

3. Po dokončení poslední části Díla dojde k protokolárnímu předání Díla jako celku. Objednatel je 

povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené Dílo převzít. Řádným dokončením Díla se 

rozumí: 

b) provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků bránících užívání Díla - ověřuje se 

prohlídkou na místě provedení Díla včetně prověření funkčnosti Díla, 

c) předání kompletní požadované dokumentace podle Smlouvy vč. jejích příloh, případně dle 

příslušných právních předpisů - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané 

dokumentace. 

4. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele postupně vždy po převzetí příslušné části 

Díla. Předáním a převzetím Díla pak přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle jako 

celku. Před přechodem nebezpečí škody na Díle nebo jeho části nese nebezpečí škody 

Zhotovitel. 

5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí Díla nebo jeho části (dále jen 

„přejímací řízení") nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla 

nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané Dílo"). V případě, že nelze 

provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh 

přejímacího řízení. 

6. K přejímacímu řízení, při němž dojde k převzetí Díla jako celku (poslední části Díla) je Zhotovitel 

povinen předložit alespoň: 

a) projekt skutečného provedení předávaného Díla, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 

předepsaných Projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně 

Smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem či jím pověřenými 

osobami, 

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu realizace Díla včetně příslušné 

fotodokumentace, případně videodokumentace, 

e) přehled změn Díla oproti Projektové dokumentaci, 

f) stavební a montážní deníky, 

g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

h) výrobní dokumentaci a dokumentaci technologie opravy jednotlivých prvků, 

i) doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

j) případně další doklady potřebné k úspěšnému zprovoznění Díla. 

7. Objednatel je oprávněn předávané Dílo či jeho část nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky bránící užívání Díla či jeho části, na které je Objednatel povinen 

Zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady 

jsou způsobeny nevhodnými pokyny Objednatele, na nichž Objednatel navzdory 

písemnému upozornění Zhotovitele trval, 

b) Zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v přechozím odstavci tohoto článku, nebo 

některý doklad, jež má být její součástí. 

8. O předání a převzetí předávaného Díla či jeho části se pořídí protokol o předání a převzetí Díla 

(dále jen „Protokol"), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného Díla či jeho části, 

b) zhodnocení kvality předávaného Díla či jeho části, 

c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané Dílo či jeho část vykazuje, 

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

f) výsledek přejímacího řízení, 

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla či jeho části provedli. 
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9. Za vyhotovení Protokolu odpovídá Zhotovitel, kopie Protokolu musí být předána Objednateli. 

10. Pokud Objednatel odmítl převzít předávané Dílo či jeho část, pořídí se Protokol, kde se jako 

výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané Dílo či jeho část Objednatel nepřevzal včetně 

vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran 

provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které Objednatel předávané 

Dílo či jeho část dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše nový protokol, 

který zahrnuje výsledek přejímacího řízení; nový protokol musí být podepsán zástupci obou 

smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu Protokolu; 

postup dle předchozích vět se opakuje do doby převzetí Díla či jeho části Objednatelem. 

X. 

Záruka za Dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které se vyskytnou po převzetí Díla Objednatelem ve 

sjednaných záručních lhůtách. Tyto vady musí Zhotovitel v souladu s níže uvedenými 

podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být písemně 

uplatněna Objednatelem u Zhotovitele nejpozději poslední den záruční doby, která činí: 60 

měsíců na celé Dílo. 

2. Záruční doba dle předchozí odstavce začne plynout pro jednotlivé částí Díla samostatně dnem 

následujícím po převzetí a předání příslušné části Díla bez vad a nedodělků doloženém 

podepsaným Protokolem. 

3. Objeví-li se na Díle v průběhu záruční doby vada, má se za to, že za ní odpovídá Zhotovitel, 

ledaže Zhotovitel prokáže, že vada byla způsobena užíváním Díla v rozporu s pokyny, návody 

či instrukcemi, které Zhotovitel Objednateli předal. 

4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady Díla Objednatelem zavazuje: 

a) bezodkladně písemně potvrdit Objednateli přijetí reklamace, nejpozději však ve lhůtě 24 

hodin od přijetí reklamace, 

b) odstranit vady, které Objednatel v rámci uplatněné reklamace označí za vady mající 

charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění Objednatelem, 

c) odstranit vady, které Objednatel v rámci uplatněné reklamace označí za vady bránící užívání 

Díla nebo části Díla bezodkladně; nebude-li dohodnuto jinak, pak nejpozději ve lhůtě 72 

hodin od přijetí reklamace vady, 

d) odstranit vadu nebránící užívání Díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních 

dnů od přijetí reklamace, 

5. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty stanovené v předchozím odstavci, je Objednatel 

oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, přičemž náklady s tím spojené 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k 

úhradě. Postupem Objednatele dle předchozí věty není záruka Zhotovitele dotčena, a to ani ve 

vztahu k části Díla, u níž došlo při odstranění vady k zásahu Objednatelem či třetí osobou. 

6. Z průběhu reklamačního řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis. V případě, že Zhotovitel 

shledá, že reklamovaná vad Díla není vadou záruční, uvede takovou skutečnost v rámci zápisu; 

tím není dotčena povinnost Zhotovitele vadu Díla na své náklady odstranit. 

7. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření soudního 

znalce vybraného Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši 

Zhotovitel. 

XI. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem prováděného Díla je Objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, které 

byly Zhotovitelem opatřeny k provedení Díla, přechází na Objednatele okamžikem jejich 

zabudování do Díla. 

2. Nebezpečí škody na Díle, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení Díla, nese 

Zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na Objednatele po předání a převzetí Díla bez vad a 

nedodělků. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod. 
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XII. 
Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy uzavřel pojistnou smlouvu zahrnující stavebně 

montážní pojištění Díla s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou 20 000 000,- Kč a spoluúčastí zhotovitele v maximální výši 10 000,- Kč. Zhotovitel se 

zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu realizace Díla, nejméně pak do doby předání 

zhotoveného Díla bez vad a nedodělků dle Smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy uzavřel pojistnou smlouvu zahrnující pojištění 

za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy s celkovým 

limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 1 000 000,- Kč a spoluúčastí 

Zhotovitele v maximální výši 5 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou 

dobu realizace Díla, nejméně pak do doby předání zhotoveného Díla bez vad a nedodělků dle 

Smlouvy. 

3. V případě, že Zhotovitel je sdružením osob, musí pojistné smlouvy dle odst. 1. a odst. 2. tohoto 

článku prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci 

sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z 

členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně 

limitu pojistného plnění. 

4. V případě změn Díla je Zhotovitel povinen změnit rozsah pojištění dle odst. 1. a odst. 2. tohoto 

článku tak, aby pojistné smlouvy poskytovaly po celou dobu provádění Díla pojistné krytí 

nejméně v rozsahu požadovaném Smlouvou. 

5. Zhotovitel je povinen kdykoliv za trvání Smlouvy předložit Objednateli na jeho výzvu doklad 

prokazující splnění podmínek dle odst. 1. a odst. 2. tohoto článku Zhotovitelem a o zaplacení 

pojistného. 

XIII. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě: 

a) prodlení s termínem dokončení kompletního Díla ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i jen 

započatý, den prodlení; 

b) prodlení s termínem dokončení dílčí části Díla oproti termínu dokončení této dílčí části Díla 

dle Aktualizovaného harmonogramu ve výši 2.000,- Kč za každý, byť i jen započatý, den 

prodlení; pro posouzení vzniku nároku Objednatele na smluvní pokutu dle tohoto bodu je 

rozhodný Aktualizovaný harmonogram ke dni, k němuž byla Zhotoviteli předána příslušná 

část staveniště; 

c) prodlení s odstraněním vad oproti lhůtám, jež byly stanoveny v Protokolu ve výši 500,- Kč 

za každou jednotlivou vadu a byť i jen započatý den prodlení; vadou se pro účely části 

textu před středníkem považuje též nedodělek; 

d) prodlení s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době ve výši 500,- Kč za 

každou vadu a byť i jen započatý den prodlení; 

e) prodlení s předložením kterékoliv pojistné smlouvy či dokladu o zaplacení pojistného ve 

smyslu čl. XII. odst. 6 Smlouvy ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ takového 

porušení; 

f) porušení povinnosti zhotoviteli stanovené v čl. V odst. 1 písm. b) Smlouvy ve výši ............ - 

Kč. 

2. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Objednatele zaslané Zhotoviteli, a to 

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení této výzvy. 

3. K úhradě splatných smluvních pokut uložených Zhotoviteli bude mít Objednatel právo započtení 

proti úhradě dosud nezaplacené ceny za Dílo nebo jeho části. O takovém postupu informuje 

Objednatel Zhotovitele nejpozději v rámci výzvy dle předchozího odstavce. 

4. V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem řádně, 

v souladu se Smlouvou je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený dle nařízení 

vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 

jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 

právnických a fyzických osob. 

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
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škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení jsou 

smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vymáhány a účtovány; smluvní strany tímto výslovně 

vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku na vzájemné vztahy. 

XIV. 

Ochrana důvěrných informací 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 

skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou a které se týkají činnosti druhé 

smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy budou smluvní strany 

povinny poskytnout informace na základě právních předpisů. 

2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež budou poskytnuty Objednatelem za 

účelem splnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými 

informacemi. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva vč. příloh bude v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněna v registru smluv. 

XV. 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provádění 

Díla i při veškerých činnostech s provedením Díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením Díla, 

budou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané 

činnosti a rizik s tím spojených. 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných právních 

předpisů a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. 

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění Díla seznámit s riziky na místě provedení Díla, 

případně na místech s provedením Díla souvisejících, a to za přítomnosti Objednatele. O této 

skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel bude následně 

povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na realizaci Díla podílet, seznámit 

je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození 

zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá Zhotovitel Objednateli. 

5. V případě úrazu pracovníka Zhotovitele, případně jeho subdodavatele, vyšetří a sepíše záznam 

o úrazu podle platných předpisů Zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s 

úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že 

došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat 

Objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s realizací Díla. 

XVI. 

Odstoupení od Smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) Zhotovitel nezahájí z důvodů na jeho straně realizaci Díla do 30 dnů ode dne, v němž byl 

povinen realizaci Díla zahájit, 

b) Zhotovitel neoprávněně přeruší realizaci Díla po dobu delší než 10 dnů, 

Zhotovitel je v prodlení s realizací Díla oproti harmonogramu nebo s dokončením Díla po 

dobu delší než 30 dnů, 

c) zhotovitel nepředloží některou z pojistných smluv případně potvrzení o úhradě pojistného 

v termínech dle Smlouvy, 

d) Zhotovitel bude realizovat Dílo v rozporu se Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl na 

toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem opakovaně (nejméně 2x) 

písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, 

e) Zhotovitel jiným způsobem podstatně poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

2. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je Zhotovitel 

povinen neprodleně ukončit činnosti spojené s realizací Díla, vyjma těch činností, jejichž 
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provedení je nezbytně nutné k zabránění vzniku škod, předat Objednateli nedokončené Dílo a 

řádně vyklizené a zabezpečené staveniště. 

3. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel: 

a) je v prodlení s úhradou splatné části ceny Díla, po dobu delší než 90 dnů, 

b) přes prokazatelné písemné výzvy Zhotovitele Objednatel neposkytuje Zhotoviteli 

dostatečnou součinnost. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek jedné ze 

smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurz 

zrušen proto, že majetek jedné ze smluvních stran byl zcela nepostačující nebo byla vůči 

jedné ze smluvních stran zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

c) nastane vyšší moc dle Smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 

plnit své závazky ze Smlouvy. 

5. Vznik skutečností uvedených v odst. 4 bude každá smluvní strana povinna oznámit druhé 

smluvní straně. 

6. V případě oprávněného odstoupení od Smlouvy smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení 

Díla ke dni odstoupení od Smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých 

uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy. Závěrem protokolu smluvní 

strany uvedou finanční hodnotu dosud provedené části Díla. V případě, že se smluvní strany na 

finanční hodnotě Díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 

znalcem vybraným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku ponesou obě 

smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný 

ke stanovení finanční hodnoty Díla. 

7. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, 

že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. 

8. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 

XVII. 

Vyšší moc 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 

závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel Smlouvy považují 

okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 

neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení Díla. 

2. Za vyšší moc se považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, 

občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 

během níž vyšší moc trvá. 

4. V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku 

vyšší moci, bude povinna neprodleně, písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této 

skutečnosti. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, bude smluvní strana, jež byla vyšší 

mocí dotčena, povinna neprodleně, písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této 

skutečnosti. 

XVIII. 

Společná ustanovení 

1. Za smluvní strany jsou ve věcech smluvních, zejména pak ve věcech změny Smlouvy oprávněni 

jednat pouze následující osoby: 

a) za Objednatele: prof. MgA Jan Burian 

b) za Zhotovitele: Ing. Michal Lec 

2. Za smluvní strany jsou ve věcech technických oprávněni jednat pouze následující osoby: 

c) za Objednatele: Ing. Václav Pelouch, Ing. Jan Míka 

d) za Zhotovitele: Matěj Uher 
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3. Změny osob uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku lze provést jednostranným písemným 

sdělením smluvní strany, u níž ke změně dochází. Změna je účinná okamžikem doručení 

takového oznámení druhé smluvní straně. 

4. Vyžaduje-li Smlouva u některého jednání smluvní strany písemnou formu, oznámení takového 

úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně 

proti podpisu. Umožňuje-li to povaha jednání, je písemná forma zachována též při zápisu do 

stavebního deníku. 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít zásilku, považuje se zásilka za 

doručenou dnem odmítnutí. 

6. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním Smlouvy se užije pravidla o počítání času 

podle § 605 občanského zákoníku. 

7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky ze Smlouvy třetí 

osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 

zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do řádného splnění závazků obou smluvních stran ze 

Smlouvy vyplývajících a může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením od 

Smlouvy. Při ukončení Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, 

zejména si vrátit věci předané k provedení Díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení Díla a 

staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle Smlouvy; zánikem Smlouvy 

nezanikají práva vzniklá přede dnem skončení (např. smluvní pokuty, náhrady škod apod.). 

3. Smlouvu je možné měnit výlučně písemně formou číslovaných změn podepsaných oběma 

smluvními stranami a osobami oprávněnými jednat za smluvní strany; ujednání čl. II. odst. 4 a 

čl. XVIII. odst. 3 tím není dotčeno. 

4. Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. 

5. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu Objednatele žádná 

stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a 

zpracovatele informací. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení 

Smlouvy a zakládá právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

6. Smluvní strany přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku. 

7. Součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace (volná příloha), 

b) Příloha č. 2 oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele, (pevně připojená příloha), 

c) Příloha č. 3 časový harmonogram postupu provedení Díla (pevně připojená příloha), 

d) Příloha č. 4 souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (pevně připojená 

příloha), 

e) Příloha č. 5 závazné stanovisko Odboru památkové péče, Magistrátu hl. města Prahy 

(pevně připojená příloha), 

f) Příloha č. 6 vzor zjišťovacího protokolu (pevně připojená příloha). 

8. Smlouva je uzavírána na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných 

elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona  
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č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv. 

10.Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že ji uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

 

Ing. Michal Lec Prof. MgA Jan Burian 

jednatel ředitel ND 

dne V V dne 


