
Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Smlouva č. 106321201 9/0IMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSC 729 29 Moravská Ostrava

 

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,

ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky

a k ostatním úkonům vymezeným objednateli V této smlouvě

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic

a místního hospodářství,

Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic

a místního hospodářství,

IC:V 00845451

DIC: CZ 00845451 (plátce DPH)

Eeněžní ústav: XXXXXXXXXXX

Císlo učtu: XXXXXXXXXXX

 

dále jen objednatel

a

Ing. Luděk Maceček

XXXXXXXXXXX

 

IČ: 76391191

DIČ: _(neplátce DPH)

Peněžní ustav: XXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

Zapsán: Magistrát města Frýdku-Místku, Živnostenský úřad,

Cj. ZU/7075/2009/La/5

 

dále jen zhotovitel
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úřad městského obvodu

čl. |.

Základní ustanoveni

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování Všech nezbytných projektových dokumentací pro realizaci

stavby „Parkoviště ul. Gorkého“ (dále jen stavba) Včetně zajištění výkonu související inženýrské

činnosti, funkce koordinátora BOZP V přípravě stavby a autorského dozoru, a to dle požadavků

objednatele, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů avsouladu se zákonem

č.134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

zákonemč.183/2006 Sb, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

vyhláškyc.499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“) a vyhlášky

č. 146/2008 Sb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č 146/2008 Sb“)

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednátelův zástupce ve Všech

záležitostech souvisejících se zhotovením a projednáním Všech stupňů projektové dokumentace pro

zajištění vydání příslušných povolení a rozhodnutí (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných

vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob),

nestanoví—li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která

je přílohou č 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvyjsou V souladu se skutečností V době

uzavření této smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně. 0 změně

těchto údajů není nutné uzavírat dodatek smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele:

a) vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (případně územního

souhlasu) a zajistit inženýrskou činnost pro vyřízení pravomocného územního rozhodnutí,

b) vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a zajistit inženýrskou činnost

pro vyřízení pravomocného stavebního povolení,

c) vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby,

d) vypracovat plan BOZP a zajistit funkci koordinátora BOZP V přípravě stavby,

e) zajistit výkon autorského dozoru.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace zpracovaná na základě této smlouvy bude

součástí zadávacích podmínek na výběr zhotovitele Stavby. V případě, že V průběhu zadávacího řízení na

Výběr zhotovitele Stavby vyvstane potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit nějakou část projektové

dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezúplatně veškerou potřebnou

součinnost (tzn. zejména poskytnout odpovědi na dotazy objednatele á V případě potřeby upravit nebo

dopracovat čast projektové dokumentace), a to e—mailem bezodkladně po obdržení žádosti objednatele.

Tato lhůta („bezodkladně“) nemusí být dodržena pouze z objektivních důvodů spočívajících zejmena

V rozsahu žádosti a složitosti zpracování odpovědi. Uplata za tuto činnost je součásti ceny za plnění dle

čl. IV odst. 1 této smlouvy.

3. Inženýrskou činností dle této smlouvy se rozumí poskytnutí takových odborných a souvisejících výkonů,

které vedou k naplnění účelu vymezenému touto smlouvou. Inženýrskou činnost bude zhotovitel

provádět jménem objednatele a na jeho účet s odbornou pe'čí, podle pokynů objednatele a V rozsahu této

smlouvy. Součástí inženýrské činnosti je:

- vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

- uhrazení všech správních poplatků,

- zajištění podkladů, identifikace parcel a objektů na nich, zjištění parcel, sousedů dotčených stavbou,

- navázání kontaktů s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráce při získání písemných souhlasů se

Stavbou, se vstupem na pozemky a realizací Stavby (např. smluv o právu provést stavbu),

- projednání projektu pro územní řízení s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování podkladu a

podání žádosti o územní rozhodnutí včetně Všech požadovaných příloh pro Stavbu,
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- projednání projektu pro stavební povolení s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování podkladu

a podání žádosti o stavební povolení včetně všech požadovaných příloh pro Stavbu,

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocných stavebních povolení,

- ostatní inženýrské práce neuvedené výše a související s předmětem plnění dle této smlouvy.

4. Jednotlivě činnosti dle této smlouvy zahrnují následující:

A) Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) včetně

inženýrské činnosti:

1. Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu,

včetně všech příloh V těchto předpisech citovaných a příslušných ČSN

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace bude návrh řešení konzultován a odsouhlasen

objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 1x měsíčně. Termín konání

výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby

oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého výrobního

výboru vyhotoví zhotovitel zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle

jejich připomínek.

3. Uzemní rozhodnutí může být pro zkrácení lhůt řešeno veřejnoprávní smlouvou nebo certifikátem

autorizovaného inspektora

4. Součástí projektové dokumentace budou všechny nezbytne doklady o projednání s dotčenými

orgány a organizacemi státní správy, správci a majiteli stávajících inženýrských sítí a

příslušnými orgány a organizacemi, jichž se Stavba týká, včetně písemného doložení jejich

vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace.

B) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti:

Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu,

včetně všech příloh V těchto předpisech citovaných a příslušných ČSN

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace bude návrhrešení konzultován a odsouhlasen

objednatelem formou výrobních výborů, ktere se musí konat min. 1x měsíčně. Termín konání

výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby

oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého

výrobního výboru vyhotoví zhotovitel zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej

upraví dle jejich připomínek.

3. Stavební povolení může být pro zkrácení lhůt řešeno veřejnoprávní smlouvou nebo certifikátem

autorizovaného inspektora

4. Součástí projektové dokumentace budou všechny nezbytné doklady o projednání s dotčenými

orgány a organizacemi státní správy, správci a majiteli stávajících inženýrských sítí a

příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět stavby týká, včetně písemného doložení

jejich vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace.

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby:

Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu,

včetně všech příloh v těchto předpisech citovaných a příslušných ČSN Dokumentace bude

obsahovat všechny potřebné náležitosti stanovene ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb svýkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.

169/2016 Sb.“), aby mohla být použita pro výběr zhotovitele Stavby.

2. Součástí dokumentace budou kompletní vyjádření správců sítí a orgánů státní správy a soupis

práci.

3. Soupis prací nesmí obsahovat položku „rezerva“. V projektové dokumentaci se nebudou

v případě, že to nebude nezbytně nutné, vyskytovat odkazy na určité dodavatele nebo výrobky

(např. identifikace obchodní firmy, názvu nebo jména a příjmení dodavatele nebo identifikace

zboží, služeb nebo specifického postupu, které platí pro určitou osobu). Objednatel bude

výslovně upozorněn na skutečnost, že se takový odkaz v projektové dokumentaci nachází.

4. Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele rozdělit projektovou dokumentaci

pro provádění stavby na dílčí části, toto rozdělení nemá vliv na cenu a termín provedení díla.

D) Funkce koordinátora BOZP V přípravě stavby:

1. Zhotovitel bude vykonávat činnost koordinátora stavby V přípravě stavby ve smyslu nařízení

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
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práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci), ve znění pozdějších předpisů.

2. Součástí činností bude rovněž vypracování plánu BOZP, který bude součástí projektové

dokumentace pro vydání stavebního povolení.

E) Autorský dozor:

l. Výkon autorského dozoru při realizaci Stavby bude zahrnovat zej méná:

— účast zhotovitele na předání staveniště zhotoviteli Stavby,

— poskytování vysvětlení a objasnění projektové dokumentace V průběhu realizace Stavby,

— účast zhotovitele na kontrolních dnech Stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele,

— kontrolu dodržování projektové dokumentace při realizaci Stavby,

- posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace,

— spolupráci s koordinátorem BOZP,

- projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty),

— projekční řešení upřesňující stávající projektovou dokumentaci (výkresové části),

— účast při předání a převzetí dokončené Stavby (nebo její části),

— specifikace výrobků, jež jsou v projektové dokumentaci navrženy pouze obecně nikoliv

odkazem na přesný výrobek či dodavatele výrobku s ohledem na skutečnost, že projektové

dokumentace v jejich jednotlivých fázích jsou podkladem pro zadávací řízení dle ZZVZ.

2. Způsob provádění autorského dozoru:

— výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele Stavby provedené

telefonicky, emailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele,

— s výjimkou účasti na kontrolních dnech bude účast zhotovitele ná Stavbě nebo jednáních

vždy dohodnutá min. 2 prac. dny předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

— o výkonu AD učiní zhotovitel stručný záznam nebo zápis do stavebního deníku, eventuelně

samostatně (lze též řešit e-máilovou poštou),

— objednatel předá zhotoviteli všechny potřebné podklady, informace a údaje nutné pro řádný

výkon AD,

— zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb obj ednatele.

3. V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dní, kde

provádí kvantitativní a kvalitativní kontrolu stavby s ohledem na shodu provádění Stavby s

projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit do zápisu z kontrolního dne potvrzení

o tom, že dosavadní práce na Stavbě byly provedeny V souladu s projektovou dokumentaci,

případně v čem spatřuje rozpor prací na Stavbě s obsahem projektové dokumentace a jaký

postup na odstranění tohoto nesouladu navrhuje. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost

nezbytnou pro posouzení shody stavby s projektovou dokumentací.

čl. 111.

Doba plnění

l.

2.

Parkoviště ul. Gorkého

157/2019/A/S/OIMH/ML

Práce na realizaci předmětu plnění této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (případně územního souhlasu), včetně všech

kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána

do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad

podaná úplná (řádná) žádost o vydání územního rozhodnutí.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření

dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do 35 dnů od

nabytí právní moci územního rozhodnutí. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad

podaná úplná (řádná) žádost o vydání stavebního povolení.

Vpřípádě společného územního a stavebního řízení dle §94j až §94p stavebního zákona (dále jen

„společné řízení“) se neuplatní odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel předá projektovou

dokumentaci pro společné řízení včetně plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků
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inženýrských sítí a orgánů státní správy objednateli do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Vtomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána uplna (řádná) žádost o vydání

společného povolení.

5. Zhotovitel prokáže splnění povinnosti podat žádost na příslušný stavební úřad potvrzením o podání

žádosti, které je povinen předat objednateli spolu s projektovou dokumentací V termínech uvedených

V odstavcích 2. a 3. (případně odst. 4.) tohoto článku smlouvy. Předání tohoto potvrzení je podmínkou

řádného provedení této části plnění.

6. Za uplnou (řádnou) žádost dle odstavců 2., 3. a 4. tohoto článku smlouvy se považuje žádost se všemi

přílohami vyžadovanými stavebním zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu.

7. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předána do 15 dnů od nabytí právní

moci stavebního povolení (případně od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a

stavebního povolení).

8. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaněho plánu BOZP.

9. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace Stavby a bude ukončen nabytím právní moci všech

kolaudačních rozhodnutí.

10. V případě vzniku překážek, které brání zhotoviteli v plnění jeho povinností dle této smlouvy a které

neleží na jeho straně ani jim s náležitou péčí nemohl zabránit (např. překážky ze strany dotčených orgánů

státní správy, vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených

objektů) lze dobu plnění dle této smlouvy po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran 0

dobu trvání těchto překážek prodloužit.

čl. IV.

Odměna za plnění

l. Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

  

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

V Kč V Kč

Projektová dokumentace pro územní řízení
Al (DUR) 75000,- -- 75.000,-

A2 lnzenyrska činnost k vyrizeni pravomocného 13.000; __ 13.000;

uzemniho rozhodnuti

Bl PrOjektová dokumentace pro stavebni 60.000; __ 60.000,-

povoleni (DSP)

B2 Inzenyrska činnost yk vyrizeni pravomocného 12.000; __ 12.000;

stavebního povoleni

PrOj ektova dokumentace pro provadeni stavby 20.000; __ 20.000;

(DPS)

D Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP 5333,— —— 5.333,—

E CENA CELKEM __

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

V Kč V Kč

F CENA — autorský dozor 12.900,- -- 12.900,-

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

v Kč V Kč

CENA CELKEM (E+F) 198.233,- -- 198.233,-     

2. V případě společného řízení je cena za vypracování proj ektové dokumentace sjednána ve výši 90% součtu

cen Al + B1 a cena za inženýrskou činnost ve výši 90% součtu cen A2 + B2 uvedených v odst. 1 tohoto

článku smlouvy.
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3. Cena F je dána hodinovou sazbou autorského dozoru 430,- Kč/hod bez DPH při maximálním počtu 30

hodin, takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude

zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných á objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru

vyúčtovaných dle čl. IX. odst. 8 písm. h) této smlouvy

4. V celkové ceně (E + F) jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné

provedení plnění dle této smlouvy, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení

všech činností této smlouvy. Součástí ceny jsou i náklady na práce a dodávky, které V této smlouvě nej sou

výslovně uvedeny á zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl nebo mohl vědět,

není-li dále stanoveno jinak.

5. Celková cena (E + F) obsahuje i případné zvýšeně náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, ato

až do doby ukončení plnění dle této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy.

7. Cena celkem (E + F) dle této smlouvy je sjednaná jako cena nejvýše přípustná (maximální). Překročení

ceny je možné v případě, že V průběhu realizace plnění dle této smlouvy dojde ke zvýšení sazeb DPH.

Smluvní strany se dohodly, že dojde—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí

účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající této změně.

O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

čl. VI.

Předání díla

l. Dílo dle této smlouvy (jeho samostatné jednotlivé části) bude objednateli předáno osobně na odboru

investic a místního hospodářství nebo na podatelně v sídle objednatele V termínech dle (:1. III. této

smlouvy.

2. Jednotlivé dokumentace dle této smlouvy, budou objednateli předány takto:

á) projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle (:1. II odst. 1 písm. A), projektová

dokumentace pro vydání stavebního povolení dle čl. II odst. 1 písm. B) této smlouvy a plán BOZP dle

čl. II odst. 1 písm. D) této smlouvy — v listinné podobě ve 3 vyhotoveních á lx na CD (DVD),

b) projektová dokumentace pro provádění stavby — v listinné podobě V 8 vyhotoveních (se 2 oceněnými

položkovými rozpočty a 6 slepými rozpočty) a l vyhotovení vč. oceněného a slepého rozpočtu na CD

(DVD),
0) projektová dokumentace pro společné řízení (v případě společného řízení) a plán BOZP dle čl. II odst.

1 písm. D) této smlouvy — V listinné podobě ve 3 vyhotoveních a lx na CD (DVD).

3. Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací v elektronické podobě budou zpracovány se

zajištěním antivirové ochrany, a to následujícím způsobem Textové a tabulkové částí dokumentací musí

být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel,

výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD V podobě alespoň pro čtení (dovolené

formáty: * .,dwg *,de * d,xf * p*.lp, .pdf).

4. Veškeré dokumenty, které je zhotovitel povinen dle této smlouvy vypracovat á předat objednateli musí

být předány v podobě a rozsahu požadovaném touto smlouvu, příslušnými právními předpisy a

příslušným stavebním úřadem (tzn. řádná dokumentace bez jakýchkoliv vad či nutnosti doplňování,

včetně všech vyjádření a stanovisek). V opačném případě není dílo dokončeno řádně a objednatel není

povinen předávanou dokumentaci převzít.

Dílo (jeho samostatná část) je provedeno, je—li řádně dokončeno a předáno objednateli. O předání

a převzetí díla (samostatně části) se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zdá dílo přejímá či

nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Převzetím příslušné dokumentace a podpisem protokolu

nepotvrzuje objednatel skutečnost, že byla podána řádná (uplna) žádost dle čl. III odst. 6 této smlouvy.

r. TRAVA
6/14 Parkoviště ul. Gorkého

157/2019/A/S/OIMH/ML

 



7/14

Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10632/2019/OIMH

úřad městského obvodu

čl. VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1.

2.

t
š
í
—
“

9
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10.

11.

Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

neúčelné nebo objednatele poškozují.

Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů V rozsahu vykonávané

inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik újmy, ato ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za újmu takto vzniklou.

Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně

a s odbornou péčí.

Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat V jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může

zhotovitel odchýlit jen, je—li to nezbytně nutné, ato V zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet jeho

souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si

dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí

odchýlit.

Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednanou platnou a účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy, a to

V min. výši 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání objednatele předložit mu pojistnou

smlouvu k nahlédnutí.

čl. VII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

>
1
9
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Práva objednatele z vadného plnění zhotovitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bylo zhotoveno v souladu s požadavky objednatele,

jež byly nebo musely být zhotoviteli známy, V souladu s právními předpisy a technickými normami

platnými V době předání díla, obsahující zejména požadavky na obsah a náležitosti projektové

dokumentace a požadavky na způsob a kvalitu provedení Stavby na podkladě projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovídá dále za to, že projektová dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a

odpovídá požadavkům sjednaným V této smlouvě. Zhotovitel dále V souladu s ust. § 159 stavebního

zákona odpovídá za správnost, celistvost a bezpečnost Stavby provedené podle jím zpracované projektové

dokumentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou

úroveň projektu technologického zařízení, vč. vlivů na životní prostředí.

Dílo dle této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a za vady, které se na díle projeví V záruční

době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo

prokazatelně jeho porušení povinností.

Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku V délce 60 měsíců. Pokud bude V průběhu této

záruční doby zahájena realizace Stavby dle projektové dokumentace zhotovené na základě této smlouvy,

prodlužuje se záruční doba 0 60 měsíců běžících ode dne předání Stavby.

Záruční doba začíná plynout dnem řádného předání a převzetí díla bez vad.

Vyskytne—li se V průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli

její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má

se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

r0 TRAVA
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Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně po doručení písemného oznámení o vadě.

Vada bude odstraněná nejpozději do 10 pracovnich dnů od doručení oznámení o vadě, pokud nebude

V oznámení stanovená delší lhůta.

10. Neodstraní—li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vadu sám. Zhotovitel je následně povinen takto vynaložené náklady uhradit

objednateli V plné výši.

11. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady objednateli písemné oznámení o odstranění vady. Na

provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku V délce uvedené V odst. 5 tohoto článku smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za to, že při výkonu autorského dozoru postupuje s péčí řádného hospodáře zejména

tak, aby Stavba odpovídala ve svém provedení projektové dokumentaci.

13. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny Stavby (nákladů na

provedení příp. i opravu Stavby), realizované na jejím základě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

jako náhradu škody částku, o kterou se navýšila původní cena Stavby (náklady na provedení Stavby).

.
*
0
9
0

čl. VIII.

Odpovědnost za újmu

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu plnění dle této smlouvy nebo jeho části

či V důsledku vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel V plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

čl. IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány.

2. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“) sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné V termínech uvedených V odst. 8 tohoto článku

smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu odměny dle čl. IV této smlouvy (každého dílčího plnění) je vyúčtování nazvané

faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a bude

obsahovat zejména tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, číslo zakázky,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy), v „

c) obchodní firma, místo podnikání ICO a DIC zhotovitele,

d) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo

statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

Odběratel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura však bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava,

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) lhůtu splatnosti faktury,

r-
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g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení obj ednateli.

Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně platí pro smluvní

strany i při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvních

pokut, náhrad škody aj .).

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty.

Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo

zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí—li obj ednatel vadnou

fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury obj ednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáním příslušné částky z účtu obj ednatele.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu Al dle (:1. IV odst. 1 této smlouvy za dokumentaci pro vydání

územního rozhodnutí na základě faktury vystavené po převzetí dokumentace pro vydání rozhodnutí

o umístění stavby,

b. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu A2 dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za inženýrskou činnost k

vyřízení pravomocného rozhodnutí o umístění stavby na základě faktury vystavené po nabytí právní

moci rozhodnutí o umístění stavby,

c. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu B1 dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za dokumentaci pro vydání

stavebního povolení na základě faktury vystavené po převzetí dokumentace pro vydání stavebního

povolení,

d. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu B2 dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za inženýrskou činnost

k vyřízení pravomocného stavebního povolení na základě faktury vystavené po nabytí právní moci

stavebního povolení,

e. v případě společného řízení se neuplatní písm. a) — d) tohoto odstavce smlouvy; objednatel uhradí

zhotoviteli odměnu dle (:1. IV odst. 2 této smlouvy za projektovou dokumentaci pro společné řízení

(90 % z ceny Al + Bl) na základě faktury vystavené po převzetí dokumentace pro společné řízení;

za inženýrskou činnost kvyřízení pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního

povolení (90 % z ceny A2 + B2) na základě faktury vystavené po nabytí právní moci společného

územního rozhodnutí a stavebního povolení,

f. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu C dle (:1. IV odst. 1 této smlouvy za dokumentaci pro

provádění stavby na základě faktury vystavené po převzetí dokumentace pro provádění stavby,

g. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu D dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za činnost koordinátora

BOZP a plán BOZP po převzetí aktualizovaného plánu BOZP,

h. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu F dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za autorský dozor po nabytí

právní moci posledního kolaudačního souhlasu pro Stavbu dle skutečně odpracovaných a

objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru, maximálně však 12.900,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě faktury vystavené dle odst. 8

pism. f) tohoto článku smlouvy pouze ve výši 90%. Zbývajících 10% představuje zádržné, které uhradí

objednatel nejpozději do 13 měsíců ode dne převzetí dokumentace v případě, že do této doby nebude

uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby, nebo do 30 dnů od dokončení a převzetí stavby, nebude—li

zádržné použito na úhradu závazků zhotovitele. Zádržne zajišťuje veškeré závazky zhotovitele vzniklé z

této smlouvy, a to včetně případné úhrady ceny třetím subjektům za provedené práce, k nimž byl podle

této smlouvy povinen zhotovitel

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatne

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení odměny dle této smlouvy.
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12. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedene zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na

13.

číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné

plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH prove'st přímo na příslušný účet daného finančního úřadu,

dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně

zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění zavazku objednatele

uhradit sjednanou cenu.

čl. X.

Sankční ujednání

1.

10.

Parkoviště ul. Gorkého

157/2019/A/S/OIMH/ML

Vpřípadě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle čl. III odst. 2, 3, 4 a 7 této smlouvy ze strany

zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny (E

+ F) bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý1 započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost spoj enou s výkonem inženýrské činnosti dle čl

II odst. 3 této smlouvy, s výkonem funkce koordinátora BOZP dle čl. II odst. 4 písm. D) této smlouvy

nebo s výkonem autorského dozoru dle čl II odst. 4 písm E) této smlouvy,je povinen objednateli zaplatit

smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč, a to za každý zjištěný případ a každý1 započatý den, ve kterém bude

porušení trvat

V případě, že zhotovitel poruší povinnost podat úplnou (řádnou) žádost dle čl. III. odst. 2, 3 nebo 4 této

smlouvy, V důsledku čehož bude řízení přerušeno á žadatel vyzván k odstranění nedostatků, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové odměny (E + F) bez DPH dle čl. IV

odst. 1 této smlouvy, ato ode dne doručení oznámení stavebního úřadu o přerušeni řízení do dne doručení

oznamení stavebního úřadu o znovuzaháj ení řízení).

V případě, že zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost dle čl. II odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč, a to za každý zjištěný případ a každý i

započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

V případě, že zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady dle čl. VII. odst. 9 této smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč, a to za každý zjištěný případ a každý i

započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost vypracovat projektovou dokumentaci (jakoukoliv část) dle této

smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy ve znění plátnem v době zpracování projektové

dokumentace, ČSN platnými V době zpracovaní prOjektové dokumentace nebo ustanoveními této smlouvy

a v důsledku tohoto porušení bude objednatel v rámci realizace Stavby povinen uhradit vícepráce, které

nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve

výši 0,2 % z vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný

případ.

V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. II odst. 4 písm. C) této smlouvy

nebude vypracována v souladu se ZZVZ ve znění platnem v době zpracování projektové dokumentace

nebo vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění platném V době zpracování projektové dokumentace, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za projektovou dokumentaci

pro provádění stavby bez DPH dle čl IV odst. 1 této smlouvy za každý zjištěný případ

V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dálejen „ÚHOS“) zjistí během zadávacíhorízení

realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (kteráje předmětem této smlouvy)

pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel

povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj

vyplývajících vůči objednateli.

Zánik závazku dle této smlouvy neznamená zánik nároku na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším

porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinna strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma. Zaplacenim smluvních pokut dohodnutých V te’to

smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani pravo strany oprávněné požadovat vedle smluvní

r0 TRAVA

 



Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10632/2019lOIMH

úřad městského obvodu

pokuty i náhradu újmy do výše skutečně vzniklé újmy.

čl. XI.

Autorská práva

1. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění užívat výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy (včetně

hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti), a to všemi časově a místně neomezenými způsoby užití,

jak je zná § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„autorský zákon“), a to V neomezeném rozsahu. Součástí poskytnuté licence je zejména oprávnění

objednatele nakládat s dílem dle této smlouvy jak v původní podobě, tak ve zpracovane podobě, či v jinak

změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a použít jej jako

podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli

s odchýlením se od díla zpracovaného dle této smlouvy a jeho změnou a souhlas k provedení změn již

realizované Stavby a take souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn zhotovené dílo neužívat.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 autorského zákona bude

vykonavatelem majetkových práv autora. Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy

provádět pomocí třetích osob pouze v případě, že si zajistí platnou licenční smlouvu, která bude

obsahovat souhlas třetí osoby (vykonavatele autorských práv) s užitím díla obj ednatelem k účelu, kterýje

vymezen V této smlouvě, a to ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst 1

tohoto článku této smlouvy.

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve

stejném či menším rozsahu, V jakémje objednatel oprávněn užívat práva z licence, pokud se bude jednat

o osobu majetkově propojenou s objednatelem.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence dle této smlouvy je součástí odměny dle

čl. IV odst. 1 této smlouvy.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle k

uveřejnění V registru smluv objednatel

Objednatel může tuto smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět

se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Učinností

výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje a zhotovitel

od tohoto okamžiku nebude pokračovat V činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen

ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící

z nedokončené činnosti.

Ust. § 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě, že bude tato

smlouva vypovězena nebo příkaz odvolán z důvodu porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu,

pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených

prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní

tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu se

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozděj ších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozví V souvislosti s plněním předmětu této

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou, kdy tato smlouva výslovně
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uvádí, že není potřeba uzavřít dodatek) pouze formou písemných dodatků uzavřených V listinné podobě,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

8. Odpověd“ strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není

přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky

nabídky.

9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z

této smlouvy třetí osobě.

10. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého ztákovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v

tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zastupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

14. K uzavření á podpisu této smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2019 — 01 Postup při zadávání

veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č.

0215/RMOb1822/5/19 ze dne 04. 02. 2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňak, vedoucí odboru investic

a místního hospodářství

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 27. 5. 2019

Místo: Ostrava

 

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 6.6.2019

Místo: Ostrava

 

XXXXXXXXXXX

Přílohy

Příloha č. l — Plná moc ke smlouvě č. 10632/2019/OIMH

Příloha č. 2 - Zadání
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příloha č. 1 ke smlouvě č. 10632/2019/OIMH

PLNÁMOC

ke smlouvě č.: 10632l2019l0|MH

na inženýrskou činnost pro stavbu „Parkoviště ul. Gorkého“

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSC 729 29 Mor. Ostrava

ICO: 00845451

Zastoupený: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Zhotovitel: XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

IC: 76391 191

Objednatel tímto zmocňuje zhotovitele, aby za něj dle smlouvy č. 10632/2019/OIMH vykonal inženýrskou

činnost pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Parkoviště ul. Gorkého“.

V rámci uvedeného zmocnění bude zhotovitel jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele v územní

řízení, stavebním řízení a ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných

povolení a rozhodnutí, tj. zejména:

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti,

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se

veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci,

c) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

č. 10632/2019/OIMH do nabyti právní moci všech stavebních povolení na stavbu „Parkoviště ul. Gorkého“.

V Ostravě dne: 27. 5. 2019

 

za objednatele

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 6. 6. 2019

 

za zhotovitele

XXXXXXXXXXX
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 10632/2019/OIMH

Zadání

Stavba bude umístěna na pozemcích parcč 1494/2 V kat. území Moravská Ostrava dle přiložené situace

s grafickým vymezením řešené plochy. Jedná se o zřízení parkoviště se šikmým stáním na ulici Gorkého.

Stavba bude obsahovat zejména:

1. Vybudování nového parkoviště se šikmým stáním a podélného stání na straně protější.

2. Parkoviště bude provedeno ze zámkové dlažby rozměru 20cm / 20 cm V min. tl. 8 cm včetně

příslušných konstrukčních vrstev pro vozidla do 6 t.

3. Plocha chodníků bude plynule materiálově navazovat na stávající chodník ze zámkové dlažby na ul.

Poděbradova

4. Stavba bude obsahovat osazení bezbariérových prvků umožňujících bezpečnou orientaci chodců á

přecházení vozovek komunikací. Řešení stavby bude řešeno V souladu s příslušnými předpisy, které

stanoví požadavky na bezbariérově užívání staveb a dále s příslušnými ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a

zejména ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

5. Stava bude řešit maximální ochranu stávajících dřevin V místě stavby a bude respektováno jejich

ochranné pásmo.

6. V případě nutnosti kácení dřevin bude projednáno jejich odstranění dle zákona č. 114/1992,

v platném znění na základě dendrologického průzkumu.

7. Stavbou bude řešeno související dopravní značení (svislé i vodorovné).

8. Stava bude respektovat stávající podzemní vedení. V případě nutnosti bude navržena jejich úprava

nebo uložení do chráničky.

9. Rozsah stavby bude navazovat á respektovat dříve zpracované PD včetně vydaných stavebních

povolení a jiných opatření podle stavebního zákona V místě stavby (v případě kolize z jiným řešením

bude zajištěna příslušná koordinace PD i realizace stavby).

10. Bude navrženo nové veřejné osvětlení parkoviště

Vymezení řešené plochy stavby „Parkoviště ul. Gorkého“
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