
Smlouva příkazní č.: SML 055/2019

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen

„občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Příkazce:

Městská část Praha—Suchdol

Smluvní strany:

Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Zastoupené Ing. Petrem Hejlem, starostou

IC:v

DIC:

bank. spojení:

číslo účtu:

Dále jen Příkazce

Příkazník:

David Bouček

Klapkova 21, 182 00 Praha 8

Telefon:

e—mail:

IČ:V

DIC:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen příkazník

00231231

g200231231

CSOB, Praha 6

247747560/0300

11243813

CZ6802051960, příkazník není plátce DPH

I

Předmětem této smlouw je výkon Technického dozoru investora (dále též TDI) pro

akci: „Kulturně komunitní centrum“.

Místo plnění: Budova radnice MČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, 165 00

Praha-Suchdol, par. č. 1171, 1170/1, k.ú. Suchdol, „

dle projektové dokumentace „Nástavba budovy radnice MC Praha—Suchdol pro potřeby

komunitního centra“ vypracované spol. Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, Praha

1, 110 00 z 01/2019.

Součástí předmětu plnění je koordinace úpravy výtahu prováděnou spol. KONE, a.s. se

zhotovitelem stavby.



II.

Příkazník se zavazuje výše uvedenou činnost vykonávat řádně a ku prospěchu příkazce

a to za podmínek stanovených právními předpisy, technickými normami a touto

smlouvou.

III.

Dohodnuté činnosti dle této smlouvy uvedené v či. 1. této smlouvy obsahují zejména:

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

Náplní práce TDI budou zejména následující činnosti

Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

obzvlášť s projektem, s obsahem smluv, obsahem stavebního povolení a

vyjádření z průběhu územního a stavebního řízení

Protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby a zabezpečení zápisu (příp. do

stavebního deníku)

Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby

zhotoviteli stavby (nezahrnuje vlastní vytyčení)

Kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního

dohledu po dobu realizace stavby

Průběžná kontrola kvality prací dodavatele stavby, sledování dodržování

předepsaných technologických postupů, návodů k instalaci nebo použití,

dodržování platných technických norem a jiných předpisů pro provádění,

vyžadování kontrolních měření a zkoušek v průběhu výstavby (nezbavuje

zhotovitele stavby povinnosti a zodpovědnosti provést dílo v řádné kvalitě a v

souladu s platnými normami a předpisy)

Průběžná evidence závad vzniklých v průběhu výstavby a kontrola jejich

odstranění

Postupné přejímání dokončených stavebních výkonů

Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a

evidence dokumentace dokončených částí stavby

Projednání dodatků a změn projektové dokumentace, které nezvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby

a nezhoršují parametry stavby

Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů pro dodatky smluv o

dílo a ostatních oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami

uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci. Kontrola

souladu změn díla s podmínkami zákona o zadávání veřejných zakázek, zák.

134/2016 Sb.

Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se

stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

Spolupráce s pracovníky zhotovitele projektu zabezpečujícími autorský dozor při

zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem

Spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při provádění nebo

navrhování opatření na odstranění případných závad projektu

Sledování, zda zhotovitelé stavby provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky

materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů,

které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty,

protokoly a pod. )



3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.

3.1.25.

3.1.26.

3.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami

uvedenými v příslušných smlouvách, jejich potvrzování a průběžné zakládání

kopií

Hlášení archeologických nálezů

Spolupráce s pracovníky zhotovitelů stavby při provádění opatření na odvrácení

nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a

upozorném’ zhotovitele stavby na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů

pro uplatnění majetkových sankcí

Kontrola řádného uskladnění materiálů a konstrukcí

Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na

jednání o odevzdání a převzetí, pořízení soupisu vad a nedodělků

Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých

termínech

Kompletace a příprava dokladů z průběhu stavby pro kolaudační řízení a

následně kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při

kolaudačním řízení

Předání dokladů z průběhu výstavby příkazci

Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem

Příkazník se zavazuje pravidelně podávat příkazci zprávy o realizaci stavby a o

plnění harmonogramu stavby (vytvářet report stavby)

Uschova veškerých písemností o stavbě, zejména průpisů zápisů ve stavebním

deníku vedeném na stavbě dodavatelem stavby a předat je příkazci po

dokončení stavby nebo do 5 ti dnů po odstoupení jedné ze smluvních stran od

této smlouvy.

Další činnosti při realizaci stavby zajišťované vzastoupení příkazce

nad rámec výkonu TDI

Zastupování příkazce při jednání s dalšími partnery ve výstavbě.

Koordinace eventuálních dalších přímých dodávek pro příkazce s činností

vyššího dodavatele stavby.

Spolupráce s příkazcem při seznamování veřejnosti, zejména občanů bydlících

v okolí s aktuálním stavem projektu a jeho dalším vývojem.

Průběžné odsouhlasování základních subdodavatelů vyššího dodavatele stavby.

Koordinace procesu schvalování použitých výrobků a materiálů.

Koordinace procesu schvalovaní klientských změn včetně zpracování

realizačních příkazů.

Spolupráce při odsouhlasování tzv. víceprací a méněprací, tj. řízení celého

procesu až do fáze předložení s vlastním dcporučením příkazci ke konečnému

rozhodnutí. Příkazník bere na vědomí, že není oprávněn jednat ve věcech

uzavírání dodatků a změn smluv.

Sledování celkových nákladů stavby s cílem snížit eventuálně min. dodržet

stanovený finanční limit.

Sledování postupu všech činností v porovnání s harmonogramem, spolupráce

při jeho pravidelné aktualizaci.

Spolupráce s dodavatelem stavby při vypracování plánu kontrol.

Spolupráce s vyšším dodavatelem stavby při zajištění dopravních opatření

vyvolaných stavbou.



3.2.14.

3.2.15.

3.2.16.

3.2.17.

3.2.18.

3.2.19.

3.2.20.

3.2.21.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

Řízení kontrolních dnů stavby - 1 x týdně, řízení, popř. účast při pravidelných

koordinačních jednáních se zástupci příkazce ~— 1x měsíčně.

Dokumentování postupu výstavby fotografiemi s uložením na CD.

Zpracování měsíčních zpráv pro příkazce.

Průběžná příprava přejímacího řízení a kolaudace ~— kontrola plnění podmínek

UR a SP včetně podkladových stanovisek, kontrola a kompletace dokladů pro

přejímky a kolaudace.

Spolupráce se zodpovědným geodetem příkazce (přip. dodavatele).

Spolupráce při zaškolení obsluhy a pracovníků budoucího provozovatele

dokončeného centra.

Spolupráce při vyúčtování veřejné zakázky (ekonomické zhodnocení stavby).

Spolupráce s administrátorem dotace z Operačního programu Praha — pól

růstu.

Spolupráce po dokončení stavby

Organizace prohlídek dokončených částí stavby čieny kolaudační komise před

vlastním uvedením do zkušebního provozu a následné kolaudaci

V zastoupem’ stavebníka podání žádosti o zahájení řízení o uvedení do

zkušebního provozu a po jeho vyhodnocení o zahájení kolaudačních řízení

(nebude-li dohodnuto jinak)

Zastupování stavebníka během obou řízení

Zajištění vydání povolení k uvedení do zkušebního provozu a následně po jeho

ukončení kolaudačních rozhodnutí (nebude-Ii dohodnuto jinak).

IV.

Jednotlivé úkony vyplývající z odstavce č. IH. této smlouvy budou prováděny podle

potřeby tak, aby výkon TDI byl dostatečně účinný tzn. v rozsahu min 3x týdně +

organizace pravidelných kontrolních dnů dle potřeby, v rozsahu 1 x za 7 dní a nebo

častěji, podle potřeby.

V.

1. Příkazce se zavazuje za dohodnuté činnosti uvedené v odstavci č. III. a IV. této

smlouvy zaplatit příkazníkovi dohodnutou odměnu uvedenou v odstavci č. VI. této

smlouvy.

2. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi účinnou spolupráci při řešení situací,

které souvisí s předmětem této smlouvy.

3. Příkazce se zavazuje zajistit a poskytnout příkazníkovi 1x paré prováděcí

dokumentace, kopii stavebního povolení a veškeré dostupné materiály a informace

související s průběhem a přípravou stavby.

4. Zástupcem příkazce pro komunikaci s příkazníkemjwl:

—
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VI.

Příkazníkovi přísluší za činnosti uvedené v odst. III. této smlouvy smluvní odměna

ve výši 13 400,- Kč/měsíc. V případě zahájení nebo ukončení činnosti v průběhu

kalendářního měsíce náleží příkazníkovi poměrná částka podle počtu dnů

odpracovaných v příslušném kalendářním měsíci.

Příkazník bude provádět měsíční fakturaci k 28. dni v měsíci.

Doba splatnosti faktur bude 14 dní.

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat všechny náležitosti daňových dokladů.

Za den doručení dokladu se považuje den, kdy prokazatelně došla příkazci. Lhůta

splatnosti počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl doklad doručen.

Faktura musí obsahovat zástupcem příkazce odsouhlasený soupis provedených

prací jako její nedílnou součást.

Pokud bude faktura vykazovat chyby, je příkazce oprávněn vrátit fakturu

příkazníkovi nejpozději před uplynutím data splatnosti. Dnem doručení opravené

faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.

V případě prodlení s plněním jakékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy

(především ukáže-li se, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a

v požadovaném rozsahu) je objednatel oprávněn až do doby řádného splnění

povinnosti zhotovitelem pozastavit jakoukoliv platbu zhotoviteli, byť by již byla

splatná. Objednatel není v těchto případech v prodlení s plněním svých závazků.

Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění

případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo

v budoucnu vznikne nárok.

VII.

Účastníci této smlouvy jsou oprávněni ji písemně vypovědět s výpovědní lhůtou 30

kalendářních dnů.

V případě, že by příkazník při výkonu svých činností dle této smlouvy hrubě

porušoval tuto smlouvu zejména tím, že by nepostupoval v souladu s touto

smlouvou, byly by zjištěny technické závady a kvalitativní nedostatky, na které by

příkazník při provádění stavby a dokončovacích pracích neupozornil, je příkazce

oprávněn vypovědět tuto smiouvu s okamžitou účinností. VIII.

Nástup příkazníka k výkonu jeho služby se předpokládá dnem předání staveniště.

Ukončení služeb příkazníka je až do dokončení stavby, včetně pravomocné

kolaudace a odstranění vad a nedodělků z kolaudace a přejímek. Celkový

předpoklad 220 kalendářních dní.

- Předpokládaný termín zahájení stavby: 09/2019

- Předpokládaný termín dokončení stavby: 04/2020

Smluvní odměnu začne příkazce příkazníkovi platit až za provedený výkon, nejdříve

ode dne účinnosti této smlouvy a dle termínů výše uvedených.

Ustanovení této smlouvy lze měnit po dohodě smluvních stran pouze písemnými

dodatky.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.



5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami. Vyhotovuje se ve

dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

6. Seznam příloh této smlouvy, tvořících její nedílnou součást:

Příloha č. 1 — Nabídka příkazníka

Příloha č. 2 — kopie dokladu o oprávnění k podnikání (živnostenský list, výpis z

obchodního rejstříku)
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Městská část Praha 8

Úřad městské části. odbor živnostenský

130 4S PRAHA 8, Zenklova [/35

C ],? MCPB 052209/2013

Sp. značka SZ MCPB 050903/2013

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Výpis z živnostenského rejstříku

 

Jméno a příjmení: David Bouček

Rodné čiSlo: 680205/1960

Datum narození: 05.02.1968

Bydliště: Klapkova 54/21, 182 00, Praha — Kobylisy

Místo podnikání: Klapkova 54/21, 182 00, Praha ~ Kobylisy

Identifikační Číslo: 11243813

 

Ziwwxlensll'é oprávněníč. /

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona

01me činností: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, icsuictví :! myslivost

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Přípravné u dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Velkoobchod a maloobchod

Vznik oprávnění: 07.10.1992

Doba platnoslš oprávnění: na {101m neurčitou

 

Zimm’tcnské oprávněni č 2

Přcclmčl podnikání; Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami

o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat

nebo věcí

Vznik oprávnění: 23.03.2005

Dobu platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

 

Ziruostenxké oprávnění č, 3

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vznik oprávnění: 10.04.2013

Doba platnosíi oprávnění: na dobu neurčitou

 

Zimmmnské oprávněni č 4

Přmimčl podnikání: Truhlářství, podlahář-ství

Vznik oprávnění: 10.04.2013

ID RZP; 303284

Číslo případu: 3l0008/1320136932341“ Strana 1 ZlV ?. OpD-ll'lÚZO VTP 02-1] 1132



Městská část Praha Suchdol

Suchdolské náměstí 3/794

MgA. Jitka Navrátilová

Veřejná zakázka dle zákona 134/2016 Sb.

„Nástavba budovy radnice MČ Praha — Suchdol pro potřeby

komunitního centra“

Nabídka na výkon technického dozoru investora

Zadavatel:

Městská část Praha Suchdol

Suchdolské náměstí 3/794

165 00 Praha 5 Suchdol

lČ: 00231231

Uchazeč:

David Bouček

Klapkova 21

182 00 Praha 8

IČ: 11243813

tel. 723 393 972

e-mail: boucek.d@seznam.cz



Cena

a) měsíční sazba za výkon 13 400», Kč

b) celková cena 98 266—, Kč

nejsem plátce DPH

Rozsah plnění

Výkon činnosti technického dozoru investora na výše uvedené akci dle přílohy v zadávací

dokumentaci po celou dobu provádění prací, následné vyhodnocení a účast na závěrečné

prohlídce stavby, přítomnost při případném odstraňování vad v rámci záruky na dílo.

Smlouva příkazní

viz. příloha č.1

Kvalifikační předpoklady

Ve stavebnictví pracuji více než třicet let, začínal jsem jako technik ve Vojenských stavbách,

později po zániku této firmy jsem začal pracovat v soukromém projektovém a inženýrském

získáním osvědčení odborné způsobilosti koordinátora BOZP.

V Praze dne 27. 4. 2019

David Bouček


