

č. smlouvy objednatele:
P19V00000024

č. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem:

Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

zastoupené:

ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Hradil, starosta

ve věcech technických:

Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, e-mail: khazuchova@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, e-mail: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, e-mail: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, e-mail: zmoravec@mukrnov.cz

IČ:

00296139

DIČ:

CZ00296139

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., expozitura Krnov

č. účtu:

728771/0100

Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. BERKASTAV s.r.o.

se sídlem:

Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

zastoupený:

ve věcech smluvních: Patrikem Berkou

tel.: +420 775 056 143, e-mail: berkastav@centrum.cz

ve věcech technický:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osobní údaje

dále jen zhotovitel nebo dodavatel



Městský úřad Krnov
Doručeno: 03.06.2019 08:48:03
KRNOVZ-42543/2019
listy: 1 přílohy: 1 druh př.: 12
doporuč.:

II. Základní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy (má příslušná oprávnění k realizaci díla, včetně osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího atd.).
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to ve výši stanovené v *zadávací dokumentaci této veřejné zakázky (kdy prostá kopie byla součástí požadovaných dokladů v nabídce)*.
3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
4. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů, uvedených v čl. I této smlouvy, oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.
6. Nedílnou součástí díla jsou dále:
 - a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
 - g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - h) udržení zařízení ČEZ v trvalém provozu, (myšleno pilíř NN č.P116)
 - i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
 - j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a převjímací řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
 - p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost, k provedení díla pro objednatele pod názvem „**Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zukalova, Krnov**“ včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.
2. Předmět plnění je specifikován v projektové dokumentaci zpracované UDI Morava s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace) a ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu (viz příloha č. 5 zadávací dokumentace). Oceněný rozpočet bude přílohou této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s předmětnými projektovou dokumentací seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby.
3. Realizaci díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinnosti a odpovědnosti osob dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění novely č. 225/2017 Sb. (dále jen „stavební zákon č. 183/2006 Sb.“), jeho prováděcích vyhlášek (např. stavbyvedoucí, stavební dozor) a souvisejících zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích“).
6. Místem plnění vlastní realizace stavby dle čl. III. Je ulice Zukalova, Krnov
7. Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění novely č. 225/2017 Sb. § 152 odst. 4 je stavebník (objednatel) povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Pokud při podpisu smlouvy není technický dozor stavby znám, bude tato fyzická osoba dodatečně objednatelem uvedena do stavebního deníku. Tato fyzická osoba je tím pověřena veškerými úkony spjatými s činností technického dozoru stavby a její kompetenci dále vymezuje výhradně objednatel.
8. Součástí realizace díla je i vypracování geodetického zaměření dokončené stavby vč. zjištěných sítí a dodání akceptačního protokolu.
9. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. je objednatelem na stavbu určen koordinátor BOZP. Zhotovitel je povinen dbát pokynů a nařízení koordinátora týkající se BOZP, umožnit mu kontrolu staveniště a zápisy do SD. Nedodržení plnění požadavků k nápravě dodržování BOZP na stavbě bude objednatelem sankcionováno. Pokud při podpisu smlouvy není koordinátor BOZP znám, bude tento dodatečně objednatelem uveden do stavebního deníku.

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 9. 5. 2019 podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu: „**Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zukalova, Krnov**“

2. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena bez DPH	2 405 697,73
DPH 21 %	505 196,52
Celková cena díla včetně DPH	2 910 894,25

3. Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. III. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.
4. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
5. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů uvedených v odstavci 6.
6. a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku RTS, případně URS, a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného dle platného ceníku RTS, případně URS (podle toho, dle kterého ceníku je zpracována nabídka zájemce) ve výši 90 % těchto sborníkových cen.
7. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednaném smlouvou, tj. méněpráce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny. Snížení ceny díla musí být v předstihu konzultováno s objednatelem, a pokud jím budou méněpráce odsouhlaseny bude tento souhlas podkladem ke zhotovení příslušného Dodatku ke SOD.
8. Jestliže vyvstane nutnost těchto méněprací, bude zhotovitel povinen s objednatelem jednat o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena понížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele.
9. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

V. Doba plnění

1. Staveniště bude objednatelem předáno a zhotovitelem převzato do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Předpokládané zahájení stavebních prací je **05/2019**.
2. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
3. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zhotovitelem započaty ihned po předání staveniště.
4. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do **30. 11. 2019**.
5. Pokud nebude staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění z této smlouvy.
6. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení lhůty plnění zhotovitele.
7. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. povodeň, zaplavení, požár, vichřice).

VI. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla příslušná ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb., včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách, a prováděcí nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích.
3. Zhotovitelem budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, nebo týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem. Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci předmětu díla.
7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazná ustanovení ČSN, požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen „nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o ochraně proti pádu“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí.
8. Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikace, apod. Rovněž zajistí odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování stavby.
9. Objednatel přiměřeným způsobem zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor určených k provádění prací, a to formou zápisu ve stavebním deníku, v oboustranně odsouhlasených termínech.

10. Činnosti uvedené v odstavci 8 jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla objednatelem. Před dokončením díla zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během stavby do původního stavu.
12. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem okolí objektu tak aby pracemi nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se v blízkosti staveniště a po vlastním staveništi, (dozor proškolené osoby, ohraničení páskou, výstražné tabulky apod.) a aby ani případnými přesuny stavebních strojů a materiálů, nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se v blízkosti staveniště a po vlastním staveništi. (Stavba je v zastavěném území a vstupy k nemovitostem jsou ze staveniště z ulice Zukalova.)

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek ustanovení § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (viz znění Vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.), o dokumentaci staveb. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají z této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy smlouvy.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této smlouvy. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - f) druh použitých materiálů a technologií,
 - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti technické dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,
 - i) výzvy k účasti na zkouškách.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
6. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Druhý průpis náleží zhotoviteli. Originál stavebního deníku včetně všech podpisů bude předán objednateli při předání dokončeného díla.
7. Ve stavebním deníku budou vedeny i vícepráce a méněpráce. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dodatku k této smlouvě.
8. Výkon technického dozoru stavby (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

VIII. Předání a převzetí díla, staveniště

1. Po dobu provádění prací za účelem provedení díla dle smlouvy je vlastníkem zhotovovaného díla objednatel a zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Náklady na opatrování rozestavěného díla jsou zahrnuty v dohodnuté ceně.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel převezme staveniště formou zápisu do stavebního deníku a samostatným protokolem. Nejpozději při předání staveniště budou zhotoviteli předány veškeré legislativní doklady, opravňující zahájit plnění díla, jako příslušná povolení stavebního úřadu, vyjádření správců sítí, požadavky vyplývající z rozhodnutí či stanovisek dotčených orgánů, projektovou dokumentaci ve stupni pro realizaci stavby apod.
3. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku stavby či provozovateli.
4. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
5. O průběhu předání dokončeného díla pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo nebo jeho části obsahují, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
6. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli ve sjednané lhůtě a na určeném místě. Dílo je považováno za ukončené je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a jsou-li všechny práce ukončeny řádně v celém rozsahu (tj. bez vad a nedodělků) a zhotovitel předal objednateli veškeré požadované doklady (příslušné atesty, záruční listy, certifikáty na použité materiály, prohlášení o shodě, doklady o likvidaci odpadů, stavební deník). Pokud je ve smlouvě použit termín předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Pokud má provedené dílo vady či nedodělky, není řádně ukončeno. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
8. Objednatel může převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání díla, tj. s výhradou. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

IX. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
3. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.
4. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby. Faktury se budou zhotovitelem vystavovat jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy ke 3. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci,

ve kterém došlo k plnění. Tento den je také dnem zdanitelného plnění. Objednatel, nebo jím pověřený technický dozor, tento soupis provedených prací odsouhlasí do 7 pracovních dnů, případně vrátí s výhradami.

5. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek);
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) lhůtu splatnosti faktury;
 - g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
6. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
7. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla.
8. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
9. Platby budou provedeny bezhotovostně.
10. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
12. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

X. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentací stavby a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu díla i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé klimatické podmínky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací

a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatel.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud bude způsobena vadným plněním předmětu této smlouvy. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, včetně škody na zdraví, objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, konání z nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního převzetí a předání díla je zodpovědný zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem do doby převzetí díla objednatel.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
5. V případě uložení sankce objednateli správním orgánem za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany zhotovitele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli celkovou výši sankce jako náhradu škody.
6. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.
7. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

XII. Smluvní sankce a úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané touto smlouvou dle čl. VI., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce zhotovitele.
2. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku, které se projeví v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každou vadu a i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení technologického postupu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.

4. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. VII. odst. 11 této smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany zhotovitele.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý zjištěný případ.
6. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
9. Ustanoveními o smluvních pokutách nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele i zhotovitele na náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou.
10. V případě porušení čl. XV. odst. 2. této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.**
11. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
12. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
13. Nedodržení požadavků koordinátora BOZP, bude považováno objednatelem za neplnění zákonných požadavků a znění této smlouvy a jako takové bude za každý neplněný, oprávněný požadavek uložena zhotoviteli sankce ve výši 2.000,00 Kč.

XIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené dle platných norem a předpisů v době uzavření smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem (v případě dílčích předání částí díla, začíná běžet záruční doba dnem protokolárního předání a převzetí poslední části díla).
4. Záruční doba neběží, pokud objednatel nemůže užívat dílo nebo část díla pro jeho vady.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel její výskyt, a jak se projevuje písemně zhotoviteli. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace - písemného oznámení o vadě, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V ostatních případech má objednatel právo zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Při termínech odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
8. V případě havárie či vad bránících užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící

užívání díla budou odstraněny nejpozději do 24 hodin od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V jiném případě má objednatel právo zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy.

9. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
10. Zhotovitel po provedení opravy reklamované vady oznámí bezodkladně toto odstranění vady písemně objednateli.
11. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel záruku v délce min. 12 měsíců, která však neskončí dříve než záruční lhůta na celé dílo. Tato záruka běží ode dne předání provedené opravy.
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady případné dopravní značení, včetně organizace dopravy.

XIV. Prodloužení lhůty plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoliv z následujících příčin:
 - neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
 - pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
 - v důsledku vyšší moci

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
2. Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
4. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady

a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XVI. Doložky

1. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII. Ostatní ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadávacího řízení dané veřejné zakázky, a to pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato smlouva a budou průběžně číslovány.
2. Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
4. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli jako dlužníkovi, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem,
 - insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele jako dlužníka,
 - prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. VI. odst. 4 této smlouvy o více jak 14 dnů.
5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nebude mít za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.
11. Zhotovitel bude od zahájení prací na stavbě pokračovat v pracích na stavbě soustavně a bez přerušení prací. Pokud zhotovitel bez vážného důvodu práce přeruší a způsobí tím zpomalení postupu prací, bude tato skutečnost sankcionována za každý den částkou 1000,00 Kč. Jako vážný důvod bude pro tento účel přerušení postupu prací akceptován silný vítr ohrožující bezpečnost pracovníků a počasí neumožňující provádění prací bezpečně a to i ve vztahu k okolí stavby. Za vážné důvody nelze považovat běžné klimatické podmínky, onemocnění pracovníků, nedostupnost materiálu apod.
12. K uzavření této smlouvy o dílo/tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. ze dne

510/12/RH/2019 27.5.2019

V Krnově dne 10. 6. 2019

V Bruntále, dne

Objednatel:



Zhotovitel:

Osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil
starosta

Osobní údaj

.....

Patrik Berka, jednatel / /

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1147

Stavba: Oprava ul. Zukalova v Krnově

KSO:
Místo: Krnov

CC-CZ:
Datum: 20. 3. 2018

Zadavatel:
Město Krnov

IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139

Uchazeč:
Berkastav s.r.o.

IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392

Projektant:
UDI MORAVA s.r.o.

IČ: 25893076
DIČ: CZ25893076

Poznámka:

Cena bez DPH 2 405 697,73

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	2 405 697,73	505 196,52
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 910 894,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1147

Stavba: Oprava ul. Zukalova v Krnově

Místo: Krnov

Datum:

Zadavatel: Město Krnov

Projekta

Uchazeč: Berkastav s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací
-----	----------------------

Náklady stavby celkem

- 0 Ostatní vedlejší náklady
- 1 Oprava ul. Zukalova
 - 1.1 Oprava ul. Zukalova
 - 1.2 Sanace pláňe chodníku se souhlasem investora

Osobní údaje

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava ul. Zukałova v Krnově

Objekt:

0 - Ostatní vedlejší náklady

KSO:

Místo: Krnov

Zadavatel:

Město Krnov

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

Projektant:

UDI MORAVA s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Osobní údaje

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ul. Zukałova v Krnově

Objekt:

0 - Ostatní vedlejší náklady

Místo:

Krnov

Zadavatel:

Město Krnov

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Osobní údaje

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ul. Zukałova v Krnově

Objekt:

0 - Ostatní vedlejší náklady

Místo:

Krnov

Zadavatel:

Město Krnov

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou
P		Poznámka k položce: vytyčení stávajících inženýrských sítí	
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě
P		Poznámka k položce: zaměření skutečného provedení stavby na podkladě NN	
4	K	012303000a	Geodetické práce po výstavbě
P		Poznámka k položce: Zaměření a vypracování geometrických (oddělovacích) plánů.	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby

Osobní údaje

P		Poznámka k položce: Dokumentace pro kolaudaci a závěrečná zpráva kvality		
6	K	041103000	Autorský dozor projektanta	soub 1,000
7	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub 1,000
P		Poznámka k položce: zkoušky únosnosti zemní plně chodníku po odtržení podkladu - 4x zkoušky únosnosti po položení podkladní vrstvy - 4x zkoušky zemní plně po sanaci (se souhlasem investora) - 6x zkoušky živých vrstev (kontrolní odvrtky)		
8	K	049102000	Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou stavby	soub 1,000
P		Poznámka k položce: Dokumentace přechodného dopravního značení včetně projednání a odsouhlasení uzavírek s příslušnými orgány a zajištění stanovení dočasného dopravního značení.		
9	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub 1,000
P		Poznámka k položce: Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací a nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých čtů.		
10	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - zajištění bezpečnosti chodců	soub 1,000
P		Poznámka k položce: náklady související s usměrněním provozu chodců - výstražné ohraničující pásky, zábrany, přenosná dočasná zadržadla, výstražné cedulky BOZP - osazení, odstranění a údržba/výměna po celou dobu stavby.		
11	K	R	Provizorní dopravní značení	soub 1,000
P		Poznámka k položce: Montáž a demontáž dočasného DZ dle jednotlivých etap, včetně údržby a výměny baterií v akumulátorech po dobu instalace dočasného dopravního značení.		
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		
12	K	032103000	Náklady na stavební buňky - zřízení a provoz zařízení staveniště po dobu stavby	soub 1,000
P		Poznámka k položce: Položka bude uplatněna jen v případě průkazného využití zhotovitelem.		
13	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub 1,000
P		Poznámka k položce: Rozebrání ZS, odvoz a úprava ploch		

Osobní údaje

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava ul. Zukalova v Krnově

Objekt:

1 - Oprava ul. Zukalova

Soupis:

1.1 - Oprava ul. Zukalova

Osobní údaje

KSO:

Místo:

Krnov

Zadavatel:

Město Krnov

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

Projektant:

UDI MORAVA s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

1 968 958,55

DPH základní
snižená

Základ daně

1 968 958,55

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

413 481,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 382 439,85

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava ul. Zukalova v Krnově

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ul. Zukalova v Krnově

Objekt:

1 - Oprava ul. Zukalova

Soupis:

1.1 - Oprava ul. Zukalova

Místo:

Krnov

Osobní údaje

Zadavatel:

Město Krnov

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava ul. Zukalova v Krnově

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ul. Zukalova v Krnově

Objekt:

1 - Oprava ul. Zukalova

Soupis:

1.1 - Oprava ul. Zukalova

Místo:

Krnov

Datum: 20. 3. 2018

Zadavatel:

Město Krnov

Projektant: UDI MORAVA s.r.o.

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	662,000			
	vv		"rozebrání stávající dlažby 30x30 =" 662,0		662,000			
	vv		Součet		662,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	18,000			
	vv		"rozebrání pro předláždění stávající plochy mimo chodník pro napojení navrhované opravy =" 4,0		4,000			
	vv		"rozebrání stávající zámkové dlažby =" 14,0		14,000			
	vv		Součet		18,000			
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	6,000			
	vv		"rozebrání žulové dlažby - kostky po očištění nabídnout majiteli k převzetí =" 6,0		6,000			
	vv		Součet		6,000			
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	85,000			
	vv		sanace S2, odkop na úroveň -400 mm od nivelety po odstranění 90 mm živých vrstev v rámci frézování obrusné vrstvy a frézování Sanace 1					
	vv		"odkop podkladních vrstev v tl. 310 mm (plocha cca 20 % z plochy sanace 1) =" 85,0		85,000			
	vv		Součet		85,000			
5	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	66,000			
	vv		"demolice betonu =" 66,0		66,000			
	vv		Součet		66,000			
6	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	748,000			
	vv		odstranění podkladních vrstev v tl. 150 mm pod plochami z					
	vv		"betonových dlaždic 30x30 cm =" 662,0		662,000			
	vv		"ze zámkové dlažby =" 14,0		14,000			
	vv		"ze žulových kostek =" 6,0		6,000			
	vv		"betonu =" 66,0		66,000			
	vv		Součet		748,000			
7	K	113154123	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	416,000			
	vv		"frézování tloušťky 50 v rámci sanace S1 =" 416,0		416,000			
8	K	113154332	Frézování živého krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 385,000			
	vv		"odfrézování stávajícího krytu =" 1385,0		1 385,000			
	vv		Součet		1 385,000			
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	540,000			
	vv		"vybourání obrub =" 540,0		540,000			
	vv		Součet		540,000			
10	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	19,840			
	vv		"odtěžení zeminy pro stavbu chodníku =" 0,320 * (810,0 - 748,0)		19,840			
	vv		Součet		19,840			
11	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,920			
	vv		"ztížená vykopávka v blízkosti inženýrských sítí =" 0,5 * 19,840		9,920			
	vv		Součet		9,920			
12	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,840			
	vv		"odvoz výkopku na skládku =" 19,84		19,840			
	vv		Součet		19,840			
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	32,736			
	vv		"výpočet =" 1,65 * 19,84		32,736			
	vv		Součet		32,736			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	895,000			
	vv		"chodník =" 697,0		697,000			
	vv		"vjezdy =" 113,0		113,000			

Osobní údaje

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava ul. Zukařova v Krnově

vv	"sanace S2 ="	85,0	85,000
vv	Součet		895,000

D 5 Komunikace pozemní

15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	85,000
vv			"ŠD 0/32; 150 mm - vozovka Sanace 2 ="		85,000
vv			Součet		85,000
16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	895,000
vv			"ŠD 0/32; 200 mm - chodník ze zámkové dlažby, zesílená konstrukce ="		697,000
vv			"ŠD 0/32; 200 mm - vjezdy ze žulové kostky, zesílená konstrukce ="		113,000
vv			"ŠD 0/32; 200 mm - vozovka Sanace 2 ="		85,000
vv			Součet		895,000
17	K	573231106	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	2 009,000
vv			"pod obrusnou vrstvou ="		1 385,000
vv			"pod vyrovnávací vrstvou ="		208,000
vv			"pod vrstvou ACL v rámci Sanace 1 (případně Sanace 2) ="		416,000
vv			Součet		2 009,000
18	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 385,000
vv			ACO 11+; 40 mm		
vv			"oprava vozovky ="		1 385,000
19	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	624,000
vv			ACL 16+; 50 mm		
vv			"vyrovnávací vrstva v rozsahu cca 15% plochy ="		208,000
vv			"vrstva v rámci sanace S1 případně S2 (odhad do 30% plochy) ="		416,000
vv			Součet		624,000
20	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	113,000
vv			"dlažba vjezdů z řul.kostek 10/12 do lože ze ŠD fr. 4/8 a s vyspárováním ŠD fr. 4/8 ="		113,000
vv			Součet		113,000
21	M	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	23,052
vv			"spotřeba cca 1t = 5m2 ="		113,0 / 5,0 *1,02
vv			Součet		23,052
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000
vv			"předlážďení stávající plochy mimo chodník pro napojení navrhované opravy ="		4,0
vv			Součet		4,000
23	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	697,000
vv			"chodník, zesílená konstrukce ="		697
vv			Součet		697,000
24	M	592453170	dlažba zámková šedá 200 x 200 mm, tl. 80 mm	m2	703,970
vv			"spotřeba ="		1,01 * 697,0
vv			Součet		703,970

D 8 Trubní vedení

25	K	871350410.1	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	28,000
vv			včetně zemních prací - výkop rýhy, lože, obsyp a zásyp do úrovně okolních kčních vrstev vozovky a chodníku		
vv			"přípojka DN 150 - prodloužení přípojek k UV ="		5,0
vv			"přípojka DN 150 - přípojky dešťových svodů ="		23,0
vv			Součet		28,000
26	M	286152040	trubka kanalizační SN10 UR-2 DN 150 mm/ 5 m	kus	6,000
27	K	895941111b	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	10,000
vv			vč.zemních prací, odstranění původních prefabrikátů stávající UV v případě posunu a zpětného zasypu (obsypu)		
vv			"posun vpustí do nové polohy ="		10
vv			Součet		10,000
28	M	592238210	vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm	kus	10,000
vv			pro UV s posunem bude posouzen stav prefabrikátů a se souhlasem investora budou původní prefabrikáty nahrazeny novými kusy		
vv			"posun vpustí do nové polohy ="		10
vv			Součet		10,000
29	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	10,000
vv			pro UV s posunem bude posouzen stav prefabrikátů a se souhlasem investora budou původní prefabrikáty nahrazeny novými kusy		
vv			"posun vpustí do nové polohy ="		10
vv			Součet		10,000
30	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	10,000
vv			pro UV s posunem bude posouzen stav prefabrikátů a se souhlasem investora budou původní prefabrikáty nahrazeny novými kusy		
vv			"posun vpustí do nové polohy ="		10
vv			Součet		10,000
31	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	10,000
vv			pro UV s posunem bude posouzen stav prefabrikátů a se souhlasem investora budou původní prefabrikáty nahrazeny novými kusy		
vv			"posun vpustí do nové polohy ="		10
vv			Součet		10,000

Osobní údaje

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava ul. Zukalova v Krnově

32	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 19,5 x 5 cm	kus	10,000
		vv	pro UV s posunem bude posouzen stav prefabrikátů a se souhlasem investora budou		
		vv	původní prefabrikáty nahrazeny novými kusy		
		vv	"posun vpustí do nové polohy =" 10		10,000
		vv	Součet		10,000
33	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	10,000
		vv	pro UV s posunem bude posouzen stav prefabrikátů a se souhlasem investora budou		
		vv	původní prefabrikáty nahrazeny novými kusy		
		vv	"posun vpustí do nové polohy =" 10		10,000
		vv	Součet		10,000
34	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	10,000
		vv	"posun vpustí =" 10		10,000
		vv	Součet		10,000
35	M	286mat2	KOŠ PLAST PRO ULIČNÍ VPUSŤ vysoký 600x385x270 mm A4	kus	10,000
36	M	552mat1	MŘÍŽ PLAST 500x500 D 400 rám BEGU komplet pro uliční vpust'	kus	10,000
37	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	10,000
		vv	demontované rámy a mříže budou předány zpět investorovi		
		vv	"posun vpustí =" 10		10,000
		vv	Součet		10,000
38	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	11,000
		vv	"výšková úprava =" 11		11,000
		vv	Součet		11,000
39	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000
		vv	"výšková úprava =" 8		8,000
		vv	"rezerva na skryté znaky =" 2		2,000
		vv	Součet		10,000
40	K	89998R1	Čištění uličních vpustí	kus	10,000
		vv	pročištění UV včetně přípojky tlakovou vodou po dokončení stavby		
		vv	"vycištění nově zřízovaných a přesunovaných vpustí =" 10		10,000
		vv	Součet		10,000
41	K	89998R2	Dodávka a osazení čistících kusů střešního svodu	kus	2,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

42	K	916111123.1	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	1 118,000
		vv	"dvouřádek =" 2 * 510,0		1 020,000
		vv	"dvouřádek kolem HV =" 2 * 14,0		28,000
		vv	"jednořádek pro oddělení vjezdů =" 70,0		70,000
		vv	Součet		1 118,000
43	M	583801200	kostka dlažební žula drobná	t	27,100
		vv	"výpočet =" 1118,0 * 0,024 * 1,01		27,100
		vv	Součet		27,100
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	63,000
45	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	63,000
46	K	91912212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živinčném krytu	m	27,000
		vv	"v místech napojení na stávající povrchy =" 27,0		27,000
		vv	Součet		27,000
47	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	27,000
		vv	"v místech napojení na stávající povrchy =" 27,0		27,000
		vv	Součet		27,000
48	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	85,000
		vv	"separační geotextilie vč. uložení - v rámci sanace S2 =" 85,0		85,000
		vv	Součet		85,000
49	K	919735112	Řezání stávajícího živinčného krytu hl do 100 mm	m	550,000
		vv	"řezání podél obrub a v místě napojení na navazující živici =" 550,0		550,000
		vv	Součet		550,000
50	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živinčného	m2	1 801,000
		vv	"oprava vozovky =" 1385,0		1 385,000
		vv	"sanace S1 =" 416,0		416,000
		vv	Součet		1 801,000
51	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	4,000
		vv	"pro předláždění stávající plochy mimo chodník pro napojení navrhované opravy =" 4,0		4,000
		vv	Součet		4,000
52	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překozech ing sítí	m2	6,000

D 997

Přesun sutě

53	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	498,143
		vv	"odvoz vyfrézované živinčné vozovky v tl. 40 mm =" 0,103 * 1385,0		142,655
		vv	"odvoz vyfrézované živinčné vozovky v tl. 50 mm =" 0,128 * 416,0		53,248

Osobní údaje

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava ul. Zukařova v Krnově

	vv		"z metení vozovky =" 0,020 * 1385,0		27,700
	vv		"z metení vozovky vrámci sanace S1 =" 0,020 * 416,0		8,320
	vv		"odtěžené nestmelené vrstvy vozovky do hl. -40cm =" 0,580 * 85,0		49,300
	vv		"odstraněná podkladní vrstva chodníku z bet.dlaždic 30*30 cm =" 0,290 * 662,0		191,980
	vv		"odstraněná podkladní vrstva chodníku ze zámkové dlažby =" 0,290 * 14,0		4,060
	vv		"odstraněná podkladní vrstva chodníku ze žulových kostek =" 0,290 * 6,0		1,740
	vv		"odstraněná podkladní vrstva chodníku s betonovým povrchem =" 0,290 * 66,0		19,140
	vv		Součet		498,143
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 931,079
	vv		celková vzdálenost 20 km		
	vv		"odvoz vyfrézované živичné vozovky v tl. 40 mm =" (20-1) * 142,655		2 710,445
	vv		"odvoz vyfrézované živичné vozovky v tl. 50 mm =" (20-1) * 53,246		1 011,674
	vv		celková vzdálenost 5 km pro odvoz ostatní suti mimo živice		
	vv		"z metení vozovky =" (5-1) * 27,70		110,800
	vv		"z metení vozovky vrámci sanace S1 =" (5-1) * 8,320		33,280
	vv		"odtěžené nestmelené vrstvy vozovky do hl. -40cm =" (5-1) * 49,300		197,200
	vv		"odstraněná podkladní vrstva chodníku z bet.dlaždic 30*30 cm =" (5-1) * 191,980		767,920
	vv		"odstraněná podkladní vrstva chodníku ze zámkové dlažby =" (5-1) * 4,060		16,240
	vv		"odstraněná podkladní vrstva chodníku ze žulových kostek =" (5-1) * 1,740		6,960
	vv		"odstraněná podkladní vrstva chodníku s betonovým povrchem =" (5-1) * 19,140		76,560
	vv		Součet		4 931,079
55	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	304,600
	vv		"odvoz vybouraných obrub =" 0,205 * 540,0		110,700
	vv		"odvoz rozebrané stávající bet.dlažby 30x30 cm =" 0,255 * 662,0		168,810
	vv		"odvoz rozebrané zámkové dlažby =" 0,260 * 14,0		3,640
	vv		"odvoz vybouraného betonu =" 0,325 * 66,0		21,450
	vv		Součet		304,600
56	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 218,400
	vv		celková vzdálenost k odvozu 5 km		
	vv		"odvoz vybouraných obrub =" (5-1) * 110,70		442,800
	vv		"odvoz rozebrané stávající bet.dlažby 30x30 cm =" (5-1) * 168,810		675,240
	vv		"odvoz rozebrané zámkové dlažby =" (5-1) * 3,640		14,560
	vv		"odvoz vybouraného betonu =" (5-1) * 21,450		85,800
	vv		Součet		1 218,400
57	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	304,600
	vv		"vybourané obruby =" 110,70		110,700
	vv		"rozebraná stávající bet.dlažba 30x30 cm =" 168,810		168,810
	vv		"rozebraná zámková dlažba =" 3,640		3,640
	vv		"vybouraný beton =" 21,450		21,450
	vv		Součet		304,600
58	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	195,901
	vv		"vyfrézovaná živичná vozovka v tl. 40 mm =" 142,655		142,655
	vv		"vyfrézovaná živичná vozovka v tl. 50 mm =" 53,246		53,246
	vv		Součet		195,901
59	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	302,240
	vv		"z metení vozovky =" 27,70		27,700
	vv		"z metení vozovky vrámci sanace S1 =" 8,320		8,320
	vv		"odtěžené nestmelené vrstvy vozovky do hl. -40cm =" 49,30		49,300
	vv		"odstraněná podkladní vrstva chodníku z bet.dlaždic 30*30 cm =" 191,980		191,980
	vv		"odstraněná podkladní vrstva chodníku ze zámkové dlažby =" 4,060		4,060
	vv		"odstraněná podkladní vrstva chodníku ze žulových kostek =" 1,740		1,740
	vv		"odstraněná podkladní vrstva chodníku s betonovým povrchem =" 19,140		19,140
	vv		Součet		302,240
D	998		Přesun hmot		
60	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	385,212
D	PSV		Práce a dodávky PSV		
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
61	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	225,000
	vv		"podél stěn budov a podezdívek oplocení, šířka 0,5 m a délka 450,0 =" 0,5 * 450,0		225,000
	vv		Součet		225,000
62	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	450,000

Osobní údaje

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava ul. Zúkalova v Krnově

Objekt:

1 - Oprava ul. Zúkalova

Soupis:

1.2 - Sanace pláňě chodníku se souhlasem investora

KSO:

Místo: Krnov

Zadavatel:

Město Krnov

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

Projektant:

UDI MORAVA s.r.o.

Poznámka:

Osobní údaje

Cena bez DPH

270 739,18DPH základní
snížená

Základ daně

270 739,18

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

56 855,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

327 594,41

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava ul. Zúkalova v Krnově

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ul. Zúkalova v Krnově

Objekt:

1 - Oprava ul. Zúkalova

Soupis:

1.2 - Sanace pláňe chodníku se souhlasem investora

Místo:

Krnov

Osobní údaje

Zadavatel:

Město Krnov

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava ul. Zukalova v Krnově

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ul. Zukalova v Krnově

Objekt:

1 - Oprava ul. Zukalova

Soupis:

1.2 - Sanace pláňe chodníku se souhlasem investora

Místo:

Krnov

Datum: 20. 3. 2018

Zadavatel:

Město Krnov

Projektant: UDI MORAVA s.r.o.

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	160,000			
	vv		případná sanace pláňe se souhlasem investora			160,000		
	vv		"případná sanace pláňe v místě chodníku tl.0,2 m a ploše 800,0 m2 =" 0,2 * 800,0			160,000		
	vv		Součet				160,000	
2	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	80,000			
	vv		"ztižená vykopávka v blízkosti inženýrských sítí cca 50% =" 0,5 * 160,0			80,000		
	vv		Součet				80,000	
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	160,000			
	vv		"případná sanace pláňe v místě chodníku =" 160,0			160,000		
	vv		Součet				160,000	
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	264,000			
	vv		"případná sanace pláňe v místě chodníku =" 1,65 * 160,0			264,000		
	vv		Součet				264,000	
5	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	800,000			
	vv		"případná sanace pláňe v místě chodníku =" 800,0			800,000		
	vv		Součet				800,000	
D	5	Komunikace pozemní						
6	K	564561111.1	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2	800,000			
	vv		"včetně nákupu a dovozu vhodného materiálu frakce 0-125 =" 800,0			800,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
7	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	800,000			
	vv		"případná sanace pláňe v místě chodníku =" 800,0			800,000		
	vv		Součet				800,000	
D	998	Přesun hmot						
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,376			

Osobní údaje