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SMLOUVA O DiLO é&. 34/2019/0MM

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku
1. Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Koprivnice

Adresa: Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice
Zastoupeno:

IC: 00298077

DIC: CZ00298077

Bankovni spojeni:

C.uétu :

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel:

SLUMEKO, s.r.o.

Adresa: Stefanikova 58/31, 742 21 Kopfivnice

Zastoupeno:

IC: 25376021

DIC: CZ25376021

Bankovni spojeni:

C. Gdtu:

Zapsan v OR vedenym Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vioZzka 16340

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen jako ,zhotovitel“)

2. Zakladni ustanoveni

1.  Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik®). Prava a povinnosti touto

smlouvou neupravené se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢&l. 1. smlouvy a taktéz opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni
strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni

strané.

3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila
a ze je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zamérfenim

spojena ve smyslu § 5 ob&anského zakoniku.
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1.

3.

3. Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest na svlj naklad a nebezpeci pro
objednatele dilo, a to stavbu ,Oprava schodisté pfed BD &.p. 1109 na ulici I. Sustaly v
Kopfivnici“ v rozsahu dle:

o Cenové nabidky/ rozpoctu ze dne 11.4.2019 — pfiloha &.1
e predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo%)

Soucasti dila je také:
o VytyCeni vSech inzenyrskych siti, v€éetné zajisténi jejich vyjadreni a zajisténi splnéni
podminek stanovenych spravci siti, které muzou byt realizaci stavby dotéeny
o Zajisténi rozhodnuti Odboru stavebniho fadu, uzemniho planovani a pamatkové
péée MU Kopfivnice k zvlastnimu uzZivani a uzavirkam dotéenych komunikaci, véetné
vyjadieni PCR DI OR Novy Ji¢in k navrhovanému pfechodnému znadeni — pokud
bude zapotiebi.

e Zajisténi informovanosti vefejnosti vyvéSenim oznameni s terminem zahdjeni a
ukonceni praci u vstupl do BD se specifikaci omezeni provozu, oznameni musi byt
vyvéSena v 10 dennim ¢asovém predstihu pfed zahajenim praci

o V pfipadé potfeb energii (el. energie, voda) si tyto zajisti a uhradi zhotovitel sam.

e Uhrada veskerych spravnich poplatk(i souvisejicich s plnénim pfedmétu dila.

o Zajisténi instalace pfechodného dopravniho znaceni po celou dobu provadéni praci —
za pfechodné dopravni znaceni a jeho funkci nese po celou dobu provadéni praci
plnou zodpovédnost zhotovitel.

e Zabezpeceni stavenisté po celou dobu provadéni praci.

e Uvedeni veSkerych ploch dotéenych stavebni €innosti do puvodniho stavu — zelené
plochy, komunikace, soukromé pozemky, vefejna prostranstvi, atd.

e Po dokonéeni stavby pfeda zhotovitel objednateli minimalné tyto doklady :

o doklady od pouzitych materiald — 1 x v tiSténé podobé

o kopie listl stavebnich denikd — 1 x v tisténé podobé

o doklady od provedené likvidace odpadl — 1 x v tisténé podobé

o doklady od provedenych kontrol inZenyrskych siti pfed jejich znovuzakrytim

e Zhotovitel po celou dobu provadéni praci zodpovida za dodrzovani zasad
bezpec€nosti prace, protipozarnich opatfeni (dle patficnych zakonu) a za proskoleni
svych pracovniku v téchto oblastech.

e Likvidaci a odvoz nepotfebného materialu na skladku a poplatek za skladku.

o Zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby béhem
stavebni €innosti ani jejim nasledkem nedoSlo k jeho poSkozeni. V této souvislosti
odpovida zhotovitel v plném rozsahu za Skody na majetku.

o V pfipadé nutnosti vybudovani zafizeni stavenisté nebo vyuziti vefejného prostranstvi
(navazka materialu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajisténi zvlastniho uzivani
komunikaci nebo omezeni jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezeni
s pFislusnym spravnim organem, zajistit vydani pravomocného rozhodnuti a uhradit
veskere s touto €innosti souvisejici spravni poplatky , apod.

e Dodrzeni veskerych platnych predpist a norem.

e Po dokonceni stavby i v prabéhu stavby zajisti zhotovitel uklid (prabézny uklid)
veskerych dotéenych ploch a prostranstvi

e Predani dotéenych siti zpét spravci — formou zapisu

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimu predpisy
platnymi v Ceske republice v dobé provadéni dila. Pro provadeéni dila jsou zavazné
vSechny pfislusné platné normy CSN.
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4.  Objednatel se zavazuje fadné dokoncCené dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu
dle ¢l. 5 této smlouvy.

5. Pfipadné viceprace €i ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany
pisemnymi dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavieni
pfislusného dodatku ke smlouvé.

6. Zhotovitel prohladuje, Ze mu byla projektova dokumentace pfedana pfi podpisu této
smlouvy.

4. Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ih(té do 15. 8. 2019 a nejpozdéji posledni den
Ihaty dokoncené dilo pfedat objednateli. O pfedani stavenisté bude mezi smluvnimu
stranami sepsan a podepsan zapis dle ¢l. 7. odst. 1 této smlouvy.

2. Mistem plnéni je pozemek p.€. 913 k.U. Kopfivnice.

5. Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Cena za dilo
v Ké 72.378,00 15.199,38 87.577,38

Cena za dilo je sjednana dle polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy.

2. Cena za dilo obsahuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi
naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejici s fadnym a uplnym provedenim dila.

3. Cena za dilo sjednana dle odst. 1. tohoto Clanku je dohodnuta jako cena nejvySe
pfipustna a konecna a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje
v8echny prace nutné k provoznimu vyuziti a fadnému provedeni Dila ve smluveném
rozsahu, coz zhotovitel garantuje.

4. V pfipadé, Ze objednatel pozaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude
cena za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladu na provedeni téch &asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odedteny
ve vySi soucCtu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladl neprovedenych dle
polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy.

5. Vpfipadé, Ze objednatel pozaduje provést prace, které nejsou soucasti dila
(viceprace), nebo se pfi realizaci dila zjisti skuteCnosti odliSné od projektove
dokumentace nebo skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl pfedvidat, a tyto skute€nosti maji vliv na cenu
dila, budou naklady na tyto viceprace uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen
polozek a nakladu dle polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, pokud
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takto nebude mozné cenu urgit pak dle cenové soustavy URS platné v dob& uzavieni
pfislusného dodatku, a to ve vysi 80% téchto cen.

6. Pfipadné zmény ceny dila budou smluvnimi stranami vzdy sjednany pisemnymi
dodatky této smlouvy.

6. Platebni podminky

1.  Cena za dilo bude zhotovitelem vyuctovana po predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkl, nebude-li takto pfedano, pak po odstranéni vSech vad a nedodélkl
vyplyvajicich ze zapisu o pfedani a prevzeti dila, a to danovym dokladem, tedy
fakturou zaslanou do sidla objednatele, pficemz splatnost faktury bude Cinit nejméné
30 dni od jejiho doruceni.

2. Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici pro
objednatele technicky dozor odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto
soupisu je faktura neuplna

3. Nebude-li faktura obsahovat zadkonem stanovené nalezitosti nebo bude-li chybné
vyuctovana cena, je Objednatel opravnén vadnou fakturu vratit Zhotoviteli bez
zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznaci Objednatel
dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li Objednatel
vadnou fakturu Zhotoviteli, prestava bézet plvodni Ihata splatnosti. Nova lhita
splatnosti bézi opét ode dne dorueni nové vyhotovené (Zhotovitelem opravené)
faktury.

4. DPH bude uctovana ve vysi podle platnych pravnich predpist. Zméni-li se sazba DPH
v disledku zmény pravnich pfedpis, neni tfeba ztohoto dlvodu uzavirat mezi
smluvnimi stranami dodatek k této smlouveé.

5.  Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.

6. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odeslani pfislusné ¢astky z Gctu
objednatele.

7. Stavenisté

1. Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli. O pfedani stavenisté bude mezi smluvnimi
stranami sepsan a podepsan zapis. Zapis o pfedani stavenisté se stane nedilnou
soucasti stavebniho deniku. Stavebni prace budou zahdjeny s ohledem na
pozadovanou dobu dokonceni dila.

2.  Obvod stavenisté je vymezen opravovanym schodi$tém a pfilehlymi plochami. Pokud
bude zhotovitel pro realizaci dila potfebovat vétSi prostor, zajisti si jej na vlastni
naklady vlastnim jménem.

3.  Zafizeni stavenisté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentacemi pfedanymi objednatelem a s pozadavky objednatele.

4.  Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstraniovat
odpady a necistoty, vzniklé jeho pracemi. Dale je Zhotovitel povinen vhodné zabezpedit
stavenisté z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovniku i tfetich osob.
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Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pro ¢&innost
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenidté do druhého dne od pfedani dila objednateli.
Po uplynuti této Ihdty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
zafizeni a material, potfebny k odstranéni vad a nedodélk(, se kterymi objednatel dilo
prevzal - tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahdjeni jednani o pfedani a pfevzeti
jim odstranénych vad a nedodélku, které byly uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti
dila.

O vraceni pfevzatého stavenidté objednateli bude mezi smluvnimu stranami sepsan
zapis.

8. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenisté v souladu se stavebnim
zakonem a vyhlaskou MMR CR &. 499/2006 Sb., ve znéni vyhlasky &. 62/2013 Sb.,
stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro
pInéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci,
jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace
apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéfeny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika,
autorsky dozor, koordinator BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo
pfislusné organy statni spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této
smlouvé.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel, nebo jim povéfeny
zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

9. Prava a povinnosti smluvnich stran, provadeéni dila

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta a dale vykon €innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici &innost autorského dozoru projektanta
pfi realizaci stavby. V pfipadé zjisténi rozporu platnych projektovych dokumentaci
se skute€nosti na stavbé je zhotovitel povinen zjist€né rozpory fesit ve spolupraci
s projektantem nebo osobou vykonavajici autorsky dozor, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od poCatku objednatel.

Kontroly pribéhu provadéni dila:

Kontrolu provadéni praci bude objednatel provadét prubézné.

Zaveéry ztéchto kontrol jsou pro obé strany bezodkladné zavazné, nemohou vSak
zménit ustanoveni této smlouvy.
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4.3 Zhotovitel organizuje operativni porady k feSeni neodkladnych zalezitosti, na néz
pfizve objednatele, pfipadné jiné subjekty.

4.4 Objednatel je dale opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Zjisti-li objednatel,
ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna
ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zplsobem.

4.5 PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel

povinen nahradit bezvadnym pInénim.

4.6 Materialy, které neodpovidaji projektové dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym

4.7

zkouskam nebo jsou objednatelem oznaCeny za posSkozené, musi byt odstranény
ze stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz zabudovany nebo byly-li pfi jeho
provadéni pouzity) ve Ihaté stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, zapisem do stavebniho deniku
a e-mailem na adresu., a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovnich
dnd ode dne ucinéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené |haté objednatel nebo jeho
zastupce ke kontrole, ma se zato, Ze objednatel kontrolu téchto praci provedl.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele vibec, je povinen na zadost objednatele odkryt prace
na svuj naklad

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile az do jeho predani objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést dilo svym jménem, na vilastni odpovédnost, s potifebnou
péci, fadné, v€as a v souladu s projektovymi dokumentacemi.

Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele, technického dozoru a koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.

Zhotovitel odpovida za bezpecCnost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
stavenisté do predani stavenisté. Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadu.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladd pozadovanou pfisluSnymi
predpisy. Pfijmy z prodeje vybouranych materiald a konstrukci — druhotné suroviny
(ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — finanéni
pfevod na ucet objednatele. MnozZstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt
samostatné pribézné evidovano, objednateli prabézné dokladano vaznimi listky
odprodanych druhotnych surovin a zastupci objednatele pravidelné predkladana
k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu odprodanych druhotnych surovin.

10. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodélkd v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis o pfedani a pfevzeti dila. Po dokon¢eni dila
se zhotovitel zavazuje min. 3 dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat
k jeho prevzeti.

Objednatel pfevezme Fadné dokonlené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Pfevezme-li dilo bez vyhrad, nelze mu pfiznat pravo ze zjevné vady dila, namitne-li
zhotovitel, ze pravo nebylo uplatnéno v&as.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Uspé&sné provedeni téchto zkouSek je podminkou pfevzeti dila.

O pfedani a prevzeti dila nebo bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi zhotovitel a
bude obsahovat:
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- oznaceni dila,

- oznaceni objednatele a zhotovitele,

- Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&. Cisel a dat uzavfeni jejich dodatkl, v&etné
ceny za dilo,

- datum zahajeni a dokonc¢eni praci na dile,

- soupis pfipadnych vad a nedodélkl nebranicich fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,

- prohladeni objednatele o pfevzeti nebo nepievzeti dila,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele,

- seznam piedané dokumentace

5. V ramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. VSechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v Ceském jazyce.
Bez téchto dokladul, kterymi mimo jiné jsou:

e stavebni denik,

e osvédceni pouzitych materiald,

edoklad o likvidaci odpadd (neni mozno dolozit prohlasenim o zplsobu likvidace
odpadi),

e evidenci odprodeje druhotnych surovin

¢ doklady od pouzitych materialt — 1 x v tisténé podobé

¢ kopie listl stavebnich denikd — 1 x v ti§téné podobé

¢ doklady od provedené likvidace odpadd — 1 x v tisténé podobé

¢ doklady od provedenych zkousek

¢ doklady od provedenych kontrol inzenyrskych siti pfed jejich znovuzakrytim
nebude dilo pfevzato.

6. Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zpisobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit do 10
pracovnich dni od pfedani dila, nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani dila jinak.

7. Po odstranéni v8ech vad a nedodélkl uvedenych v zapise o pfedani dila bude
smluvnimi stranami sepsan zapis o tom, Ze vytknuté vady a nedodélky byly
zhotovitelem odstranény.

8. Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady a nedodélky branici
jeho fadnému uZzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu
specifikovat.

11. Odpovédnost za vady, zaruka

1. Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat realizacni dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim a
podminkam vyrobctl a dodavateld material a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

2.  Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a za vady, které se
projevi v zaruéni dobé&. Odpovédnost za vady se Fidi pFisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady
v souladu s nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit

3.  Zarucni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji pfednost pfed zaruCnimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.
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4.  Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicu.

5.  ZaruCni doba zaclina plynout ode dne fadného pfedani a prevzeti celého dila a
odstranéni vSech vad a nedodélkl uvedenych v pfedavacim protokole. Zaruéni doba
se stavi po dobu, po kterou nem(ize objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které
nese odpovédnost zhotovitel.

6. VeSkeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné
oznameni se povazuje i oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci
zjisténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:
a) adresu: Stefanikova 58/31, 742 21 Kopfivnice
b) e-mail:

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnd ode dne dorudeni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé
havarie zapoéne s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin od doruceni
oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnu ode dne, kdy bylo
zapocnuto s odstranénim vady, v pfipadé havarie do 48h od dne, kdy bylo zapocnuto
s odstranénim vady, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam
dle tohoto odstavce je opravnéna osoba jednat ve vécech technickych a realizace
stavby dle €l. 1 odst. 1, pfipadné jiny opravnény zastupce objednatele.

8. Nezapoc¢ne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 7. tohoto &lanku, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele
ze zaruky nejsou dotCena. Pravo objednatele vicéi zhotoviteli na uplatnéni nahrady
Skody neni dotéeno.

9. O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, Ze zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

12. Odpovédnost zhotovitele za Skodu

1. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

2.  Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

3. Zhotovitel odpovida za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze
stroju, pfistroju, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouZit
k provadéni dila.

4.  Zhotovitel je povinen uCinit veSkera opatifeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

5.  Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho c¢innosti v€etné
moznych Skod zplUsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moznym
rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného pinéni je
1.000.000 K&, s maximalni spoluucasti ve vysi 10. 000 K&, a to po celou dobu
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provadéni dila. Pojisthou smlouvu kdykoliv na pozadani v originale pfedlozi zastupci
objednatele k nahlédnuti.

13. Sankéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni s pfedanim dila ve Ihuté stanovené dle ¢&l. 5
odst. 1 této smlouvy.

2. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve |h(té splatnosti, ma zhotovitel
narok na urok z prodleni v zakonné vysi.

3. V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.

4, V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

5. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i
zapocCaty den prodleni s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho
odstranéni.

6. V pfipadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na
stavbé, bude zhotoviteli uctovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 500,- KC za
kazdy zjistény pfipad.

7. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni
a na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

8.  Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

14. Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich podminek, a to zejména v pfipadé, kdy:

- je zhotovitel v prodleni s provedenim dila dle €&l. 4. odst. 1. této smlouvy o vice jak
30 dni,

- nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 20 dnl ode dne pfedani stavenisté.

- zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo ¢i nekvalitné
a nezjedna napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skuteCnost
upozornén,

- neodstrani-li zhotovitel poskozené d&i nevyhovujici materialy a nenahradi-li je
bezvadnymi, jak je mu ulozeno dle ¢l. 9. odst. 4.6., ackoliv byl k odstranéni
a nahrazeni nevyhovujicich materialll vyzvan objednatelem zapisem ve stavebnim
deniku,

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.
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- bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢, 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni ve znéni pozdéjsich
predpisu

- poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

2.  Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru¢eno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrzeni
pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy pfedat Objednateli nedokoncené dilo.

3.  Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu
Skody ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni
zaruka, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou
Cast dila.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

15. Zavérec€na ujednani

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. Smlouvu zasle spravci registru
k uvefejnéni objednatel.

2. Tuto smlouvu Ize ménit €i doplfiovat pouze na zakladé pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatkd.

3. Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, neuinnym
Ci zdanlivym, neplatnost, neucinnost i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit
za nasledek neplatnost smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je
takovéto neplatné, neucinné &i zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody.
Smluvni strany se zavazuji takovéto neplatné, neucinné ¢&i zdanlivé ustanoveni
nahradit novym platnym a uc¢innym ustanovenim, které svym obsahem bude co
nejvérnéji odpovidat podstaté a smyslu puvodniho ustanoveni.

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly,
a ze byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vule urcité,
vazné a srozumitelné a jeji autenti€nost stvrzuji svymi podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi€emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Prilohy:

cenova nabidka - poloZkovy rozpocet zhotovitele ze dne 11.4.2019

Za objednatele dne: 29.5.2019 Za zhotovitele dne:  10.6.2019
Vedouci OMM jednatel
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