

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190021
Evidenční číslo zhotovitele:
Čísla staveb objednatele: 239190008 a 239190002

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Ing. Radko Vondra**

Adresa sídla: XXX

Statutární orgán: Ing. Radko Vondra

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Radko Vondra

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 13207245

DIČ: CZ530916024

Obchodní rejstřík: -

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název veřejné zakázky:

VD Veletov a VD Velký Osek, rekonstrukce elektrických rozvodů a vytápění

Tato veřejná zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

č. akce 239190008 VD Veletov, rekonstrukce rozvodů elektřiny a vytápění SOB č.p. 39

č. akce 239190002 VD Velký Osek, rekonstrukce vytápění SOB č.p. 679

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na každou jednotlivou akci a provádění autorského dozoru projektanta během realizace obou akcí.

Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen **DPS**) budou vypracovány dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek).

Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) bude probíhat během realizace obou staveb (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

Předmět díla je rozčleněn dle níže uvedeného členění dílčích etap:

- I. etapa: Vypracování DPS pro akci
„VD Veletov, rekonstrukce rozvodů elektřiny a vytápění SOB č.p. 39“
- II. etapa: Vypracování DPS pro akci
„VD Velký Osek, rekonstrukce vytápění SOB č.p. 679“
- III. etapa: výkon AD pro akci
„VD Veletov, rekonstrukce rozvodů elektřiny a vytápění SOB č.p. 39“
- IV. etapa: výkon AD pro akci
„VD Velký Osek, rekonstrukce vytápění SOB č.p. 679“

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I a II. etapy i následující činnosti:

- a) Stavební průzkum stavby v podrobnosti vztahující se k charakteru díla a požadovanému stupni projektové dokumentace, průzkum bude zahrnovat:
 - ověření trasy a stavu původní tepelné soustavy,
 - ověření trasy a stavu el. rozvodů a el. rozvaděčů včetně stávajícího jištění v domě a v bytech,
 - ověření možností umístění a ukotvení nových el. rozvaděčů, radiátorů, elektrokotlů včetně jejich napájení a vedení nové trasy tepelné soustavy v bytech,
 - ověření možností vedení trasy nové podomítkové elektroinstalace ve vztahu k nosným stěnám a jiným stávajícím podomítkovým rozvodům.
- b) Odsouhlasení prostorového uspořádání prvků tepelné soustavy včetně trasy kabelů a potrubí v bytech se zástupcem provozovatele formou podpisu příslušného výkresu či výkresů.
- c) Návrh sanace vzniklých poškození po vybourání původní tepelné soustavy, elektroinstalace a el. rozvodných skříní včetně výmaleb.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- investiční záměr na akci „VD Veletov, rekonstrukce rozvodů elektřiny a vytápění SOB č.p. 39“ zpracovaný závodem Roudnice nad Labem v lednu 2018,
- zpráva č. 036PL/2018 o pravidelné revizi elektrické instalace zpracovaná revizním technikem dne 15. 12. 2018,
- průkaz energetické náročnosti budov zpracovaný Ing. Mlčákem dne 15. 8. 2016,
- investiční záměr na akci „VD Velký Osek, rekonstrukce vytápění SOB č.p. 679“ zpracovaný závodem Roudnice nad Labem v lednu 2019
- interní sdělení od závodu Roudnice nad Labem s požadavkem na změny oproti schválenému záměru na akci „VD Velký Osek, rekonstrukce vytápění SOB č.p. 679“,
- interní sdělení ze dne 13. 3. 2019 od závodu Roudnice nad Labem týkající se odhadovaných nákladů na akce „VD Velký Osek, rekonstrukce vytápění SOB č.p. 679“ a „VD Veletov, rekonstrukce rozvodů elektřiny a vytápění SOB č.p. 39“,
- zpráva č. 003/17 o periodické revizi elektrického zařízení ze dne 26. 1. 2017,
- zpráva č. 005/17 o periodické revizi elektrického zařízení ze dne 30. 1. 2017.

2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2018.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: květen - červen 2019

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2022**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - DPS k akci „VD Veletov, rekonstrukce rozvodů elektřiny a vytápění SOB č.p. 39“
do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

II. etapa - DPS k akci „VD Velký Osek, rekonstrukce vytápění SOB č.p. 679“
do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

III. etapa - Výkon AD během realizace stavby na akci „VD Veletov, rekonstrukce rozvodů elektřiny a vytápění SOB č.p. 39“, nejpozději **do 31. 12. 2021**

IV. etapa - Výkon AD během realizace stavby na akci „VD Velký Osek, rekonstrukce vytápění SOB č.p. 679“, nejpozději **do 31. 12. 2022**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03.05.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 225 000,- Kč,

slovy: dvěšředvacetpětřtisíc korun českých bez DPH.

5. Zvlášřní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- řl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. - 14.,
- řl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), body 1. – 20.,
- řl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. – 21.,
- řl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, bod 3.8,
- řl. 8. Odstoupení od smlouvy, body 3. a 4.

5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **mění** pro tuto smlouvu o dílo v následujících ujednáních

- řl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 4.:
Zhotovitel se zavazuje, že určí optimální technické řešení z hlediska nákladů budoucí realizace a provozu tepelné soustavy.
- řl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 8.:
Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění díla ve 4 vyhotoveních a v digitální podobě v editovatelném formátu („DWG“, „DOCX“ a „XLSX“) a needitovatelném formátu („PDF“) v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. Požadovaný počet 4 vyhotovení bude pouze pro potřeby objednatele. Všechna vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem oprávněné autorizované osoby projektanta. Digitální podoba projektové dokumentace v needitovatelném formátu nesmí přesáhnout velikost 100 MB a složky ři soubory ve složkách musí být řleněny a pojmenovány stejným způsobem jako v papírovém provedení.
- řl. 2. Cena, odst. 5.:
Cena dalších vícetisků (nad dohodnutý počet 4 vyhotovení) není obsažena v ceně díla.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem ři v řisni za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek investiční ředitel

.....
za zhotovitele