



Účet vedený u [redacted]  
[redacted]  
Organizace byla zřízena podle  
ustanovení § 54, odst. 2 zákona  
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování  
v právních vztazích, ve znění pozdějších  
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997  
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších  
předpisů dne 15. 10. 2009

**Pavel Hlásný**  
[redacted]  
[redacted]

Vaše č. j.:  
Naše č. j.:  
Ze dne: **10.06.2019**  
Vyřizuje: [redacted]  
Telefon: +420 [redacted]  
e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz

Počet listů: 2 Příloha: 1 listy

### Objednávka: Havarijní oprava levého břehu na přivaděči do MVN Cihlák

Vážený pane,

na základě Vaší nabídky ze dne 23. 05. 2019 u Vás objednáme opravu břehu vodoteče v tomto rozsahu:

Havarijní oprava levého břehu na přivaděči do MVN Cihlák.		
Text	MJ	Počet MJ
Vyčištění koryta v délce cca 15 m od sedimentů	m3	20
Odtěžení zemní hráze v délce cca 15 m	m3	80
Roztřídění zeminy (na použitelnou a nepoužitelnou)	m3	80
Odvoz nepoužitelné zeminy na deponii (na vzdálenost 1 km)	m3	60
Vykládka a manipulace s materiálem	m3	60
Vytěžení chybějící zeminy v zemníku	m3	50
Dovoz chybějící zeminy na doplnění tělesa hráze (ze vzdálenosti 1 km)	m3	50
Vykládka a manipulace s materiálem	m3	50
Zhotovení tělesa hráze (postupným ukládáním a hutněním po 0,3 m)	m3	90
Svahování hráze a dokončující terénní úpravy (rekultivace)	m2	60
Naplnění a uzavření zemníku (sedimentem, nepoužitelnou zeminou, náhradní zeminou)	m3	50



Účet vedený u [redacted]  
[redacted]  
Organizace byla zřízena podle  
ustanovení § 54, odst. 2 zákona  
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování  
v právních vztazích, ve znění pozdějších  
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997  
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších  
předpisů dne 15. 10. 2009

Celková cena nepřekročí **120 456,00 Kč včetně DPH.**

Termín realizace: **do 28. 06. 2019.**

Termín realizace se **přiměřeně prodlužuje** v těchto případech:

- a) V případě nepříznivých klimatických podmínek;
- b) Nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v práci z důvodu nevhodnosti místního materiálu na stavbu nebo z jiných důvodů na straně objednatele;

Na dílo se sjednává záruka **24 měsíců** od dne předání díla objednateli.

Faktura bude vystavena **po poskytnutí plnění** se splatností min. **30** kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Faktura bude objednateli doručena nejpozději do **7** kalendářních dnů od jejího vystavení!

**Při nedodržení termínu bude účtována pokuta 1 000 Kč za každý den prodlení.**

**Žádáme o potvrzení této objednávky na e-mail [redacted]@nhkladruby.cz a [redacted]@nhkladruby.cz.**

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jiří Machek  
ředitel

#### Přílohy:

1. Nabídka ze dne 23. 05. 2019

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava nátrže - přítok na Cihlák

Objekt:

Soupis:

Úroveň:

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 10.04.2019

Zadavatel: NHK, [REDACTED]

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem bez DPH</b>							<b>99 550,00</b>
1			Vyčištění koryta v délce cca 15 m od sedimentů				
2			Odtěžení zemní hráze v délce cca 15 m	m3	20,000	287	5 740,00
3			Roztřídění zeminy (na použitelnou a nepoužitelnou)	m3	80,000	144,00	11 520,00
4			Odvoz nepoužitelné zeminy a sedimentu na deponii (na vzdálenost 1,086 km)	m3	80,000	134,00	10 720,00
5			Vykládka a manipulace s materiálem	m3	60,000	91,00	5 460,00
6			Vytěžení chybějící zeminy v zemníku	m3	60,000	68,00	4 080,00
7			Dovoz chybějící zeminy na doplnění tělesa hráze (ze vzdálenosti 1,086 km)	m3	50,000	152,00	7 600,00
8			Vykládka a manipulace s materiálem	m3	50,000	91,00	4 550,00
9			Zhotovení tělesa hráze (postupným ukládáním a hutněním po 0,3 m)	m3	50,000	158,00	14 220,00
10			Svahování hráze a dokončující terénní úpravy (rekultivace)	m3	90,000	340,00	30 600,00
11			Naplnění a uzavření zemníku (sedimentem, nepoužitelnou zemínou, náhradní zemínou)*	m2	60,000	41,00	2 460,00
13				m3	50,000	52,00	2 600,00