
 

číslo  (zhotovitel):  33/19-19261                                        

Smlouva o dílo 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na 

základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu  

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: 
 Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou 

 Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19806 

 IČO: 254 75 509 DIČ: CZ25475509 plátce DPH 

 Bankovní spojení: č. ú. 27-633560227/0100 

 Zastoupený:  

 Mgr. Milanem Nožičkou, jednatelem společnosti 

Mgr. Janem Zemanem, jednatelem společnosti 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:  

Stanislav Havelka – vedoucí stř. Komunikace, tel. 775 790 325 

 Fakturační a korespondenční adresa: 

 Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou 

 
 

2. Zhotovitel: 
 N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

 Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805 

 IČO: 445 64 287 DIČ: CZ44564287  plátce DPH 

 Bankovní spojení: 

 

Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice 

č. ú. 497945471/0100 

 Zastoupený: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, Josef Vaňousek, jednatelé 

(jednají samostatně) 

 Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 

 Ladislav Vébr – ředitel divize mostních staveb, tel. 724 338 434 

Mundil Petr – stavbyvedoucí, tel. 702 167 104 

 
     
 

II. 

Předmět plnění  

1. Zhotovitel se touto smlouvu zavazuje, v souladu s jeho nabídkou č. 122/2019 ze dne 

3.5.2019, provést pro objednatele dílo „Oprava mostu 16c-031 ul. Za Říčkou – DINEX 

k.ú. Proseč nad Nisou“, a to dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, který 

je nedílnou přílohou č.1 této smlouvy. Součástí stavby je rovněž vytyčení staveniště, 



 

zajištění a předložení dokladů prokazujících řádné provedení díla a použitých materiálů a 

doložení dokladů o likvidaci vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy.    

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu 

plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

předmětu plnění potřebné.  

3. Závazek zhotovitele dle této smlouvy se považuje za splněný provedením díla ve 

sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě a jeho protokolárním předáním objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít 

a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. IV této smlouvy. 

5. Podepisovat zápisy (protokoly) o předání a převzetí díla je oprávněn  

za objednatele: 

Stanislav Havelka, tel: 775 790 325, email: havelka@tsj.cz 

za zhotovitele: 

Mundil Petr, tel. 702 167 104, email: mundil.petr@nanlitomerice.cz,   

Ladislav Vébr, tel. 724 338 434, email: vebr.ladislav@nanlitomerice.cz nebo jiné 

pověřené osoby. 

6. Kódy klasifikace předmětu smlouvy 

CZ-CPA: 42.13.20  Výstavba mostů a tunelů  

CPV: 45221119-9  Stavební úpravy při rekonstrukci mostů  

III. 
Místo, čas a způsob provádění díla 

1. Místem provádění díla je ul. Za Říčkou, Proseč nad Nisou. 

2. Objednatel se zavazuje být součinný, vytyčit přístupové cesty dle vzájemných požadavků 

smluvních stran. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN, technologické 

a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 

činnosti, zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vše ve znění pozdějších předpisů. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  

4. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze takové výrobky a materiály, jejichž 

vlastnosti byly ověřeny ve smyslu § zákona č. 183/ 2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. Na požádání objednatele, nejpozději však při předání díla, je 

zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o schválení výrobků a certifikát nebo 

prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na zákon 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel zajistí vyhotovení atestů a dokladů kvality použitých materiálů, výrobků 

a zařízení, které jsou součástí díla. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření 

vybraných prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 

zápisem ve stavebním deníku.  
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8. Zhotovitel se stává vlastníkem a původcem veškerých odpadů (s výjimkou kovového 

odpadu a asfaltového obrusu), které vzniknou při realizaci plnění předmětu díla. Odstranění 

těchto odpadů zajistí zhotovitel na své náklady a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Kovový odpad zůstává ve vlastnictví 

objednatele a zhotovitel jej shromáždí na místě určeném objednatelem.  

9. Zhotovitel umožní zástupci objednatele průběžnou kontrolu provádění díla. 

10. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, podepsaný oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran v souladu s čl. II odst. 5 této smlouvy. 

11. Nedílnou součástí předání díla budou následující dokumenty: 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů; 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

• originál stavebního deníku; 

• prohlášení o shodě výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, ve znění pozdějších předpisů; 

• doklad o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě ve smyslu zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 

• hlavní mostní prohlídku dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30.9.2019. 

IV. 
Cena a platební podmínky 

1. Cena za dílo dle čl. II odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši: 

1 626 848,23 Kč bez DPH 

(slovy: jedenmiliónšestsetdvacetšesttisícosmsetčtyřiceosmtisíc 23/100 korun českých bez 

DPH). 

Výše uvedená cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení 

díla a související s provedením díla. K ceně bude připočtena DPH v platné výši v souladu 

se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 

kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto 

kalendářního měsíce. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Právo konečné fakturace vzniká zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí řádně 

dokončeného díla v souladu s touto smlouvou. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí 

řádně dokončeného díla objednatelem. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí 

díla. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou 

fakturu zhotoviteli (ve lhůtě 14 dní), přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 

splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že 

fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání 

z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.    

V. 
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP 

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany 



 

a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající 

z právních a ostatních předpisů.  

2. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP 

vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní 

objednatel zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla 

dle této smlouvy. 

VI. 
Záruka za jakost, vady na díle 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět plnění bude zhotovený v souladu se zněním této 

smlouvy a že během záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, 

respektive vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle čl. II smlouvy 

záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které 

včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo jeho 

ucelených částí. 

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady písemně popsány a uvedeno, jak se projevují. 

Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu 

odstranit. U vad charakteru havárie je možné vady reklamovat telefonicky, vždy ale musí 

následovat písemná reklamace. 

3. V případě vadného plnění se nároky řídí § 2099 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

VII. 
Ostatní ujednání 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 

účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě 

splatnosti. 

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením předmětu díla vzniká objednateli právo 

účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

3. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 

pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu 

škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat 

se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto 

smlouvou či právním předpisem. 

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní 

povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy: 

• prodlení zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy o více než 30 dnů, a to z důvodů 

na straně zhotovitele; 

• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich 

odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem; 

• opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo 

jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v o. z. TÚU 

bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem; 

• jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší 

než jeden měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této 

smlouvy. 



 

5. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 

podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 

s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 

smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 

pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 

trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 

smluvní straně. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 

ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 

předpisy nebo touto smlouvou. 

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České 

republiky. 

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele. 

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž po 

jednom obdrží každá strana. 

7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 

za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční 

podpisy. 

9. „Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude bez jakéhokoli omezení, 

včetně identifikace smluvních stran, zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

zákon o registru smluv, na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz/), včetně případných 

dodatků a změn. Smluvní strany nepovažují žádnou ze skutečností ve smlouvě uvedených 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“  

  

http://portal.gov.cz/


 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

     

 

  V Jablonci nad Nisou dne 29.05.2019 

Za Technické služby Jablonec nad Nisou, 

s.r.o.: 

 .....................................................  

Mgr. Nožička Milan, jednatel 

 .....................................................  

Mgr. Zeman Jan, jednatel 

V Litoměřicích dne 06.06.2019 

Za N+N – Konstrukce a dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o.:  

 .......................................................  

Ing. David Novák, jednatel 


