



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Horní Slavkov**
Sídlo: **Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov**
IČ: **00259322**
Statutární zástupce: **Alexandr TEREK, starosta města**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo běžného účtu: **862175349/0800**
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Monika Volfová, vedoucí odboru majetku a investic
Tel: **+420 602 110 499**
Email: **monika.volfova@hornislavkov.cz**
Technický dozor investora/stavebníka:
David Koryta, ČKAIT: 0301397
Autorský dozor: **Ing. Ivan Škulavík, ČKAIT: 0300548**
Koordinátor BOZP na staveništi:
Ing. Ledvina Leoš, reg. č. ROVS/688/KOO/2014

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením **RM 244/20/18**
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu **87 30 2219 6129**
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost **VOLFOVÁ**
Zveřejněno na profilu **4. 10. 2018**

Zhotovitel

Název: **KV Realinvest, s.r.o.**
Sídlo: **Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary**
IČ: **29113903**
DIČ: **CZ29113903**
Statutární zástupce: **Lukáš Kolár, jednatel společnosti**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 25771**
Bankovní spojení: **Raiffesbank, a.s.**
Číslo běžného účtu: **5013019643/5500**
Kontaktní osoba: **Jitka Štychová**
Tel: **777 775 322**
Email: **Jitka.stychova@kv-realinvest.cz**
Autoriz. stavby vedoucí: **Lukáš Jára, ČKAIT: 0301269**

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

na veřejnou zakázku č. ZŘ 2013-13-OŘ-OMI:

PARKOVACÍ PLOCHY ŠKOLNÍ - POŠTOVNÍ Č. P. 664 – 669 HORNÍ SLAVKOV

Tato veřejná zakázka bude financována ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu „Regenerace veřejných prostranství na sídlištích“

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Předmětem díla je návrh opravy a úpravy stávajících komunikací, chodníků a zpevněných ploch v lokalitě tvořené na severu Poštovní ulic, na jihu Školní, na východní straně ulic Poštovní a na západní straně ulic Větrná a Poštovní. Lokalita u 6 bytových domů, rekonstrukce ulic Poštovní, Školní včetně přilehlých chodníků. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
3. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
4. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí,
 - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů prořízení věcných břemen, nevyplyvají-li z povahy věci jinak.
5. Součástí rozsahu předmětu díla jsou rovněž:
 - pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
 - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,

- likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.
 - zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - provedení přejímky místa realizace díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla,
 - uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu,
 - zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními,
 - dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů,
- nevyplývá-li z povahy věci jinak.
6. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:
- dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 paré projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
 - zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
 - dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
 - řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, legislativně vyžadována,
 - doklady potvrzující zabezpečení likvidace odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení,
- nevyplývá-li z povahy věci jinak.
7. Místo plnění zakázky se nachází na p. č. 2533/3, 2533/10, 2533/17, 2533/18, 2533/23 a 2552/2 v katastrálním území Horní Slavkov. Přesné místo plnění je zakresleno v celkové situaci, která je součástí projektové dokumentace.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
9. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
 - dle podkladů a dokumentace zpracované projektovou kanceláří Ing. Ivan Škulavík, Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov, IČ: 187 33 336, z února 2018 (dále jen „projektová dokumentace“),
 - nabídkou zhotovitele díla ze dne 1.8.2018 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele,
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
 - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
 - nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „Parkovací plochy Školní - Poštovní č. p. 664 – 669 Horní Slavkov“. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	12 729 428 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21 %)	2 673 180 Kč
Celková cena díla včetně DPH	15 402 608 Kč

2. Tato cena za provedení díla je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Cena za provedení díla obsahuje předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
- a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
 - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje, apod.),
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem, kdy:
 - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících

jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;

f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena za provedení díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. výkazem výměr.
5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu.
5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše **90%** celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. **Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury zadavateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy a to do 3 dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení: **4.10. 2018**
Ukončení: **19.9.2019, tedy do 350-ti dnů ode dne zahájení prací**

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědný za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu poddodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
13. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie nebo provést změny oproti projektové dokumentaci.
14. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za 14 dní, dále dle dohody.
15. Autorský dozor a koordinátor BOZP, v případě potřeby vyplývající z právních předpisů, zajišťuje objednatel.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 10 kalendářních dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
7. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
10. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště.
11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **60 měsíců**. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku převzetí díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů.
7. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným opotřebením.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24

hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.

10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.
3. Při **změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele**, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení této povinnosti.
4. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den zpoždění.
5. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla.
6. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
7. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u tohoto nedodětku či vady až do dne jejich odstranění včetně.
8. Při **prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- bez DPH za každý i započatý den prodlení.
9. V případě, že zhotovitel **nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy**, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení, porušení povinností.
10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě.
11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu

nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.

12. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
13. Při nedodržení podmínky uvedené v článku 6 odstavci 15 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit jednorázovou pokutu ve výši rozdílu mezi skutečnou prostavěností a 14 mil. Kč včetně DPH.

Článek 11

VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek 12

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
 - prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 15 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
 - zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky,
 - zhotovitel pozbyde základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace pro plnění veřejné zakázky,
 - neobdržel finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace veřejné zakázky, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, v tomto případě má zhotovitel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonané dodávky, činnosti nebo stavebních prací ke dni odstoupení (vypořádání).
4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:

- zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného pro sjednání ceny díla,
- zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude dohodnuto jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy,
- zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla,
- objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

Článek 13

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán Objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 14

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do konce roku 2026, nestanoví-li české právními předpisy dobu delší k jejich archivaci (viz zákon č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Po stanovenou dobu je

zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
4. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od podpisu této smlouvy předložit zadavateli pojistnou smlouvu na pojištění stavby (tzv. Stavební a montážní pojištění), a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby a s platností na dobu stavby / do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
5. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci po celou dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky).
6. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
7. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při kácení dřevin), je zhotovitel povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěrka pocházející ze štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.

Článek 15

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 16

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
3. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
6. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Za správnost a úplnost předané dokumentace zodpovídá objednatel.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého

smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.

9. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2: Časový harmonogram realizace díla

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4: Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti vítězného účastníka

V Horním Slavkově dne 4.10.2018



Alexandr TEREK

starostka města
za objednatele

V Karlových Varech dne 3.10.2018



KV Realinvest s.r.o. -2-
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

KV Realinvest, s.r.o.

Lukáš Kolár, jednatel společnosti
za zhotovitele

Nabídkový rozpočet

Zakázka
Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664-669 Horní Slavkov

	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
SO 103	3 287 342 Kč	3 977 683 Kč
SO 105	3 413 935 Kč	4 130 862 Kč
SO 106	3 483 368 Kč	4 214 876 Kč
VO	844 958 Kč	1 022 400 Kč
Zeleň	1 699 824 Kč	2 056 787 Kč
CELKEM	12 729 428 Kč	15 402 608 Kč

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664-669 Horní Slavkov - SO 103
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	SO 103
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06
-----------	---

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664-669 Horní Slavkov - SO 103

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 103 - 14: Ulice Školní část 1	3 287 342	2 084,9	690 342	3 977 683
001: Zemní práce	476 214	0,1	100 005	576 219
005: Komunikace	1 878 283	1 882,7	394 439	2 272 723
008: Trubní vedení	163 929	17,5	34 425	198 355
009: Ostatní konstrukce a práce	328 908	184,7	69 071	397 979
099: Přesun hmot HSV	341 019		71 614	412 633
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	80 991		17 008	97 999
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	17 998		3 780	21 777
Celkem (bez DPH)	3 287 342			
DPH	690 342			
DPH 21 % ze základny: 3 287 342	690 342			
Celkem (včetně DPH)	3 977 683			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
SO 103 - 14: Ulice Školní část 1								
001: Zemní práce								
1.	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	130,0	55,80	7 254	—	33,8
2.	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	1 122,0	17,28	19 388	—	269,3
3.	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva dreného tl 200 mm	m2	870,0	28,17	24 508	—	204,5
4.	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	162,0	79,73	12 916	—	30,0
5.	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	162,0	23,04	3 732	—	15,9
6.	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1 740,0	70,37	122 444	0,1	222,7
7.	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých	m	160,0	46,25	7 400	—	32,8
8.	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	140,0	32,94	4 612	—	5,6
9.	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	88,6	30,69	2 719	—	—
10.	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	309,8	299,67	92 838	—	—
11.	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	154,9	30,53	4 729	—	—
12.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	35,0	58,31	2 041	—	—
13.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	292,6	165,58	48 449	—	—
14.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	35,0	152,08	5 323	—	—
15.	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých - zelené plochy	m3	28,0	17,55	491	—	—
16.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	292,6	13,59	3 976	—	—
17.	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	468,16	116,99	54 770	—	—
18.	18001	Úprava kolem zahradních obrubníků	m	203,5	85,31	17 361	—	—
19.	180401211	Založení lučního trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	70,0	81,71	5 720	—	—
20.	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	70,0	26,64	1 865	—	—
21.	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	70,0	4,60	322	—	—
22.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 910,0	9,27	17 706	—	—
23.	00572472	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	2,45	78,60	193	0,0	—
24.	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,8	1 313,85	14 190	—	—
25.	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	5,4	234,87	1 268	—	—
						1 878 283	1 882,7	—
005: Komunikace								
1.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	688,5	97,19	66 915	185,9	—
2.	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 302,35	126,89	165 255	481,9	—
3.	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	601,0	155,68	93 564	282,5	—
4.	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	545,0	203,38	110 842	201,7	—
5.	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	285,0	294,27	83 867	153,9	—
6.	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 80 mm š přes 3 m	m2	475,0	348,91	165 732	99,8	—
7.	573111111	Postřík živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	475,0	17,21	8 175	2,7	—

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
8.	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2	m2	475,0	12,25	5 819	0,3	-
9.	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 40 mm š přes 3 m	m2	475,0	227,42	108 025	47,5	-
10.	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	285,0	539,94	153 883	51,3	-
11.	58380159	Kostka žulová velikost 160/160 - šedá	t	38,38	2 548,50	97 811	38,4	-
12.	58380160	Kostka žulová velikost 160/160 - žlutá	t	38,38	2 867,07	110 038	38,4	-
13.	58380190	Čedičová kostka 160/160 - černá	t	38,38	4 049,54	155 421	-	-
14.	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	30,0	266,17	8 585	2,4	-
15.	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	260,0	229,47	59 662	20,8	-
16.	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	688,5	228,57	157 370	68,9	-
17.	591441111	Kladení dlažby komunikací lože z MC - zpomalovací pruhy	m2	70,0	609,23	42 646	17,6	-
18.	59245266	Dlažba betonová zámková tl. 8 cm barevná	m2	781,255	265,46	207 392	137,5	-
19.	59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl. 8 cm barevná	m2	33,0	479,64	15 828	4,3	-
20.	59245311	Dlažba betonová zámková tl. 8 cm přírodní	m2	267,8	229,47	61 452	47,1	-
008: Trubní vedení							17,5	3,2
1.	899331111	Výšková úprava poklopu	ks	9,0	1 529,82	13 768	3,8	-
2.	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	7,0	1 043,88	7 307	2,4	-
3.	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	7,0	944,89	6 614	0,1	-
4.	59223878	Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	7,0	5 255,39	36 788	0,4	-
5.	59223876	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	7,0	4 193,51	29 355	0,4	-
6.	59223864	Přstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	7,07	210,58	1 489	0,2	-
7.	59223874	Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	7,0	506,64	3 546	0,0	-
8.	59223852	Dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	7,07	375,26	2 653	0,5	-
9.	59223858	Skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	7,07	537,24	3 798	0,8	-
10.	59223854	Skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	7,07	558,84	3 951	0,6	-
11.	59223862	Skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	kus	7,07	323,06	2 284	0,4	-
12.	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	18,0	269,07	4 843	0,0	-
13.	837355121	Napojení vpustí do stávající kanalizace do DN 200	kus	7,0	5 309,38	37 166	7,9	-
14.	895940001	Demontáž stáv. vpustí	kus	4,0	2 591,70	10 367	-	3,2
009: Ostatní konstrukce a práce							184,7	-
1.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	ks	7,0	161,98	1 134	0,0	-
2.	914111121	Montáž svislé dopravní značky IZ 8a,b - vč. sloupku, značky a patky	ks	1,0	3 239,62	3 240	0,0	-
3.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	ks	7,0	730,72	5 115	0,8	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
4.	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	278,5	6,09	1 696	0,0	-
5.	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	40,0	71,00	2 840	0,0	-
6.	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	278,5	4,31	1 200	-	-
7.	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	40,0	21,78	871	0,0	-
8.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	436,0	206,08	89 851	65,4	-
9.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	205,5	170,08	34 951	24,7	-
10.	916781111	Zpomalovací práh úzký - dodávka a montáž	m	6,0	1 232,86	7 397	0,1	-
11.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,19	2 465,62	42 384	38,7	-
12.	919735112	Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 100 mm	m	43,0	66,86	2 875	-	-
13.	928621011	Zálivka asfaltová - napojení na stáv. komunikaci	m	71,0	61,46	4 364	0,1	-
14.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	ks	7,0	1 061,88	7 433	0,0	-
15.	40445518	Značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1	ks	7,0	1 070,88	7 496	0,0	-
16.	59217503	Obrubník betonový, přírodní 100x15/12x30 cm	ks	440,36	139,48	61 421	44,9	-
17.	59217509	Obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní	ks	415,11	66,59	27 642	10,0	-
18.	913100001	Dopravní značení po dobu výstavby	roubo	1,0	26 996,87	26 997	-	-
099: Přesun hmot HSV								
1.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	742,296	32,23	23 924	-	-
2.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 680,664	7,18	47 967	-	-
3.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	75,4	36,28	2 736	-	-
4.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	678,6	9,15	6 209	-	-
5.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	105,37	161,98	17 068	-	-
6.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	238,596	359,96	85 885	-	-
7.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	473,73	116,99	55 422	-	-
8.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	2 084,523	48,84	101 808	-	-
099: Přesun hmot HSV								
341 019								
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1.	012002000	Geodetické vytyčení stavby	kpl	1,0	17 997,91	17 998	-	-
2.	012203000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,0	35 995,83	35 996	-	-
3.	012303000	Zpracování geodetického oddělovacího plánu	kpl	1,0	26 996,87	26 997	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	07	Zařízení staveniště	%	5,0	3 599,58	17 998	-	-

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664-669 Horní Slavkov - SO 105
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	vnitroblok 8
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06
-----------	---

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664-669 Horní Slavkov - SO 105

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 105 - 15b: Vnitroblok 8	3 413 935	1 726,9	716 926	4 130 862
001: Zemní práce	1 102 964	0,0	231 623	1 334 587
002: Základy	85 357		17 925	103 282
003: Svislé konstrukce	23 195	3,1	4 871	28 066
005: Komunikace	1 200 275	1 498,4	252 058	1 452 333
008: Trubní vedení	141 434	11,8	29 701	171 135
009: Ostatní konstrukce a práce	426 380	213,6	89 540	515 920
099: Přesun hmot HSV	334 972		70 344	405 316
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	81 292		17 071	98 364
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	18 065		3 794	21 859
Celkem (bez DPH)	3 413 935			
DPH	716 926			
DPH 21 % ze základny: 3 413 935	716 926			
Celkem (včetně DPH)	4 130 862			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
SO 105 - 15b: Vnitroblok 8								
001: Zemní práce								
1.	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	140,0	62,23	8 712	-	36,4
2.	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	1 641,5	17,34	28 464	-	394,0
3.	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	519,0	19,33	10 032	-	67,5
4.	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	1 501,5	80,03	120 165	-	277,8
5.	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1 501,5	23,12	34 715	-	147,1
6.	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých	m	54,0	46,43	2 507	-	11,1
7.	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	680,0	33,06	22 481	-	27,2
8.	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	109,35	30,80	3 368	-	-
9.	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	1 173,6	169,09	198 444	-	-
10.	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	586,8	30,65	17 985	-	-
11.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	319,9	58,53	18 724	-	-
12.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	971,02	186,97	181 552	-	-
13.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	319,9	152,65	48 833	-	-
14.	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťnutých - zelené plochy	m3	228,5	17,61	4 024	-	-
15.	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	971,02	13,64	13 245	-	-
16.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	1 553,632	117,42	182 427	-	-
17.	18001	Úprava kolem zahradních obrubníků	m	570,0	85,63	48 809	-	-
18.	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	914,0	82,01	74 957	-	-
19.	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	914,0	26,74	24 440	-	-
20.	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	914,0	4,62	4 223	-	-
21.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 990,68	9,30	18 513	-	-
22.	00572472	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	31,99	78,94	2 525	0,0	-
24.	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	25,92	1 186,87	30 764	-	-
25.	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	12,96	235,75	3 055	-	-
002: Základy								
1.	27301	Železobetonová deska v místě křížení komunikace s podzemním kolektorem - vč. extrudovaného polystyrenu tl.20mm, vč. zemních prací	m2	63,0	1 354,87	85 357	-	-
003: Svislé konstrukce								
1.	331311152	Zídka z palisád pro ochranu plynovodu - D+M	m	12,0	1 932,95	23 195	3,1	-
005: Komunikace								
1.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 095,0	97,55	106 817	1 498,4	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
2.	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 204,5	127,36	153 405	445,7	-
3.	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	562,03	156,26	87 823	264,2	-
4.	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	32,05	287,23	9 206	2,6	-
5.	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	481,8	230,33	110 973	38,5	-
6.	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	1 095,0	229,43	251 226	109,5	-
7.	59245266	Dlažba betonová zámková tl. 8 cm barevná	m2	1 127,85	266,45	300 516	198,5	-
8.	59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl. 8 cm barevná	m2	35,255	481,43	16 973	4,6	-
9.	59245311	Dlažba betonová zámková tl. 8 cm přírodní	m2	496,254	230,33	114 302	87,3	-
10.	637121113	Plocha s krytem z téženého kameniva (valouny) tl 200 mm	m2	144,0	340,52	49 035	51,8	-
008: Trubní vedení								11,8
2.	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,0	1 047,77	6 287	2,0	-
3.	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	6,0	948,41	5 690	0,1	-
4.	59223852	Dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	6,06	376,65	2 283	0,4	-
5.	59223854	Skrůž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	6,06	560,92	3 399	0,5	-
6.	59223858	Skrůž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	6,06	539,24	3 268	0,7	-
7.	59223864	Přstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	6,06	211,36	1 281	0,2	-
8.	59223874	Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	6,0	508,53	3 051	0,0	-
9.	59223876	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	6,0	4 209,14	25 255	0,4	-
10.	59223878	Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	6,0	5 274,97	31 650	0,3	-
11.	59223862	Skrůž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	kus	6,06	324,27	1 965	0,3	-
12.	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	36,0	270,07	9 723	0,1	-
13.	837355121	Napojení vpusti na stáv. kanalizaci DN 200	kus	6,0	5 329,17	31 975	6,7	-
14.	895940002	Demontáž stáv. vpusti	kus	6,0	2 601,36	15 608	-	4,8
009: Ostatní konstrukce a práce								213,6
1.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	ks	11,0	162,58	1 788	0,0	-
2.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	ks	8,0	733,44	5 868	0,9	-
3.	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	115,0	6,11	703	0,0	-
4.	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	115,0	4,33	498	-	-
5.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	431,5	227,53	98 179	64,7	-
6.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	345,0	187,79	64 788	41,4	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
7.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	19,845	2 475,17	49 120	44,7	-
8.	59217503	Obrubník betonový, přírodní 100x15/12x30 cm	ks	435,815	140,00	61 014	44,5	-
8.	919735112	Řezání stávajícího živého křtu hl do 100 mm	m	420,0	67,11	28 186	-	-
9.	59217509	Obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní	ks	696,9	66,84	46 581	16,7	-
9.	928621011	Závítka asfaltová - napojení na stáv. komunikaci	m	360,0	61,69	22 208	0,7	-
10.	40445518	Značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1	ks	11,0	1 074,87	11 824	0,0	-
11.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	ks	8,0	1 065,83	8 527	0,0	-
12.	913100001	Dopravní značení po dobu výstavby	soubor	1,0	27 097,46	27 097	-	-
099: Přesun hmot HSV								
1.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	886,354	32,35	28 674	-	-
2.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů	t	7 977,186	7,21	57 516	-	-
3.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	74,67	36,42	2 719	-	-
4.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	672,03	9,19	6 176	-	-
5.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	352,447	162,58	57 301	-	-
6.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	147,147	361,30	53 164	-	-
7.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	461,43	117,42	54 181	-	-
8.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 726,91	43,57	75 241	-	-
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1.	012002000	Geodetické vytyčení stavby	kpl	1,0	18 064,98	18 065	-	-
2.	012203000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,0	36 129,94	36 130	-	-
3.	012303000	Zpracování geodetického oddělovacího plánu	kpl	1,0	27 097,46	27 097	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	07	Zařízení staveniště	%	5,0	3 612,99	18 065	-	-

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664-669 Horní Slavkov - SO 106
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	106
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06
-----------	---

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664-669 Horní Slavkov - SO 106

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 106 - 19a: Ulice Školní část 3 - I. etapa	3 483 368	2 330,8	731 507	4 214 876
001: Zemní práce	614 804	0,1	129 109	743 913
005: Komunikace	1 819 751	2 154,6	382 148	2 201 899
008: Trubní vedení	164 126	16,3	34 466	198 592
009: Ostatní konstrukce a práce	375 945	159,8	78 948	454 894
099: Přesun hmot HSV	409 193		85 931	495 124
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	81 449		17 104	98 554
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	18 100		3 801	21 901
Celkem (bez DPH)	3 483 368			
DPH	731 507			
DPH 21 % ze základny: 3 483 368	731 507			
Celkem (včetně DPH)	4 214 876			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
SO 106 - 19a: Ulice Školní část 3 - I. etapa								
001: Zemní práce								
1.	113107212	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžšího tl 200 mm	m2	1 450,0	17,38	25 201	-	348,0
2.	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drsnějšího tl 200 mm	m2	1 150,0	28,33	32 580	-	270,3
3.	113107230	Odstanění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	300,0	80,18	24 054	-	55,5
4.	113107241	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živinových tl 50 mm	m2	300,0	23,17	6 951	-	29,4
5.	113154253	Frézování živinového křutu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	2 300,0	70,77	162 771	0,1	294,4
6.	113202111	Výhrnutí obrubníků stojatých	m	150,0	46,52	6 978	-	30,8
7.	113204111	Výhrnutí obrub záhonových	m	170,0	33,12	5 630	-	6,8
8.	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	80,4	30,86	2 481	-	-
9.	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	284,55	334,85	95 282	-	-
10.	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepihost	m3	142,275	34,12	4 854	-	-
11.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	40,25	58,64	2 360	-	-
12.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	301,62	187,33	56 502	-	-
13.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	40,25	152,94	6 156	-	-
14.	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných - zelené plochy	m3	32,2	17,65	568	-	-
15.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	301,62	13,67	4 123	-	-
16.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	482,592	117,65	56 777	-	-
17.	18001	Úprava kolem zahradních obrubníků	m	184,5	85,79	15 828	-	-
18.	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	94,5	82,17	7 765	-	-
19.	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	80,5	53,58	4 313	-	-
20.	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	94,5	4,62	437	-	-
21.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	2 354,0	9,32	21 939	-	-
22.	00572472	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	3,308	79,09	262	0,0	-
24.	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	49,32	1 321,29	65 166	-	-
25.	132301109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	24,66	236,20	5 825	-	-
005: Komunikace								
1.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	599,0	97,74	58 546	2 154,6	-
2.	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 866,4	127,60	238 153	690,6	-
3.	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	487,0	156,56	76 245	228,9	-
4.	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 150,0	204,53	235 210	425,5	-
5.	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 80 mm š přes 3 m	m2	1 150,0	350,90	403 535	241,5	-
6.	573111111	Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1 150,0	17,30	19 895	6,5	-
7.	573231111	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2	m2	1 150,0	12,32	14 168	0,8	-
8.	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m	m2	1 150,0	228,71	263 017	115,0	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
9.	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	3,0	287,79	863	0,2	-
10.	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	440,0	230,77	101 539	35,2	-
11.	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	599,0	229,87	137 692	59,9	-
12.	59245266	Dlažba betonová zámková tl. 8 cm barevná	m2	616,97	266,97	164 712	108,6	-
13.	59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl. 8 cm barevná	m2	3,3	482,36	1 592	0,4	-
14.	59245311	Dlažba betonová zámková tl. 8 cm přírodní	m2	453,2	230,77	104 585	79,8	-
008: Trubní vedení								
1.	899331111	Výšková úprava poklopu	ks	6,0	1 538,49	9 231	16,3	2,4
2.	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	7,0	1 049,79	7 349	2,5	-
3.	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	7,0	950,24	6 652	2,4	-
							0,1	-
4.	59223852	Dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	7,07	377,38	2 668	0,5	-
5.	59223854	Skrůž betonová pro uliční vpusts výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	7,07	562,00	3 973	0,6	-
6.	59223858	Skrůž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	7,07	540,28	3 820	0,8	-
7.	59223864	Přístenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	7,07	211,77	1 497	0,2	-
8.	59223874	Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	7,0	509,51	3 567	0,0	-
9.	59223876	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	7,0	4 217,27	29 521	0,4	-
10.	59223878	Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	7,0	5 285,16	36 996	0,4	-
11.	59223862	Skrůž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	kus	7,07	324,89	2 297	0,4	-
12.	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	42,0	270,59	11 365	0,1	-
13.	837355121	Napojení vpusti na stáv. kanalizaci DN 200	kus	7,0	5 338,84	37 372	7,9	-
14.	895940002	Demontáž stáv. vpusti	kus	3,0	2 606,38	7 819	-	2,4
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	ks	7,0	162,90	1 140	0,0	-
2.	914111121	Montáž svislé dopravní značky IZ 8a,b - vč. sloupku, značky a patky	ks	1,0	3 257,99	3 258	0,0	-
3.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	ks	7,0	734,85	5 144	0,8	-
4.	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	258,1	6,13	1 582	0,0	-
5.	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	40,0	71,40	2 856	0,0	-
6.	915131115	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	16,0	141,18	2 259	0,0	-
7.	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	258,1	4,33	1 118	-	-
8.	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	16,0	21,90	350	0,0	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
9.	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	40,0	21,90	876	0,0	-
14.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	372,0	227,97	84 805	55,8	-
15.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	184,5	188,15	34 714	22,1	-
16.	916781111	Zpomalovací práh úzký - dodávka a montáž	m	6,0	1 239,84	7 439	0,1	-
17.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,85	2 479,68	36 823	33,4	-
18.	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	12,0	67,24	807	-	-
19.	928621011	Zálivka asfaltová - napojení na stáv. komunikaci	m	146,0	61,81	9 024	0,3	-
20.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	ks	7,0	1 067,89	7 475	0,0	-
21.	40445518	Značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1	ks	7,0	1 076,94	7 539	0,0	-
22.	59217503	Obrubník betonový, přírodní 100x15/12x30 cm	ks	375,72	310,41	116 627	38,3	-
23.	59217509	Obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní	ks	372,69	66,97	24 959	8,9	-
24.	913100001	Dopravní značení po dobu výstavby	soubo	1,0	27 149,81	27 150	-	-

099: Přesun hmot HSV

1.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	997,55	32,42	32 341	-	-
2.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	8 977,95	7,22	64 821	-	-
3.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	39,95	36,49	1 458	-	-
4.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	359,55	9,20	3 308	-	-
5.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	95,45	162,90	15 549	-	-
6.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	323,8	362,00	117 216	-	-
7.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	618,25	117,65	72 737	-	-
9.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 330,841	43,66	101 765	-	-
				409 193				

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

1.	012002000	Geodetické vytyčení stavby	kpl	1,0	18 099,88	18 100	-	-
2.	012203000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,0	36 199,75	36 200	-	-
3.	012303000	Zpracování geodetického oddělovacího plánu	kpl	1,0	27 149,81	27 150	-	-
				81 449				
				VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
1.	07	Zařízení staveniště	%	5,0	3 619,98	18 100	-	-
				18 100				

A) Materiál + montáž				
Druh	MJ	Počet	Cena za MJ	Celkem bez DPH
Kabel CNY 48x10	m	700	126,50 Kč	88 550,00 Kč
Vodič FeZn pr. 10 mm	m	680	46,20 Kč	31 416,00 Kč
Stožár 6m parkový s manžetou, žárový zinek - vybavený svorkovnicí, pojistkou a kabely pro svítidlo	ks	6	4 974,20 Kč	29 845,20 Kč
Stožár 8m slítničí s manžetou, žárový zinek - vybavený svorkovnicí, pojistkou a kabely pro svítidlo	ks	13	9 372,00 Kč	121 836,00 Kč
Stožár 6m k přechodu s manžetou, žárový zinek - vybavený svorkovnicí, pojistkou a kabely pro svítidlo	ks	2	7 650,50 Kč	15 301,00 Kč
Výložník na slítničí stožár 1,5 m, žárový zinek	ks	13	1 675,30 Kč	21 778,90 Kč
Výložník na stožár k přechodu 1,5 m, žárový zinek	ks	2	1 380,50 Kč	2 761,00 Kč
Svítidlo parkové - komplet, LED 6600 lm	ks	6	1 161,60 Kč	6 969,60 Kč
Svítidlo slítničí - komplet, LED 15000 lm	ks	13	12 136,30 Kč	157 771,90 Kč
Svítidlo přechod - komplet, LED 13000 lm	ks	2	12 406,90 Kč	24 813,80 Kč
Výstražná fólie 150 mm	m	700	12,65 Kč	8 855,00 Kč
Chráníčka pr. 50 mm	m	700	45,10 Kč	31 570,00 Kč
Základ stožárů (parkový, přechod), hl. 1,1 m	ks	8	1 232,00 Kč	9 856,00 Kč
Základ slítničí (slítničí), hl. 1,5 m	ks	13	1 859,00 Kč	24 167,00 Kč
Zapojení kabelu do stávajícího svítidla	ks	6	330,00 Kč	1 980,00 Kč
Odkrytí stávajícího kabelu a propojení s novým kabelem pomocí zemní spojky	ks	1	1 375,00 Kč	1 375,00 Kč
Zapojení kabelu v rozvaděči	ks	1	385,00 Kč	385,00 Kč
Demontáž stávajících svítidel komplet	ks	9	495,00 Kč	4 455,00 Kč
Prořez	kpl	1	550,00 Kč	550,00 Kč
Podružný materiál	kpl	1	550,00 Kč	550,00 Kč
Montáž	kpl	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Cena celkem bez DPH				586 986,40 Kč

B) Zemní práce				
Druh	MJ	Počet	Cena za MJ	Celkem bez DPH
Výkop výhy - terén, chodník, 0,3 x 0,6 m	m	520	152,90 Kč	79 508,00 Kč
Výkop výhy - vozovka, 0,5 x 1,2 m	m	80	327,80 Kč	26 224,00 Kč
Zapiskování kabelu	m³	48	506,00 Kč	24 288,00 Kč
Zához výhy 0,3 x 0,6 m	m	520	97,90 Kč	50 908,00 Kč
Zához výhy 0,5 x 1,2 m	m	80	185,90 Kč	14 872,00 Kč
Vrtaná díra pro základ stožárů 0,4 x 1,1 m	ks	8	759,00 Kč	6 072,00 Kč
Vrtaná díra pro základ stožárů 0,5 x 1,5 m	ks	13	1 375,00 Kč	17 875,00 Kč
Zatrávnění	m²	250	27,50 Kč	6 875,00 Kč
Odvoz přebytečného výkopku do 2 km	m³	6	660,00 Kč	3 960,00 Kč
Cena celkem bez DPH				230 582,00 Kč

C) Další činnosti				
Druh	MJ	Počet	Cena za MJ	Celkem bez DPH
Výchozí revize	kpl	1	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč
Geodetická činnost - vytyčení	kpl	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Geodetická činnost - zaměření skutečného provedení	kpl	1	9 240,00 Kč	9 240,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Vytyčení inženýrských sítí na základě předaných podkladů	kpl	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Provizorní dopravní značení	kpl	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH				27 390,00 Kč

Rekapitulace	586 986,40 Kč
A) Materiál + montáž	230 582,00 Kč
B) Zemní práce	27 390,00 Kč
C) Další činnosti	844 958,40 Kč
Celková cena bez DPH	

„Regenerace sídliště SO 15a, 15b, 14 a 19b“

výkaz výměr

PROSINEC 2016

Ing. Aneta Nejedlá, Poštovní 693, 357 31 Horní Slavkov, AnetaNejedla@seznam.cz

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR: „Regenerace sídliště SO 15a, 15b, 14 a 19b“

REKAPITULACE NÁKLADŮ – SO 103

CENA CELKEM	71 376,80 Kč		
DPH 21%		14 989,13 Kč	
Cena celkem s DPH (21%)			86 365,93 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ – SO 104

CENA CELKEM	841 294,30 Kč		
DPH 21%		176 671,80 Kč	
Cena celkem s DPH (21%)			1 017 966,10 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ – SO 105

CENA CELKEM	743 053,30 Kč		
DPH 21%		156 041,19 Kč	
Cena celkem s DPH (21%)			899 094,49 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ – SO 106

CENA CELKEM	44 099,55 Kč		
DPH 21%		9 260,91 Kč	
Cena celkem s DPH (21%)			53 360,46 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ – SO 103 – SO 106

Cena celkem			1 699 823,95
DPH 21%			356 963,03
Cena celkem s DPH (21%)			2 056 786,98

SO 103

ČÁST: 01 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

1. příprava ploch, kácení, přesazování dřevin

P.č.	číslo položky	popis	vel.	mj.	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	111 21-2131	Odstranění nevhodných dřevin o průměru krčku do 100 mm výšky nad 1 m s odstraněním pařezu		m ²	216,0	33,0	7 128,00
4.	112 10-1114	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 400mm do 500 mm		ks	3,0	2 200,0	6 600,00
5.	112 10-1115	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 500mm do 600 mm		ks	6,0	3 300,0	19 800,00
6.	112 10-1117	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 700mm do 800 mm		ks	1,0	4 400,0	4 400,00
7.	112 10-1118	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 800mm do 900 mm		ks	1,0	5 500,0	5 500,00
		celkem příprava ploch, kácení, přesazování dřevin					43 428,00

2. založení trávníku parkového výsevem

P.č.	číslo položky	popis		mj	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy postřikem naširoko		m ²	126,0	3,3	415,80
2.	R	Dodání kompostu v tl. 5 cm včetně rozprostření a urovnání (126 x 0,05)		m ³	6,3	715,0	4 504,50
3.	R	Založení trávníku výsevem s uhrabáním, válením, přihnojení minerálním hnojivem, včetně dodání travního osiva, 1.pokosením, s odstranění organické hmoty		m ²	126,0	33,0	4 158,00
		celkem založení trávníku					9 078,30

3. výsadba dřevin s balem

1.	183 10-1221	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy na 50% v rovině nebo svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1m3		ks	1,0	330,0	330,00
3.	184 10-2116	Výsadba dřeviny s balem přes 600 do 800 mm		ks	1,0	550,0	550,00
4.	184 20-2112	Ukotvení dřeviny 3 kůly s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření a délce kůlů přes 2 m do 3 m		ks	1,0	126,5	126,50
5.	R	dodání kompostu		m ³	0,1	550,0	55,00
6.	R	kůly o prům 5cm, frézované		ks	3,0	110,0	330,00
7.	R	úvazky ke stromům		ks	3,0	33,0	99,00
		specifikace rostlin					
M	rostlinný materiál	<i>Tilia cordata</i>	16/18	ks	1,0	4 180,0	4 180,00
		celkem výsadba dřevin			1,0		5 670,50

4. ošetření stávajících stromů

P.č.	číslo položky	popis	vel.	mj.	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	R	Ořezy – ošetřování stromů		ks	4,0	3 300,0	13 200,00
		celkem ošetření stromů					13 200,00

01 VEGETAČNÍ ÚPRAVY CENA CELKEM (KAPITOLA 1. - 4.)

Cena celkem						71 376,80
DPH 21%						14 989,13
Cena celkem s DPH (21%)						86 365,93

02 – 03 STAVEBNÍ ÚPRAVY CENA CELKEM

Cena celkem						0,00
DPH 21%						0,00
Cena celkem s DPH (21%)						0,00

SO 103 celkem

Cena celkem						71 376,80
DPH 21%						14 989,13
Cena celkem s DPH (21%)						86 365,93

SO 104

ČÁST: 01 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

1. příprava ploch, kácení, přesazování dřevin

P.č.	číslo položky	popis	vel.	mj.	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	111 21-2131	Odstranění nevhodných dřevin o průměru krčku do 100 mm výšky nad 1 m s odstraněním pařezu		m ²	190,0	33,0	6 270,00
2.	112 10-1112	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 200mm do 300 mm		ks	4,0	1 100,0	4 400,00
4.	112 10-1114	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 400mm do 500 mm		ks	1,0	2 750,0	2 750,00
5.	112 10-1115	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 500mm do 600 mm		ks	2,0	3 300,0	6 600,00
8.	112 10-1223	Pokácení stromu jehličnatého o průměru přes 300mm do 400 mm		ks	1,0	2 200,0	2 200,00
9.	112 10-1224	Pokácení stromu jehličnatého o průměru přes 400mm do 500 mm		ks	3,0	2 750,0	8 250,00
10.	112 10-1225	Pokácení stromu jehličnatého o průměru přes 500mm do 600 mm		ks	2,0	3 300,0	6 600,00
		celkem příprava ploch, kácení, přesazování dřevin					37 070,00

2. založení trávníku parkového výsevem

P.č.	číslo položky	popis	mj.	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy postřikem naširoko	m ²	1 840,0	3,3	6 072,00
2.	R	Dodání kompostu v tl. 5 cm včetně rozprostření a urovnání (1840 x 0,05)	m ³	92,0	715,0	65 780,00
3.	R	Založení trávníku výsevem s uhrabáním, válením, přihnojení minerálním hnojivem, včetně dodání travního osiva, 1.pokosením, s odstranění organické hmoty	m ²	1 840,0	33,0	60 720,00
		celkem založení trávníku				132 572,00

3. výsadba dřevin s balem

1.	183 10-1221	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy na 50% v rovině nebo svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1m3		ks	86,0	330,0	28 380,00
2.	184 10-2114	Výsadba dřeviny s balem přes 400 do 500 mm		ks	69,0	330,0	22 770,00
3.	184 10-2116	Výsadba dřeviny s balem přes 600 do 800 mm		ks	17,0	550,0	9 350,00
4.	184 20-2112	Ukotvení dřeviny 3 kůly s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření a délce kůlů přes 2 m do 3 m		ks	17,0	126,5	2 150,50
5.	R	dodání kompostu		m ³	12,0	550,0	6 600,00
6.	R	kůly o prům 5cm, frézované		ks	51,0	110,0	5 610,00
7.	R	úvazky ke stromům		ks	51,0	33,0	1 683,00
		specifikace rostlin					0,00
A	rostlinný materiál	<i>Acer campestre</i>	16/18	ks	0,0	5 808,0	0,00
B	rostlinný materiál	<i>Acer platanoides</i>	16/18	ks	1,0	4 180,0	4 180,00
C	rostlinný materiál	<i>Betula pendula</i>	16/18	ks	0,0	5 808,0	0,00
D	rostlinný materiál	<i>Crataegus x lavalleyi 'Carrierei'</i>	16/18	ks	1,0	5 808,0	5 808,00
E	rostlinný materiál	<i>Gleditsia triacanthos (var. inermis)</i>	16/18	ks	3,0	5 808,0	17 424,00
F	rostlinný materiál	<i>Malus x purpurea 'Royalty'</i>	16/18	ks	1,0	5 808,0	5 808,00
G	rostlinný materiál	<i>Prunus cerasus</i>	180-190 cm	ks	0,0	363,0	0,00
H	rostlinný materiál	<i>Prunus mahaleb</i>	16/18	ks	1,0	4 730,0	4 730,00
CH	rostlinný materiál	<i>Pyrus communis 'Beech Hill'</i>	16/18	ks	3,0	5 170,0	15 510,00
I	rostlinný materiál	<i>Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge'</i>	13/14	ks	3,0	3 850,0	11 550,00
J	rostlinný materiál	<i>Sorbus aria 'Magnifica'</i>	16/18	ks	0,0	5 808,0	0,00
K	rostlinný materiál	<i>Sorbus aucuparia 'Edulis'</i>	16/18	ks	1,0	4 763,0	4 763,00
L	rostlinný materiál	<i>Sorbus torminalis</i>	16/18	ks	3,0	7 370,0	22 110,00
M	rostlinný materiál	<i>Tilia cordata</i>	16/18	ks	0,0	4 180,0	0,00
N	rostlinný materiál	<i>Aronia melanocarpa</i>	2l	ks	3,0	330,0	990,00

O	rostlinný materiál	<i>Aronia prunifolia</i>	7,5l	ks	6,0	418,0	2 508,00
P	rostlinný materiál	<i>Colutea arborescens</i>	2l	ks	5,0	275,0	1 375,00
Q	rostlinný materiál	<i>Cornus alba 'Elegantissima'</i>	80-100 cm	ks	7,0	231,0	1 617,00
R	rostlinný materiál	<i>Hippophae rhamnoides</i>	2l	ks	5,0	275,0	1 375,00
S	rostlinný materiál	<i>Philadelphus coronarius</i>	100-120 cm	ks	6,0	220,0	1 320,00
T	rostlinný materiál	<i>Philadelphus x virginalis</i>	2l	ks	0,0	176,0	0,00
U	rostlinný materiál	<i>Physocarpus opulifolius 'Diabolo'</i>	100-120 cm	ks	0,0	176,0	0,00
V	rostlinný materiál	<i>Rosa nitida</i>	2l	ks	0,0	143,0	0,00
W	rostlinný materiál	<i>Stephanandra incisa 'Crispa'</i>	2l	ks	17,0	121,0	2 057,00
X	rostlinný materiál	<i>Viburnum farreri</i>	60-80 cm	ks	0,0	352,0	0,00
Y	rostlinný materiál	<i>Viburnum opulus 'Compactum'</i>	60-80 cm	ks	11,0	135,3	1 488,30
Z	rostlinný materiál	<i>Viburnum plicatum 'Mariesii'</i>	40-60 cm	ks	9,0	264,0	2 376,00
celkem výsadba dřevin					86,0		183 532,80

4. ošetření stávajících stromů

P.č.	číslo položky	popis	vel.	mj.	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	R	Ořezy – ošetřování stromů		ks	2,0	3 300,0	6 600,00
celkem ošetření stromů							6 600,00

01 VEGETAČNÍ ÚPRAVY CENA CELKEM (KAPITOLA 1. - 4.)

Cena celkem					359 774,80
DPH 21%					75 552,71
Cena celkem s DPH (21%)					435 327,51

02. ŠTĚRKOPÍSKOVÉ PLOCHY A ŠLAPÁKOVÝ CHODNÍK

P.č.	číslo položky	popis	MJ	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	R	Odkopávky pro komunikace v hor 3 – 4 (50/50 %), vč. vodorovného přemístění a uložení do terénních modelací na terasách (odkopávky z pěšin stávajících obnovovaných v tl. 5 cm - 20,55 m3 + odkopávky z cest nově zakládáných v tl. 32 cm - 24 m3)	m ³	59,0	819,5	48 350,50
2.	R	Založení plochy s krytem hlinitopísčným tl. do 50 mm, vč. podkladu ze štěrku tl. 16-32 tl. 150 mm, vč. podkladu ze štěrku tl. 0-32 prům. tl. 120 mm, vč. zhutnění pláň	m ²	184,0	341,0	62 744,00
3.	R	Zhotovení obruby z ocelové páskoviny o průřezu 5/100mm se zabudováním ocelové tyčoviny (prům. 12 mm, d. 450 mm) s přivařením a dodáním materiálu	m	150,0	324,5	48 675,00
4.	R	Zhotovení šlapákové pěšiny z nepravidelných kamenných desek tl. 4-5cm, velikosti 60-70cm, kladených do štěrku s obsypáním štěrkoiskem včetně dodání materiálu	m ²	0,00	720,50	0,00
celkem štěrkoisková plocha						159 769,50

03. MOBILIÁŘ

P.č.	číslo položky	popis	MJ	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	R	Lavice ke vchodu 155 cm	ks	9,0	3 850,0	34 650,00
2.	R	Dřevěné relaxační lehátko	ks	7,0	6 050,0	42 350,00
3.	R	Stůl se dvěma lavicemi 150 cm	ks	4,0	6 600,0	26 400,00
4.	R	Stůl se šesti sedacími kostkami	ks	1,0	8 800,0	8 800,00
5.	R	Kruhová lavice kolem stromu	m ²	0,0	3 080,0	0,00
6.	R	Ruské kuželky	ks	1,0	13 750,0	13 750,00
7.	R	Stolní tenis	ks	4,0	14 850,0	59 400,00
8.	R	Píškorky	ks	1,0	22 000,0	22 000,00
9.	R	Poznávačka	ks	1,0	22 000,0	22 000,00
10.	R	Kreslicí tabule	ks	1,0	9 900,0	9 900,00

11.	R	Osazení mobiliáře na určená místa	kpl.	1,0	82 500,0	82 500,00
		celkem mobiliář				321 750,00

02 – 03 STAVEBNÍ ÚPRAVY CENA CELKEM

Cena celkem						481 519,50
DPH 21%						101 119,10
Cena celkem s DPH (21%)						582 638,60
SO 104 celkem						
Cena celkem						841 294,30
DPH 21%						176 671,80
Cena celkem s DPH (21%)						1 017 966,10

SO 105

ČÁST: SO 01 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

1. příprava ploch, kácení, přesazování dřevin

P.č.	číslo položky	popis	vel.	mj.	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	111 21-2131	Odstranění nevhodných dřevin o průměru krčku do 100 mm výšky nad 1 m s odstraněním pařezu		m ²	44,0	33,0	1 452,00
2.	112 10-1112	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 200mm do 300 mm		ks	1,0	1 100,0	1 100,00
3.	112 10-1113	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 300mm do 400 mm		ks	2,0	2 200,0	4 400,00
4.	112 10-1114	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 400mm do 500 mm		ks	3,0	2 750,0	8 250,00
5.	112 10-1115	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 500mm do 600 mm		ks	1,0	3 300,0	3 300,00
6.	112 10-1117	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 700mm do 800 mm		ks	0,0	4 400,0	0,00
7.	112 10-1118	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 800mm do 900 mm		ks	0,0	4 950,0	0,00
8.	112 10-1223	Pokácení stromu jehličnatého o průměru přes 300mm do 400 mm		ks	0,0	2 200,0	0,00
9.	112 10-1224	Pokácení stromu jehličnatého o průměru přes 400mm do 500 mm		ks	1,0	2 750,0	2 750,00
10.	112 10-1225	Pokácení stromu jehličnatého o průměru přes 500mm do 600 mm		ks	2,0	3 300,0	6 600,00
11.	112 10-1226	Pokácení stromu jehličnatého o průměru přes 600mm do 700 mm		ks	0,0	4 400,0	0,00
		celkem příprava ploch, kácení, přesazování dřevin					27 852,00

2. založení trávníku parkového výsevem

P.č.	číslo položky	popis	mj	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy postřikem naširoko	m ²	2 056,0	3,3	6 784,80
2.	R	Dodání kompostu v tl. 5 cm včetně rozprostření a urovnání (2056 x 0,05)	m ³	102,8	715,0	73 502,00
3.	R	Založení trávníku výsevem s uhrabáním, válením, přihnojením minerálním hnojivem, včetně dodání travního osiva, 1.pokosením, s odstranění organické hmoty	m ²	2 056,0	33,0	67 848,00
		celkem založení trávníku				148 134,80

3. výsadba dřevin s balem

1.	183 10-1221	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy na 50% v rovině nebo svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1m3	ks	88,0	330,0	29 040,00	
2.	184 10-2114	Výsadba dřeviny s balem přes 400 do 500 mm	ks	73,0	330,0	24 090,00	
3.	184 10-2116	Výsadba dřeviny s balem přes 600 do 800 mm	ks	14,0	550,0	7 700,00	
4.	184 20-2112	Ukolvení dřeviny 3 kůly s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření a délce kůlů přes 2 m do 3 m	ks	15,0	126,5	1 897,50	
5.	R	dodání kompostu	m ³	12,0	550,0	6 600,00	
6.	R	kůly o prům 5cm, frézované	ks	45,0	110,0	4 950,00	
7.	R	úvazky ke stromům	ks	45,0	33,0	1 485,00	
		specifikace rostlin				0,00	
A	rostlinný materiál	Acer campestre	16/18	ks	1,0	5 808,0	5 808,00
B	rostlinný materiál	Acer platanoides	16/18	ks	0,0	4 180,0	0,00
C	rostlinný materiál	Betula pendula	16/18	ks	1,0	5 808,0	5 808,00

D	rostlinný materiál	<i>Crataegus x lavalleyi 'Carrierei'</i>	16/18	ks	2,0	5 808,0	11 616,00
E	rostlinný materiál	<i>Gleditsia triacanthos (var. inermis)</i>	16/18	ks	0,0	5 808,0	0,00
F	rostlinný materiál	<i>Malus x purpurea 'Royalty'</i>	16/18	ks	1,0	5 808,0	5 808,00
G	rostlinný materiál	<i>Prunus cerasus</i>	180-190 cm	ks	1,0	363,0	363,00
H	rostlinný materiál	<i>Prunus mahaleb</i>	16/18	ks	0,0	4 730,0	0,00
CH	rostlinný materiál	<i>Pyrus communis 'Beech Hill'</i>	16/18	ks	2,0	5 170,0	10 340,00
I	rostlinný materiál	<i>Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge'</i>	13/14	ks	3,0	3 850,0	11 550,00
J	rostlinný materiál	<i>Sorbus aria 'Magnifica'</i>	16/18	ks	1,0	5 808,0	5 808,00
K	rostlinný materiál	<i>Sorbus aucuparia 'Edulis'</i>	16/18	ks	2,0	4 763,0	9 526,00
L	rostlinný materiál	<i>Sorbus torminalis</i>	16/18	ks	1,0	7 370,0	7 370,00
M	rostlinný materiál	<i>Tilia cordata</i>	16/18	ks	0,0	4 180,0	0,00
N	rostlinný materiál	<i>Aronia melanocarpa</i>	2l	ks	0,0	330,0	0,00
O	rostlinný materiál	<i>Aronia prunifolia</i>	7,5l	ks	3,0	418,0	1 254,00
P	rostlinný materiál	<i>Colutea arborescens</i>	2l	ks	0,0	275,0	0,00
Q	rostlinný materiál	<i>Cornus alba 'Elegantissima'</i>	80-100 cm	ks	17,0	231,0	3 927,00
R	rostlinný materiál	<i>Hippophae rhamnoides</i>	2l	ks	0,0	275,0	0,00
S	rostlinný materiál	<i>Philadelphus coronarius</i>	100-120 cm	ks	0,0	220,0	0,00
T	rostlinný materiál	<i>Philadelphus x virginalis</i>	2l	ks	15,0	176,0	2 640,00
U	rostlinný materiál	<i>Physocarpus opulifolius 'Diabolo'</i>	100-120 cm	ks	4,0	176,0	704,00
V	rostlinný materiál	<i>Rosa nitida</i>	2l	ks	6,0	143,0	858,00
W	rostlinný materiál	<i>Stephanandra incisa 'Crispa'</i>	2l	ks	9,0	121,0	1 089,00
X	rostlinný materiál	<i>Viburnum farreri</i>	60-80 cm	ks	5,0	352,0	1 760,00
Y	rostlinný materiál	<i>Viburnum opulus 'Compactum'</i>	60-80 cm	ks	5,0	135,3	676,50
Z	rostlinný materiál	<i>Viburnum plicatum 'Mariesii'</i>	40-60 cm	ks	9,0	264,0	2 376,00
celkem výsadba dřevin					88,0		165 044,00

4. ošetření stávajících stromů

P.č.	číslo položky	popis	vel.	mj.	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	R	Ořezy – ošetřování stromů		ks	6,0	3 300,0	19 800,00
celkem ošetření stromů							19 800,00

01 VEGETAČNÍ ÚPRAVY CENA CELKEM (KAPITOLA 1. - 4.)

Cena celkem					360 830,80
DPH 21%					75 774,47
Cena celkem s DPH (21%)					436 605,27

SO 02. ŠTERKOPÍSKOVÁ PLOCHA A ŠLAPÁKOVÝ CHODNÍK

P.č.	číslo položky	popis	MJ	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	R	Odkopávky pro komunikace v hor 3 – 4 (50/50 %), vč. vodorovného přemístění a uložení do terénních modelací na terasách (odkopávky z pěšin stávajících obnovovaných v tl. 5 cm - 20,55 m3 + odkopávky z cest nově zakládaných v tl. 32 cm - 24 m3)	m ³	0,0	819,5	0,00

2.	R	Založení plochy s krytem hlinitopísčným tl. do 50 mm, vč. podkladu ze štěrkodrti 16-32 tl. 150 mm, vč. podkladu ze štěrkodrti 0-32 prům. tl. 120 mm, vč. zhutnění pláňe	m ²	0,0	341,0	0,00
3.	R	Zhotovení obruby z ocelové páskoviny o průřezu 5/100mm se zabudováním ocelové tyčoviny (prům. 12 mm, d. 450 mm) s přivařením a dodáním materiálu	m	0,0	324,5	0,00
4.	R	Zhotovení šlapákové pěšiny z nepravidelných kamenných desek tl. 4-5cm, velikosti 60-70cm, kladených do štěrkodrtě s obsypáním štěrkopískem včetně dodání materiálu	m ²	45,00	720,50	32 422,50
celkem šlapákový chodník						32 422,50

03. MOBILIÁŘ

P.č.	číslo položky	popis	MJ	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	R	Lavice ke vchodu 155 cm	ks	9,0	3 850,0	34 650,00
2.	R	Dřevěné relaxační lehátko	ks	12,0	6 050,0	72 600,00
3.	R	Stůl se dvěma lavicemi 150 cm	ks	2,0	6 600,0	13 200,00
4.	R	Stůl se šesti sedacími kostkami	ks	1,0	8 800,0	8 800,00
5.	R	Kruhová lavice kolem stromu	m ²	30,0	3 080,0	92 400,00
6.	R	Ruské kuželky	ks	2,0	13 750,0	27 500,00
7.	R	Stolní tenis	ks	1,0	14 850,0	14 850,00
8.	R	Piškvorky	ks	0,0	22 000,0	0,00
9.	R	Poznávačka	ks	0,0	22 000,0	0,00
10.	R	Kreslicí tabule	ks	0,0	9 900,0	0,00
11.	R	Osazení mobiliáře na určená místa	kpl.	1,0	85 800,0	85 800,00
celkem mobiliář						349 800,00

02 – 03 STAVEBNÍ ÚPRAVY CENA CELKEM

Cena celkem					382 222,50
DPH 21%					80 266,73
Cena celkem s DPH (21%)					462 489,23

SO 105 cena celkem

Cena celkem					743 053,30
DPH 21%					156 041,19
Cena celkem s DPH (21%)					899 094,49

SO 106

ČÁST: 01 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

1. příprava ploch, kácení, přesazování dřevin

P.č.	číslo položky	popis	vel.	mj.	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	111 21-2131	Odstranění nevhodných dřevin o průměru krčku do 100 mm výšky nad 1 m s odstraněním pařezu		m ²	122,0	33,0	4 026,00
2.	112 10-1112	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 200mm do 300 mm		ks	0,0	1 100,0	0,00
3.	112 10-1113	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 300mm do 400 mm		ks	0,0	2 200,0	0,00
4.	112 10-1114	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 400mm do 500 mm		ks	1,0	2 750,0	2 750,00
5.	112 10-1115	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 500mm do 600 mm		ks	3,0	3 300,0	9 900,00
6.	112 10-1117	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 700mm do 800 mm		ks	0,0	4 400,0	0,00
7.	112 10-1118	Pokácení stromu listnatého o průměru přes 800mm do 900 mm		ks	0,0	4 950,0	0,00
8.	112 10-1223	Pokácení stromu jehličnatého o průměru přes 300mm do 400 mm		ks	0,0	2 200,0	0,00
9.	112 10-1224	Pokácení stromu jehličnatého o průměru přes 400mm do 500 mm		ks	0,0	2 750,0	0,00
10.	112 10-1225	Pokácení stromu jehličnatého o průměru přes 500mm do 600 mm		ks	0,0	3 300,0	0,00
11.	112 10-1226	Pokácení stromu jehličnatého o průměru přes 600mm do 700 mm		ks	1,0	4 400,0	4 400,00
celkem příprava ploch, kácení, přesazování dřevin							21 076,00

2. založení trávníku parkového výsevem

P.č.	číslo položky	popis	mj	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy postřikem naširoko	m ²	86,0	3,3	283,80

2.	R	Dodání kompostu v tl. 5 cm včetně rozprostření a urovnání (86 x 0,05)	m ³	2,8	715,0	2 002,00
3.	R	Založení trávníku výsevem s uhrabáním, válením, přihnojením minerálním hnojivem, včetně dodání travního osiva, 1.pokosením, s odstranění organické hmoty	m ²	86,0	33,0	2 838,00
celkem založení trávníku						5 123,80

3. výsadba dřevin s balem

1.	183 10-1221	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin s výměnou půdy na 50% v rovině nebo svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1m3		ks	2,0	330,0	660,00
2.	184 10-2114	Výsadba dřeviny s balem přes 400 do 500 mm		ks	0,0	330,0	0,00
3.	184 10-2116	Výsadba dřeviny s balem přes 600 do 800 mm		ks	2,0	550,0	1 100,00
4.	184 20-2112	Ukotvení dřeviny 3 kůly s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření a délce kůlů přes 2 m do 3 m		ks	2,0	126,5	253,00
5.	R	dodání kompostu		m ³	0,1	550,0	68,75
6.	R	kůly o prům 5cm, frézované		ks	6,0	110,0	660,00
7.	R	úvazky ke stromům		ks	6,0	33,0	198,00
		specifikace rostlin					0,00
A	rostlinný materiál	<i>Acer campestre</i>	16/18	ks	0,0	5 808,0	0,00
B	rostlinný materiál	<i>Acer platanoides</i>	16/18	ks	0,0	4 180,0	0,00
C	rostlinný materiál	<i>Betula pendula</i>	16/18	ks	0,0	5 808,0	0,00
D	rostlinný materiál	<i>Crataegus x lavallei 'Carrierei'</i>	16/18	ks	0,0	5 808,0	0,00
E	rostlinný materiál	<i>Gleditsia triacanthos (var. inermis)</i>	16/18	ks	0,0	5 808,0	0,00
F	rostlinný materiál	<i>Malus x purpurea 'Royalty'</i>	16/18	ks	0,0	5 808,0	0,00
G	rostlinný materiál	<i>Prunus cerasus</i>	180-190 cm	ks	0,0	363,0	0,00
H	rostlinný materiál	<i>Prunus mahaleb</i>	16/18	ks	0,0	4 730,0	0,00
CH	rostlinný materiál	<i>Pyrus communis 'Beech Hill'</i>	16/18	ks	0,0	5 170,0	0,00
I	rostlinný materiál	<i>Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge'</i>	13/14	ks	0,0	3 850,0	0,00
J	rostlinný materiál	<i>Sorbus aria 'Magnifica'</i>	16/18	ks	0,0	5 808,0	0,00
K	rostlinný materiál	<i>Sorbus aucuparia 'Edulis'</i>	16/18	ks	0,0	4 763,0	0,00
L	rostlinný materiál	<i>Sorbus torminalis</i>	16/18	ks	0,0	7 370,0	0,00
M	rostlinný materiál	<i>Tilia cordata</i>	16/18	ks	2,0	4 180,0	8 360,00
N	rostlinný materiál	<i>Aronia melanocarpa</i>	2l	ks	0,0	330,0	0,00
O	rostlinný materiál	<i>Aronia prunifolia</i>	7,5l	ks	0,0	418,0	0,00
P	rostlinný materiál	<i>Colutea arborescens</i>	2l	ks	0,0	275,0	0,00
Q	rostlinný materiál	<i>Cornus alba 'Elegantissima'</i>	80-100 cm	ks	0,0	231,0	0,00
R	rostlinný materiál	<i>Hippophae rhamnoides</i>	2l	ks	0,0	275,0	0,00
S	rostlinný materiál	<i>Philadelphus coronarius</i>	100-120 cm	ks	0,0	220,0	0,00
T	rostlinný materiál	<i>Philadelphus x virginalis</i>	2l	ks	0,0	176,0	0,00
U	rostlinný materiál	<i>Physocarpus opulifolius 'Diabolo'</i>	100-120 cm	ks	0,0	176,0	0,00
V	rostlinný materiál	<i>Rosa nitida</i>	2l	ks	0,0	143,0	0,00
W	rostlinný materiál	<i>Stephanandra incisa 'Crispa'</i>	2l	ks	0,0	121,0	0,00
X	rostlinný materiál	<i>Viburnum farreri</i>	60-80 cm	ks	0,0	352,0	0,00
Y	rostlinný materiál	<i>Viburnum opulus 'Compactum'</i>	60-80 cm	ks	0,0	135,3	0,00

Z	rostlinný materiál	<i>Viburnum plicatum 'Mariesii'</i>	40-60 cm	ks	0,0	264,0	0,00
		celkem výsadba dřevin			2,0		11 299,75

4. ošetření stávajících stromů

P.č.	číslo položky	popis	vel.	mj.	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	R	Ořezy – ošetřování stromů		ks	2,0	3 300,0	6 600,00
		celkem ošetření stromů					6 600,00

01 VEGETAČNÍ ÚPRAVY CENA CELKEM (KAPITOLA 1. - 4.)

Cena celkem						44 099,55
DPH 21%						9 260,91
Cena celkem s DPH (21%)						53 360,46

02. ŠTĚRKOPÍSKOVÁ PLOCHA A ŠLAPÁKOVÝ CHODNÍK

P.č.	číslo položky	popis	MJ	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	R	Odkopávky pro komunikace v hor 3 – 4 (50/50 %), vč. vodorovného přemístění a uložení do terénních modelací na terasách (odkopávky z pěšin stávajících obnovovaných v tl. 5 cm - 20,55 m3 + odkopávky z cest nově zakládaných v tl. 32 cm - 24 m3)	m ³	0,0	819,5	0,00
2.	R	Založení plochy s krytem hlinitopísčným tl. do 50 mm, vč. podkladu ze štěrku tl. 16-32 tl. 150 mm, vč. podkladu ze štěrku tl. 0-32 prům. tl. 120 mm, vč. zhutnění pláň	m ²	0,0	341,0	0,00
3.	R	Zhotovení obruby z ocelové páskoviny o průřezu 5/100mm se zabudováním ocelové tyčoviny (prům. 12 mm, d. 450 mm) s přivařením a dodáním materiálu	m	0,0	324,5	0,00
4.	R	Zhotovení šlapákové pěšiny z nepravidelných kamenných desek tl. 4-5cm, velikosti 60-70cm, kladených do štěrku s obsypáním štěrku včetně dodání materiálu	m ²	0,00	720,50	0,00
		celkem obnova vodního prvku				0,00

03. MOBILIÁŘ

P.č.	číslo položky	popis	MJ	jednotek	jedn.cena	celkem Kč
1.	R	Lavice ke vchodu 155 cm	ks	0,0	3 850,0	0,00
2.	R	Dřevěné relaxační lehátko	ks	0,0	6 050,0	0,00
3.	R	Stůl se dvěma lavicemi 150 cm	ks	0,0	6 600,0	0,00
4.	R	Stůl se šesti sedacími kostkami	ks	0,0	8 800,0	0,00
5.	R	Kruhová lavice kolem stromu	m ²	0,0	3 080,0	0,00
6.	R	Ruské kužely	ks	0,0	13 750,0	0,00
7.	R	Stolní tenis	ks	0,0	14 850,0	0,00
8.	R	Piškvorky	ks	0,0	22 000,0	0,00
9.	R	Poznávačka	ks	0,0	22 000,0	0,00
10.	R	Kreslicí tabule	ks	0,0	9 900,0	0,00
11.	R	Osazení mobiliáře na určená místa	kpl.	0,0	85 800,0	0,00
		celkem mobiliář				0,00

02 – 03 STAVEBNÍ ÚPRAVY CENA CELKEM

Cena celkem					0,00
DPH 21%					0,00
Cena celkem s DPH (21%)					0,00

so 106 cena celkem

Cena celkem					44 099,55
DPH 21%					9 260,91
Cena celkem s DPH (21%)					53 360,46

Cena celkem					1 699 823,95
DPH 21%					356 963,03
Cena celkem s DPH (21%)					2 056 786,98

01 VEGETAČNÍ ÚPRAVY CENA CELKEM (KAPITOLA 1. - 4.)

Cena celkem	836 081,95
DPH 21%	175 577,21
Cena celkem s DPH (21%)	1 011 659,16

02 - 03 STAVEBNÍ ÚPRAVY CENA CELKEM

Cena celkem	863 742,00
DPH 21%	181 385,82
Cena celkem s DPH (21%)	1 045 127,82

Firma:

KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
360 06 Karlovy Vary



Parkovací plochy Školní - Poštovní č. p. 664 - 669, Horní Slavkov	2018 - 2019													
	4.10.2018 -19.9.2019													
	X/2018	XI/2018	XII/2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	V/2019	VI/2019	VII/2019	VIII/2019	IX/2019	X/2019	
SO 103 - 14: Ulice Školní část 1														
001: Zemní práce														
005: Komunikace														
008: Trubní vedení														
009: Ostatní konstrukce a práce														
099: Přesun hmot HSV														
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce														
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady														
SO 105 - 15b: Vnitroblok 8														
001: Zemní práce														
002: Základy														
003: Svislé konstrukce														
005: Komunikace														
008: Trubní vedení														
009: Ostatní konstrukce a práce														
099: Přesun hmot HSV														
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce														
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady														
SO 106 - 19a: Ulice Školní část 3 - I. etapa														
001: Zemní práce														
005: Komunikace														
008: Trubní vedení														
009: Ostatní konstrukce a práce														
099: Přesun hmot HSV														
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce														
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady														
Veřejné osvětlení														
A) Materiál + montáž														
B) Zemní práce														
C) Další činnosti														
Zeleň														

KV Realinvest s.r.o. -2-
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax 353 237 200
IČ: 291 13 993, www.kv-realinvest.cz

KV Realinvest s.r.o.
Lukáš Kolář, jednatel společnosti

V Karlových Varech 3.10.2018

[Handwritten signature]



PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA

s jejichž pomocí bude účastník plnit předmět zakázky

PARKOVACÍ PLOCHY ŠKOLNÍ - POŠTOVNÍ Č. P. 664 – 669 HORNÍ SLAVKOV

Číslo	Popis části veřejné zakázky	Označení poddodavatele (obchodní firma, IČ)	Výše finančního plnění v Kč včetně DPH	Podíl v %
1.	Veřejné osvětlení	Werner Hüttner, Pozorka 92, 362 22, Nejdek, IČ: 42850550	1 022 400 Kč	6,6 %
2.	Zeleň	Správa lázeňských parků, U Solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary, IČ:00871982	2 056 787 Kč	13,4 %
3.	Pokládka živice	KKP stavební, s.r.o. Myslotínská 1048, 390 01 Pelhřimov, IČ: 26055236	1 195 922,86 Kč	7,8 %
4.				
5.				
Celkový podíl v %				27,8 %

(pozn. dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky)

 KV Realinvest s.r.o. -2-
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 43 903, www.kv-realinvest.cz

V Karlových Varech dne 3.10.2018

.....
KV Realinvest, s.r.o.

Lukáš Kolár, jednatel společnosti

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.



Číslo pojistné smlouvy: 52352287-13

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník KV Realinvest s.r.o., IČO 29113903, Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary 6, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 52352287-13.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

10 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

1000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 4. 1. 2018

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.

Region západní Čechy

agentura Karlovy Vary

149

Podpis a razítko zástupce pojišťovny

TC99004001014

02205031780414

