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SMLOUVA O DÍLO  
III/41112 Zblovice - ocelová svodidla 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581 

zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287 

zastoupen Ing. Janem Zouharem, ředitelem 

k podpisu této smlouvy je oprávněn Ing. Zdeněk Komůrka, vedoucí oblasti Znojmo 

a 

ZHOTOVI TEL  

Z N A K O M S. R. O. 

sídlem  Zengrova 2694/4, Brno 615 00 IČO 26264641 

zapsán u Krajského soudu v Brně oddíl „C“, vložka 40924 

zastoupen ve věcech smluvních   -  Radkem Suchomelem , jednatelem společnosti 

zastoupen ve věcech smluvních   -  Radkem Suchomelem, jednatelem společnosti 

e-mail: znakom@znakom.cz 

ID datové schránky: 6kac9dh 
 

 

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský 

zákoník“): 

 

I.  PŘEDMĚT SMLOUVY  

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. 

2. Dílem je dodávka a montáž ocelových svodidel na silnici III/41112 u obce Zblovice ve staničení                       

km 0,100 - 0,192 a 0,264 - 0,380. Dílo je blíže určeno v přiloženém soupisu prací. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li 

způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a 

bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných. 

5. Místem plnění je silnice III/41112 u obce Zblovice, v km 0,100 - 0,192 a 0,264 - 0,380.  

6. Dílo bude provedena tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle 

závaznosti: 

I. Soupis prací. 

II. Písemné pokyny objednatele. 

III. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy. 

IV. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění 

účinném ke dni uzavření smlouvy. 
 

II.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí díla    do 15.12.2016 

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít. 

2. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla 

nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve 
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objednatele k  předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla je 

zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 

nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a 

nemohl vědět.  

 

III.  CENA DÍLA  

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 455 240,00  KČ  

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.  

3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), 

který je přílohou této smlouvy.  

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. 

5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy 

v průběhu plnění této smlouvy. 

 

IV.  PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 

dnů doručení faktury objednateli.  

2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a 

převzetí díla. 

3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit ji na adresu: Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Znojmo, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo. 

4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu oblasti 

Znojmo předložit fakturu novou či opravenou.  

5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

6. Zálohové platby se nesjednávají. 

7. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). 

 

V.  PROSTOR STAVENI ŠTĚ  

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště 

užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. 

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, 

zajistí jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 

technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 

pozemních komunikací, památkové péče apod. 

 

VI.  PROVÁDĚNÍ DÍLA  

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění 

díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících 

s prováděním díla. 
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4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním 

deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění 

sjednané v čl. II. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu 

s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu 

provedenou v rozporu s pokyny objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 

objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při 

vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících 

ze soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnou 

potřebnou součinnost.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného 

zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba 

stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky. 

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, 

nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této 

smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu 

zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném 

rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit. 

9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty: 

I. Stavební deník. 

II. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků. 

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a 

požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen 

nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

10. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu 

s vyhlášku č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy 

jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních 

prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, 

výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této 

smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době 

od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy 

jsou stavební práce prováděny.  

11. Subdodavatelé 

11.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout 

určité věci či práva.  

11.2 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

12. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) 

12.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a 

dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

12.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

12.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně 

písemně oznámí objednateli. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost. 

13. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 

v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není 
předmětem díla. 

 

VII.  ZMĚNY ZADÁNÍ STAVB Y  

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla.  
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2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do 

stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 

nabídky bude oceněný soupis prací a ve formátu *.xls.  

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je 

přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu 

následovně:  

Cena prací či dodávek  

Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního objektu 

nejsou-li obdobné práce v rozpočtu obsaženy a nebo cena stavby nejsou-

li obdobné práce ani příslušný stavební objekt v rozpočtu obsažen 

------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------ 

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.  Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně 

obvyklé. 

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě 

uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj 

náklad. 

 

VIII.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SM LUV NÍCH STRAN  

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškeré úkony dle této smlouvy, 

správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě 

2. Správcem stavby je  tel.:  e-mail: 

3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, 

stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. 

4. Stavbyvedoucím je  tel.:  e-mail:  

 

IX.  ZÁ VAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ  

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo 

třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely 

tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o 

pojištění.  

3. Práva objednatele z vady díla 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění 

účelu této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění práv objednatele z vady díla, které má dílo 

v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto 

zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, 

ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak 
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4. Záruka za jakost 

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 

Záruka za veškerá plnění  36 měsíců 

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla. 

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od 

způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není 

povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů  

po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do 

jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Smluvní pokuta  

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se 

zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plnění této smlouvy oproti lhůtám plnění  1.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka  

a vad, které má dílo v době předání a převzetí 1.000,- Kč denně 

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění 

zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.  

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

6. Úrok z prodlení 

6.1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou 

faktur.  

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody 

na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. 

 

X.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 

smlouvy se mj. považuje 

I. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené 

neodstraní. 

II. Zhotovování díla v rozporu se zadáním. 

III. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 

IV. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak. 

V. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 

VI. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o 

životním prostředí a odpadovém hospodaření. 

VII. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka. 

VIII. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

I. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 

II. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 
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5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

 

XI.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá jednání o díle a jeho 

provádění probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 

osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že 

písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i: 

5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku. 

5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je 

datován a podepsán správcem stavby.  

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této 

smlouvě stanoveno jinak. 

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. 

8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 

ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 

1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 

občanského zákoníku. 

10. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této 

smlouvě stanoveno jinak. 

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech 

příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. 

zřizovatele objednatele. 

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel. Obstaravatel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která 

nepodléhají zveřejnění:  

13. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha: Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací). 

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2. 

 

V Brně,  dne:   05.12.2016 Ve Znojmě, dne 

 

 

 

 

 

......................................................................... 

Radek Suchomel 

.......................................................................... 

Ing. Zdeněk Komůrka 

jednatel společnosti vedoucí oblasti Znojmo 

ZNAKOM s.r.o. 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

 

 


