
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č . 8912012 Sb., ob čanský zákoník, ve znění pozdějších p ředpisů  

I SMLUVNISTRANY 

Objednatel: Město Náměš ť  nad Oslavou 
Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 
IČO: 002 89 965 
DIČ : CZ002 89 965 
Bankovní ústav: 
Č íslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vladimír M ě rka, starosta města 
Tel.: 	568619111 
E-mail: podatelnamesto-namest.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
Tel.: 
E-mail: 
(dále jeu „Objed nate ľ ) 

Zhotovitel: VISPO CZ. s.r.o. 
Sídlo: Dolní Valy 394012, 695 01 Hodonín 
Zapsán v obchodním rejst ř íku: u Krajského soudu v Brn ě , oddíl C, vložka 41561, 
IČO: 26278553 
DIČ : CZ26278553 
Bankovní ústav: 
Č íslo účtu: 
Osoby oprávnene jeanat ve věcech smluvních: Josef Zvona ř  - jednatel společnosti 
Tel.: 
E-mail: vispo@seznam.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Zvona ř  - jednatel společnosti 
Tel.: 
E-mail: visposeznam.cz  

(dále jen „Zhotovitel") 

1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a zp ůsobilost ktomu, aby pinil 
závazky, vyplývající z uzav řené Smlouvy a že neexistují žádné právní p řekážky, které by bránily č i 
omezovaly pinění jeho závazk ů . Zhotovitel současně  prohlašuje, že se dostate čným způsobem seznámil 
se zámě ry Objednatele ohledn ě  přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této Smlouvy a že na základ ě  tohoto zjišt ění p řistupuje k uzavření p ředmětné Smlouvy. 

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

2.1 Vzáiemný styk mezi Obiednatelem a Zhotovitelem 

2.1.1 Písemnosti touto smlouvou p ředpokládané (nap ř. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, r ůzné výzvy k pin ění č i placení) budou druhé smluvní stran ě  
zasílány: 
2.1.1.1 písemně  a předávány osobně  (proti potvrzení), poslány doporu čenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), p řípadně  elektronickou poštou, 
2.1.1.2 doru čeny, zaslány nebo p řeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

Smlouvě . Pokud některá ze smluvních stran oznámí zm ěnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sd ě lení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník. 



2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po n ěkteré ze smluvních stran schválení, potvrzení č i Souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní p ř íč iny zadržováno nebo 
zpožďováno. 

2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka p řevzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní dob ě  a držitel poštovní licence zásilku vrátí zPét, bude 
za úspěšné doru čení, se všemi právními d ůsledky, považován t řetí den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. 

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouv ě , se nepovažují za změnu Smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah. 

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 

3.1 P ředmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo) 

Název stavby 	 : „Zateplení Základní školy Husova, Nám ěšť  nad Oslavou" 
Místo stavby 	 : Náměš ť  nad Oslavou, Husova 579 
Projektová dokumentace 	: Zateplení Základní školy Husova, Nám ěšť  nad Oslavou. 

vypracovaná 
Autorský dozor 	 : 
Koordinátor BOZP objednatele : ............................ - dopiní Objednatel pň  podpisu smlouvy 
Technický dozor stavebníka .......................... - dopiní Objednatel o ři nndnisu smlouvy 
Stavbyvedoucí Zhotovitele 

4 PŘEDMĚT DÍLA 

4.1 Rozsah předmětu díla 
4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také p ředmět pinění 

č i dílo). Zhotovením stavby se rozumí úpiné, funk ční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, v četně  dodávek potřebných materiál ů  a za řízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech č inností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (nap ř. zařízení staveništ ě , 
bezpečnostní opat ření apod.) včetně  koordinační a kompletační č innosti celé stavby. 

4.1.2 Zhotovením stavby se rozumí zateplení budovy ZŠ Husova podle výše uvedené projektové 
dokumentace. 

4.1.3 Sou částí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skute čného provedení stavby. 
4.1.4 Vedle všech definovaných č inností pat ří do zhotovení stavby i následující práce a č innosti: 

4.1.4.1 zajišt ění vytýčení a ochrana veškerých inženýrských sítí, které by mohly být stavbou 
dotčeny. 

4.1.4.2 zajišt ění všech nezbytných pr ůzkumů  nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
4.1.4.3 veškeré práce a dodávky související s bezpe čnostními opat řeními na ochranu osob a 

majetku (zejména žák ů  v místech dotčených stavbou), 
4.1.4.4 ostraha stavby a staveništ ě , zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prost ředí, 
4.1.4.5 projednání a zajišt ění zvláštního užívání komunikací a ve řejných ploch včetně  úhrady 

vyměřených poplatků  a nájemného, 
4.1.4.6 zajišt ění dopravního značení k p řípadným dopravním omezením, jejich údržba a 

p řemisťování a následné odstraněni, 
4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo p ředepsaných projektovou 

dokumentací (p řípadně  jiných norem vztahujících se k provád ěnému dílu včetně  
pořízení protokol ů ), 

4.1.4.8 zajištění atestů  a doklad ů  o požadovaných vlastnostech výrobk ů  do předání a p řevzetí 
díla (dle zákona Č . 2211997 Sb. - prohlášení o shod ě), 

4.1.4.9 zajišt ění všech ostatních nezbytných zkoušek, atest ů  a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických p ředpis ů  platných v dob ě  provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení p ředepsané kvality a p ředepsaných technických 
parametrů  díla, 



4.1.4.10 zabezpeč it ochranu stávající vzrostlé zelen ě  
4.1.4.11 zabezpeč it možnost svozu komunálního a dalšího odpadu z prostoru stavby 
4.1.4.12 z řízení a odstran ění p řípadného za řízení staveništ ě  včetně  napojení na inženýrské sít ě , 
4.1.4.13 odvoz odstran ěných materiál ů  a jejich ekologická likvidace v souladu s ustanoveními 

zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o zm ěně  některých dalších zákon ů , ve zně ní 
pozdějších p ředpisů , 

4.1.4.14 uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou do p ůvodního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň , p říkopy, propustky apod.). 

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 
4.2.1 Dokumentaci skute čného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako sou část dodávky stavby. 
4,2.2 Dokumentace skute čného provedení stavby bude p ředána Objednateli ve t řech vyhotoveních 

v grafické (tišt ěné) podobě  a jednou v digitální podob ě  ve formátu pdf. 
4.2.3 Dokumentace skute čného provedení bude provedena podle následujících zásad 

4.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provád ění stavby budou z řetelně  vyznačeny všechny 
změny, k nimž došlo v pr ů běhu zhotovení díla. 

4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provád ění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn. 

4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skute čného provedeni stavby bude opat řen jménem a 
př íjmením osoby, která zm ěny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 

4.3 P ředáni p říslušné dokumentace 
4.3.1 	Objednatel p ředal Zhotoviteli p říslušnou dokumentaci v elektronické podob ě  v rámci zadávacího 

řízení, na jehož základ ě  je sjednána tato Smlouva. Objednatel specifikuje tuto p říslušnou 
dokumentaci ve Smlouvě  a je povinen na požádání Zhotovitele p ředat Zhotoviteli další 2 listinná 
vyhotoven ĺ  této p říslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozd ěji do 10 dn ů  ode 
dne podpisu Smlouvy. 

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 

5.1 Termín zaháiení stavebních prací 
5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v n ěmž dojde k protokolárnímu p ředáni a 

p řevzetí Staveništ ě  mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Ob ě  smluvní strany se dohodly, že 
zahájení stavebních prací: I.etapy prob ěhne 3.6.2019 

ll.etapy proběhne 1.6.2020 
5.1.2 Zhotovitel je povinen od Termínu zahájení zahájit i fyzické provád ění stavebních prací. Pokud 

Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lh ů tě  do 14 dn ů  ode dne, kdy mě l práce 
na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5.1.3 Objednatel písemně  vyzve Zhotovitelek realizaci ll.etapy díla do: 31.1.2020 
5.1.4 V p řípadě , že Zhotovitel nebude k realizaci do termínu podle 5.1.3. vyzván, má se za to, že 

lI.etapa díla nebude vtermínu dle 5.1.1 zahájena, pokud se smluvní strany dodatkem ke 
Smlouvě , nedohodnou jinak. 

5.1.5 Termín realizace jednotlivých etap lze m ěnit pouze dodatkem ke Smlouvě . 

5.2 Lh ů ta pro dokon čení stavebních prací 
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokon č it veškeré práce č i dodávky l.etapy ve lh ůtě : do 30.9.2019 

Il.etapy ve lh ůtě : do 30.9.2020 

5.2.2 Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném spiněni souč inností Objednatele 
dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
souč inností není Zhotovitel v prodlení s pin ěním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohod ě , 
prodlužuje se lh ů ta pro dokončení předmětu pinění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
pinění jeho souč inností. O tomto prodloužení lh ůty pro dokončení p ředmětu pinění bude uzavřen 
písemný dodatek ke Smlouvě . 



5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lh ůtě  pro dokončení díla delší jak 30 kalendá řních dn ů  se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v p řípadě , že prodlení Zhotovitele nevzniklo 
z důvod ů  na straně  Objednatele. 

5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o p ředání a p řevzetí díla. 

5.3 Harmonogram provádění prací. 
5.3.1 	Zhotovitel je povinen ke Smlouvě  p řiložit i harmonogram provád ění prací jednotlivých etap - jako 

p řílohu č .2 v podrobnostech na týdny, je povinen jej na žádost Objednatele v rámci kontrolních 
dnů  stavby průběžně  aktualizovat. Byl-li tento dokument zpracován v zadávacím řízení v rámci 
nabídky Zhotovitele, stává se sou částí Smlouvy. 

5.3.2 Předmět pinění a jeho jednotlivé sou části budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který 
je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení. 

5.4 Podmínky pro zm ěnu siednaných lh ůt 
5.4.1 	Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lh ů tu pro dokon čení 

p ředmětu pinění, p ředloží svůj návrh na změnu lh ůty pro dokončení díla Technickému dozoru 
objednatele k projednání. 

5.4.2 Prodloužení lh ůty pro dokon čení díla je možné jen v d ůsledku objektivně  nep ředvídatelných 
okolností, které nemají sv ůj původ v č innosti Zhotovitele. 

5.4.3 O p řípadném prodloužení lh ůty pro dokon čení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě , jinak je neplatné. 

5.4.4 Vícepráce č i Mén ěpráce, jejichž celkový finan ční objem nep řesáhne 10% z hodnoty sjednané 
ceny, nemají vliv na lh ů tu pro dokončení díla a p ředmět pinění bude dokon čen ve sjednané lh ů tě  
pro dokončení díla. 

5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ro čnímu období, v n ěmž se stavební práce provádí, 
nejsou d ůvodem k prodloužení lh ůty pro dokončení díla. 

6 CENA ZA DILO A PODMINKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

6.1 Výše sjednané ceny 
6.1.1 	Cena za spinění díla je sjednána ve výši 

6.1.1.1 Cena bez DPH 	3.673.46345 Kč  

6.1.1.2 Výše DPH 	 771.427,32 Kč  

6.1.1.3 Cena včetně  DPH 	4.444.890,77 Kč  

Cena včetně  DPH slovy čtyřimilionyčtyř istaČtyřicetČtyřitisícosmsetdevadesát korun Českých 
sedmdesátsedm halé řů  

6.2 Obsah ceny 
6.2.1 Cena za spinění díla je stanovena podle Zhotovitelem ocen ěného Položkového rozpočtu, který je 

zpracován na základ ě  Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r p ředaného 
Objednatelem Zhotoviteli. 

6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně  vedlejších a ostatních náklad ů  ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj Č . 16912016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i p ředpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodá řství, a to až do konce lh ů ty pro dokončení stavebních prací. 

6.2.3 Zhotovitel je povinen se p řed podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého pinění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 
Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cen ě . 

6.3 Doklady určuiící cenu za dílo 
6.3.1 Cena je stanovena podle P říslušné dokumentace p ředané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r, který 
byl součástí p ředané P říslušné dokumentace. 



6.3.2 Cena je prokázána Položkovými rozpo čty a Zhotovitel ru č í za to, že tyto Položkové rozpo čty jsou 
v úpiném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r 
p ředloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skute čně  provedených 
prací (tj. jako podklad pro m ěsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny p řípadných Víceprací 
nebo Méněprací. 

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z d ůvodů  chyb nebo 
nedostatk ů  v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby d ůsledkem nepřesného nebo 
neúpiného ocen ění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. P ředpokládá se, že p ř ípadné 
chyby č i nedostatky v Soupisu stavebních prací byla vy řešeny ve výb ě rovém řízení dotazy 
Zhotovitele. 

6.4 Podmínky pro zm ěnu ceny za d ĺ lo 
6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše p řípustnou a m ůže být změněna pouze z objektivních a 

nep ředvídatelných d ůvod ů , a to za níže uvedených podmínek: 
6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ů ty pro dokončení předmětu pinění 

dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke zm ěně  p řenesené daňové povinnosti; 
6.4.1.2 pokud se p ř i provádění p ředmětu pinění díla vyskytnou skute čnosti, které nebyly v dob ě  

uzavření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

6.5 Zp ůsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
6.5.1 Nastane-li n ěkterá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 

sestavit Změnový list a v n ěm popsat d ůvody a okolnosti vedoucí k nutnosti zm ěny sjednané 
ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a p ředložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v p řípadě , kdy Objednatel písemn ě  odsouhlasí Změnový 
list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č . 13412016 Sb., pro 
změnu závazk ů  ze smlouvy a bude uzav řen příslušný dodatek smlouvy. 

6.6 Vícepráce a Mén ěpráce a zp ůsob jejich prokazování 
6.6.1 Vyskytnou-li se p ři provádění díla Vícepráce nebo Mén ěpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat 

Změnový list, v němž uvede p řesný popis Víceprací a Mén ěprací včetně  jejich od ůvodnění a 
jejich ocen ění a tento Zm ěnový list p ředložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Sou částí 
Změnového listu musí být i popis p ř íč in, které vyvolaly pot řebu Víceprací nebo Méněprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpo čtech 
obsaženy nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským 
dozorem a projednaných na kontrolním dnu stavby. 

6.6.3 Po spin ění všech smluvených podmínek pro zm ěnu sjednané ceny dohodnou obě  strany změnu 
sjednané ceny písemně  formou Dodatku ke smlouvě . 

6.6.4 Po spinění všech administrativních povinností uzav řou obě  strany dodatek ke Smlouvě . 

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 	Zálohy 
7.1.1 	Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena pr ůběžně  na základě  daňových doklad ů  (dále jen „faktur) 

vystavených Zhotovitelem Ix měsíč ně , přičemž datem zdanitlného pin ění je poslední kalendá řní 
den p říslušného m ěsíce. V roce 2019 budou Zhotoviteli uhrazeny faktury do celkové výše 3 
mil. KČ  vČ .DPH. 

7.2.2 Zhotovitel p ředloží Objednateli vždy nejpozd ěji do dvacátého dne p říslušného m ěsíce soupis 
provedených prací ocen ěný v souladu se zp ůsobem sjednaným ve smlouvě . Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjád řit nejpozději do 5 pracovních dn ů  ode dne jeho obdržení 
(nevyjád ří-li se ve stanovené lh ůtě , má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozd ěji do posledního dne p říslušného m ěsíce. 



Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúpiná. 

7.2.3 Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  p ři odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého po ř ídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v piné výši. 

7.3 Lhůty splatnosti 
7.3.1 	Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozd ěji do 30 dn ů  ode dne následujícího po 

dni odeslání faktury. 

7.4 Platby za Vícepráce 
7.4.1 	Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatn ě . 
7.4.2 Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných; výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

7.5 Náležitosti daňových dokladů  (faktur) 
7.5.1 Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Jsou-li p ředmětem pin ění práce spadající do režimu p řenesené da ňové povinnosti, musí být 

faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - 92e zákona o DPH. Faktura musí zárove ň  
obsahovat sd ě lení, že výši dan ě  je povinen dopinit a p řiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu p řenesené da ňové povinnosti. 

7.5.3 Sazba DPH a výše DPH pop řípadě  povinností spojené s p řenesenou daňovou povinností budou 
uplatněny souladu s platnou legislativou. 

7.5.4 Jsou-li p ředmětem pinění práce, na které se nevztahuje p řenesená da ňová povinnost dle zákona 
o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
7.5.4.1 nemá v úmyslu nezaplatit da ň  z přidané hodnoty u zdanitelného pin ění podle smlouvy, 
7.5.4.2 mu nejsou známy skute čnosti, nasvědčující tornu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň  zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

7.5.4.3 nezkrátí da ň  nebo nevyláká daňovou výhodu. 

7.6 Termín spin ění povinnosti zaplatit 
7.6.1 Pen ěžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka 

př ipsána na účet Zhotovitele. 

8 SMLUVNi POKUTY 

8.1 Smluvní pokuta za nepin ění dohodnutých termín ů  č i lh ů t 
8.1.1 	Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lh ůtě  pro dokončení díla je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lh ůtě  pro dokon čeni díla p řesáhne 30 kalendá řních dn ů , je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ješt ě  další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny 
díla bez DPH, a to za t řicátý první a každý další i zapo čatý den prodlení. 

8.2 Smluvní pokuta za neodstran ění Vad a Nedodě lků  zjištěných při p ředání a p řevzetí díla 
8.2.1 	Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dn ů  Od Termínu p ředání a p řevzetí díla k odstra ňování vad č i 

nedodě lků  uvedených v protokolu o p ředání a p řevzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 



smluvní pokutu 1.000,- Kč  za každý nedodě lek č i vadu, na jejichž odstra ňování nenastoupil ve 
sjednané lh ůtě , a za každý den prodlení. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedod ě lky či vady uvedené v zápise o p ředání a p řevzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o p ředání a p řevzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč  za každý nedod ě lek č i vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

8.3 Smluvní pokuta za neodstran ění reklamovaných Vad 

	

8.3.1 	Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozd ěji však ve lh ůtě  do patnácti dn ů  ode 
dne obdržení reklamace Objednatele k odstra ňování reklamované Vady (p řípadně  Vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- K č  za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstra ňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- K č  za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

8.3.3 Označ il-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, p řípadně  
hrozí nebezpeč í Škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají ob ě  smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveništ ě  

	

8.4.1 	Pokud Zhotovitel nevyklidí staveništ ě  v termínu stanoveném touto Smlouvou, p říp. v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- K č  
za každý i započatý den prodlení. 

8.5 Ostatní smluvní pokuty 

	

8.5.1 	Pokud Zhotovitel poruší p ředpisy týkající se BOZP kteroukoliv zosob vyskytujících se na 
staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý zjišt ěný 
případ. 

8.5.2 Pokud Zhotovitel p ři provádění díla nedodrží podmínky dot čených orgán ů  a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- K č  za každý 
zjištěný případ. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí p řístupnost stavebního deníku na stavbě , je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý zjištěný p řípad. 

8.6 Úrok z prodlení 
8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty 
8.7.1 Smluvní pokutu Č i úrok z prodlení vyú čtuje oprávněná strana straně  povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyú čtování smluvní pokuty Č i 
úroku z prodlení oprav ň uje a zp ůsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty ?-Si úroku z prodlení. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyú čtování smluvní pokutu č i úroku z prodlení vyjád řit nejpozději do 
deseti dn ů  ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyú čtováním souhlasí. Vyjád řením se 
v tomto p řípadě  rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyú čtováním smluvní pokuty č i úroku z prodlení je povinna 
písemně  ve sjednané lh ůtě  sdě lit oprávněné straně  d ůvody, pro které vyú čtování smluvní pokuty 
Č i úroku z prodlení neuznává. 

8.8 Lh ů ta splatnosti smluvních pokut 
8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty Č i úrok z prodlení nejpozd ěji do 14 

dn ů  od dne obdržení p říslušného vyú čtování. 

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 



Nedílnou sou částí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúpiná. 

7.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě  p ři odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nem ůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném ř ízení, 
ze kterého poř ídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v piné výši. 

7.3 Lhůty splatnosti 
7.3.1 	Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozd ěji do 30 dn ů  ode dne následujícího po 

dni odeslání faktury. 

7.4 Platby za Vícepráce 
7.4.1 	Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatn ě . 
7.4.2 Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

7.5 Náležitosti da ňových doklad ů  (faktur) 
7.5.1 Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Jsou-li p ředmětem pinění práce spadající do režimu p řenesené daňové povinnosti, musí být 

faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - 92e zákona o DPH. Faktura musí zárove ň  
obsahovat sdě lení, že výši dan ě  je povinen dopinit a p řiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu p řenesené daňové povinnosti. 

7.5.3 Sazba DPH a výše DPH pop řípadě  povinností spojené s p řenesenou da ňovou povinností budou 
uplatněny souladu s platnou legislativou. 

7.5.4 Jsou-li p ředmětem pinění práce, na které se nevztahuje p řenesená da ňová povinnost dle zákona 
o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
7.5.4.1 nemá v úmyslu nezaplatit da ň  z přidané hodnoty u zdanitelného pin ění podle smlouvy, 
7.5.4.2 mu nejsou známy skute čnosti, nasvědčující tornu, že se dostane do postavení, kdy 

nem ůže daň  zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

7.5.4.3 nezkrátí da ň  nebo nevyláká daňovou výhodu. 

7.6 Termín spin ění povinnosti zaplatit 
7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spiněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele. 

(8 SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Smluvní pokuta za nepinění dohodnutých termín ů  č i lhůt 
8.1.1 	Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lh ůtě  pro dokončení díla je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lh ůtě  pro dokončení díla p řesáhne 30 kalendá řních dnů , je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ješt ě  další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny 
díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i zapo čatý den prodlení. 

8.2 Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodě lků  zjištěných p ři p ředání a p řevzetí díla 
8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů  od Termínu p ředání a p řevzetí díla k odstraňování vad č i 

nedodě lků  uvedených v protokolu o p ředání a p řevzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 



8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

9 STAVENIŠTÉ 

9,1 	P ředání a p řevzetí Staveništ ě  
9.1.1 Objednatel je povinen p ředat Zhotoviteli Staveniště  (nebo jeho ucelenou Část) prosté práv 

třetí osoby nejpozd ěji 5 pracovních dn ů  před zahájením stavebních prací I. a II. etapy díla. 
O p ředání a p řevzetí Staveniště  vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě  strany podepíší. 
Za den p ředání Staveništ ě  se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu p říslušného 
protokolu. 

9.2 Stávaiící Podzemní inženýrské sít ě  
9.2.1 Objednatel je povinen p ředat Zhotoviteli veškeré jemu dostupné podklady o trasách stávajících 

známých inženýrských sítí na Staveništi a p řilehlých pozemcích dot čených prováděním díla 
včetně  případných zákres ů . 

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po p řevzetí Staveništ ě  s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na Staveništi a p řilehlých pozemcích dotčených provád ěním díla a 
zabezpeč it vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto bu ď  vhodným způsobem p řeložit, 
nebo chránit tak, aby v pr ůběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správc ů  nebo vlastník ů  těchto sítí a nese 
veškeré d ůsledky a Škody vzniklé jejich nedodržením. 

9.3 Vybudování a provoz za řízení staveništ ě  
9.3.1 	Provozní, sociální a p řípadně  i výrobní za řízení staveništ ě  zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými pot řebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení za řízení staveništ ě  jsou zahrnuty ve sjednané cen ě  díla. 

9.3.2 Zařízení staveniště  vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

9.4 Podmínky užívání ve řejných prostranství a komunikací 
9.4.1 Veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch, p ř ípadně  rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo překop ům veřejných ploch č i komunikací zajiš ťuje Zhotovitel a nese veškeré p řípadné 
poplatky. 

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveništ ě  nebo prováděním p ředmětu pinění bude t řeba umístit 
nebo přemístit dočasné č i trvalé dopravní zna čení podle p ředpis ů  o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umis ťování, p řemisťování a 
udržování dopravních zna ček v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty č i 
náhrady Škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpe čný vstup a vjezd na Staveništ ě  a stejně  tak i výstup a výjezd z 
něj. Zhotovitel je povinen v každé fázi výstavby zajistit bezpe čný vstup i výstup do objektu 
základní školy. 

9.4.4 Budování díla je provád ěno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve 
městě . Zhotovitel je povinen projednat pot řebná dopravní opat ření a je sou časně  povinen dodržet 
všechny nezbytné opat ření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel. 

9.4.5 Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpeč it p řístupové a p říjezdové trasy do míst dotčených stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém). 

9.5 Vyklizení staveništ ě  
9.5.1 	Zhotovitel je povinen odstranit za řízení staveništ ě  a vyklidit Staveniště  nejpozději do 15 dn ů  ode 

dne Termínu p ředání a p řevzetí díla nebo jeho etapy, pokud se strany nedohodnou jinak 
(zejména jde-li o ponechání za řízení, nutných pro zabezpe čení odstranění vad a nedodě lků  ve 
smyslu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, Č i z d ůvodu následné realizace další etapy díla). 

9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveništ ě  ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávn ěn zabezpeč it 
vyklizení Staveništ ě  třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 



110 STAVEBNÍ DENÍK 

10.1 Povinnost vést stavební deník 
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne p ředání a p řevzetí staveništ ě  o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. p řístupný oprávn ěným osobám 

Objednatele, případně  jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen p ředat Objednateli po dokončení díla. 
10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii 

obdrží Zhotovitel. 
10.1.5 Povinnost vést Stavební deník kon č í p ředáním a p řevzetím řádně  dokončeného díla. Povinnost 

archivovat Stavební deník po dobu nejméně  10 let ode dne nabytí právní moci kolauda čního 
souhlasu má Objednatel. 

10.1.6 Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skute čnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle p řílohy Č . 9 k vyhlášce 49912006 Sb. 

10.1.7 Všechny listy Stavebního deníku musí být o č íslovány. 
10.1.8 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.1.9 V p řípadě  neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby po řizuje Zhotovitel i p říslušnou fotodokumentaci, která se stane sou částí Stavebního 
deníku. 

10.2 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
10.2.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznam ů . Veškeré okolnosti 

rozhodné pro pinění díla musí být u č iněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
10.2.2 Objednatel nebo jím pov ěřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 

vyjad řovat k zápis ům ve Stavebním deníku u č iněných Zhotovitelem nejpozd ěji do pěti pracovních 
dnů  ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který u č inil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, p řípadně  osoba vykonávající funkci 
Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu p řipojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dn ů , jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

10.3 Závaznost uiednání ve stavebním deníku 
10,3.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování p říslušných dodatk ů  ke Smlouvě . 

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

11.1 Kontrola provád ění prací 
11.1.1 Objednatel je oprávn ěn kontrolovat provád ění díla sám nebo prost řednictvím Technického 

dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávn ěn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
provád ěním a dílo provád ě l řádným zp ůsobem. Jestliže Zhotovitel tak neu č iní ani v p ř iměřené 
lh ůtě  mu k tornu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybn ě  k podstatnému porušení 
Smlouvy, je Objednatel oprávn ěn odstoupit od Smlouvy. 

11.2 Kontrolní dny 
11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provád ění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně  a nejméně  pět dn ů  před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly 
zúčastněné strany na p ředchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dn ů  jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně  osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru a p řípadně  i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. 



11.2.3 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního pinění provádění prací, p řipomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického 
a Autorského dozoru a stanovení p ř ípadných nápravných opat ření a úkolů . 

11.2.4 Vedením Kontrolních dn ů  je pověřen Objednatel. 
11.2.5 Objednatel po řizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který p ředá nejpozději do tří pracovních 

dn ů  ode dne konání Kontrolního dne všem zú častněným. 

11.3 Četnost kontrolních dn ů  
11.3.1 Kontrolní den se uskute ční lx týdně  v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na 

jiné četnosti Kontrolních dn ů . 
11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dn ů , pokud to vyžadují okolnosti stavby, 

zejména prodlení v pin ění Zhotovitele, technologické návaznosti v provád ění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konáni Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo Tech.dozor Objednatele ke kontrole a prov ěření 

prací Č i konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejmén ě  pět dnů  před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty (postač í zápis ve Stavebním deníku). 

11.4.2 Pokud se Objednatel Č i Tech.dozor Objednatele ke kontrole p řes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávn ěn p ředmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto 
p řípadě  Objednatel dodatečně  požadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce pod zakrytím nebyly řádně  provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel. 

11.5 Kontrola čerpání ve řených prost ředků  
11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolup ůsobit p ři výkonu finan ční kontroly v souladu s § 2e) zákona 

č . 32012001 Sb., o finanční kontrole. 

112 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

12.1 Technický dozor 
12.1.1 Objednatel je oprávn ěn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 

vydává pokyny sm ěřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 
12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor. 

12.1.3 Technický dozor bude na stavbě  vykonávat lng.Pavel Šedivý 
12.2 Oprávn ění Technického dozoru 

12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí č i pokyny vůč i Zhotoviteli č i jiným 
účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je u č inil Objednatel. 

12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich části. Pokud mají 
rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny (lh ů ty) pinění č i sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o t ěchto skutečnost povinen neprodlen ě  informovat 
Objednatele. 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména v ěcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provád ě ní 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na provád ěném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávn ěn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, pop ř ípadě  hrozí-li Objednateli z provád ění 
nebezpeč í Škody, č i nejsou-li pin ěny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

113 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

13.1 Koordinátor bezpe čnosti práce 
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13.1.1 Objednatel je oprávn ěn pro kontrolu bezpečnosti práce p ři provád ění stavebních prací a p ři 
výkonu souvisejících č inností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny sm ěřující k dodržování bezpe čnosti práce. 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpe čnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpe čnosti práce ustanovena, bude 

ve smlouvě  uvedena p řed podpisem této smlouvy. 

13.2 Oprávněni Koordinátora bezpečnosti práce 
13.2.1 Koordinátor bezpe čnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí č i pokyny vůč i 

Zhotoviteli č i jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je u č inil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávn ěn provádě t kontrolu stavebních prací a p řípadných 

dalších č inností Zhotovitele č i jeho Poddodavatel ů  z hlediska provádění v souladu s p ředpisy 
týkajícími se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel č i jeho 
Poddodavatelů  dodržují veškeré právní p ředpisy týkající se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpe čnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplat ňování 
požadavků  na bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci zjišt ěné na Staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy; 

13.2.4 Koordinátor bezpe čnosti práce je oprávn ěn stanovit p ř iměřená opat ření k nápravě  a vyžadovat 
jejich spin ění, 

13.2.5 Koordinátor bezpe čnosti práce není oprávn ěn schvalovat zm ěnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud 
mají rozhodnutí Koordinátora bezpe čnosti práce vliv na termíny (lh ůty) pinění Č i sjednanou cenu 
nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o t ěchto skutečnost povinen neprodleně  
informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se zú častňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávn ěn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci, pop řípadě  hrozí-li z provád ění 
prací nebezpeč í úrazu. 

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provád ět další č innosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce 
13.3.1 Zhotovitel je povinen se p řed zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpe čnosti práce, 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do 8 dn ů  p řed zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících p ři pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpe čnosti práce souč innost pot řebnou pro 

pinění jeho úkolů  po celou dobu svého zapojení do p řípravy a provád ění stavby, zejména mu 
včas p ředávat informace a podklady pot řebné pro zhotovení plánu bezpe čnosti a jeho zm ěny. 

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podn ěty a pokyny Koordinátora bezpe čnosti práce. 

114 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

14.1 Pokyny Oblednatele 
14.1.1 P ři provádění díla postupuje Zhotovitel samostatn ě . Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a p řípadně  koordinátora BOZP, týkající se 
realizace p ředmětu piněni a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu v ěcí 
převzatých od Objednatele nebo pokyn ů  daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p ři vynaložení odborné péče. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborn ě  zp ůsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část p ředané 
dokumentace nejpozd ěji p řed podpisem této smlouvy a bez zbyte čného odkladu upozornit 
Objednatele na p řípadné zjištěné vady a nedostatky a p ředat mu jejich soupis včetně  návrhu na 
jejich odstran ěni a včetně  případných návrh ů  dopad ů  na lh ůty a termíny č i sjednanou cenu. 

14.2 Použité materiály a výrobky 
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14.2.1 Věci, které jsou pot řebné k provedení díla je povinen opat řit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě  není 
výslovně  uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 

14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ru čí za to, že p ři realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel u č iní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžit ě  nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejn ě  
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle p říslušných p ředpis ů . 

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozd ěji však v Termínu p ředání a p řevzetí díla 
soubor certifikát ů  rozhodujících materiál ů  užitých ke zhotovení stavby. 

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit p ři provádění p ředmětu pin ění dodržení veškerých bezpe čnostních 

opat ření a hygienických opat ření a opatření vedoucích k požární ochran ě  zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p říslušnými p ředpisy. 

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zam ěstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně  zdraví p ři práci a o požární ochran ě. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně  znalosti svých zaměstnanců  o bezpečnosti a ochran ě  zdraví p ři práci a o požární 
ochraně  obnovovat a kontrolovat. 

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpeč it provedení vstupního školení o bezpe čnosti a ochran ě  zdraví p ř i 
práci a o požární ochran ě  i u svých Poddodavatel ů . 

14.3.4 Zhotovitel v piné mí ře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpe č it jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

14.3.5 Jsou-li p ři provádění díla vykonávány práce, p ři nichž m ůže dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpe čnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci, a seznámit 
s nimi své zam ěstnance a své Poddodavatele. 

14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpeč it i veškerá bezpe čností opat ření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor Staveništ ě , jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména ve řejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání ve řejnosti). 

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně  kontrolovat stav sousedících objekt ů  a ploch a pravidelně  
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

14.3.9 Dojde-li kjakémukoliv úrazu p ři provádění díla nebo p ři č innostech souvisejících s provád ěním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpeč it vyšet ření úrazu a sepsání p ř íslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou sou č innost. 

14.4 Dodržování zásad ochrany životního prost ředí 
14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá pot řebná opatření, která zamezí nežádoucím vliv ům 

stavby na okolní prost ředí (zejména na nemovitosti, zelené plochy, chodníky a parkovišt ě  
přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních p ředpisů  
řešících problematiku vlivu stavby na životní prost ředí. 

14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpad ů  vzniklých zjeho č innosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškod ňování. 

14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dot čených orgán ů  a organizací 
14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet p ři provádění díla veškeré podmínky a p řipomínky vyplývající 

z p řĺpadně  vydaného územního rozhodnutí. Pokud nespin ěním těchto podmínek vznikne 
Objednateli Škoda, hradí ji Zhotovitel v piném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že Škod ě  
nemohl zabránit ani v p řípadě  vynaložení veškeré možné pé če, kterou na něm lze spravedlivě  
požadovat. 

14.6 Kvalifikace pracovník ů  zhotovitele 
14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatel ů  mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník ů  je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 
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14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
14.7.1 Pokud č inností Zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody Objednateli nebo t řetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo nepin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finan čně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za Škodu zp ůsobenou č inností těch, kte řĺ  pro něj dílo provádějí. 
14.7.3 Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají p ůvod v povaze stroj ů , p ř ístrojů  

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít p ři provádění díla. 

15 PODDODAVATELÉ 

15.1 Podmínky, za kterých ie možné pověřit realizací díla jinou osobu 
15.1.1 Zhotovitelje oprávněn využít k provedení díla i Poddodavatele, uvedené p ři výběrovém řízení. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za č innost svých Poddodavatel ů  tak, jako by dílo provádě l sám. 
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpeč it ve svých poddodavatelských smlouvách spin ění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to p řiměřeně  k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovit ě l povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých 
Poddodavatelích, kte ří se provádění p ředmětu pinění podílejí nebo podíleli. 

15.2 Změna Poddodavatele 
15.2.1 Změna Poddodavatele, jehož prost řednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po p ředchozím schválení ze strany Objednatele, a to za p ředpokladu, 
že nový Poddodavatel prokáže p řed uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem 
kvalifikaci v rozsahu minimáln ě  shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval p ůvodní 
Poddodavatel. 

15.2.2 Objednatel schválení nového Poddodavatele p ři spinění všech smluvených podmínek bez 
závažného d ůvodu neodep ře. 

16 KONTROU, ZKOUŠKYA REVIZE 

16.1 Kontrolní a zkuŠebn ĺ  plán stavby 
16.1.1 Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací p ředložit Objednateli kontrolní a zkušební plán 

zpracovaný na podmínky prováděného díla. 
16.1.2 Objednatel je oprávn ěn kontrolovat dodržování a pin ění postupů  podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v p řípadě  odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v p řípadě  vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se Smlouvou. 

117 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

17.1 Organizace p ředání díla 
17.1.1 Zhotovitel je povinen písemn ě  oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů  předem, kdy bude dílo (č i 

jeho etapa) p řipraveno k p ředání a p řevzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dn ů  od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit p řejímací řízení a řádně  v něm pokračovat. 

17.1.2 Na prvním jednání ob ě  strany dohodnou organizační záležitosti p ředávacího a p řejímacího řízení. 
17.1.3 Místem p ředání a p řevzetí díla je místo, kde se dílo provád ě lo. 
17.1.4 Objednatel je oprávn ěn k předání a p řevzetí díla p řizvat osoby vykonávající funkci Technického a 

případně  i Autorského dozoru. 
17.1.5 Objednatel je oprávněn p řizvat k p ředání a p řevzetí díla i jiné osoby, jejichž ú čast pokládá za 

nezbytnou (nap ř. budoucího uživatele díla). 
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17.1.6 Zhotovitel je povinen k p ředání a p řevzetí díla p ř izvat na požádání Objednatele i své 
Poddodavatele. 

17.2 Protokol o p ředání a p řevzetí díla 
17.2.1 O průběhu p ředávacího a p řejímacího řízení po řídí Objednatel zápis (protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

17.2.2.1 	údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je p ředmětem p ředání a p řevzetí, 
17.2.2.3 dohoda O způsobu a termínu vyklizení staveništ ě , 
17.2.2.4 termín, od kterého poč íná běžet záruční lh ů ta, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo p řejímá nebo nep řejímá, 

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je p ředmětem p ředáni a p řevzeti Vady nebo Nedodě lky, musí protokol 
obsahovat i: 
17.2.3.1 soupis zjišt ěných Vad a Nedodě lků , 
17.2.3.2 dohodu o zp ůsobu a termínech jejich odstran ění, pop ř ípadě  o jiném zp ůsobu 

narovnání, 
17.2.3.3 dohodu o zp řístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za ú čelem odstranění Vad nebo 

Nedodě lků , 
17.2.4 V p řípadě , že Objednatel odmítá dílo p řevzít, uvede v protokolu o p ředání a p řevzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo p řevzít. 

17.3 Vady a nedodě lky 
17.3.1 Objednatel je povinen p řevzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedod ě lky, které samy o sob ě , 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
17.3.2 V Protokolu o p ředání a p řevzetí uvede Objednatel soupis t ěchto Vad a Nedodě lků  včetně  

způsobu a termínu jejich odstranění. 
17.3.3 Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  o termínu odstran ění Vad a Nedod ě lků , pak platí, že 

Vady a Nedodě lky musí být odstran ěny nejpozději do 30 dn ů  ode dne předání a p řevzetí díla. 
17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lh ů tě  odstranit Vady nebo Nedod ě lky i v p řípadě , kdy podle 

jeho názoru za Vady a Nedod ě lky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

17.4 Doklady nezbytné k p ředání a p řevzetí díla 
17.4.1 Zhotovitel je povinen p řipravit a doložit u p ředávacího a p řejímacího řízení zejména tyto doklady: 

17.4.1.1 dvě  vyhotovení dokumentace skute čného provedení stavby a jedno vyhotovení 
v digitální podobě  ve formátu pdf; 

17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiál ů  
17.4.1.3 zápisy a výsledky p ředepsaných měření 
17.4.1.4 zápisy a výsledky o prov ěřeni prací a konstrukcí zakrytých v pr ůběhu prací 
17.4.1.5 stavební deník (p řípadně  deníky) a deník(y) víceprací 
17.4.1.6 potvrzení o p ředáni všech povrch ů  dotčených realizací díla 

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokon čené a schopné p ředání. 
17.4.3 Objednatel je oprávn ěn při přejímacím a p ředávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek v četně  zd ůvodnění proč  je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není d ůvodem k odmítnutí p řevzetí díla. 

17.5 Kontrolní prohlídka 
17.5.1 Zhotovitel je povinen se zú častnit kontrolní prohlídky (pokud bude stavebním ú řadem 

požadována) na základ ě  ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel). V p řípadě , že se 
Zhotovitel p řes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky. 

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou sou č innost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby 

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbyte čného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby pokud jsou v n ěm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 
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17.5.4 Zhotovitel je povinen spinit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lh ůtě  
tam stanovené a nebyla-li lh ůta stanovena tak nejpozději do t řiceti dn ů  ode dne doru čení kopie 
souhlasu s užíváním stavby. 

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DILA 

18,1 Odpovědnost za vady díla 
18.1.1 Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v dob ě  jeho p ředání a dále odpovídá za Vady díla 

zjištěné v záruční době . 
18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly zp ůsobeny použitím věcí p ředaných 

mu k zpracování objednatelem v p řípadě , že Zhotovitel ani p ři vynaložení odborné pé če vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na n ě  upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokyn ů  daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokyn ů  písemně  upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani p ři vynaložení odborné pé če 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zp ůsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací č i dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací provád ěných jeho Poddodavateli. 

18.2 Délka záru ční lh ů ty 
18.2.1 Záru ční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců  pro každou etapu. 
18.2.2 Záru ční doba poč íná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 
18.2.3 Záru ční lh ůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředmět díla užívat pro Vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy t ěch Částí díla, které byly v d ůsledku oprávn ěné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neb ěží záruční lh ůta. Záruční lh ůta v těchto p řípadech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

18.3 Zp ůsob uplatnění reklamace 
18.3.1 Objednatel je povinen vady písemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte čného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouv ě . V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. 

18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.3.2.1 bez zbyte čného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je mě l zjistit p ři vynaložení odborné pé če při 

prohlídce p ř i p ředání a p řevzetí díla, 
18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjišt ěny později p ři vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záru ční doby. 
18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozd ěji do posledního dne záru ční lhůty, p ř ičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záru Čn ĺ  lh ůty se považuje za včas uplatněnou. 

18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
18.4.1 Zhotovitelje povinen nejpozd ěji do lOti dn ů  po obdržení reklamace písemně  oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává č i neuznává. Pokud tak neu č iní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemn ě  sdě lit, v jakém termínu nastoupí k odstran ění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dn ů  ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává Č i neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lh ů ta 
15 dnů  ode dne obdržení reklamace. Sou časně  Zhotovitel písemně  navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní. 

18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlen ě  k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
15ti dnů  po obdržení reklamace, a to i v p řípadě , že reklamaci neuznává. Náklady na odstran ění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných p řípadech až do rozhodnutí soudu. 

15 



18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstran ění reklamované vady ani do 20ti dn ů  po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávn ěn pověřit odstran ěním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

18.4.4 Prokáže-Ji se ve sporných p řípadech, že Objednatel reklamoval neoprávn ěně , tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ůta resp., že 
vadu zp ůsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstran ěním vady vzniklé náklady. 

18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovn ě  uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstra ňování 
vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovník ům Zhotovitele p řístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neu č iní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstran ění vady 

18.5 Lh ů ty pro odstran ění reklamovaných vad 
18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají ob ě  smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  o termínu odstran ění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstran ěna nejpozd ěji do 30 dn ů  ode dne doru čení 
reklamace Zhotoviteli. 

18.5.2 Lh ůtu pro odstran ění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají ob ě  
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ji mezi ob ěma stranami 
k dohodě  o termínu odstran ění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstran ěna 
nejpozději do 5 dn ů  ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. 

18.5.3 O odstran ění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstran ění vady 
nebo uvede d ůvody, pro které odmítá opravu p řevzít. 

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČ Í ŠKODY NA DÍLE 

19.1 Vlastnictví díla 
19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od po čátku Objednatel 

19.2 Nebezpeč í Škody na díle 
19.2.1 Nebezpeč í Škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a p řevzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

20 POJIŠTĚNÍ DÍLA 

20.1 Pouštění Zhotovitele 
20.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu pin ění pojišt ěn proti škodám zp ůsobeným jeho č inností 

včetně  možných škod zp ůsobených pracovníky Zhotovitele. 
20.1.2 Pojišt ění odpovědnosti za Škodu z výkonu podnikatelské č innosti musí pokrývat škody na v ěcech 

(vzniklé poškozením, zni čením nebo poh řešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
20.1.2.1 způsobené provozní č inností Zhotovitele, 
20.1.2.2 způsobené vadným výrobkem, 
20.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami, 
20.1 .2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 
20.1.2.5 vzniklé na v ěcech zaměstnanců . 

20.1 .3 Limit pojistného pin ění musí být nejmén ě  ve výši odpovídající 80% sjednané ceny bez DPH. 

20.2 PoJištění díla 
20.2.1 Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací pojistit dílo proti Škodám, které mohou vzniknout v 

průběhu zhotovování stavby: 
20.2.1.1 požárem, výbuchem, p římým úderem blesku, nárazem nebo z řícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
20.2.1.2 záplavou, povodní, vich řicí, krupobitím, sesouváním p ůdy, z řícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo z řícením sněhových lavin, tíhou sn ěhu nebo námrazy, 
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20.2.1.3 pádem pojišt ěné věci, nárazem, 
20.2.1.4 pádem strom ů , stožárů  ajiných p ředmětů , 
20.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních za řízení, 
20.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí, 
20.2.1.7 krádeží. 

20.2.2 Limit pojistného pin ění musí být nejmén ě  ve výši odpovídající 80% sjednané ceny bez DPH. 

20.3 Pojištění Poddodavatel ů  
20.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpe č it před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojišt ěním spinili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a 
rozsahu jejich poddodávky. 

20.4 Doklady o pojištění 
20.4.1 Dokladem o pojišt ění je platná a ú č inná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně  a včas uhradil 

pojistné. 
20.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání p ředložit Objednateli. Nep ředložení 

kteréhokoliv dokladu o pojišt ění nejpozději do 10 kalendá řních dn ů  ode dne výzvy Objednatele, 
opravňuje Objednatele k odstoupení Od Smlouvy. 

20.5 Povinnosti obou stran p ři vzniku pojistné události 
20.5.1 P ři vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 
20.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

souč innost, která je v jeho možnostech 
20.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané cen ě . 

21 VYŠŠÍ MOC 

21.1 Definice vyšší moci 
21.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 

Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se nap ř. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

21.2 Práva a povinnosti p ři vzniku vyšší moci 
21.2.1 Pokud se provád ění p ředmětu pinění za sjednaných podm ĺnek stane nemožným v d ůsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k p ředmětu, ceně  a době  pinění. Pokud nedojde k dohodě , má strana, 
která se d ůvodně  odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Ú č innost odstoupení 
nastává v tomto p ř ípadě  dnem doručení oznámení. 

22 ZMĚNA SMLOUVY 

22.1 Forma změny Smlouvy 
22.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávn ěnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocn ěnými. 
22.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě  s Č íselným označením podle po řadového 

Č ísla dodatku Smlouvy. 
22.1.3 Předloží-li n ěkterá ze smluvních stran návrh na zm ěnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke 

smlouvě , je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjád řit nejpozději do 15 dn ů  ode dne 
následujícího po doru čení návrhu Dodatku ke smlouvě . 

22.2 P řevod práv a povinností ze smlouvy 
22.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
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23 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

23.1 Důvody opravň ující k odstoupení od Smlouvy 
23.1.1 Nastanou-li u n ěkteré ze smluvních stran skute čnosti bránící řádnému pinění Smlouvy je tato 

smluvní strana povinna to bez zbyte čného odkladu oznámit druhé smluvní stran ě  a vyvolat 
jednání zástupc ů  oprávněných k popisu Smlouvy. 

23.2 Zp ůsob odstoupení od Smlouvy 
23.2.1 Je-li d ůvodem k odstoupení od Smlouvy nepin ění smluvních povinností jednou ze smluvních 

stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé stran ě  
př iměřenou lh ůtu k nápravě . Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla spin ěna ni v této 
dodatečně  poskytnuté lh ů tě  je možné od Smlouvy odstoupit. 

23.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základ ě  ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemn ě  oznámit druhé smluvní stran ě  s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro který Strana od 
smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

23.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s d ůvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci je povinna to písemně  oznámit nejpozději do deseti dn ů  po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neu č iní, má se za to, že s d ůvodem odstoupení souhlasí. 

23.3 Den úč innosti odstoupení 
23.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení Od smlouvy doru čeno druhé straně , pokud druhá Strana nepop ře ve stanovené lh ů tě  
d ůvod odstoupení. V opačném p řípadě  je dnem ú č innosti odstoupen ĺ  od smlouvy den, na kterém 
se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí p říslušného orgánu. 

23.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy 
23.4.1 Odstoupí-li n ěkterá ze stran Od Smlouvy na základ ě  ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 
23.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocen ěný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla 
23.4.1.2 Zhotovitel provede finan ční vyč íslení provedených prací a zpracuje „díl č í konečnou 

fakturu" 
23.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý sv ůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak 
23.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „díl č ímu p ředání díla" a Objednatel je povinen do t ř í dn ů  

od obdržení vyzvání zahájit „díl č í p řejímací řízení" 
23.4.1.5 Po dílč ím předání provedených prací sjednají ob ě  strany písemné zrušení Smlouvy 
23.4.1.6 Strana, která d ůvodné odstoupení od Smlouvy zap ř íč inila je povinna uhradit druhé 

straně  veškeré náklady jí vzniklé z d ůvod ů  odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla bez DPH. 

24 ŘEŠENÍ SPORŮ  

24.1 P ř íslušnost soudu 
24.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepoda ří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tornu věcně  př íslušným soudem, p ř ičemž soudem místně  p ř íslušným 
k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele. 

24.2 Volba práva 
24.2.1 Právní vztahy, včetně  otázek platnosti a následk ů  neplatnosti se řídí českým právem. 
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24.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovn ě  neupravených se bude smluvní 
vztah řídit zadávací dokumentací této ve řejné zakázky malého rozsahu, ustanoveními obecně  
závazných právních p ředpisů , zejména Občanským zákoníkem a p ředpisy souvisejícími. 

P řílohy smlouvy: 
P ř íloha Č . 1 - oceněný výkaz výmě r 
Př íloha č . 2 - Časový harmonogram provád ění prací 

V Náměšti nad Oslavou dne 	2019 
	

V 

ZaObié 
	

Měrka, s\aJpsta 
	

Za Zhotovitele;'Josef Zvona ř, jednatel 
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