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Smlouva o dílo
výměna kotlů v plynové kotelně ZŠ Komenského Soběslav

Číslo smlouvy:

P

Smluvní strany

l) Objednatel:
Město Soběslav
sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

kontaktní osoba věci technické:
bankovní spojeni:
dále jen ,,objednatel"

a

2) Zhotovitel:
TIP - N+V s.r.o.
sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupená:

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

, KT

Petra Bezruče 541, 392 01 Soběslav
281 55 254
CZ28155254
panem Miroslavem Vondráčkem

bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích oddíl C,
vložka 20681
dále jen ,,zhotovitel",

společně také ,,smluvní strany",

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva",
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".

ll.
Předmět smlouvy

l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podm Inek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvisejici závazky
a závazek objednatele dílo převzít a zapiatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla je zakázka
,,Výměna kotlů v plynové kotelně ZS Komenského Soběslav" dále jen ,,předmět díla",
nebo ,,dílo".
2) Podrobná technická specifikace díla a souvĹsejÍcÍ požadavky objednatele, jsou vymezeny
výkazem výměr (příloha Č.1), a dále podle podmínek výzvy k podání nabídky a zadávacích
podmínek.
3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plněni spojená, která by mohla mít vliv na rozsah
nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami prováděni díla.



l"

4) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž nás|edujÍcÍzávazky:
a) zajistit provádění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku
b) veškeré stavební připomoce souvÍsejÍcÍ s provedením díla
C) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě
d) zajistit ke dni předáni potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a proh|ášenío shodě

všech mateňálů, výrobků a zařízení, které byly zpracovány při prováděni díla v
souladu s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem

e) v případě předem dohodnutých změn zpracováni dokumentace skutečného
provedení stavby, ve smyslu ustanovení §1 odst.1 pÍsm. g) a následujicích, vyhl.
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů

f) předat hotové dílo bez vad a nedodělků cbjednateli

III.
Cena díla a platební podmínky

I) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem, Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla.

Cena díla bez DPH 1.757.869,05 Kč
DPH 21 % 369.152,50 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 2.127.022,- KČ

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součásti cenové nabídky
a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady souvisejíci
s umístěnIm stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním
zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 občanského
zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost
rozpočtu je tím zaručená. položkový rozpočet slouží pro účely fakturace a ocenění
víceprací a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovjdajÍcÍ kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vIcepracim bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na
straně zhotovitele nárok na zaplacení jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena po dokončení díla, na
základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), dále jen ,,daňový doklad", se
všemi zákonem požadovanými náležitostmi. Daňový doklad bude obsahovat soupis
vykonaných práci s ohledem na případné vÍce práce, nebo méně práce. Zhotovitel je
povinen daňový doklad vystavit a předložit objednatelovi ve lhůtě 10 dnů, od předání díla.

5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použit zdanitelné plnění v režimu přeneseni
daňové povinnosti dle ustanoveni § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani
z přidané hodnoty, dále jen ,,zákon o DPH". Příslušnou výši daně z přidané hodnoty
v režimu přeneseni daňové povinnosti je povinen v souladu s ustanovením § 92a 92e
zákona o DPH přiznat a odvést objednatel jako plátce, pro kterého bylo zdanitelné plněni
podle této smlouvy uskutečněno. Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou
splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení objednateli.

6) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky
z účtu objednatele
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7) Za účelem zajištěni závazku za řádné dokončení díla a odstraněni případných vad
z přejímacího řízeni díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla ve
výši 10% ze základu DPH. Objednatel uhradí fakturovanou částku dle odst. 4) tohoto
článku, poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Objednatel má právo použít
pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo
podle platných zákonů ČR.

8) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné
(pozastávka) se neužije.

lV.
Místo a čas provedení díla; předáni a převzetí díla

l) Místo provedení díla
Místem provedeni díla je budova ZŠ Soběslav, Komenského 20/22, 392 01 Soběslav,
p.č. 22/1 v k.ú. Soběslav
Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v těchto terminech:

a) zahájení stavebních prací: červenec 2019
b) dokončeni stavebních prací: nejpozději 15. září 2019

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací.
O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájeni díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání
nabídky pro tuto smlouvu.

3) Dokončeni díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a

nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písem ně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a)

tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného
díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů po dokončeni
díla, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak).

4) Předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku

smlouvy. Nesplněni tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku
VIl., odst. 1 smlouvy.

b) Místem předáni a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předáni a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast

pokládá za nezbytnou.

7) Předávací protokol

O předáni a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol.

Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
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- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předáni a převzetí,
- seznam revizi, atestů, certifikátů či prohlášeni o shodě věci k provedeni díla s

požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány,

- datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- příp. výhrady k provedeni díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel

dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",
- datované podpisy smluvních stran a
- přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty

použitých materiálů a zařízení, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu
díla apod.

8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na
předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu
díla zhotovitel.

9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě, ani ve
spojeni s jinými, nebránily řádnému užíváni předmětu díla, nebo jeho užíváni podstatným
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující
vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do
předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu
a lhůty jejich odstraněni. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupuji
přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době.

10) Smluvní strany sjednávají, že ustanoveni § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku o svépomocném prodeji díla zhotovitelem se nepoužije.

V.
Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

l) Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

2) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede
dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a
technickými i jinými normami, které se na provedeni díla přímo či nepřímo vztahuji.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován
na možné porušeni jeho smluvních či jiných povinnosti.

4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatření a opatřeni vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy
(zejména v průběhu a po ukončení svářečských prací).

5) Před zahájením bouracích prací provede zhotovitel na vlastní náklady oploceni staveniště
tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob.

6) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
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povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné
provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchováni zodpovídá zhotovitel.

7) Elektrická energie a voda pro provádění díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

8) Kontrola provádění díla
a) Objednatel má právo kontrolovat prováděni díla, dále jen ,,kontrola" a zhotovitel je

povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány po
předchozí dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

C) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu prováděni díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené
části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají,
že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně
alespoň 3 (slovy: tři) pracovni dny přede dnem provedeni kontroly, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky prováděni díla, které byly zakryty nebo se
staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese
zhotovitel.

e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy přes to,
že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povin nosti, je zhotovitel povinen pořídit
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté
je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně
požadovat jejich odkryti, zpřístupněnÍ či příp. provedeni jiného zjištěni, že byly
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto
zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky prováděni díla nebyly zhotovitelem provedeny
řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím,
zpřístupněnim či jiným zjištěním kvality provedeni díla, jakož i náklady spojené s
nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. zjisti-li objednatel, že
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude ii dohodnuto jinak) nesmí být
delší než 3 (slovy: tři) pracovni dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem
kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodněni a strany jsou povinny dohodnout se
na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné
porušeni smlouvy.

9) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele, nebo jeho

poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.
b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádáni

objednateli předložit.
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10) Poddodavatelé zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn použit pro plněni povinnosti ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li
objednatel v rámci výběrového řizenI, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že
určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá
pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však
do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po obdrženi takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak
zápisem ve stavebním deníku).

11)Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli,
nebo třetím osobám, z důvodu opomenuti, nedbalosti, neplněni povinnosti
vyp|ývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této
smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích.
Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí
jako jeho pracovnici, poddodavatelé, nebo jinak.

12) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizenistaveniště
Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu prováděni díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména

obaly a materiály použité při prováděni díla, v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je
zhotovitel povinen na požádáni objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních
dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním
deníku), nejpozději však při předáni a převzetí díla.

b) průběžně v průběhu prováděni díla provádět úklid staveniště,

C) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně
uvedeni zejména všech povrchů, konstrukci a instalaci dotčených prováděním díla,
do původního stavu.

d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne
odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

13) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to stanoví
právni předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonáni těchto činnosti má
objednatel, nebo jim určené třetí osoby přistup na staveniště.

14) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem dle
ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinnosti všechny své poddodavatele.

VI.
Záruka za jakost díla

I) Dílo má vadu, neodpovIdá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady
a) jež má dílo při jeho předáni,
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b) jež má dílo v záruční době.

3) Záruka za jakost díla
a) Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla

objednatelem.
b) je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle

písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstraněni poslední vady.

4) Reklamace vad díla v záruční době
Práva z vadného plněni objednatel uplatni u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst.
2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku, se nepoužiji

5) Lhůty pro odstranění vad
a) Zhotovitel se zavazuje, Že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich

reklamaci.
b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30

(slovy: třiceti) dnů ode dne doručeni reklamace, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Vady, jejichž odstraněni v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v
důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace,
dostavit na místo provedeni díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím
odstraňováním. Zároveň provést opatřeni nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob,
k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě,
kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto písmene je
možné provést telefonicky či elektronickou poštou.

VIl.
Smluvní pokuty a náhrada škody

l) Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi dohodnutého termínu plněni podle článku lV. odst. 1
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý započatý
den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel odmítne převzít
dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání a převzetí díla.

2) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel
neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty 1.000,- (slovy: jedentisic)
KČ za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlenI, a to za každý i
započatý den prodlení.

3) Objednatel se zavazuje při neuhrazeni faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4) Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu v rozmezí 1 až 5 tisíc KČ
(podle závažnosti případu) za každý prokázaný případ nedodržení závazků vyplývajících
ze smlouvy (zejména dodržování BOZP a používáni OPP), na které se vztahuje smluvní
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pokuta. Horní hranice sazby bude použita v případě opakovaného porušeni stejného
závazku. Zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu přijmout a objednateli ji zaplatit.

5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujIckn po dni, ve kterém na
ně vznikl nárok.

6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.
To platí itehdy, bude- ii smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIlt.
Odstoupeni od smlouvy

. l) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně porušípodmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončeni prací, bude plnit v rozporu
s výzvou k podáni nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a
včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě

l písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.
! 2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí

příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.
3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín

splatnosti účetních dokladů o vÍce než 60 dnů, čÍmž není dotčena povinnost objednatele
zaplatit smluvenou sankci.

4) Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupeni od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámeni o odstoupeni od smlouvy druhé
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem
účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní strany
vzájemné vypořádáni a dohodnou se na předáni dosud dokončené části díla a staveniště
objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta 30 (slovy: třiceti)
dnů. Tato lhůta se začíná počítat od následujiciho dne po dni účinnosti odstoupení od
smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy až do doby
skončeni platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předáni dokončené části díla objednatel určí a potvrdí.

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupeni od
smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věci k provedení díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit

6) Objednatel je povinen uhradit
a služby řádně provedené před
na základě daňového dokladu
30 (slovy: třicet) dnů. Částceny
před účinnosti odstoupeni od
představuje konečné narovnání

zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky
účinností odstoupeni od smlouvy. Úhrada bude provedena
vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti

díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené
smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a

veškerých povinnosti objednatele vůči zhotoviteli.
7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet

z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám
a službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele
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lX.
Závěrečná ujednání

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řidI se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavřeni této smlouvy.

3) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:

a) příloha č. 1 - výkaz výměr

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a
při vynaloženi veškeré potřebné péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právni předpisy,
vstup na staveniště a přistup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti
s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům
součinnost při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího
písmene;

C) strpět uveřejněni této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v
takovém případě zavazuji nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

6) Případné rozpory se smluvní strany zavazuji řešit dohodou. Teprve nebude-ii dosažení
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně
přislušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a. účinnosti
dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy v registru
smluv se ukládá objednateli.

8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

9) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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V Soběs|avi dne 31. 5. 2019

objednate|: It IR 2DN

Mesto Soběslav '"
' zastoupené Ing. Jindřiche B

starostou města

,.
l Ý

zhotovitel:

TIP - N+V s.r.o.
zastoupená Miroslavem Vondráčkem

jednatelem společnosti
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Ustředni vytápěni - rekonstrukce kotelny Základni škola Soběslav
Rozpočet - KOTELNA ZŠ Soběslav

poř.č. obj. č.: Název množství KČ l pol. Kč/montáž/pol. Celkem
Topeni
plynový kotel Vitodens 200-W 20-320kW, montáž na , kotlová regulace kpl 4 181 515,00 KČ 8 500,00 KČ 760 060,00 KČ1 B2HA137 Vitotronic100 HC1B

2 7501318 Připojovací sada topného okruhu 80/100kW s oběhovým čerpad|em kpl 4
3 ZK02627 HVDT pro hýdraulickou kaskádu ks 1
4 9572920 Tepelná izolace pro anuloid ks 1
5 7664357 Plynový filtr DN25 kpl 4
6 7441823 Neutralizační zař. GENO-Neutra V N-70 kpl 1
7 ZK00690 Vitodens 200-W spai. kaskáda 4 x 80/99 kW bloková sestava kpl 1
8 z014024 Kaskádový regulátor Vitotronic 300-K, MW2B kpl 1
9 7441586 Kaskádový modul kpl 4
10 Hýdraulická kaskáda pro čtyři kotle VC. Izolace kpl 1
11 7001015 Sestava jednočerpadlového expanzního automatu Reflex Variomat VS 1/200 kpl 1
12 8001011 Membránová tlaková expanzní nádoba Reflex NG 50/6 kpl 1
13 6830200 Kulový kohout MK 3/4 kpt 1
14 6811105 Oddělovací člen s vodoměrem Filset FV kpl 1
15 oběhové čerpad|o Grundfos Magna 3 32-100 220 V ks 2
16 oběhové čerpadio Grundfos Magna 2 25-60 220 V ks 1
17 mezipřimbová klapka DN 100/0,6 kpl 4
18 Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG 131 25 Kvs 10 kpl 1
19 Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG 131 32 Kvs 16 kp| 1
20 Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG 131 40 Kvs 25 kp| 1
21 Sdružený rozdělovač se sběračem RS KOMBI 14,0 m3/hod kpl 1
22 Potrubí z trubek ocelových, černých, závitových 3/4" dn 20 m 4
23 Potrubí z trubek ocelových, černých, závitových 1" dn 25 m 10
24 Potrubí z trubek ocelových, černých, závitových 5/4" dn 32 m 4
25 Potrubí z trubek ocelových, černých, závitových 6/4" dn 40 m 6
26 Potrubí z trubek ocelových, černých, závitových 2" dn 50 m 29
27 Potrubí ocelové hladké bezešvé 0 108/4.5 - DN 100 m 25
28 Potrubí plastové PPr TRUBKA 25X2,7 PN 16 (DN20) m 6
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Ustřední vytápění - rekonstrukce kotelny Základni škola Soběslav
Rozpočet - KOTELNA ZŠ Soběslav

poř.č. obj. č.: Název množství KČ l poI. Kč/montáž/pol. Celkem
29 Potrubí plastové PPr TRUBKA 32X3,0 PN 16 (DN25) m 12
30 automatický odvzdušňovací ventil 1/2" kpl 6
31 Manometr 0-10 bar VC kohoutu kpl 1
32 Teploměr s jímkou 1/2" kruhový kpl 10
33 Tepelná izolace návleková na průměr 22 ti. 9 mm (vata) m 4
34 Tepelná izolace návleková na průměr 28 ti. 13 mm (vata) m 10
35 Tepe|ná izolace návleková na průměr 35 ti, 13 mm (vata) m 4
36 Tepelná izolace návleková na průměr 42 tí. 13 mm (vata) m 6
37 Tepelná izolace vláknitá návleková na 0 57 ti. 50 mm s Al. Folii m 29
38 Tepelná izolace vláknitá návleková na 0 108 ti. 50 mm s Al. Folii m 25
39 Upevňovaci prvky potrubí: objímky pro DN 25-100 - celkový součet ks 90
40 Kohouty p|nÍcÍ a vypouštěci G 1/2 ks 12
41 Kulový kohout DN 25 - 1" ks 4
42 Kulový kohout DN 40 - 6/4" ks 4
43 Kulový kohout DN 50 - 2" ks 11
44 Filtr mosazný závitový 6/4" ks 2
45 Filtr mosazný závitový 2" ks 1
46 zpětný ventil závitový dn 40 - 6/4" ks 1
47 zpětný ventil závitový dn 50 - 2" ks 2
48 Vypuštěni a napuštěni systému kpl 2
49 Tlaková zkouška topeni hod 17
50 Topná zkouška a dilatační zkouška hod 17
51 označeni potrubi štítky kpl 10
52 výpomocné stavební práce kpl 1
53 zřízeni odpadu v podlaze od poj.ventilů kotlů a od neutralizace kondenzátu m 15
54 odpojeni a demontáž stávajících kotlů 100 kW ks 4
55 demontáž stávajícího nevyužitého potrubí v kotelně kpl 1

Ústřední vytápěni součet: 1 527 150,45 KČ
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Ústřední vytápění - rekonstrukce kotelny Základni škola Soběslav

Rozpočet - KOTELNA ZŠ Soběslav

poř.č. obj. č.: Název množství KČ l pol. Kč/montáž/pol. Celkem

Plynovod
56 Potrubí z trubek ocelových, závitových 1/2" - dn 15 m 10
57 Potrubí z trubek ocelových, závitových 3/4" dn 20 m 3
58 Potrubí z trubek ocelových, závitových 1" dn 25 m 4
59 Potrubí z trubek ocelových, závitových 5/4" dn 32 m 4
60 Potrubí ocelové hladké bezešvé 0 89/4.5 - DN 80 m 6
61 Konzole a podpory potrubí s objímkami DN 15 - DN 80 kpl 30
62 Kulový kohout DN 15 p|ynový ks 4
63 Kulový kohout DN 15 p|ynový vzorkovací ks 2
64 Kulový kohout DN 25 - 1" plýnový ks 4
65 Bezpečnostní uzávěr plynu BAP ON 80 NT B PN16 Solo R, 230V 50Hz ks 1
66 Plynový filtr KAP DN 80 ks 1
67 mezipřírubová kiapka plynová DN 80/0,6 ks 1
68 Plechová skříň 1,0 X1,0 x 0,4 m se zasklenými dvířky uzamykatelná na zed' kpl 1
69 Tlakoměr O - 6 kPa vC. manom. kohoutu kpl 4
70 Připojeni plynového potrubí na piynový kotel 90 kW kpl 4
71 demontáž stávajícího nevyužitého p|ynovodu v kotelně kpl 1
72 úprava stávajícího plynového akumulátoru plynu kpl 1
73 Nátěr plynového potrubí synt. " zákl. (žlutě) m 32
74 Neúřední tlaková zkouška plynovodu m 35
75 Revize a tlaková zkouška plynovodu m 35
76 Odvzdušnění plynovodu a vpuštěni plynu kpl 1

Plynovod součet: 100 078,00 Kč
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Ústřední vytápění - rekonstrukce kotelny Základní škola Soběslav
Rozpočet - KOTELNA ZŠ Soběslav

poř.č. obj. č.: Název množství KČ l pol. Kč/montáž/poi. Celkem

Měření a regulace
77 regulátor pro 3 okruhy ks 1
78 sada svorek · ks 1
79 venkovní čidlo ks 1
80 příložné čidlo ks 3
81 panel poruchové signalizace ks 1
82 čidlo zaplavení ks 1
83 havarijní teplota topné vody ks 1
84 havarijní teplota prostoru ks 1
85 akustická signalizace ks 1
86 hlídání minimálního tlaku ks 1
87 stop tlačítko ks 1
88 Čidlo plynu ks 2
89 ústředna plynu ks 1
90 servopohon ks 3
91 dodávka a montáž rozvaděče ks 1
92 osazeni a zapojeni periferii kpl. 1
93 provedeni kabeláže kpl. 1
94 oživení a nastavení parametrů kpt. 1
95 výchozí revize elektroinstalace kpt. 1

Měření a regulace součet 130 640,60 KČ

Celkem rozpočtová cena bez DPH: 1 757 869,05 Kč
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