
SMLOUVA O DÍLO
níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") dle § 2586 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník")

1. Smluvní strany 

1) Město Břeclav

sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou města
k jednání ve věcech technických pověřen: Bc. Jakub Matuška, místostarosta města
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-1832790257/0100
(dále jen ,.Objednatel1')

a

2) Sdružení firem VW WACHAL a.s. a VAHOSTAV - SK, a. s., S-VWVS

VWWACHAL a.s.
sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zapsaný v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 2976
zastoupený: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel, Ing. Ondřej Wachal, prokurista
k jednání ve věcech technických pověřen Ing. Tomáš Pinďák. výrobní ředitel
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800

ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300 
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100 
Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500

VÁHOSTAV - SK, a. s.
sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
zapsaná v OR vedeného Okresným súdom Bratislava, oddiel: Sa, vložka: 5996/B
IČ: 31356648
DIČ: SK2020333216
zastoupený: Ing. Mgr. Martin Naď, na základě plné moci
Podnikající na území ČR prostřednictvím:
VÁHOSTAV - CZ, organizační složka
sídlo: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
zapsaná v OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl A, vložka 26153
IČ: 289 46 898
DIČ: CZ28946898
zastoupený: Ing. Mgr. Martin Naď, vedoucí odštěpného závodu
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č.ú.: 231781596/0300
(dále jen ..Zhotovitel")
(společně dále jen „smluvní strany" samostatně pak též „smluvní strana")



2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1 Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1 Předmětem smlouvy je zhotovení stavby pod názvem: „Přístavba Domova 

seniorů Břeclav - kuchyně". Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činnosti souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.2 Podrobné informace o stavbě jsou uvedeny v projektové dokumentaci č. 055- 
17, datum 07/2018, kterou vypracovala společnost Stavební firma Plus s.r.o., 
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ: 26285363, kterou předává 
Objednatel při podpisu této smlouvy Zhotoviteli.

2.1.3 Tato smlouva je uzavírána jako logický krok následující po zadávacím řízení 
veřejné zakázky s názvem „Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně." 
zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kdy nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nejvhodnější. Podmínky plnění této smlouvy vychází ze 
zadávacích podmínek veřejné zakázky a z nabídky Zhotovitele předložené 
v rámci zadávacího řízení.

2.1.4 Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce 
a činnosti Zhotovitele:

povolení k záboru veřejného prostranství či komunikace, pokud to bude 
potřebné a to včetně případných správních poplatků,

- zřízení, odstranění a zajištěni staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- účast na pravidelných kontrolních dnech díla,
- uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu, 

vytýčení inženýrských sítí s vlastníky inženýrských sítí včetně projednání 
napojení na tyto sítě a prací v ochranném pásmu inženýrských sítí a to 
včetně souvisejících poplatků,

- odvoz a likvidace nebezpečného odpadu, dle platných právních předpisů a 
předání evidenčního listu pro přepravu nebezpečného odpadu zadavateli,

- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními 
předpisy,

- zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - Zhotovitel zajistí 
prováděni průběžné fotodokumentace digitálním fotoaparátem 
s rozlišením min. 2 Mpx v četnosti minimálně jednou týdně tak, aby byly 
zachyceny a dokumentovány všechny postupy stavby. Předá ji v 
digitální podobě na samostatném CD nebo DVD při předání díla.

- přijetí veškerých opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí;

- provedení přejímky dokončeného díla,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 
vyhotoveni geometrických plánů pro vypořádání majetkoprávních vztahů,
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- zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních 
zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve zněni 
pozdějších předpisů,

- zajištění dodržování norem hlučnosti podle nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů a minimalizace prašnosti čistěním a kropením 
staveniště,

- zabezpečení celého místa realizace díla dle stanovených hranic včetně 
ochrany proti poškození,

- zabezpečení v délce 30 dnů součinnosti záchranného archeologického 
výzkumu v místě provádění stavby, ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů,
umístěni po dobu výstavby informačního banneru o realizaci stavby a 
způsobu financování o velikosti 2 x 3 m s obsahem banneru, který dodá 
Objednatel.

2.1.5 Kvalitativní parametry díla:
- dílo musí splňovat podmínky dané projektovou dokumentací, musí být 

v souladu s příslušnými platnými českými, příp. evropskými technickými 
normami (ČSN EN, případně ČSN EN ISO), s obecně závaznými právními 
předpisy,
veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity jako 
nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není požadováno jinak, 
veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR, 
během realizace díla bude klást Zhotovitel důraz na maximální kvalitu 
provedených prací.

S.Termíny a místo plnění

3.1 Termín zahájení
3.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 

nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předáni Staveniště.

3.2 Termín dokončení
3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v terminu nejpozději do 30. 9.

2020.
3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Terminem 

dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
3.2.3 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 

Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s 
poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodleni s plněním 
závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín 
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho 
součinností.

3.2.4 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.2.5 Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla.

3.3 Podmínky pro změnu sjednaných termínů
3.3.1 Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 15% z hodnoty 

sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno 
ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.



m
3.4 Místo plnění

3.4.1 Místem plnění je katastrální území města Břeclav (podrobněji viz. projektová 
dokumentace).

4. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Výše sjednané ceny
4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 

výši

Cena za dílo celkem: 86 832 896.67 Kč bez DPH
DPH 21% 13 024 934,50 Kč
Cena za dílo 99 857 831,- Kč včetně DPH

4.2 Obsah ceny
4.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 

2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
4.2.2 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem 

Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je 
součástí předané Projektové dokumentace. Provedení díla v rozsahu 
Projektové dokumentace co do druhu a kvality materiálu je základní povinností 
Zhotovitele pro dodržení minimální technické úrovně stavby z pohledu 
funkčnosti díla. Jakékoliv změny v oblasti použitých materiálů je nutno nejprve 
odsouhlasit Objednatelem a poskytovatelem dotace. V případě, že bude 
použit jiný materiál, než je v Projektové dokumentaci, bez výše uvedeného 
souhlasu, neproplatí Objednatel tuto část díla a náklady za tuto část a 
případné nápravné opatření půjdou zcela na účet Zhotovitele.

4.2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení 
prací a dodávek zejména i náklady na:

vybudování, udržování a odstranění zařízeni staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- opatření k ochraně živnostního prostředí 

pojištění stavby a osob
organizační a koordinační činnost
poplatky spojené se záborem veřejného prostranství

- zajištění nezbytných dopravních opatření
4.2.4 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 

národním hospodářství, a to až do Termínu dokončení díla.
4.2.5 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 

hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud 
Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo 
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro 
jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na 
Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, 
jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu Zhotovitele.

4.3 Doklady určující cenu
4.3.1 Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, ručí Zhotovitel za to, že tyto 

Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým 
Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu 
provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění 
případných Víceprací nebo Méněprací.
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4.3.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.4 Podmínky pro změnu ceny
4.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek.
4.4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze

pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke 
změnám sazeb DPH;
pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli 
bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;

- pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu 
dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených 
v původní lhůtě výstavby;
pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednáni smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat 
a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 
pokud Objednatel vyloučil některé práce nebo dodávky z předmětu 
smlouvy a zhotovitel je povinen tuto změnu akceptovat. Je-li zjištěno, 
že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné 
provádět.

4.5 Způsob sjednání změny ceny
4.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení.

4.5.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena Objednatelem.

4.5.3 Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Zhotovitelem. V případě snížení ceny podle ČI. 
4.4.2. odst. 5 je povinností Zhotovitele snížení ceny akceptovat.

4.5.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 
Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných 
touto smlouvou o dílo.

4.6 Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
4.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel 

povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis 
předložit Objednateli k odsouhlasení.

4.6.2 Vícepráce budou oceněny takto
- na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a 
dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní 
jednotkové ceny max. do výše podle Sborníků cen stavebních prací 
vydaných firmou URS Praha pro to období, ve kterém mají být 
Vícepráce realizovány;

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací;



k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 
rozpočtech;
součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro 
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji 
Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech; 
k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a 
kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů 
platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.6.3 Méněpráce budou oceněny takto
na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle Položkových rozpočtů;

- vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 
rozpočtech;

- součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro 
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji 
Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a 
kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla 
dopočtena ve sjednané ceně.

4.6.4 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů 
ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.6.5 Obě smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou 
formou Dodatku ke smlouvě.

4.7 Platební podmínky

4.7.1 Zálohy
Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

4.7.2 Postup plateb
Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 
faktur vč. soupisu provedených prací) vystavených Zhotovitelem.

4.7.3 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, 
má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem 
vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 3 dní po odsouhlaseni soupisu prací 
objednatelem. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. 
Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

4.7.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část 
faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z 
prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

4.7.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u 
kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s 
Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením 
důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které
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je pro obě sírany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 
Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny.

4.8 Zádržné (pozastávka)
4.8.1 Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které 

bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla.

4.8.2 Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady, bude zádržné 
uhrazeno až po odstraněni poslední z nich.

4.8.3 Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového 
dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu.

4.9 Lhůty splatnosti
4.9.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 

dne následujícího po dní doručení faktury.
4.9.2 Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den 
splatnosti.

4.9.3 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 
Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli 
doručena nejpozději 14-tého dne následujícího měsíce.

4.9.4 Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je 
Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení 
neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 60 dnů. Objednatel je oprávněn 
požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně.

4.9.5 Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 60 dnů nebo 
neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění 
prací až do doby zaplaceni a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl 
Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

4.9.6 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 120 dnů je 
podstatným porušením smlouvy.

4.10 Platby za Vícepráce
4.10.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel 

souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
4.10.2 Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury 

obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a 
odsouhlaseny.

4.11 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
4.11.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označeni účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti

datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem 

sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

I
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cenu celkem včetně daně 
podpis odpovědné osoby Zhotovitele
přílohu - odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle 
dohodnutého způsobu

4.12 Termín splněni povinnosti zaplatit
4.12.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 

dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

5. Majetkové sankce

5.1 Sankce za nesplnění předmětu zakázky
5.1.1 Pokud Zhotovitel nesplní některou část předmětu zakázky uvedenou v bodě 2 

této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- 
Kč za každý započatý den ode dne, kdy toto nesplnění nastalo.

5.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
5.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý 
i započatý den prodlení.

5.2.2 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak šedesát 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
5.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 

do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

5.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

5.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

5.4 Sankce za nevyklizení staveniště
5.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

5.5 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
5.5.1 Pokud bude Objednatel v prodleni s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení.

5.5.2 Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.

5.6 Způsob vyúčtování sankcí
5.6.1 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 

povinné písemnou formou. Ve vyúčtováni musí být uvedeno to ustanovení 
smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše 
sankce.

8



5.6.2 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů 
ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

5.6.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává.

5.6.4 Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na 
vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na 
zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

5.7 Lhůta splatnosti sankcí
5.7.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti 

dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
5.7.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

5.8 Omezení celkové výše sankcí
5.8.1 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na 

náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se 
sankce vztahuje.

6. Staveniště

6.1 Předání a převzetí Staveniště
6.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání 
Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění 
Termínu předání a převzetí díla.

6.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

6.1.3 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem 
Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání 
dohody o termínu předání), a to zejména

- pravomocné stavební povolení,
- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum 
apod.).

6.2 Vytýčeni stávajících podzemních inženýrských sítí
6.2.1 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a 

trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých 
pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních 
inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby 
v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.2.2 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel 
neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly 
vyznačeny v podkladech Objednatele.

6.3 Vybudování zařízení staveniště
6.3.1 Provozní, sociální a případně í výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 

Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou 
dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidací a 
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
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6.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
6.3.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií 

na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
6.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a tyto uhradit.
6.3.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci 

Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce při realizaci díla.

6.4 Užívání staveniště
6.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 

s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy.

6.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje 
Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčeni Staveniště 
nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je 
povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

6.4.3 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení.

6.4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne 
předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých Podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. 
Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

6.4.5 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob.

6.4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení 
a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, 
termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, 
Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského 
dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním 
stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na 
Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

6.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
6.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám 

nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky.

6.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba 
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem prováděni prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

6.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
6.5.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy 

odpadů , stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen 
zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 
umísťován mimo Staveniště.

6.6 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany živnostního prostředí na staveništi
6.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a 

hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla. a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
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6.6.3 Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové 
směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na 
Staveništi umístit.

6.6.4 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak 
i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

6.7 Vyklizení staveniště
6.7.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízeni staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

6.7.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí Objednateli Zhotovitel.

7. Stavební deník

7.1 Povinnost vést Stavební deník podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

7.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, Stavební deník.

7.1.2 Stavební deník musí být každý den, pokud jsou prováděny práce od 7.00 do 
17.00 hod., přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

7.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud 
se strany nedohodnou jinak.

7.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele 
a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

7.1.5 Povinnost vést Stavební deník konči nabytím právní moci kolaudačního 
rozhodnuti. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek 
kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést Stavební deník až dnem jejich 
úplného odstranění nebo splnění.

7.1.6 Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.

7.2 Obsah Stavebního deníku
7.2.1 Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu 
osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního 
deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu 
osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního 
deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

7.2.2 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu zaměstnanců a nasazení strojů a 
dopravních prostředků

- časovém postupu prací 
kontrole jakosti provedených prací

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 
zdraví
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opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

7.2.3 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
7.2.4 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
7.2.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro 

další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí Stavebního deníku.

7.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
7.3.1 Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo 

pořizovat výpisy
oprávnění zástupci Objednatele 
oprávnění zástupci Zhotovitele

- osoba pověřená výkonem Technického dozoru 
osoba pověřená výkonem Autorského dozoru

- zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
koordinátor BOZP

7.3.2 Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 
podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

7.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
7.4.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. 

Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem 
v ten den, kdy nastaly.

7.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru 
je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných 
Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku 
Objednatel nebojím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, 
případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, koordinátora BOZP, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7.5 Závaznost ujednáni ve Stavebním deníku
7.5.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. Zápisy 
z kontrolních dnů zapsané mimo Stavební deník budou součásti přílohy ke 
Stavebnímu deníku, stejně tak pořízená fotodokumentace.

7.6 Deník víceprací
7.6.1 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 

Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence 
samostatný Deník víceprací a změn díla (dále jen ,,Deník víceprací'1).

7.6.2 Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy 
díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré Vícepráce nebo 
Méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

7.6.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale 
přesný technický popis Víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný 
výkaz výměr a návrh na zvýšeni či snížení ceny. Objednatel se k těmto 
zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních 
dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na 
zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce 
vznikly a z jakého důvodu.
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7.7 Kontrolní dny
7.7.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát 
měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a 
nejméně pět dnů před jeho konáním.

7.7.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci 
Zhotovitele.

7.7.3 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
7.7.4 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, 

kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty 
osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů.

7.7.5 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá 
všem zúčastněným.

7.7.6 Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do 
Stavebního deníku.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1 Pokyny Objednatele
8.1.1 Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele.

8.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče.

8.2 Použité materiály a výrobky
8.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud 

v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
8.2.2 Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál 

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní 
je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a 
převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla.

8.3 Dodržování bezpečnost a hygieny práce
8.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.

8.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat.



8.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Podzhotovitelů.

8.3.4 Zhotovitel v plné míre zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 
které se sjeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

8.3.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

8.3.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu 
osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na 
díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání 
veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

8.3.7 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
8.3.8 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 

souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetřeni 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
8.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti 
přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

8.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 
činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizaci
8.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a 

připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v 
plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit 
ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat.

8.5.2 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

8.6 Kontrola provádění prací
8.6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že 

Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy.

8.6.2 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými 
(postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele 
nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.6.3 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

8.7 Kvalifikace zaměstnanců Zhotovitele
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8.7.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho 
Podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců 
je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

8.8 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
8.8.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z 
této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel.

8.8.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí.

8.8.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla.

8.9 Archeologické nálezy
8.9.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací objeví archeologické nálezy, je povinen 

přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány 
státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto 
informaci obdržel.

9. Podzhotovitelé

9.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
9.1.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen 

„Podzhotovitele"). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

9.1.2 Pokud Zhotovitel hodlá plnit veřejnou zakázku pomocí Podzhotovitelů, je 
povinen uvést v příloze Smlouvy výčet všech těchto Podzhotovitelů. Za 
činnost Podzhotovitele je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek 
stavebních prací jinými subjekty pro Zhotovitele.

9.1.3 Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam Podzhotovitelů a na vyžádání 
jej předložit Objednateli.

9.1.4 Za porušení povinnosti definované v čl. 9.1.3 je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

9.2 Rozsah prací prováděných Podzhotoviteli
9.2.1 Obě smluvní strany se dohodly, že maximální přípustný objem činnosti 

Podzhotovitelů na akci může dosáhnout max. 30 % z objemu stavebních 
nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích 
zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.

9.2.2 Za porušeni povinnosti definované v čl. 9.2.1 je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

9.2.3 Podzhotovitel není oprávněn provádět:
funkce hlavního stavbyvedoucího;
funkce stavbyvedoucího - specialista monolitických konstrukcí;
opatřeni dodavatele k zajištění kvality a splnění norem pro zajištění 

jakosti včetně norem týkajících se přístupnosti pro osoby se zdravotním 
postižením. SYSTÉMY JAKOSTÍ ZALOŽENÉ NA PŘÍSLUŠNÉ ŘADĚ 
EVROPSKÝCH NOREM. KTERÉ JSOU OSVĚDČENY AKREDITOVANÝMI 
SUBJEKTY. ČSN EN ISO 9001, ČSN OHSAS 18001.
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opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která 
bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky SYSTÉM 
ENVIRONMENTÁLNÍCH ŘÍZENÍ A AUDITU EVROPSKÉ UNIE (EMAS) 
APOD, ČSN EH ISO 14001.

10. Kontroly, zkoušky a revize

10.1 Kontrolní a zkušební plán stavby.
10.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo 

Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
10.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle 

kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od 
tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného 
porušení povinností Zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací.

11. Předání a převzetí díla

11.1 Organizace předání díla
11.1.1 Zhotovitel je povinen písemné oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, 

kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tři dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

11.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení.

11.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
11.1.4 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 

funkci Technického a Autorského dozoru.
11.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž 

účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
11.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své Podzhotovitele.

11.2 Protokol o předání a převzetí díla
11.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízeni pořídí Objednatel zápis 

(protokol).
11.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

údaje o Zhotoviteli, Podzhotovitelích a Objednateli 
popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
dohoda o způsobu a termínu vyklízení staveniště

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

11.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady, musí protokol 
obsahovat i:

soupis zjištěných Vad
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad

11.2.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.3 Neúspěšné předání a převzetí
11.3.1 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a 

převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není
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dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení.

11.3.2 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení 
jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

11.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
11.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 

zejména tyto doklady:
- Tři vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení 

díla a tři vyhotovení na CD nosiči
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- Zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.)
- Zápisy a výsledky o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu 

prací vč. pořízení fotodokumentace
Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací

11.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené 
a schopné předání.

11.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 
zejména tyto doklady

- Územní rozhodnutí
Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně 
všech případných změn a doplňků
Projektovou dokumentaci - prováděcí projekt ve 3 vyhotoveních

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly
splněny podmínky v nich obsažené.

11.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje 
a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11.5 Předávání a přejímání díla po částech
11.5.1 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě 

jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
11.5.2 Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a 

přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

11.6 Kolaudace
11.6.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízeni. V případě, že se 

Zhotovitel přes řádné pozváni nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 
kolaudační řízení.

11.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádný 
průběh kolaudačního řízení

11.6.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii 
kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

11.6.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního 
rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději 
do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnuti.

12. Užívání díla
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12.1 Předčasné užívání
12.1.1 Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením 

díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž 
bude uvedeno:

popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku 
předčasného užívání a podmínky předčasného užívání

- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany 
majetku při předčasném užívání

- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání 
vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

12.1.2 Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a 
vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel 
Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci 
příslušného rozhodnutí

12.1.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla 
při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného 
užívání nevznikly.

12.2 Neoprávněné užívání
12.2.1 Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné 

rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
12.2.2 Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu 

s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se 
Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se 
považuje za neoprávněné užívání.

12.2.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla 
při neoprávněném předčasném užívání.

13. Záruka za jakost díla

13.1 Odpovědnost za vady díla
13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době.
13.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím 

věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně 
upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za 
vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, 
jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí 
osobou nebo vyšší mocí.

13.2 Délka záruční doby
13.2.1 Záruční lhůta je sjednána v délce 60 měsíců pro stavební práce.
13.2.2 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

13.3 Způsob uplatněni reklamace
13.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo
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uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat především

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zarizovacích předmětů, svítidel apod.)

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

13.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí 
vady díla

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné 

péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při 

vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
13.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 

reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje 
za včas uplatněnou.

13.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit v jakém terminu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být 
delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený 
termín pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně 
Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

13.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

13.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 20ti dnů po 
obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, 
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni 
nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním dila 
Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý den, po který Zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 
50% z hodnoty vzniklých nákladů.

13.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňováni vady (havárie) nejpozději 
do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

13.4.6 Objednatel je povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení 
s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění 
vady

13.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
13.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 

povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o terminu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada 
musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 
Objednatelem.
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13.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději 
do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

13.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

14. Zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost

14.1 K zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
Zhotovitel předá Objednateli další bankovní záruku ve smyslu ust. § 2029 a násl. 
občanského zákoníku ve výši 1.000.000,- Kč platnou nejméně po celou dobu 
záruční lhůty.

14.1.1 Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy 
Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

14.2 Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží Zhotovitel Objednateli 
v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení.

14.2.1 Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho 
převzetí. Současně má Objednatel nárok na vyúčtování smluvní pokuty za 
nesplnění této povinnosti, a to ve výši 100.000,- Kč.

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1 Vlastnictví díla
15.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2 Nebezpečí škody na díle
15.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 

předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. Pojištění díla

16.1 Pojištění Zhotovitele
16.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod zaměstnanců Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy o 
dílo.

16.2 Pojištění díla a jiná pojištění
16.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným 

rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty dila. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

16.2.2 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit
16.2.2.1 Pojištění osob proti úrazu
16.2.2.2 Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejích dodávky

16.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
16.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 

Zhotovitel.
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16.3.2 Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

16.3.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

17. Vyšší moc

17.1 Definice vyšší moci
17.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

17.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
17.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc 
odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. Změna smlouvy

18.1 Forma změny smlouvy
18.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými.

18.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18.1.3 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

18.1.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit 
nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

18.2 Převod práv a povinností ze smlouvy
18.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele.

18.2.2 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem 
Zhotovitele.

19. Odstoupení od smlouvy

19.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
19.1.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

19.2 Způsob odstoupení od smlouvy
19.2.1 Chce-(i některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 

vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí 
je odstoupení neplatné.



19.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá- 
II jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 
důvodem odstoupení souhlasí.

19.3 Den účinností odstoupení
19.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 

písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud 
druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném 
případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany 
dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

19.4 Důsledky odstoupení od smlouvy
19.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle 

způsobu kterým je stanovena cena díla;
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě 

poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu";
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se 

strany nedohodnou jinak;
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je 

povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení"
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné 

zrušení smlouvy;
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna 

uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od 
smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z 
uzavřené ceny díla.

20. Závěrečná ustanovení

20.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění Smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním 
správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se 
zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků 
v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru 
smluv.

20.2 Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí 
občanským zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.

20.3 Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno 
neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nebude dotčena platnost, účinnost 
nebo vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva 
uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu 
Smlouvy. Smluvní strany v takovém případě vyvinou veškeré úsilí proto, aby 
vadné ustanovení nahradily ustanovením bezvadným, které svým obsahem a 
účelem vadnému v nejvyšší možné míře přibližuje.

20.4 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu 
této Smlouvy.

20.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení.



20.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Smlouvy a s 
celým obsahem Smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tato 
Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
a. Položkové rozpočty
b. Pojistná smlouva
c. Seznam významných poddodávek
d. Harmonogram prací
e. Oprávněné osoby smluvních stran

V Břeclavi dne V Břeclavi dne
/

starosta města

Za Zhotovitele:

Ing. Viliam Wachal
statutární ředitel vedoucího společníka společnosti

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. ..... dne 
...... usnesením č.

Bc. Svatopluk Pěček 
starosta města

V Břeclavi dne .... ....... ;....r..-.


