Ev. ¢islo smlouvy: 0616/2019

SMLOUVA O DILO é&. 595/2019/0SM
o dodavce projektovych praci na akci

,Dolin —vybudovani chodnikd, zalivli pro BUS a prechodu*
uzaviena podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb. (obCansky zakonik)

[. Smluvni strany

OBJEDNATEL: Mésto Slany

Sidlo: Velvarska 136, 274 53 Slany

Zastoupeny: I siorostou mésta
IC: 002 34 877

DIC: CZ00234877

e [
Cislo udtu:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

dale jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL: PFProjekt s. r. 0.

Sidlo: Soukenicka 64/22, 274 01 Slany
IC: 07071353

DIC: CZ07071353

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

telefon:

e-mail:

dale jen ,zhotovitel*

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

II. Vychozi podklady a Udaje
2.1 Podkladem pro uzavreni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 23. 05. 2019, jejiz
podminky byly zapracovany do této smlouvy.
2.2 Vychozi udaje:

2.2.1 Nazev akce: ,Dolin — vybudovani chodnik, zalivi pro BUS a pfechodu®
2.2.2 Misto pfedmétu plnéni:  mistni ¢ast - Dolin
2.2.3 Stavebnik: Mésto Slany

lll. Pfredmét plnéni
3.1 Pfedmétem pinéni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni, vybér
zhotovitele a realizaci dila: ,, Dolin — vybudovani chodniku, zalivi pro BUS a pfechodu*”
v rozsahu dle &lanku V. této smlouvy a to v€etné zajisténi inZzenyrské Cinnosti a vydani
pfislusného pravomocného povoleni k realizaci stavby a pfedani ktomu se vztahujici
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ovéfenou projektovou dokumentaci pfipadné dalSich podkladu, které jsou nezbytné pro
zdarné zpracovani a predani dila (napf. kontrolni zaméreni, vizualni prizkumy).

Projektova dokumentace bude fesit bezpecny pohyb osob v prostoru autobusovych zastavek
u pfijezdu ze Slaného do Dolina a to vybudovanim chodniku, zaliva pro BUS a vytvofenim
nového prechodu pro chodce véetné nasviceni, jehoz soucasti bude stfedovy ostrivek.

IV. Obecné podminky predmétu plnéni
Pro stavbu musi byt navrzeny a pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, které
splni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu
zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi udrzovani a uZivani v€etné bezbariérového
uzivani stavby, ochranu proti hluku a na usporu energie a ochranu tepla. Tyto pozadavky
musi stavba splfiovat pfi bézné udrzbé a plsobeni bézné predvidatelnych vlivli po celou
dobu své existence.
Projektant po posouzeni stavajiciho stavu navrhne realizaci dila, popfipadé pouZzité materialy
s ohledem na maximalni Usporu finan¢nich prostfedk( objednatele. Pfipadné uspory
projedna s objednatelem nebo navrhne v ramci variantniho fe$eni dokumentace a rovnéz
navrhované feseni projedna se zastupci objednatele v rozpracovanosti.
Navrzené feSeni stavby bude v rozpracovanosti nejpozdéji v terminu stanoveném v ¢l. VI,
bodé 6.1.1 konzultovano s objednatelem, o éemz se pofidi oboustranné potvrzeny zapis. Na
tomto jednani je zhotovitel povinen informovat objednatele o veSkerych zménach, a to
i nepatrnych, které v ramci zpracovani projektové dokumentace navrhuje oproti ptivodnimu
stavu. Zhotovitel s objednatelem prokazatelné dojedna konkrétni termin a Cas konani
projednani navrzeného fedeni a to minimalné 7 pracovnich dni pfed jeho uskutec¢nénim.

V. Rozsah predmétu plnéni
Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu pro Uzemni rozhodnuti (dale DUR)
stavebni povoleni (dale jen DSP) jako jednostupfnova v rozsahu nutném pro stavebni
fizeni a vybér zhotovitele a realizaci stavby (dale jen DPS). Rozsah a obsah projektové
dokumentace je stanoven vyhlaSkou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném
znéni (405/2017 Sb.) a vyhlaskou €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Projektova dokumentace bude pfedana v fazeni a ¢lenéni
na predepsané Casti a jejich jednotlivé body, které budou oznaceny a zpracovany v souladu
s témito vyhlaskami. Rozsah projektové dokumentace, pifedevsim struktura soupisu praci,
polozky soupisu praci a jejich obsah, vykaz vymér, vymezeni vedlejSich a ostatnich nakladd,
cenova soustava aj. budou rovnéz zpracovany v souladu s vyhlaSkou €. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.
Projektova dokumentace zpracovana dle €l. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této
smlouvy bude objednateli pfedana v terminu dle ¢l. VI. a to ve 4 vyhotovenich v tisténé formé
a v 1 vyhotoveni ovéfené stavebnim ufadem a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na nosici
ve formatu pdf a dwg bude dale obsahovat:
- ocenény a potvrzeny vykaz vymér v 1 vyhotoveni a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na
nosici ve formatu xls a pdf,
- neocenény vykaz vymér v 4 vyhotovenich v tisténé formé a v 1 vyhotoveni v elektronické
verzi ve formatu xls a pdf,
- vyjadfeni Ci stanoviska, nutna pro uzemni a stavebni fizeni, vSech stavbou dotCenych
organizaci, organl statni spravy, spravcu siti, souhlasy vlastniki pozemkl dotEenych

Stranka 2z 7



5.3.

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

Ev. ¢islo smlouvy: 0616/2019

stavbou apod., stim, ze tato budou do projektové dokumentace zapracovana a budou
zaClenéna do dokladové &asti kazdého pare dokumentace. V 1 vyhotoveni budou pfedana
v elektronické verzi ve formatu pdf,

- soucasti technické zpravy bude projektantem vyplnény dotaznik BOZP, jehoz navrh byl
pfedan zhotoviteli objednatelem souasné s akceptovanou smlouvou o dilo, vyplnény
dotaznik BOZP bude slouzit objednateli jako podklad pro pInéni povinnosti pro néj
vyplyvajicich ze zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP v platném
znéni a zhotovitel jej pfedlozi objednateli v den projednavani navrzeného feSeni stavby
VvV rozpracovanosti,

Kazdé pare projektové dokumentace €&lenéné na Casti dle odst. 5.1 tohoto ¢lanku bude

opatfené razitkem autorizované osoby v pfislusném oboru v souladu s §13, odst. 3 zakona

¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektG a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrl a technikd ¢innych ve vystavbé v platném znéni.

Na vyZzadani objednatele zhotovitel doda dalsi vytisky projektové dokumentace

v pozadovaném poctu za cenu nakladd reprodukénich praci.

VI. Termin plnéni

Dil&i terminy pInéni pfedmétu dila byly ujednany takto:

6.1.1 smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel v souladu s €. IV., odst. 4.3 projedna navrzené
feSeni stavby s objednatelem nejpozdéji do 30. 07. 2019.

6.1.2 smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel pfeda kompletni projektovou dokumentaci
vrozsahu dle této smlouvy a dle ¢lL.V., odst. 51 az 5.3 nejpozdéji
do 02. 09. 2019. Zaroven ktomuto datu bude na pfislusny stavebni Gfad podana
zadost o povoleni stavby, kopie zadosti bude pfedana objednateli.

6.1.3 smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel prfeda stavebnim uGfadem ovéfenou
projektovou dokumentaci a pravomocné povoleni stavby nejpozdéji do 29. 11. 2019.

Pfedmét pInéni je spinény Fadnym vypracovanim a odevzdanim kompletnich ¢asti projektovée

dokumentace objednateli. Odevzdanim kompletnich dil€ich ¢asti projektové dokumentace se

rozumi jeji osobni odevzdani zastupci objednatele opravnénému Kk jednani ve vécech
technickych, ktery zkontroluje jeji obsahovou spravnost a vystavi protokol o pFevzeti
projektové dokumentace, jenz obé& smluvni strany potvrdi svym podpisem. Objednatel maze

prevzit i neuplnou projektovou dokumentaci, které chybi néktera soucast vymezena v ¢l. V

odst. 5.2. Tuto skuteCnost smluvni strany zaznamenaji do protokolu o prevzeti.

O prevzeti zbyvajicich &asti projektové dokumentace bude vyhotoven novy protokol.

Objednatel neni povinen nekompletni projektovou dokumentaci pfevzit. Odmitnuti prevzeti

nekompletni projektové dokumentace nema vliv na termin plnéni, za splnéni je povazovano

az odevzdani vSech soucasti dila.

Mistem pro pfedani plnéni a jeho jednotlivych &asti je sidlo objednatele. Odevzdani

kompletnich &asti projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovni dny

objednatele.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel neni v prodleni s plnénim svych povinnosti

v pfipadé, Ze ufady &i jiné organy vydaji potfebna stanoviska ¢i rozhodnuti v delSi Ihuté nez

predvida zakon, jakoz i v pfipadé, Ze bude pfislusné spravni fizeni prodlouzeno v dusledku

vyuziti fadnych & mimoradnych opravnych prostiedkl tfetimi osobami. Zhotovitel rovnéz
neni v prodleni v pfipadé, Zze prodlouzeni doby pInéni jeho povinnosti bude disledkem vyssi

MOCi.
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VII. Cena za dilo
Cena za zhotoveni pfedmétu pInéni dle této smlouvy je cenou smluvni, sjednanou dohodou
obou smluvnich stran ve smyslu nabidky zhotovitele ze dne 23. 05. 2019 a to ve vysi:

Po pfedani PD v rozsahu odst. 6.1.2 61.200,- K¢&
Po pfedani pfedmétu plnéni v rozsahu odst. 6.1.3 6.800,- K&
Cena celkem bez DPH: 68.000,- Ké
DPH v zakonné vysi: 14.280,- K&
Cena dila celkem: 82.280,- K&

Slovy: Osmdesat dva tisic dvé sté osmdesat korun eskych.

Smluvni strany se dohodly, Ze finanéni zaloha nebude poskytnuta.

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvni cenu v dil€ich plnénich dle &l. VII., odst.
7.1 nejpozdéji do 30 kalendarnich dnli po obdrzeni faktur. Za Uhradu ceny za zhotoveni
predmétu plnéni se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z uctu objednatele ve
prospéch uctu zhotovitele.

VIII. Ostatni ujednéni
Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na zakladé zadani
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, ze vykona pro objednatele veSkeré Cinnosti v rozsahu
a obsahu dle této smlouvy jakoZ i dalSi €innosti s pfedmétem smlouvy souvisejici.
Autorsky dozor bude vykonavan v souladu s § 152, odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu.
Zhotovitel bude pfi zabezpe€ovani Cinnosti dle pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou
péci. Svoji ¢innost bude zhotovitel uskuteCnovat v souladu se zajmy objednatele a podle
pokynl, zapisi a dohod opravnénych zastupcd smluvnich stran jakoz i v souladu
s vyjadienimi a rozhodnutimi dotéenych organt a organizaci a dalSich U&astniku Fizeni,
jejichz stanoviska a pozadavky zahrne do kompletni projektové dokumentace.
Objednatel se zavazuje, ze kompletni projektovou dokumentaci v ¢lenéni dle ¢l. VI. odst. 6.1
pfevezme a zaplati za jeji zhotoveni cenu dle €l. VII. odst. 7.1.
V pfipadé, Zze dojde ke zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy z divodu vyvolanych
stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované prace ke dni odstoupeni nebo zruseni
smlouvy fakturovat objednateli pfedem dohodnutou €astku v rozsahu provedenych praci
k tomuto dni po oboustranné dohodé.
V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokon&eného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
respektive proplaceni faktury do doby sankéniho vyporadani pohledavky.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni pohledavky dle
¢l. VIII., bodu 8.7 bude pfislusna ¢astka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni
muze byt objednatelem provedeno z fakturované ceny dila, popf. zjakéhokoli jiného
zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vuci objednateli.
V pripadé nesplnéni termin( ze strany zhotovitele vyplyvajicich z ¢€l. VI., odst. 6.1 této
smlouvy se smluvni strany dohodly na smiluvni pokuté ve vysi 500,- K& za kazdy den
prodleni a to za kazdé dil¢i plnéni samostatné. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo
objednatele na nahradu Skody.
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8.10 V pfipadé prodleni objednatele s uhradou jakékoliv fadné vystavené faktury, muze zhotovitel

8.11

pozadovat po objednateli uhrazeni zakonného uroku z prodleni dle § 1970 ob&anského
zakoniku. Toto ustanoveni se vSak nevztahuje na proplaceni takovych faktur, u kterych bude
z divodl uvedenych v €l. VIII., bodu 8.7 pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.
Konecnou fakturu ¢i faktury za dil¢i pInéni je zhotovitel povinen pfedat objednateli az po
odsouhlaseni projektové dokumentace a to nejpozdeéji do 7 dnu ode dne jejiho odsouhlaseni
dle ¢l. VI, odst. 6.2. Faktury musi byt doruCeny na adresu sidla objednatele &i je Ize, za
podminky opatfeni zaruCenym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu

objednatele |G

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k dilu ¢i k jeho &astem, tj.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

9.7

10.1

11.1

k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvé. Objednatel je opravnén dilo uzivat,
pofizovat jeho kopie, provadét jeho zmény, Upravy a dopliiky a to pro jakékoliv ucely,
zejména pak k zadani nasledné verejné zakazky na realizaci pfedmétu dila. Objednatel je
opravnén dilo poskytovat tfetim osobam i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel neni povinen
licenci vyuzit. Objednatel maze licenci podle této smlouvy postoupit tfetim osobam, a to
kdykoli bez souhlasu zhotovitele.

IX. Odpovédnost za vady
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité odpovidajici u€elu smlouvy, platnych pravnich
predpisum.
Zhotovitel odpovida za vady pfedané dokumentace, za jednoznacnost, efektivnost a realnost
navrzeného technického feSeni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, obecné
zavaznymi predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro pfipravu a realizaci pfedmétné
stavby.
Pfipadnou reklamaci vady plnéni predmétu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned
poté, co se o ni dozvédél, a to pisemnou formou s uvedenim pozadovaného terminu
odstranéni reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v poZzadovaném terminu
odstranit. Pokud tak neucini je objednavateli povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
500,- K& za kazdy den prodleni.
Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny dle obsahu a rozsahu této
smlouvy a Ze bude mit vlastnosti ujednané v této smlouveé.
Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
Skrytou vadou dila se rozumi nesrovnalost mezi vykazem vymér (rozpo¢tem) a projektovou
dokumentaci, vada vznikla i pfi realizaci pfedmétu dila az do doby dokon&eni a tim
pfedvedeni jeji zpUsobilosti slouzit svému ucelu a vada vznikla pfi zaruéni dobé dokoncené
stavby a to zejména pfi reklamovanych zavadach zhotovitele stavby, kdy zhotovitel prokaze,
ze dilo bylo provedeno dle projektové dokumentace.
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpusobené pouzitim podkladl pFevzatych od
objednatele a ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

X. Zmeény zavazku
Strany se dohodly, Ze zmény ve vychozich podkladech a dohodnutych podminkach nebo
nové pozadavky objednatele budou vzdy feSeny pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Xl. VSeobecné& ustanoveni
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazkovy vztah se fidi pfisluSnymi ustanovenimi

Stranka5z 7



Ev. ¢islo smlouvy: 0616/2019

v

zakona ¢&. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, v plathném znéni a obvyklymi obchodnimi
zvyklostmi.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni a objednatel tfi vyhotoveni.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze je seznamen se skuteCnosti, Ze Mésto Slany je jako uzemni
samospravny celek povinno uvefejnovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného dle
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (dale jen ,zakon
o registru smluv®).

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skutecCnosti, Ze Mésto Slany je jako uzemni
samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se k jeho plsobnosti podle
zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni (dale jen
,Zakon o svobodném pfistupu k informacim®).

Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skuteCnosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru
smluv Ci zpfistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily je pisemné
druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, ze pro pfipad, ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru
smluv dle zakona o registru smluv, odesle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvefejnéni
mésto Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vS§ak do 30 dnl od uzavreni této
smlouvy.

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smiuv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den uc€innosti.
Smluvni strany timto prohladuji, Ze s osobnimi udaji, které ziskaji na zékladé této Smiouvy,
budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a o volném pohybu
téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja)
a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich udaju.

11.9 Tato Smlouva je uzavirana v souladu se smérnici Rady mésta Slany ¢. 3/2017 o zadavani

vefejnych zakazek, ktera byla schvalena Radou mésta Slany dne 21. 6. 2017 pod
usnesenim €. 26/96/2017/RM.

PLNA MOC:

Objednatel Mésto Slany udéluje touto smlouvou zhotoviteli firmé& PFProjekt s. r. 0., Slany plnou
moc k zastupovani objednatele ve vSech vécech tykajicich se pfedmétu pInéni dle této smlouvy na
akci ,Dolin — vybudovani chodnikt, zaliva pro BUS a pfechodu”“. Zhotovitel tuto plnou moc
pfijima. Plna moc se nevztahuje na uzavirani zavazk( &i povinnosti, ze kterych by objednateli
vznikl jakykoliv finanéni nebo hmotny zavazek.
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Ev. ¢islo smlouvy: 0616/2019

Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupcu.

Ve Slaném dne: 6.6.2019 Ve Slaném dne: 06.06.2019
Za zhotovitele Za objednatele
I I
PFProjekt s. r. 0., Slany starosta mésta

Zpracovala: I i\ csticni referent Useku vystavby a udrzby
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