
č. ....-OMI/2018
SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a následujících zak.č. 89/2012 Sb. NOZ v platném znění

I. Smluvní strany . . . .  ^Zamer zverejnen dne................ .................. ............

Smlouva schválena usnesením ___
Objednatel: Město Horní Slavkov
Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov Datum zveřejněni smlouvy....................................

Zastoupené. Alexandi Teiek - staiosta Finanční kryli - podpis spr. rozpočtu SQ 3&3& t
IČ:v 00259322 ,-c Í /Z  /c /
OJČ: CZ 00259322 Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost

Tel>: 352 350 666 Zveřejněno na profilu................ ............................... .....
e-mail.: podatel na@hornislavkov.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Monika Volfová, vedoucí OMl, tel.: 602110499 
Dále jen objednatel

a

Zhotovitel: Ing. Jiří Treybal TMS Projekt Strakonice
Se sídlem: Žižkova 312, 386 01 Strakonice
Zastoupené: Ing. Jiří Treybal
ICO: 10314326
DIČ: CZ 5603220590
Tel.: 383 324 552
e-mail.: treybal.st.@seznam.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing.Jiří Treybal, tel.: 603 507 541 
Dále jen zhotovitel.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto 
smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo: zpracování projektové dokumentace 
ve stupni k provádění stavby, která bude etapizována na tři samostatné úseky. Jednotlivé 
etapy budou samostatně kolaudovatelné v cenovém rozsahu cca 30 mil. Kč vč. DPH. Každá 
etapa bude zhotovena včetně samostatného rozpočtu. Projektová dokumentace bude 
zhotovena v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 16.9.2018 pro akci:

„Revitalizace areálu kostela sv. Jiří, Horní Slavkov“

Místo realizace: k.ú. Horní Slavkov

Projektová dokumentace bude vyhotovena:
- 6x paré DPS v papírové podobě, 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf, dwg, 

textové části ve formátu doc (zprávy)
- rozpočet s výkazem výměr ve formátu xls
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Objednavatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou 
sjednaných.
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České 
republiky platnými v době provedení díla.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

a) termín předání díla: 30.11.2018

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednavatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla. Pakliže se bude jednat o okolnost, která sama o sobě 
může zapříčinit změnu termínu předání díla o více než sedm dní, bude zaslán objednavateli 
doporučený dopis, který bude o okolnostech informovat podrobněji. Dopis bude zaslán na 
adresu objednavatele, která je uvedena v této smlouvě.

IV. Cena díla

Objednavatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 
cenu za řádné provedení díla v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou 
součástí této smlouvy:

Cena projektové dokumentace:
304.390,- Kč bez DPH 
63.922,-K č-21%  DPH 

368.312,- Kč CELKEM vč. DPH

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a 
překročitelná pouze při požadované nebo nutné změně v zadání.

V. Platební podmínky

Objednavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to po předání díla. 
Právo vystavit konečný účetní doklad má zhotovitel po předání a převzetí kompletního díla 
objednavatelem -  zápisem. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

VI. Kvalita díla, záruky, doba odpovědnosti za škody

Zhotovitel odpovídá za to, že předaná dokumentace má vlastnosti pro tuto projektovou 
dokumentaci obvyklé.

Odpovědnost zhotovitele za vady se řídí příslušnými ustanoveními NOZ v platném znění. To 
platí i za odpovědnost za škodu způsobenou objednateli.
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Objednatel je oprávněn reklamovat nedostatky či vady plnění. Reklamace musí být uplatněna 
písemně a doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen se k reklamaci do 7 dnů písemně 
vyjádřit.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost / 
případně na nevhodnost objednatele upozornil, ale ten jeho upozornění nerespektoval.

Zhotovitel neručí za nedostatky vzniklé následkem jednostranných úkonů objednatele, které 
byly učiněny bez vědomí zhotovitele.

Záruční doba, jejíž délka je stanovena na 60 měsíců, počíná plynout dnem následujícím po 
formálním převzetí díla objednavatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Součástí projektové činnosti je koordinace stavební části projektu s ostatními projekty 
specializovaných profesí, které jsou součástí tohoto díla.

VII. Smluvní pokuty

Objednavatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele 
termínem dokončení díla. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce I činí 
500 Kč za každý den prodlení, maximálně však 5,00 % z ceny díla sjednané v článku IV. této 
smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn uložit objednavateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele 
s úhradou daňových účetních dokladů.
Výše smluvní pokuty při prodlení objednavatele podle odstavce IV. činí 0,05% z hodnoty 
daňového dokladu za každý den.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodu stanovených zákonem a touto Smlouvou. Od 
Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana poruší 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelně 
upozorněna a nesjedná nápravu do uplynutí přiměřené náhradní dodatečné lhůty, maximálně 
však do pěti dnů, ode dne obdržení takového upozornění. Stanoví-li dotčená Smluvní strana 
druhé straně pro splnění závazku jinou přiměřenou náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí 
právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této lhůty. Toto neplatí, pokud druhá 
Smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě 
může dotčená Smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty pro dodatečné 
plnění, poté co písemné prohlášení druhé Smluvní strany obdržela.

Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele:
a) Prodlení Zhotovitele s prováděním Díla delší než 20 dnů;
b) Zhotovitel do 14 dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny Objednatele k odstranění 

vadných prací a jejich novému provedení;
c) Pokud činností zhotovitele může vzniknout Objednateli škoda vyšší než 100.000,- Kč 

a Zhotovitel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě 7 dnů;
d) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenění řízení;
e) Zhotovitel se ocitne v likvidaci;
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f) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy 
anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla.

Objednatel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy přerušit provádění prací na Díle na 
základě jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení 
nastává ke dni doručení takového oznámení.

Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé Smluvní 
straně. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy je Objednatel povinen ve svém 
písemném odstoupení uvést, zda odstupuje od celého závazku dle této Smlouvy nebo jen 
částečně. Nesplní-li Objednatel svoji povinnost dle předchozí věty, má se za to, že odstupuje 
od závazku celého.
V případě ukončené této Smlouvy odstoupením bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena 
poměrná část Ceny Díla (cena dosud provedených prací) po odečtení částek připadajících na 
nároky Objednatele vyplývající z této Smlouvy. Cena rozpracované Dokumentace bude 
stanovena dohodou Smluvních stran v procentuálním poměru skutečné rozpracovanosti a
s přihlédnutím k možnostem jejího dalšího využití ke dni ukončení této Smlouvy. Objednatel 
se zavazuje uhradit takto stanovenou cenu rozpracované Dokumentace na základě 
zhotovitelem oprávněně vystavené a doručené faktury za rozpracované Dílo se splatností 30 
dnů. V případě, že Smluvní strany nedosáhnou dohody o ceně za rozpracovanou část 
Dokumentace do třiceti dnů od předčasného ukončení této Smlouvy odstoupením, bude cena 
rozpracované Dokumentace určena znaleckým posudkem znalce určeného Objednatelem. 
Náklady na vyhotovení znaleckého posudku dle předchozí věty ponesou Strany rovným 
dílem.

V případě ukončení této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla nebo 
jeho části, které byly již předány Objednateli.

V případě ukončení této smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně nejpozději 
však do sedmi dnů po ukončení této Smlouvy:

a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem 
předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto smlouvou;

b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.

Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího odstoupit 
v případě, že druhá Smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem 
své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o jeho nespolehlivosti. 
Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správcem daně došlo, 
budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně písemně informovat. Výpovědní 
doba v tomto případě činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
bezprostředně následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena protistraně.

Odstoupení od této Smlouvy nezanikají její ustanovení, která dle své povahy a určení mají 
přetrvávat i po předčasném ukončení Smlouvy odstoupením.

IX. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

Str.- 4 -



X. Závěrečná ustanovení

Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami. Smlouva se 
řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, 
pokud smlouva nestanoví jinak. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena 
dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně 
vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla a uhradit veškeré 
splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé, (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto 
smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu 
oprávněných zástupců obou stran.

Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom 
výtisku.
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne: 9 / /

Za objednavatele:

Alexandr Terek 
starosta

V IJo\a fycnjlttw dne •žotf 

Za zhotovitele:

Příloha: cenová nabídka ze dne 16.9.2018
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Akce: REVITALIZACE AREÁLU KOSTELA SV. JIŘÍ - 1. ETAPA TMS
Místo: HORNÍ SLAVKOV

Projektant:    16.9.2018 koncept
Jméno: ING. JIŘÍ TREYBAL TMS PROJEKT STRAKONICE
Adresa: 386 01 STRAKONICE, ZIZKOVA 312
Kontakt: tel.fax: 383 324 552, 603 507 541 |email: treybal.st@seznam.cz

Objednatel:
Jméno: MÉSTO HORNÍ SLAVKOV
Adresa: HORNÍ SLAVKOV
Kontakt: tel.fax: mobil: |e mail:
Rozsah prací:
Č Popis fází projektové a inženýrské činnosti: Subjekt Cena bez DPH Profese bez 

DPH
Hod HZS Poznámka

a Podklady:
Stavebně historické průzkumy investor archiv
Průzkumy, restaurátorské zprávy apod. investor archiv
Geodetické zaměření stávajícího stavu investor - Kč archiv
PD - celkové řešení TMS archiv
Podrobný rozsah zadání 1. etapy TMS 3 920 Kč 8 490 Kč vč. cesty
Prohlídka stavby, ověření již provedených prací TMS 2 940 Kč 6 490 Kč vč. cesty
Revize a aktualizace průzkumů zajištěných 
investorem (aplikace do aktualizované PD 1. 
etapy) TMS

11 760 Kč 24 490 Kč

Měření radonového rizika (interiér budovy) investor - Kč d/e SU ne
b Dokumentace pro provádění stavby - úprava dle 

rozsahu 1. etapy
Souhrnné řešení stavby (text A,B) - úprava dle 
rozsahu 1. etapy

TMS 7 840 Kč 16 490 Kč

Souhrnné řešení stavby (situace C) - úprava TMS 7 840 Kč 16 490 Kč
Požárně bezpečnostní řešení stavby - komentář k 
rozsahu 1. afanv (výher nutných onatřeniT

Lišková 8 000 Kč

SO Ola Kostel (včetně západní věže)
SO 01b Přístavba zázemí kostela dřevostavba

Stavební část - půdorysy TMS 26 460 Kč 54 490 Kč
Stavební část - řezy, pohledy TMS 11 760 Kč 24 490 Kč
Stavební část - výpisy materiálu, skladby kcí TMS 7 840 Kč 16 490 KČ
Výkresy atypických výrobků TMS 4 900 Kč 10 490 Kč

Vypracování stavebních detailů TMS 15 680 Kč 32 490 Kč

Statické zajištění 5 trhlin a klenby okna severní 
vězel

TMS 490 Kč 1 490 Kč

Nové vložené nehořlavé konstrukce do empor (dle 
PBŘS1

TMS 490 Kč 1 490 Kč

Úpravy konstrukce zastřešení věže (biotické vlivy) TMS 7 840 Kč 16 490 Kč
??

Zdravotní instalace P.Běle 8 000 Kč
Vytápění elektrické sálavé a podlahové Wellina Pha 5 000 Kč
Vvtáoění elektrické -  oroiekt elektro Martin Počta 9 000 Kč
Vzduchotechnika (odvětrání hygienická zázemí) Harant 4 000 Kč
Zařízení pro požární odvody kouře a tepla Colt,s.r.o. 6 000 Kč
Stabilní skrápěcí systém lokální Leno Stabil 16 000 Kč
Elektroinstalace silnoproud Martin Počta 9 000 Kč VČ.EI PBRS

Elektroinstalace slaboproud 2 500 Kč
EPS a EZS 6 000 Kč
Zařízení dálkového přenosu 2 500 Kč náhrada sms

SO 10 Venkovní kanalizace TMS 1 960 Kč 4 490 Kč
z Kostelní uliceSO 11 Přípojka vody TMS 1 470 Kč 3 490 Kč

SO 12 Veřejné osvětleni (kostel, parkoviště) M.Počta 3 500 Kč
SO 13 Stávající kabelová přípojka NN 0 Kč kontrola s ČEZ

SO 20 Zpevněné plochy (parkování, komunikace) TMS 11 760 Kč 24 490 Kč

SO 21 Terénní a sadové úpravy TMS 11 760 Kč 24 490 Kč
Opěrné zdi Pl(oprava konstrukce,zábradlí atd.) TMS 7 840 Kč 16 490 Kč 20 m

PSI A V a scénické technologie (zatrubkování/ 
případně kabelové rozvody)

AVC bylo
samostatně

PS 2 Gastronomické vybavení (příprava) TMS 490 Kč 0 Kč 1 490 Kč

PS 3 Záložní zdroj NN TMS 490 Kč 0 Kč 1 490 Kč
PS 4 Varhany (dokumentace nástroje) Žloutek 0 Kč 1 ??

Planografické a kompletační práce TMS 30 000 Kč 6 5 000 Kč 6 paré

Činnost GP - koordinace profesí, koordinace s 
provedením roznracovanosti stavby-----------------

TMS 15 680 Kč 32 490 Kč

mailto:treybal.st@seznam.cz


Výkaz výměr, kontrolní rozpočet TMS, 
P Hrha

11 760 Kč 18 000 Kč 24 490 Kč

Čistopis zadávací dokumentace - CD( pdf,xls) 3 920 Kč 8 490 Kč
1 Autorský dozor projektanta v průběhu realizace

Konzultace a kontroly na stavbě, účast při 
kontrolních dnech

0 KČ 0 490 Kč HZS
490,-KČ/h

Projednávání změn materiálů a technických řešení 0 Kč 0 490 Kč

Dokumentace skutečného provedení stavby ke 
kolaudaci v nnmdp_7měn nři rpalivari---------------

0 Kč odhad

Celkem PČ a IC (bez DPH) 206 890 Kč 97 500 Kč
DPH % 21 43 447 Kč 20 475 KČ
Celkem s DPH 250 337 Kč 117 975 Kč

Celkem PČ a IC (bez DPH) 304 390 Kč
DPH % 63 922 Kč
Celkem s DPH 368 312 Kč

Poznámky:
1 Součástí kalkulace nejsou správní poplatky za stanoviska a rozhodnutí
2 Dokumentace bude vypracována v rozsahu Vyhlášky č.499/2006 Sb. a vyhl. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb
3 Hromosvod se předpokládá stávající beze změn
4 Předmětem projektu nejsou projektové práce rekonstrukce kamenné opěrně zdi dvora Pluhová domu (zarostlá dřevinami, 

po odkrytí bude nutno staticky posoudit)
5 Ve výše uvedené kalkulaci se předpokládá, že grafické výstupy restaurátorů si provedou restaurátoři osobně. Do výsledné 

oroiektové dokumentace budou tyto výstuov zařazeny.
6 Podbarvsné položky je nutné společně upřesnit


