STAFIKO stav r.ro.
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T8 433 140-2, tax 379433 143

SMLOUVA O DIiLO &. 02/2019

ze dne 28. 05. 2019
uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., Obéanského zdkoniku

Smluvni strany

1. Objednatel: DDM Klatovy
Ul 5. kvétna 109
339 01 Klatovy
k smluvnimu jednani opravnén: Jarmila Javorska
ICO 69459096
bankovni spojeni:
ve vécech stavby zastupuje objednatele: Jarmila Javorska, tel. 721 857 684

2. Zhotovitel: STAFIKO stav s.r.o.
Petrovicka 283
344 01 Domazlice
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni,
oddil C, vlozka 14785
k smluvnimu jednani opravnén: Zbynék Stuiber

ICO 26352516 DIC CZ2635,

bankovni spojeni: CSOB a.s. ¢islo ﬁétu:“

ve vécech stavby zastupuje zhotovitele: Zbynék Stuiber, tel. 602 251 191
Zdenék Bouda, tel. 602 463 944

uzaviraji dnesniho nize uvedeného dne podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona c.
89/2012 Sb., Obéanského zakoniku, tuto

smlouvu o dilo.

I. Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést vlastnimi naklady a na vlastni
odpovédnost v iplném rozsahu, véas, fadné, tedy bez jakychkoliv vad a nedodélku, dilo popsané
v &l. II. této smlouvy, a fadné dokonéené dilo véas pfedat objednateli v této smlouvé sjednanym
zpusobem.

Pfedmétem této smlouvy je rovnéz zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli za fadné provedené
dilo v této smlouvé sjednanou cenu.

II. Vymezeni dila

Dilem, které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dle této smlouvy je provedeni
stavebnich praci na stavebni akci:

Oprava fasady, DDM Klatovy, Videnska ul.

Misto stavby : Klatovy
Cislo stavby : 469

Rozsah dila je vymezen zhotovitelem pfedlozenym soupisem praci s vykazem vymeér. Predlozeny
soupis praci s vykazem vymeér, jehoz jednotlivé polozky jsou ocenény jednotkovymi cenami, je
nedilnou soucasti této smlouvy. Zplisob provedeni dila urcuje projektova dokumentace, kterou
objednatel predal proti podpisu zhotoviteli.
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Pokud jsou v soupisu praci svykazem vymér nebo v projektové dokumentaci uvedeny u
jednotlivich materialt, zafizeni ¢i jinych véci, které jsou soucasti dila, a které zhotovitel
nakupuje od tfetich osob (dale material/vyrobky) jejich konkrétni specifikace (druh, typ, tovarni
znacka a pod), splni zhotovitel svou povinnost provést dilo i tehdy, jestlize namisto takového
materialu/vyrobku doda jiny stejné nebo vyssi jakosti.

III. Termin plnéni

Zahajeni praci : 01. 06. 2019
Dokonéeni praci: 15. 11. 2019

1. Zhotovitel je povinen provést dilo ve stanoveném terminu, kteryzto je sjednan jako neménny
ve vztahu k dohodnutému rozsahu dila.

2. Termin provedeni dila se prodluzuje o dobu, kdy zhotovitel nemuize provadét dilo v dusledku
udalosti tzv. vis maior, za které uéastnici povazuji i valku, povstani, stavku zaméstnancu
véetné stavek zaméstnancu v dopravé, ufedni rozhodnuti znemoznujici provadéni dila ci
souvisejici ¢innosti, Zivelni udalosti jako pozary, povodné, zaplavy, nepfiznivé povétrnostni Ci
klimatické podminky ¢i jiné okolnosti, které zhotovitel nemuze rozumné pfedvidat nebo
jejichz vzniku nemuze zabranit nebo jejichz dusledky na svou schopnost provadét dilo
nemuzZe v potfebném rozsahu odvratit a dale pfi nesplnéni povinnosti objednatele.
Nepriznivymi povétrnostnimi nebo klimatickymi podminkami se pro ucely této smlouvy
rozumi takové pocasi, které znemozni zhotoviteli provadéni dila bud zcela, nebo v disledku
kterého by byla ohrozena fadna kvalita dila, pokud by za nastalych povétrnostnich
podminek bylo provadéno, zejména pokud toto vyplyva z prislusnych norem nebo jinych
vSeobecné uznavanych technologickych pravidel (nizké teploty, vysoka vlhkost, soustavny
dést, zvyseni hladiny spodnich vod a podobné), nebo takové pocasi, kdy neni mozné zajistit
dopravu osob, stroju ¢ materialu na stavenisté nebo kdy by provadéni dila mélo za nasledek
nepfiméfené zvyseni nakladu zhotovitele.

3. Zhotovitel je opravnén provadéni dila prerusit po dobu, kdy bude objednatel v prodleni
s uhradou jiz splatnych pohledavek zhotovitele. O tuto dobu se prodluzuje termin provedeni
dila. Termin provedeni dila se rovnéz prodluzuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl dilo provadeét
z divodu nastalych na strané objednatele.

IV. Cena dila

1. Cena predmétu plnéni dle odsouhlaseného soupisu praci s vykazem vymeér ¢ini ke dni
uzavieni SOD:

L zéklad dané celkem
Cena bez DPH 446 281,00 K¢

Slovy: &tyfi sta étyFicet Sest tisic dvé sté osmdesat jedna korun ¢eskych bez 21%
dané z pfidané hodnoty

Cena dila se zméni pouze v pfipadech touto smlouvou predjimanych, a v pfipadech a zptuisobem
dohodnutym dale v odstavcich 2-3 tohoto ¢lanku.

2. Cena je stanovena s prihlédnutim k vysi DPH platné pfi uzavieni smlouvy. Mezi stranami je
nesporné, ze pro dohodu o vysi ceny je rozhodna vyse ceny bez DPH stanovena vyse. Zméni-li
se proto predpisy stanovujici vysi DPH, kterou bude zhotovitel povinen odvést na zakladé jim
provedeného vyuctovani naroku na zaplaceni ceny dila, pak se odpovidajicim zpisobem zméni
cena dila tak, ze pfi nezménéné vysi ceny dila bez DPH, ¢i jeji zhotovitelem Uc¢tované casti se
k ¢astce predstavujici zaklad DPH pfipocte ¢astka ve vysi dané, kterou bude zhotovitel dle
predpisu rozhodnych podle toho kterého danového dokladu povinen odvést.
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Prilohou této smlouvy je polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci s vvkazem vymeér), kterym
je vymezen rozsah dila, které je zhotovitel povinen provést. Jednotkové ceny jsou pevné po
dobu terminu plnéni uvedeného v ¢lL.IIl. a méni se pouze v pfipadé hyperinflace v smyslu
nasledujiciho odst. S tohoto ¢lanku. V pripadé, ze bude dilo zhotovitele provedeno v jiném
rozsahu, nez jak je timto polozkovym rozpoctem/soupisem praci s vykazem vymeér smlouvou
vymezeno (tzv. viceprace, ménéprace), zvysuje se (snizuje se) cena dila o ¢astku stanovenou
jako soucin v polozkovém rozpoctu dila uvedenych jednotkovych cen vvkonu ¢i dodavek
stavebniho materialu nebo jinych véci a skuteéné vymeéry, v jaké budou tyto viceprace
(ménéprace) provedeny. Pujde-li o vykony ¢i dodavky, pro které neni jednotkova cena
v rozpoctu dila stanovena, bude se vychazet z cen obvyklych v dobé a misté provedeni dila.

V. Platebni a fakturaéni podminky

Cena dila bude hrazena objednatelem postupné dilé¢imi platbami za prace, které zhotovitel

provede v jednotlivych kalendarnich mésicich a na zakladé mésicnich faktur vystavovanych

zhotovitelem, které musi obsahovat:

- oznaceni faktury a jeji ¢islo

- nazev a sidlo zhotovitele a objednatele

- predmeét smlouvy

- fakturovanou c¢astku

- zjistovaci dil¢i protokol k poslednimu pracovnimu dni v mésici odsouhlaseny obéma
smluvnimi stranami

- datum splatnosti dle ujednani ve smlouvé

- ICO zhotovitele

- nazev penézniho ustavu a uctu

- datum vystaveni faktury

Prilohou faktury bude zjistovaci protokol a polozkovy soupis praci pisemné odsouhlaseny

objednatelem. Objednatel se zavazuje, ze predlozené soupisy provedenych praci (protokol)

pisemné odsouhlasi, resp. pisemné k nim sdéli své oduvodnéné vyhrady (v ¢em shledava

nedostatky ¢i vady prislusného navrhu soupisu praci), a to do 3 pracovnich dnu od jejich

obdrzeni. Nevyjadii-li se objednatel v uvedené lhuté pisemné jinak, plati, Ze je zhotovitel

opravnén dle predlozenych soupisu fakturovat.

. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych

praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur se stanovi na 14 dni od vystaveni faktury zhotovitelem. Splatnosti se rozumi
den pripsani castky na ucet zhotovitele.

. Mésicni faktury budou proplaceny do vyse 100 % s odpovidajici DPH. DPH bude zhotovitelem

vyuctovana procentualni sazbou ze smluvni ceny a odpovidajicim finanénim vyjadfenim
stanovenym zakonnou upravou platnou ke dni uplatnéni naroku.

V pripadé, ze bude chybét néktera z nalezitosti ucetniho dokladu, nebo bude chybné uvedena
financni ¢astka, je objednatel opravnén ucetni doklad vratit, aniz by byl v prodleni z placeni.

VI. Povinnosti objednatele

Stavenisté bude predano a prevzato zapisem o predani a prevzeti, a tento zapis se stava
nedilnou soucasti této smlouvy, pokud s ni neni v rozporu. Objednatel zajisti predani
stavenisté v dohodnutém terminu pred zapocetim praci.

. Objednatel zhotoviteli preda stavebni povoleni (ohlaseni stavby] a platnou provadéci

projektovou dokumentaci vé planu organizace vystavby (minimalné 3 paré) pri predani
staveniSté. Objednatel je povinen zajistit, aby alespon jedno paré bylo ovéfeno stavebnim
uradem, ktery pro stavbu, ktera je predmétem dila dle této smlouvy vydal stavebni povoleni.
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varianta: Objednatel prohlasuje, ze predana provadéci projektova dokumentace je v souladu
s dokumentaci pro ohlaseni stavby.

. Soucasné s piedanim stavenisté zajisti objednatel pro zhotovitele na dobu provadeéni

sjednaného dila:

- napojeni na elektrickou energii a vodu

- pfisludnou ¢ast pozemku pro zafizeni staveniSté a to bezplatné
- prijezdové a vyjezdové cesty na stavenisté

- vyklizeni budouciho stavenisté

Pred piedanim staveniSté zajisti objednatel plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,,plan“). Bez tohoto planu nebudou stavebni prace zahajeny.

VII. Povinnosti zhotovitele

. Zhotovitel je povinen provadét prace, které jsou pfedmétem této smlouvy v souladu

s predanou projektovou dokumentaci a v kvalité dle CSN, bezpecnostnich, protipozarnich a
hygienickych predpisi platnych ke dni vydani stavebniho povoleni (ohlaseni). Ucastnici
sjednavaji odchylné od ust. § 2594 zakona ¢. 89/2012 Sb. o nevhodnych pokynech, pokud jde
o projektovou dokumentaci, kterou objednatel nebo jim povéfena osoba predala zhotoviteli
jako podklad k provedeni dila. Zhotovitel neni povinen upozornit objednatele, ze provedeni dila
podle jim pfedané projektové dokumentace muze mit za nasledek vady dila, zhotovitel za
takové vady dila, které jsou zapfic¢inény vadou projektu neodpovida, stejné tak neodpovida za
skody, které v dusledku takovych vad mohou vzniknout. Objednatel prohlasuje, ze projektova
dokumentace predana zhotoviteli byla zpracovana jim objednanym odbornikem, a proto
piezkum jeji spravnosti od zhotovitele nepozaduje.

Zhotovitel je povinen odstranit zneéi§téni a prukazné poskozeni vefejnych komunikaci, které
byly zpiisobeny jeho provozem (netyka se normalniho opotfebeni, zpusobeného béznym
provozem). Zhotovitel je rovnéz povinen zabranit veskerym $koddm na tuzemi mimo hranice
stavenisté. V pfipadé skod jim zpusobenych je povinen tyto §kody nahradit a jejich nasledky
odstranit.

Nebezpeéi $kody na dile nese zhotovitel az do jeho pfedani objednateli.

Zhotovitel se zavazuje pouzit takové vyrobky a konstrukce, které predpoklada stavebni zakon
a toto na vyzadani objednatele dolozi.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 7 dnl od pfedani a pfevzeti dila objednatelem a
predat je objednateli bez jakychkoliv poztstatkil po stavebni ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vsichni jeho zaméstnanci jakoz i dalsi osoby, které budou
vykonavat prace pfi provadéni dila, byli fadné seznameni a pouceni o zasadach bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci na dile. Zhotovitel plné zodpovida za to, Zze jeho zaméstnanci maji
pfisluéna opravnéni pro &innosti, které budou vykonavat vcetné cCinnosti, které tyto osoby
budou vykonavat na zafizenich objednatele. Zhotovitel odpovida za fadny stav k provadéni
dila pouzivanych mechanismu, pfistroji i nastroji, a to i v pfipadé, ze tyto mu byly
poskytnuty tifeti osobou véetné objednatele. Zhotovitel i jeho zaméstnanci jsou povinni
dodrzovat veskeré pracovné pravni predpisy, predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi
piFi praci, predpisy protipozarni ochrany, hygienické pfedpisy apod. Zhotovitel provadi
registraci, evidenci a vykazovani veskerych pracovnich urazu (absenénich i neabsenc¢nich),
které si pfi provadéni dila pfivodi jeho zaméstnanci nebo jiné osoby, které k plnéni svych
povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy pouzije. Zhotovitel a jeho zaméstnanci musi
respektovat kontrolni éinnost objednatele pfijimanim uéinnych opatfeni bez prodleni.

VIII. Stavebni denik
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. Zhotovitelem bude na stavbé veden stavebni denik, ktery bude objednatelem pravidelné (min.

1x tydné) potvrzovan. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovédét na zapis ve stavebnim
deniku v prabéhu 3 pracovnich dnu. Neodpovi-li v tomto terminu, znamena to souhlas s
provedenym zapisem. Stavebni denik musi byt ulozen na stavbé na pristupném misté.

. Pravo provadét zapisy do stavebniho deniku maji pouze zmocnénci objednatele a zhotovitele,

pripadné dalsi osoby a organy opravnéné k tomu na zakladé pravnich predpisu (§ 157
stavebniho zakona).

. Zhotovitel vyzve technického dozora objednatele k provéieni praci, které maji byt dalSim

postupem stavby zakryty, alespon 3 dny predem pisemnym oznamenim a to zapisem do
stavebniho deniku.

IX. Dozor objednatele

Technicky dozor na stavenisti provadi objednatel svym zmocnénym zastupcem:

technicky dozor: Radim Koura
koordinator BOZP: Petr Koura

. V ramci dozoru ma objednatel pravo kontrolovat jakost praci a jejich shodnost s technickou

dokumentaci a s ustanovenimi této smlouvy.

X. Prejimky

. Predani a pfevzeti dila bude provedeno na zakladé pisemného vyzvani zhotovitele ucinéné

nejpozdeji 3 dny pred dokoncenim dila.

. Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén dokonc¢enim dila bez vad. Timto neni dotceno pravo

a povinnost objednatele prevzit dilo i s pfipadnymi drobnymi vadami (drobnymi vadami nejsou
napi. takové trhlinky v omitce, které je mozné odstranit pfi nasledném vymalovani ¢i natéru
fasady v zarucni lhuté provedeném objednatelem) a nedodélky, které nebrani jeho radnému
uzivani, pficemz v takovém pripadé bude smluvnimi stranami dohodnuta lhuta pro
odstranéni téchto pripadnych drobnych vad a nedodélku. Prevezme-li objednatel dilo dle véty
predchozi, méni se zavazek zhotovitele provést dilo ve sjednaném terminu v zavazek odstranit
ve sjednaném terminu vytéené vady a nedodélky.

O prubéhu a vysledku prejimky sepisi obé smluvni strany protokol obsahujici zhodnoceni
kvality provedenych praci a stanovi soucasné lhuty k odstranéni pripadnych drobnych vad a
nedodélku. Ode dne podpisu protokolu o prevzeti dokonceného predmeétu smlouvy zacina
bézet zarucni doba.

K prejimce predlozi zhotovitel 1x projektovou dokumentaci skutecného provedeni, zarucni
listy, navody na obsluhu, revizni zpravy a zkousky, prohlaseni o shodé k dodanym
materialum, original stavebniho deniku.

Objednatel nebude bezduvodné prodluzovat prevzeti dila a poskytne ke splnéni povinnosti
zhotovitele predat dilo potrebnou soucinnost.

Za den dodani dila podle této smlouvy se povazuje:
a) den, kdy objednatel dilo prevezme, nebo
b) den, kdy zhotovitel umozni v souladu s touto smlouvou objednateli dilo prevzit
a objednatel v rozporu se smlouvou dilo neprevezme.
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XI. Zaruéni doba

. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢LII. zaruéni dobu v délce 24 mésici. Po tuto

dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a které véas oznamil. Na vyrobky, jejichz
dodani je predmétem dila, ke kterym je poskytnut zaruc¢ni list (napf. vestavéné spotrebice
atd.), jejich vyrobcem/dovozcem, plati zaruéni doba dle tohoto zaruéniho listu.

Zaruéni doba se poskytuje na veSkeré casti predmeétu smlouvy, vyjma casti predmeétu
smlouvy, na kterych objednatel provedl zmény ¢i rekonstrukce bez souhlasu zhotovitele po
dobu zarucni doby.

Objednatel je povinen ohlasit zhotoviteli vady neprodlené po té, co je mohl zjistit postupem
predjimanym pfislusnymi ustanovenimi Obc¢anského zakoniku.

. Vytkne-li objednatel véas vady, je zhotovitel povinen tyto bez zbytecného prodleni bezplatné

odstranit ve lhuté pfiméfené jejich povaze a rozsahu. Nesplni-li tuto povinnost, muze se
objednatel domahat dalsich svych naroku plynoucich mu v dusledku vzniku vad z této
smlouvy, jakoz i z pfislusnych ustanoveni Obcanského zakoniku.

Po odstranéni vad a nedodélkt bude sepsan zvlastni protokol, iicastnici jsou povinni si pritom
poskytnout potiebnou soucinnost.

6. V zarucni dobé nelze uplatnit vyskyt trhlinek v omitce, které je mozné odstranit pii nasledném

7.

: I8

2.

vymalovani ¢i natéru fasady, které je objednatel povinen provést na své naklady.
Pripadné reklamace spojené s deformacemi vyplni otvoru (dvere, okna, atd.) se budou resit po

uplynuti dvou topnych sezon od predani dila. Pruhyb dverniho kfidla do 4mm a rozdilnost
v barevnosti (v€. zarubni, dveri, oken, atd.) neni zavadou.

XII. Viceprace

Prace, které nejsou zahrnuty v podkladech vymezujicich rozsah dila, je zhotovitel povinen
provést pouze tehdy, jestlize mezi ucastniky dojde k uzavieni pisemného dodatku, kterym
budou tyto viceprace vymezeny. Za takovy dodatek se pro ucely této smlouvy povazuje i
obéma ucastniky odsouhlaseny zapis ve stavebnim deniku. Nedohodnou-li se Gi¢astnici jinak,
prodluzuje se termin pro provedeni dila o dobu pfimérenou vzhledem k povaze a rozsahu
dohodnutych vicepraci.

Pokud béhem vystavby dojde k drobné zméné v rozsahu a druhu praci, nebo bude nutné
vykonat drobné viceprace, budou tyto prace zapsany ve stavebnim deniku a zhotovitelem
promitnuty do ceny dila. Drobnymi vicepracemi se rozumi viceprace, jejichz penézni hodnota
neprevysi 25.000,- Ké.

XIII. Smluvni pokuty, nahrady Skod

. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé prodleni zhotovitele s provedenim dila z duvodu

zavinéného zhotovitelem, je objednatel opravnén pozadovat od zhotovitele zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta z tohoto
titulu nesmi presahnout 10% z ceny dila.

Pro pripad prodleni s placenim dil¢ich ¢asti ceny dila (mési¢nich faktur) nebo doplatku ceny
dila po jeho provedeni (koneé¢né faktury) se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli tirok
z prodleni ve vysi 0,05% z nezaplacené castky za kazdy den prodleni. Bude-li prodleni
objednatele delsi nez 14 dnu, je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit. Zhotovitel maze
v takové pripadé odstoupit pouze od c¢asti této smlouvy a sice od své povinnosti dokoncit dilo
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v rozsahu, v jakém jesté nebylo dodano na misto, kde se dilo provadi. Objednatel je v takovém
pripadé povinen zaplatit cast ceny dila, ktera odpovida c¢asti dila, které zhotovitel dodal,
véetné ceny za ty casti dila, ktere jiz meél zhotovitel v dobé, kdy od smlouvy odstoupil zavazné
objednany od tretich osob (subdodavatelu). V pfipadé odstoupeni od smlouvy zhotovitelem
z duvodu uvedeného vyse v tomto ustanoveni, ma zhotovitel pravo na nahradu zisku, kteryj mu
usel v dusledku neprovedeni dila nebo jeho éasti.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zhotovitele dilo radné provést a predat a

povinnost objednatele dilo prevzit.

. Ujednanimi o zaplaceni smluvnich pokut uvedenych v této smlouvé neni dotéeno pravo na

nahradu Skody za nedodrzeni terminu z viny zhotovitele presahujici vysi smluvni pokuty, a to
do vyse 25.000,-K¢.

. Zhotovitel ma pravo uplatnit u objednatele naroky na nahradu nakladu ¢i §kod zpusobenych

mu zrusenim objednavek ¢i smluv v souvislosti s neprovedenim praci, ¢i pfi zméné v mnozstvi
nebo kvalité (jiz zakoupeny material, vyrobky, atd.).

XIV. Zavéreéna ustanoveni

. Tato smlouva muze byt ménéna jen formou svych pisemnych dodatku.

. Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto smlouvou a v pfipadé, ze neni dohodnuta

odchylna uprava, ridi se prislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

. Zhotovitel je opravnén sdélit svym podzhotovitelim obsah SoD. Tyto informace nebudou

pouzity k jinym tcelim nez k provadéni dila podle SoD a projektové dokumentace.

. Objednatel souhlasi s prezentaci stavby (dokoncené i provadéné) na internetovych strankach

zhotovitele,

Tato smlouva vstupuje v platnost a i¢innost dnem jejiho podpisu.

. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz objednatel i zhotovitel obdrzi po jednom

vytisku.

. Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky. V pfipadé sporti vyplyvajicich z této smlouvy

nebo v souvislosti s ni budou tyto s konecnou platnosti a s vyloucenim pravomoci obecnych
soudu rozhodovany Rozhodéim soudem pii Hospodafské komote Ceské republiky a Agrarni
komoie Ceské republiky podle jeho fadu tfemi rozhodci. Strany se zavazuji splnit povinnosti
stanovené jim rozhod¢im nalezem.

. Soucasti smlouvy je: ocenény soupis praci s vikazem vymeér (pfiloha ¢.1), ktery je vyhotoven ve

dvou vytiscich, z nichz kazda ze stran obdrzi po jednom vytisku.

V Klatovech dne 28.05.2019 V Domazlicich dne 28.05.2019

Al. 5. kvétna 109

ey
sta%%{m?pce jednatel spoleénosti

tel.: 376.311 345 )
objednatel zhotovitel

‘% STAFIKO stav s.no. ®
L 5

nék Stuiber

P 1C0: 26352516, DIC: €226352516

e e and
SOD ¢. 02/2019 Petrovické 203, 344 01 DateARe?019

Tel.: 379 423 140-2, fax: 379 433 143



