




SMLOUVA O DÍLO 
na vypracování projektové dokumentace
„Zpracování dokumentace změny stavby před dokončením k ZŠ nám. Míru Liberec“
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Č. smlouvy objednatele	:	
Č. smlouvy zhotovitele	:	

Čl. 1.	SMLUVNÍ STRANY
1.1	Objednatel:		Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková 					organizace
	sídlo:			nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
zastoupený:		Mgr. Bc. Pavlínou Kubrovou, ředitelkou školy
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, vedoucím oddělení správy objektů 				a zařízení
IČO:				71294988
DIČ:				nejsme plátce DPH
Bank. spojení:			Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:			6053162/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr.,
vložka číslo 1015


1.2	Zhotovitel:	             Energy Benefit Centre a.s.
sídlo:	                         	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
zastoupený:                    Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
[bookmark: _GoBack]ve věcech technických   XXXXXXXXXXXXXX, odpovědným projektantem
	IČO:	                          29029210
	DIČ:			CZ 29029210
	bankovní spojení:	43-6354140227/0100, Komerční banka a.s. 
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vl. 15915

Čl. 2	ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ
2.1	Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace v rozsahu specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy. 
2.2 Účelem plnění dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením, která bude podkladem pro získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a při vydání souhlasného stanoviska stavebního úřadu, který je dozorujícím orgánem modernizace objektu Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec. Dokumentace bude zpracována v souladu s normovými požadavky, požadavky dotčených orgánů a objednatele.
Čl. 3	PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1	a) Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pod názvem „Dokumentace změny stavby před dokončením k ZŠ nám. Míru Liberec“, která bude vytvořena dle normových požadavků, podmínek a požadavků stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a dle požadavků objednatele.
b) Objektem projektové přípravy dle této smlouvy jsou budovy Základní školy, Liberec, Náměstí Míru, 460 14 Liberec 14, činnost bude probíhat na objektech, které jsou umístěny v katastru Liberec – Ruprechtice, na pozemcích 48, 49, 50.
3.2 Předmětem plnění je zejména následující: 
Do projektové dokumentace zpracované společností Energy Benefit Centre a.s. Praha pod zakázkovým číslem 16412 budou zaneseny změny v rozsahu:
· změna konstrukce stropů mezi 3. a 4. NP v budově A,
· změna požárních podhledů a konstrukcí ve 3 NP,
· statické úpravy v budově B,
· všechny změny drobného charakteru ovlivňující vnitřní prostředí školy.
Obsah dokumentace změny stavby před dokončením:
1. Průvodní zpráva
1. Souhrnná technická zpráva
1. Situační výkresy
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – Sloučení obou PD v podrobnosti DSP obsahující skladby konstrukcí po změnách. 
D.1.2 Stavebně konstrukční část – zahrnující měněné věci během realizace stavby.
D.1.3 aktualizované PBŘ stavby dle nových skladeb konstrukcí.
D.1.4 ÚT – sloučená původní PD a dodatečně projektovaná otopná soustava. 

Čl. 4	VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
4.1 Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby: 
a) spolupráce při zajištění realizace stavby v rámci spolupráce, kdy se zhotovitel zavazuje reagovat na případné požadavky orgánů státní správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 
b) Zatřídění prací dle kódu CPV
· Architektonické, technické a plánovací služby	71240000-2
· Architektonické služby a stavební dozor	71251000-2
· Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 	71246000-4
· Technické projektování    	 71320000-7
4.2	Zhotovitel je povinen zajistit zpracování projektové dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízeními.
       4.3	Dokumentace změny stavby před dokončením bude zpracována v 4 tištěných paré + 2x CD v otevřených formátech DWG a PDF. 
Čl. 5	LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického (dále jen „Dílo“). 
5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.
5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 
5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.
5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).  

Čl. 6	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ   
6.1	Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech:	   
	a) Zahájení díla: do pěti (3) dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
	b) Dokončení a předání díla:
i. Dokumentace změny stavby před dokončením – do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
6.2	Místem plnění je Liberec.
Čl. 7	CENA ZA DÍLO
7.1	Cena za dílo specifikované v čl. 3 a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení předmětu plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky zhotovitele ze dne 12. 12. 2018 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve výši:
	Činnost 
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21%
	Cena v Kč vč. DPH

	Zpracování dokumentace
	175 000,00
	36 750,00
	211 750,00



7.2	Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré související náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody zhotovitel zahrnul do ceny díla.
7.3	Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle zákona O dani z přidané hodnoty v platném znění.
7.4	Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná po celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby.
7.5	Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy.
7.6	Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
Čl. 8	PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1	Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na částku ve výši dle čl. 7 odst. 7.1, a to po dokončení a předání díla dle čl. 3 způsobem dle čl. 9 odst. 9.7. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem  -  částku k úhradě. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8.2	V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
8.3	V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 7 odst. 7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 a 4 této smlouvy.
        8.4	Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele         
                na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů stanovených příslušnými  
        ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
        předpisů. 
8.5. Více a méněpráce budou uvedeny na samostatných výkazech – změnových listech, které musí být před započetím realizace těchto prací odsouhlaseny objednatelem a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě ještě před vypršením konečného termínu. Vícepráce budou oceněny dle oficiálních ceníků, například UNIKA, nebo dle honorářového řádu. 
Čl. 9	PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
9.1	Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem.
9.2	Dílo bude postupně konzultováno s objednatelem, který v případě nutnosti schválí variantní řešení díla.
9.3	V průběhu realizace díla se smluvní strany zavazují svolat do sídla objednatele koordinační schůzku, na které se bude zejména jednat o rozpracovanosti projektové dokumentace. 
9.4	Dílo resp. jeho jednotlivé dílčí části budou protokolárně předány objednateli v jeho v termínech dle čl. 6 odst. 6.1 smlouvy. 
9.5	O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
Čl. 10	POVINNOSTI ZHOTOVITELE
10.1	Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených smlouvou. 
10.2	Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem. 
10.3	Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci min. 5 let od uvedení stavby do provozu. 
10.4	Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami.
10.5	Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům objednatele.
10.6	Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch objednatele.
10.7	Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou.
10.8	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.   
Čl. 11	VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE
11.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli volný vstup do prostor dotčených úpravami. 
11.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
11.3 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla.
11.4 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 
11.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. 
Čl. 12	ZÁRUKY
12.1	Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou dobu realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je zpracována v souladu s touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy do dne vydání kolaudačního rozhodnutí. Záruční doba běží ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
12.2	Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně.
12.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od písemného oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady s objednatelem dohodnuta lhůta delší. 
Čl. 13.	SMLUVNÍ POKUTY
13.1	Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše.
b) v případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
13.3  Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit.
13.4  Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody.
13.5  Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
Čl. 14 	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ
14.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody vzniklé užitím díla nebo předáním díla s vadami a za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
14.2 Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle.
14.3 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 
14.4 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
Čl. 15	OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
15.1	Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní.
15.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo i v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
15.3 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu.
Čl. 16	DALŠÍ UJEDNÁNÍ
16.1	V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy.
16.2 	Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně v desetidenním předstihu.
16.3	Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
16.4 	Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským zákoníkem.
16.5 	Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena.
Čl. 17	DOLOŽKY
17.1	Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
Čl. 18	VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
18.1	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
18.2	Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
18.3	Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
18.4	Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. 

Příloha: cenová nabídka zhotovitele



	V Liberci, dne …………………..
	
	V Praze, dne ……………… 











	
	
	

	   Mgr. Bc. Pavlína Kubrová      
             ředitelka školy
            (za objednatele)

	
	Energy Benefit Centre a.s.
Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
(za zhotovitele)
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