

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5361

**Stavba:** Silnice III/25857 Janov – Hřensko

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15.05.2019

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

DIČ:

Uchazeč:

ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem

IČ: 25480065

DIČ: CZ25480065

Projektant:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**4 995 225,63**

|              |            |                     |                     |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně         | Výše daně           |
| DPH základní | 21,00%     | <b>4 995 225,63</b> | <b>1 048 997,38</b> |
| snížená      | 15,00%     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**6 044 223,01**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5361

**Stavba:** Silnice III/25857 Janov – Hřensko

Místo: Datum: 15.05.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

Projektant:

Uchazeč: ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII - Bolet Zpracovatel:

s.r.o.

| Kód                          | Popis                             | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ        |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                   | <b>4 995 225,63</b> | <b>6 044 223,01</b> |            |
| <b>1</b>                     | <b>Sesuv svahu</b>                | 4 847 125,63        | 5 865 022,01        | <b>STA</b> |
| <b>2</b>                     | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b> | 148 100,00          | 179 201,00          | <b>VON</b> |