



TSKRP00A2AA1

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. EC 3/0547/2015/D**  
**č. TSK 3/15/6000/035**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Akce: Přisvětlení přechodů pro chodce na území hl. m. Prahy**

**I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Technická správa komunikací hl. m. Prahy,</b>
Sídlo společnosti:	Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Zastoupená:	Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace
Ve věcech smluvních:	Ing. Ladislav Pivec, pověřeným řízením organizace
Ve věcech technických:	Ing. Martin Kulajta
IČ:	63834197
DIČ:	CZ63834197
Bankovní spojení:	PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
č.úctu:	50024-5157-998/6000
(dále jen objednatel)	

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ELTODO-CITELUM, s.r.o.</b>
Sídlo společnosti:	Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Zastoupená:	Ing. Vítězslavem Chmelíkem, generální ředitel
Ve věcech technických:	příslušný TDI (Ing. Joe Paulson)
IČ:	25751018
DIČ:	CZ25751018
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 66926
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č.ú.:	132311003/2700
(dále jen zhotovitel)	

**II. Předmět smlouvy**

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele přisvětlení přechodu pro chodce **“ přisvětlení přechodu pro chodce Bavorská – K Fialce, Praha 5“**
- 1.2. Objednatel se zavazuje za realizaci díla uhradit zhotoviteli v souladu s platebními podmínkami cenu díla ve výši dle článku III. této smlouvy . Objednatel se zavazuje zajistit vydání výkopového povolení.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provádět inženýring – tato položka v příloze SoD zahrnuje:
  - koordinace prací a dodávek
  - výkon technického dozoru stavebníka
  - předání staveniště za účasti TDI a TSK oblastní správy, případně jiných správců a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady objektu, neprodlužují lhůtu výstavby, o všech závažných okolnostech stavby informovat investora
  - kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku
  - sledování prováděných a předepsaných zkoušek a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžádání dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a a dodávek (certifikáty, protokoly)
  - přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, kontrola dokladů které budou doloženy k odevzdání a převzetí dokončené stavby, předání revizní zprávy investorovi
  - kontrolu vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
  - zhotovitel předá objednateli podklady pro aktivaci stavby
- Zhotovitel bude informovat investora v týdenních hlášeníh o stavu přípravy a realizace jednotlivých částí akce.

### III. Vymezení díla

Stavebně-montážní práce budou provedeny dle zpracované projektové dokumentace, kterou zhotovitel obdrží po podpisu smlouvy.

### IV. Cena díla a termín plnění

3.1. Smluvní cena, na níž se účastníci této smlouvy shodli, je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na celý předmět plnění.

Městská část	Adresa	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
MČ P5	Bavorská – K Fialce	498031,04	104586,52	602617,55

3.2. Celková cena s DPH zaokrouhlená je **602618,-Kč**

3.3. Podrobný rozpis cen je uveden v oboustranně podepsané příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena může být změněna pouze po odsouhlasení investorem a projektantem stavby. Platnost cenové nabídky je min. do 31.12.2015.

3.4. Příjemce plnění (odběratel) prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem daně a příjemce k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

3.5. Termín dokončení:

Dílo bude v celém rozsahu ukončeno a předáno objednateli v termínu **do 15.12.2015**

3.6. Pokud se objeví na stavbě vícepráce, podléhá jejich schválení TN. Tyto vícepráce budou zaznamenány ve SD. Pro přehlednost vede zhotovitel zvláštní deník víceprací, tzn., že budou dodatečně provedené práce zaznamenány v obou denících.

### V. Záruční doba

Záruční doba na dílo je 36 měsíců.

## **VI. Předání a převzetí díla**

- 5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 dny před dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, doručit objednateli písemnou výzvu k jeho převzetí.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.
- 5.3. Předání a převzetí díla bude zaznamenáno písemnou protokolární formou s datací a podpisy pověřených pracovníků obou smluvních stran.

## **VII. Platební podmínky**

- 6.1. Faktury za provádění díla budou vystavovány měsíčně na základě soupisu provedených prací odsouhlasených smluvními stranami. Faktura bude zaslána na adresu TSK hl.m.Prahy, jako odběratel bude uvedeno ve faktuře:  
Hlavní město Praha  
IČ 00064581  
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1  
Zastoupené TSK hl.m.Prahy  
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
- 6.2. Záloha na provedené práce se neposkytuje.
- 6.3. Vystavené faktury mají čtrnáctidenní splatnost od doručení objednateli.

## **VIII. Sankce**

- 7.1. Při prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2. Při zaviněném prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s jeho dokončením.

## **IX. Ostatní ujednání**

- 8.1. Při veškeré činnosti bude zhotovitel dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy a technické normy v oblasti provozování a bezpečnosti elektrických zařízení, hygienické a bezpečnostní předpisy, jakož i provádět neprodleně všechny činnosti, které jsou nezbytné k zajištění bezpečné funkce elektrických zařízení s cílem vyloučit jakékoliv možné ohrožení zdraví nebo života osob.
- 8.2. Všechny práce v terénu musí zhotovitel organizovat, provádět a technicky zabezpečovat tak, aby byl minimalizován rozsah omezení chodců nebo silniční dopravy.
- 8.3. Zhotovitel bude zabezpečovat i další, touto smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy související činnosti, a to na základě objednávek, po dohodě obou smluvních stran a za úhradu.

8.4. Pověřeným pracovníkem zhotovitele pro věcná jednání je Ing. Joe Paulson, telefon : 261343715.

8.5. Pověřeným pracovníkem objednatele pro věcná jednání je Ing. Martin Kulajta, telefon : 257015836.

8.6. Výkopové rýhy budou ošetřeny v souladu s technickými podmínkami schválenými TSK dne 10.12.2002

- stavba nebude zahájena bez platného výkopového povolení správce komunikace, předání staveniště, a pravomocného DIRu, který v kopii obdrží TDI
- zhotovitel dodrží všechny podmínky vyjadřujících se orgánů státní správy a dotčených organizací
- zhotovitel si zajistí: zařízení staveniště, jeho vytyčení a projednání plochy staveniště, dále vytyčení sítí poduličních správců, vydání pravomocného DIRu
- zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli, nebo třetím osobám v souvislosti s porušením povinností zhotovitele vyplývajícím z této SoD, nebo obecně závazných právních předpisů
- zhotovitel oznámí TDI termín předání a převzetí ukončeného díla nejpozději do 5-ti pracovních dnů od ukončení díla
- při předání a převzetí ukončeného díla předá zhotovitel TDI veškeré doklady potřebné ke kolaudaci: situaci skutečného provedení, revizní zprávy, originál stavebního (montážního) deníku, geodetického zaměření, včetně předání na IMIP, prohlášení o shodě na použité materiály, doložení nakládání s odpady

Pověřeným pracovníkem objednavatele bude Ing. Martin Kulajta, telefon: 257015836.

## **X. Závěrečná ustanovení**

9.1. Dodavatel souhlasí s tím, že v případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení dodavateli a dodavatel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

9.2. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014, jímž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.

9.3. Tato smlouva může být doplňována nebo měněna pouze na základě písemné dohody obou jejích účastníků, která bude mít formu písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V korespondenci se obě strany zavazují uvádět číslo a název této smlouvy.


- 9.4. V případě zájmu smluvních stran na omezení, případně rozšíření plnění dle předmětu této smlouvy je zmíněná písemná dohoda obou smluvních účastníků nezbytnou podmínkou, bez jejího splnění nelze uplatňovat právo na snížení, případně zvýšení ceny neuvažované touto smlouvou.
- 9.5. Pozdější ujednání v konkrétní záležitosti ruší předchozí ujednání ve stejné věci.
- 9.6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 9.7. Pokud nejsou některé otázky touto smlouvou výslovně upraveny, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran platnými právními předpisy ČR, zejména ustanoveními obchodního zákoníku, případně občanského zákoníku jako zákona obecného.
- 9.8. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech o stejné právní síle. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 9.9. Tato smlouva nebyla sepsána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.10. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9.11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 9.12. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.
- 9.13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě (v článcích I. – IX. této smlouvy) nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne: 7.10.2015

Příloha č. 1 – Rozpočet na přisvětlení přechodu

Za objednatele:


Technickou správu komunikací hl.m.Prahy



Pověřeny řízením organizace

Za zhotovitele:

ELTODO – CITELUM, s.r.o.



generální ředitel

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 01 Praha 4