

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**Proplast K s.r.o.**

Se sídlem: polní 468, Nové Město nad Metují 549 01

IČO 25950231

DIČ CZ25950231

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 35-6634630247/0100

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

**S M L O U V U O D Í L O č. 56/2019**

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Předmět plnění**

Jedná se o provedení výměny oken v níže uvedených objektech:

Bytový dům čp .465

Jedná se o demontáž stávajících výplní otvorů (okna dvojitá). Montáž nového plastového okna, včetně zednického začištění ze strany interiéru i exteriéru. Provedení napojení okna na stávající venkovní parapet přechodovou lištou. Vnitřní parapet z litého teraca ponechat a přizpůsobit tomu osazení okna. Zednické práce a zapravení spojené s montáží balkonových dveří – podlaha interiér dřevěné parkety, podlaha exteriér beton. Montáž bude provedena včetně dopravy a likvidace veškerého stavebního odpadu a starých oken na řízené skládce.

Součástí dodávky je dodávka vnitřní horizontálních hliníkových žaluzií a automatických větracích klapek.

Objekt čp. 415 – bazén

Jedná se o demontáž stávajících výplní otvorů (okna zdvojená). Montáž nového plastového okna, včetně zednického začištění ze strany interiéru i exteriéru (ze strany interiéru je třeba počítat s případnou opravou keramického obkladu v minimálním rozsahu

3 m2). Provedení napojení okna na stávající venkovní parapet přechodovou lištou. Vnitřní parapet z keramického obkladu bude zachován. Montáž bude provedena včetně dopravy a likvidace veškerého stavebního odpadu a starých oken na řízené skládce. Okna budou osazena automatickou ventilační klapkou.

Objekt čp. 391

Jedná se o demontáž stávajících výplní otvorů (okna špaletová, č. 1, 2, 3, 4 a okna zdvojená, č. 5, 6). Montáž nového, plastového okna, včetně zednického začištění ze strany interiéru i exteriéru. Provedení napojení okna na stávající venkovní parapet přechodovou lištou. Provedení vnitřního parapetu o šířce odpovídající tloušťce zdiva (cca 300 mm). Montáž bude provedena včetně dopravy a likvidace veškerého stavebního odpadu a starých oken na řízené skládce.

Objekt čp. 152 – kuchyně ZŠ Krčín

Jedná se o demontáž stávajících výplní otvorů (okna dvojitá). Montáž nového plastového okna, včetně zednického začištění ze strany interiéru i exteriéru. Provedení napojení okna na stávající venkovní parapet přechodovou lištou. Vnitřní parapet z keramického obkladu ponechat a přizpůsobit tomu osazení okna (počítat s drobnými opravami keramického obkladu). Montáž bude provedena včetně dopravy a likvidace veškerého stavebního odpadu a starých oken na řízené skládce.

Součástí dodávky je dodávka venkovních sítí proti hmyzu ve spodních křídlech okna.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Výměna oken 2019**“ (dále jen Dílo) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Dodavateli cenu, která je sjednána v 3. bodu smlouvy.

## 2. Čas plnění:

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění uvedený v bodu 1. této smlouvy v následujícím termínu:

Bytový dům, čp. 465

**Zahájení: 01.06.2019**

**Dokončení: do 30.10.2019**

Zhotovitel se zavazuje při montáži postupovat dle harmonogramu uvedeného v příloze č.2.

Objekt čp. 391, 415, 152

**Zahájení: 01.06.2019**

**Dokončení: do 30. 07. 2019.**

2. Tyto lhůty mohou být prodlouženy pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

Pokud při provádění díla zjistí zhotovitel skryté překážky na staveništi a tyto překážky budou bránit provádění díla dohodnutým způsobem, zhotovitel musí takové překážky oznámit písemně bez zbytečného odkladu objednateli spolu s návrhem na změnu díla, nebo na to, jak tyto překážky odstranit.

3. Lhůty k plnění mohou být upraveny po vzájemné dohodě.

### 3. Cena:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí **597.467,46 Kč bez DPH, pětsetdevadesátšedmtisícčtyřistašedesátšedm korun českých** a bude uhrazena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
2. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10% ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu ( § 2622 odst. 3 občanského zákoníku).
3. Sjednaná cena díla, uvedená v předchozím odstavci, může být zvýšena nebo snížena v případě, že se rozsah či druh prací oproti smlouvě nebo výkazu výměr změní vlivem těchto okolností:
  - dodatečných požadavků objednatele
  - případné prováděné vícepráce, nebo méněpráce
4. Uvedené změny a odchylky (vícepráce, méněpráce ) budou evidovány v samostatném seznamu a budou realizovány teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněnými zástupci obou stran. Takto provedené práce budou oceněny po dokončení stavby s použitím měrných jednotek dle nabídky, nebo jiné specifikace.

Celková cena díla se upraví o cenu dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud v něm nebudou odpovídající položky méně, či víceprací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ méně, či víceprací určena dle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného. O těchto změnách uzavřou obě strany číslovaný dodatek k této smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

### 4. Platební podmínky:

1. Zadavatel uhradí částku do výše 90% celkové ceny díla na základě faktury vystavené do 14 dnů po jeho úplném dokončení a předání objednateli (tj. bez vad a nedodělků) a 10% ceny díla bude uhrazeno objednatelem po 3 měsících bezproblémového průběhu záruční doby.
2. Konečnou fakturu s vyúčtováním DPH zhotovitel vystaví a zašle do **14 dnů** od podpisu zápisu o převzetí díla.
3. Faktury jsou splatné do 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
4. Objednatel není v prodlení s fakturováním placených částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s článkem 5 této smlouvy. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.
5. Po převzetí díla objednatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu na adresu:  
**Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky6, Nové Město nad Metují 549 01,  
IČO: 00272876, DIČ: CZ00272876**

**Fakturu vystaví zhotovitel v režimu přenesení daňové povinnosti. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

### 5. Předání díla:

1. Smluvní strany se dohodly na převzetí díla jako celku, v plném rozsahu vymezeném v bodě 1. této smlouvy.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 4 dnů od zhotovitelovy výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit. Nesplní-li objednatel bez náležitého

důvodu tuto povinnost, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo nejpozději desátý den po výzvě.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad nebo nedodělků není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat soupis eventuelních vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. Po odstranění veškerých vad a nedodělků bude sepsán zápis o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

## **6. Záruka a odpovědnost za vady díla:**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo po dobu **60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků. V záruční době má objednatel právo na zhotoviteli požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Výskyt vad díla oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci do 10 dnů od jejího doručení.

## **7. Smluvní pokuty:**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení díla smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den z prodlení s dokončením díla. Povinnost platit zhotoviteli tuto pokutu nevzniká, jestliže objednatel prodlel s plněním povinností podmiňujících plnění zhotovitele. V případě takového prodlení objednatele bude mezi stranami dohodnut nový termín zhotovitelova plnění, na který se bude smluvní pokuta nadále vztahovat.
2. Zhotovitel není povinen platit objednateli sjednanou smluvní pokutu ani tehdy, jestliže jeho prodlení s dokončením díla bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost podle § 2913 občanského zákoníku.
3. V případě nesplnění sjednaného termínu pro odstranění závad vyplývajících ze zápisu o převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury v termínu uvedeném v bodě 4/3 této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

## **8. Odstoupení od smlouvy:**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl vyhlášen konkurs či insolvenční řízení na majetek zhotovitele.
2. Vzájemná práva stran vyplývající z odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku.

## **9. Ostatní ujednání:**

1. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

## **10. Závěrečná ustanovení:**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.
2. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom podepsaném stejnopise.

3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel je při realizace předmětu plnění povinen dodržovat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o regulaci hlučných činností ve městě.
5. Smlouva byla schválena Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. **RM 13 – 707/19**.

V Novém Městě nad Metují dne 16.05.2019

---

Objednatel:

---

Zhotovitel

Příloha č. 1 – Krycí list

<b>KRYCÍ LIST NABÍDKY</b>			
veřejná zakázka malého rozsahu			
<b>Název:</b>	<b>Výměna oken 2019</b>		
Základní identifikační údaje			
<b>Zadavatel</b>			
Název:	Město Nové Město nad Metují		
Sídlo:	náměstí republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují		
IČ:	00272876		
DIČ:	CZ00272876		
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Petr Hable, starosta města		
Kontaktní osoby:	Ing. Vojnarová Simona, Pavel Horvat		
Tel./fax	733 133 293, 777 752 426		
E-mail:	vojnarova@novemestonm.cz horvat@novemestonm.cz		
<b>Uchazeč</b>			
Název:	PROPLAST K s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují		
Tel./fax:	[REDAKCE]		
E-mail:	[REDAKCE]		
IČ:	25950231		
DIČ:	CZ25950231		
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	[REDAKCE]		
Nabídková cena v Kč			
	Cena bez DPH	DPH (15%, 21 %)	Cena včetně DPH
Bytový dům čp. 465 (15%)	285530,61	42829,59	328360
Objekt čp. 415 (21%)	51703,71	10857,78	62561,5
Objekt čp. 391 (21%)	219173,77	46026,49	265200,5
Objekt ŠJ Krčín (21%)	41059,37	8622,47	49682
Osoba oprávněná za uchazeče jednat			
<b>Titul, jméno, příjmení:</b>	[REDAKCE]		
Funkce			
Podpis oprávněné osoby			

HARMONOGRAM PRACÍ VÝMĚNA OKEN ČP. 465

datum	č. bytu	podlaží	1.den	2.den
17.9.2019		Zahájení montáže, návoz oken, výměna oken ve společných prostorách objektu		
17. - 19. 9.	6	2.patro	montáž a zednické zapravení	dokončení zed. zapravení, montáž žaluzii
18. - 20. 9.	5	2.patro	montáž a zednické zapravení	dokončení zed. zapravení, montáž žaluzii
19. - 21. 9.	4	1.patro	montáž a zednické zapravení	dokončení zed. zapravení, montáž žaluzii
20. - 22. 9.	3	1.patro	montáž a zednické zapravení	montáž žaluzii
24. - 26. 9.	2	přízemí	montáž a zednické zapravení	dokončení zed. zapravení, montáž žaluzii
25. - 27. 9.	1	přízemí	montáž a zednické zapravení	dokončení zed. zapravení, montáž žaluzii

