

SMLOUVA O DÍLO

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Fričova 298, 251 65 Ondřejov

IČ: 679 85 815, DIČ: CZ67985815 (není plátcem DPH)

Zastupuje prof. RNDr. Vladimír Karas, Dr.Sc. - ředitel

Bankovní spojení: 69025011/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

DASKO, s.r.o.

se sídlem Průmyslová 333, PSČ 285 06 Sázava

IČ: 489 48 870, DIČ: CZ48948870 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28255

zastupuje Martin Danko, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění uzavírají tuto **smlouvu o dílo**

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) zavazuje, za dále oboustranně dohodnutých podmínek, zhotovit objednateli dílo konkrétně specifikované v tomto článku a objednatel se zavazuje ujednanou odměnu za jeho provedení zaplatit způsobem dohodnutým v této smlouvě.

Předmětem smlouvy je zhotovení tohoto díla:

Zhotovení žulové dlažby v hospodářském dvoře

Dílo bude provedeno ve skladbě prací dle nabídky zhotovitele ze dne 23.4.2019, která je uvedena v příloze č. 1. této smlouvy a tvoří její nedílnou součást

II.

Doba provedení díla

Zhotovitel se zavazuje dílo konkrétně specifikované v předchozím článku zhotovit, za předpokladu vhodných klimatických podmínek, v této lhůtě provedení

- termín zahájení prací: po dohodě s vedením ASU Ondřejov
- termín předání díla: 30.12.2019

III.

Podklady a spolupráce objednatele

Součinnost objednatele bude prováděna dle této smlouvy tak, aby bylo zaručeno bezproblémové provádění prací a bude zahrnovat především:

- oznámení provádění akce majitelům dotčených nemovitostí
- vytýčení sítí, které by mohly být stavbou ohroženy – dozor technika ASU
- dopravně inženýrské opatření na dotčených komunikacích

IV.

Provedení díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.

O převzetí díla bude odpovědnými zástupci obou smluvních stran proveden zápis se zhodnocením jakosti provedených prací, soupisem případných vad a nedodělků, včetně dohody o opatřeních a lhůtách jejich odstranění. Zápis bude uzavřen prohlášením objednatele, že dílo přejímá.

Nedojde-li k dohodě o převzetí, bude tento zápis obsahovat stanovisko zhotovitele a objednatele.

Nedostaví-li se objednatel k jednání o předání a převzetí díla, ke kterému byl řádně vyzván, nebo nebude-li objednatel řádně pokračovat v zahájení jednání o předání a převzetí díla, anebo odmítne-li objednatel neoprávněně dílo převzít, má se za to, že zhotovitel ke dni uvedenému ve výzvě k jednání o předání a převzetí díla dílo řádně dokončil a předal objednateli a to se všemi důsledky, se kterými právní předpisy nebo tato smlouva předání a převzetí řádně dokončeného díla spojují

Technickou přejímku provede:

- za objednatele: Vedoucí THS
- za zhotovitele: zástupce společnosti DASKO, s.r.o.

V.

Cena za dílo

Cena za dílo se sjednává dohodou obou smluvních stran dle cenové nabídky jako pevná a konečná za kompletní dodávku akce takto:

Cena bez 21 % DPH	848.013,79 Kč
DPH 21 %	178.083,- Kč
Cena včetně DPH 21%	1 026.097,- Kč

DPH je účtována v aktuálně platné sazbě.

VI.

Způsob úhrady za dílo

Dohodou obou smluvních stran se stanovuje takto:

- a) Objednatel nebude platit zhotoviteli zálohu v termínu před zahájením prací.
- b) Zhotovitel v dohodnutých intervalech - po zhotovení ucelené části nebo na konci měsíce předá objednateli fakturu, která bude vystavena na základě provedených prací do 90% ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 10% z celkové ceny díla je objednatel povinen uhradit do 30 dnů po předání díla, popř. do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
V případě, že budou v předávacím protokolu uvedeny vady a nedodělky, bude provedena pozastávka 10% z celkové ceny díla. Tato pozastávka bude objednatelem uhrazena do 30 dnů po protokolárním odstranění vad a nedodělků.
- c) Faktura bude vystavena se splatností 14dní. Faktura bude objednateli předložena ve dvou originálech. Konečná faktura bude proplacena po odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu.
- d) Konečná faktura musí obsahovat tyto údaje: Označení objednatele a zhotovitele a jejich adresy, IČ, DIČ, číslo smlouvy, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány, fakturovanou částku s vyčíslením DPH, položkový rozpis provedených prací a výkonů, včetně jejich označení formou samostatné přílohy faktury, razítko a podpis zhotovitele.
- e) Pokud faktura nebude v souladu s platnými účetními standardy a nebude obsahovat veškeré požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu k doplnění či přepracování.
- f) Podmínky překročení výše nabídkové ceny:
Smluvní cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny smluvní ceny musí být uzavřena dohoda formou dodatku ke smlouvě o dílo.

VII.

Ujednání o smluvní pokutě

Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu § 2048 a násl. Obč. zák. smluvní pokutu:

- Prodlení objednatele jako dlužníka se zaplacením faktury ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- Prodlení zhotovitele s dokončením díla ve výši 0,05% za každý den prodlení.
- Při nedodržení lhůty s odstraněním vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ve smyslu právních předpisů.

VIII.

Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. Obč. zák..

Záruční doba na provedení díla je 60 měsíců

IX.

Jiná ustanovení

V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín realizace prodlužuje o dobu, po kterou nepříznivé počasí znemožnilo provádět stavební práce.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 : Nabídka zhotovitele (rozpočet) ze dne 23.04. 2019

X.

Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, platí na vztahy z této smlouvy občanský zákoník. Obě smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu dohodou.

Případné změny této smlouvy je možno učinit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

Tato smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy se smluvní strany podepisují.

Smlouvu přezkoumal:

V Ondřejově dne.....

V Sázavě, dne.....

.....
Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

.....
Martin Danko, jednatel
DASKO, s.r.o.