
Zakázka:

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel: Město Valašské Meziříčí IČ: 00304387

Náměstí 7 DIČ:

75701 Valašské Meziříčí

Zhotovitel: IČ: 27792323

DIČ: CZ27792323

757 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

4 448 092,49

0,00

25 629 485,29

21 181 392,80

12 316 381,48

252 000,00

Celkem

Zašovská 71

Valašské Meziříčí

8 161 550,52

451 460,80

aostav s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

21 181 392,80

Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J.K.Tyla č.p. 418

ve Valašském Meziříčí
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Popis rozpočtu:  - 

Zateplení objektu bude provedeno Certifikovaným systémem tř.A, dle Cechu zateplování budov. KZS v rozpočtu vč. 
všech doplňků - okapniček, podparapetních profilů, rohovníků, apu lišt, ukončovacích profilů a kotvení.
Podrobná specifikace materiálů viz D.1.1.a - Technická zpráva. podrobná specifikace kotvení viz D.1.2 - Stavebně 
konstrukční řešení.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

60 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

64 HSV

90 HSV

91 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

712 PSV

713 PSV

721 PSV

762 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

781 PSV

783 PSV

329 072,33Svislé a kompletní konstrukce

2 124,01Vodorovné konstrukce

125 129,14Komunikace

Celkem

388 777,19Zemní práce

441 636,96Podlahy a podlahové konstrukce

115 907,58Výplně otvorů

5 525,00Přípočty

1 331 111,90Úpravy povrchů, omítky

733 791,57Upravy povrchů vnitřní

4 941 314,35Upravy povrchů vnější

182 167,81Bourání konstrukcí

665 056,86Prorážení otvorů

357 253,00Staveništní přesun hmot

3 660,00Doplňující práce na komunikaci

757 316,52Lešení a stavební výtahy

76 755,86Dokončovací kce na pozem.stav.

Podlahy z dlaždic a obklady

73 452,30Vnitřní kanalizace

194 810,56Konstrukce tesařské

1 036 062,64Konstrukce klempířské

367 322,66Izolace proti vodě

370 599,24Živičné krytiny

1 111 230,79Izolace tepelné

2 614,31Obklady keramické

94 942,21Nátěry

2 367 126,05Konstrukce truhlářské

1 758 820,57Konstrukce zámečnické

461 411,05
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784 PSV

786 PSV

787 PSV

M21 MON

VN VN

VO HSV

Cena celkem

252 000,00Vedlejší náklady

1 859 781,40Zateplení a výměna oken pavilonu D

21 181 392,80

155 413,29Čalounické úpravy

21 649,25Zasklívání

451 460,80Elektromontáže

146 095,60Malby
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 388 777,19

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 27,65200 47,36 1 309,60

ozn. B9:

Budova A - viz výkres D.1.1.b-35:

0,5*(16,65+11,73+1,85+0,57+0,2) 15,50000

Budova B - viz výkres D.1.1.b-11:

0,7*(13,66+0,7+2,26+0,74) 12,15200

2 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby, balkon m2 4,67500 42,00 196,35

Budova B:

ozn. B34 - viz výkres D.1.1.b-13:

3,1 3,10000

ozn. R11- viz výkres D.1.1.b- 13:

0,45*3,5 1,57500

3 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 109,23210 42,00 4 587,75

ozn.R2:

Budova A-viz výkres D.1.1.b-01:

0,7*(13,2+5,85+7,2+10,1+16,1+3,75) 39,34000

0,17*2,23 0,37910

Budova B- viz výkres D.1.1.b-11,13:

0,7*(1,18+7,6+6,6+7,005+1,73+2,32) 18,50450

0,7*(0,35+2,07+2,23) 3,25500

2,5*0,4 1,00000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25,33:

0,7*(2,83+1,89+1,21+5,9+1,43+2,0) 10,68200

0,15*2,65 0,39750

Budova D a E- viz výkres D.1.1.b-37:

0,7*25,07 17,54900

0,35*2,5*7 6,12500

Mezisoučet 97,23210

pro bleskosvod viz D.1.4:

12,0 12,00000

4 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 102,52200 382,00 39 163,40

ozn. B33:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13,21:

0,7*(6,6+2,55+17,55+4,33+3,88) 24,43700

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25,33:

0,7*(7,35+6,65+7,35+3,68+6,65) 22,17600

0,7*(0,45+4,52+24,59+6,65+6,5+8,0) 35,49700

1,4*(3,68+3,55+7,35) 20,41200

5 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 20,00000 95,20 1 904,00

viz D.1.1.a - Technická zpráva d.15:

ozn. R2:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01:

5,0 5,00000

Budova B- viz výkres D.1.1.b-11,13:

4,0 4,00000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25,33:

11,0 11,00000

6 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 3,15625 64,17 202,54

ozn. B58:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13:

0,25*0,5*7,64 0,95500

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25:

Položkový rozpočet 
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0,25*0,5*(4,83+4,48+4,1+4,2) 2,20125

7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 206,15288 1 037,00 213 780,54

ozn. B9:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,07:

0,7*0,8*(16,65+11,73+2,05+0,57) 17,36000

Budova B- viz výkres D.1.1.b-11:

0,7*0,8*(13,66+0,7+2,26+0,74) 9,72160

ozn. B33:

viz výkres D.1.1.b-13,21:

0,7*0,8*(6,6+2,55+17,55+4,33+3,88) 19,54960

Budova C:

ozn.B33:

viz výkres D.1.1.b-25,33:

0,7*0,8*(7,35+6,65+7,35+3,68+6,65) 17,74080

0,7*0,8*(0,45+4,52+24,59+6,65+6,5+8,0) 28,39760

1,4*0,8*(3,68+3,55+7,35) 16,32960

ozn. B49:

viz výkres D.1.1.b-25:

0,7*0,8*7,8 4,36800

Mezisoučet 113,46720

ozn.R2:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01:

0,7*0,8*(13,2+5,85+7,2+10,1+16,1+3,75) 31,47200

0,17*0,8*2,23 0,30328

Budova B- viz výkres D.1.1.b-11,13:

0,7*0,8*(1,18+7,6+6,6+7,005+1,73+2,32) 14,80360

0,7*0,8*(0,35+2,07+2,23) 2,60400

2,5*0,4*0,8 0,80000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25,33:

0,7*0,8*(2,83+1,89+1,21+5,9+1,43+2,0) 8,54560

0,15*0,8*2,65 0,31800

Budova D a E- viz výkres D.1.1.b-37:

0,7*0,8*25,07 14,03920

Mezisoučet 72,88568

rýha pro bleskosvod viz D.1.4:

0,75*0,8*33,0 19,80000

Mezisoučet 19,80000

8 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním, původní zeminou m3 141,04860 399,00 56 278,39

výkop viz pol.č.7:

206,15 206,15000

odpočet podsyp viz pol.č.36:

-(0,2*219,84) -43,96800

odpočet TI pod terénem:

viz pol.č. 81+82:

-(0,14*143,17) -20,04380

-(0,08*13,62) -1,08960

9 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 68,26000 37,00 2 525,62

viz pol.č.6+7-8:

(3,16+206,15)-141,05 68,26000

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 68,26000 222,00 15 153,72

viz pol.č. 9:68,26 68,26000

11 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 68,26000 217,60 14 853,38

viz pol.č. 9:68,26 68,26000

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 68,26000 15,00 1 023,90

viz pol.č. 9:68,26 68,26000

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 68,26000 400,00 27 304,00

viz pol.č. 9:68,26 68,26000

14 18040002RRA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva, 
rekultivace poškozených okolních ploch

m2 440,00000 23,85 10 494,00

předpoklad kolem objektu:



440,0 440,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 329 072,33
15 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 

desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 3,12354 620,00 1 936,59

viz výkres D.1.1.b- 14:

OP/03:

Budova B:

(1,34*2,22)*1,05 3,12354

16 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 3,12350 35,00 109,32

viz pol.č.15:3,1235 3,12350

17 340237212R00 Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, otvory 
pro napojení vpusti

kus 4,00000 230,00 920,00

viz D.1.1.a - Technická zpráva:

4 4,00000

18 310271530R00 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm, vč. 
přikotvení pomocí systém.nerez.příponek L

m3 0,51300 5 937,00 3 045,68

viz výkres D.1.1.b- 04:

Budova A:

0,3*(0,45*1,9)*2 0,51300

19 310271537R00 Zazdívka otvorů do 1m2, pórobet.tvárnice, vč. přikotvení 
pomocí systém.nerez. příponek L

m3 0,89235 5 937,00 5 297,88

viz výkres D.1.1.b- 14:

Budova B:

0,45*(0,98*0,8+0,23*1,3) 0,48735

viz výkres D.1.1.b- 28,30:

Budova C:

0,45*(0,2*1,5)*3 0,40500

20 311271173R00 Zdivo z tvárnic porobeton. hladkých tl.450 mm m2 49,19550 1 927,54 94 826,29

viz výkres D.1.1.b- 14,16,18:

Budova B:

8,3*8,31 68,97300

-(1,35*0,75+1,35*1,75*6+1,35*1,7*2) -19,77750

21 311271177R00 Zdivo z tvárnic porobeton. hladkých tl. 30 cm m2 14,11350 1 147,43 16 194,25

viz výkres D.1.1.b- 14,16,18:

Budova B:

2,87*2,7 7,74900

-(2,87*0,75) -2,15250

1,7*(0,71+0,5*2+0,795)*2 8,51700

22 342255028R00 Příčky z desek porobeton. tl. 15 cm m2 20,43750 725,00 14 817,19

viz výkres D.1.1.b- 16,18:

Budova B:

0,37*2,69*6 5,97180

Mezisoučet 5,97180

0,89*(0,71+0,5*2+0,795)*2 4,45890

Mezisoučet 4,45890

viz výkres D.1.1.b- 28,30:

Budova C:

0,62*2,69*6 10,00680

Mezisoučet 10,00680

23 311271176R00 Zdivo z tvárnic porobeton. hladkých tl. 25 cm m2 106,86050 1 050,00 112 203,53

viz výkres D.1.1.b- 26,28,30:

Budova C:

2,65*9,7 25,70500

-(2,0*2,1+2,0*1,5*2) -10,20000

6,9*1,22+0,9*8,78+8,15*8,78 87,87700

-(1,035*1,2*4+1,0*1,75*15) -31,21800

5,97*8,45 50,44650

-(1,0*1,75*3+1,0*1,75*6) -15,75000

24 317121044RT8 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad 
nosný  174 x 24,9 x 20 cm

kus 12,00000 1 746,00 20 952,00

viz výkres D.1.1.b- 24:

Budova B:



PR1:

2*6 12,00000

25 317121044RT7 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad 
nosný 149 x 24,9 x 20 cm

kus 4,00000 1 504,00 6 016,00

PR3:

Budova C:

4 4,00000

26 317121023R00 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 375 cm kus 6,00000 200,00 1 200,00

PR2:

Budova C:

6 6,00000

27 59531067R Překlad plochý 125x124x2500 kus 6,00000 1 048,00 6 288,00

viz pol.č. 26:

6 6,00000

28 R kotvení panel D+M Kotvení sendvičových panelů - svorník.ocel., kotvy 
M16 dl. 260mm, vč. vyvrtání otvorů

kus 377,21333 120,00 45 265,60

viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

skladba S2a:

Budova A:

průměrně 0,7 kotev/m2:

viz pol.č. 87, vč. odpočtu ztratného 5%:

0,7*(565,82/1,05) 377,21333

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 124,01
29 R trapéz.plech D+M Trapézový plech ocel.žárov.pozink 50/260, tl. min. 

0,63mm
m2 3,12354 680,00 2 124,01

viz výkres D.1.1.b- 14:

OP/03:

Budova B:

(1,34*2,22)*1,05 3,12354

Díl: 5 Komunikace 125 129,14
30 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 110,80500 200,00 22 161,00

R2:

viz pol.č.3:97,23 97,23000

R11:

Budova B:

0,45*3,5 1,57500

Mezisoučet 98,80500

pro bleskosvod - zpětně viz D.1.4:

12,0 12,00000

31 59245020R Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní, dle stávající m2 29,64300 205,00 6 076,82

výměna poškozených 30%:

viz pol.č. 30:

0,30*97,23 29,16900

0,30*1,58 0,47400

32 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm, úprava dlaždic u 
fasády

m 69,45000 175,00 12 153,75

viz pol.č. 30:(97,23/0,7)/2 69,45000

33 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., tl. 
3cm

m2 109,02500 180,00 19 624,50

OP/01:

viz výkres D.1.1.b- 02:

Budova A:

0,5*(1,99+0,57+11,73+16,65) 15,47000

viz výkres D.1.1.b- 12,14:

Budova B:

0,5*(2,03+6,26+8,57+6,5+2,95) 13,15500

0,5*(17,41+4,33+6,63+3,88) 16,12500

viz výkres D.1.1.b- 26:

Budova C:

0,5*(7,29+5,1+6,65+4,6*2+7,29+0,2) 17,86500

0,5*(3,54+3,71+0,2+7,93+0,2+3,27+0,2) 9,52500

0,5*(1,73+3,82+7,8+0,14+25,43+9,2) 24,06000



0,5*(6,79+3,8+5,75+0,77+0,96+7,58) 12,82500

34 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 114,48150 250,00 28 620,38

viz pol.č. 33, vč. ztratného 5%:

109,03*1,05 114,48150

35 451579977R00 Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti , frakce 4-8mm m2 439,68000 8,00 3 517,44

viz pol.č. 30:110,81*2 221,62000

viz pol.č. 33:109,03*2 218,06000

36 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 
16-32mm

m2 219,83500 150,00 32 975,25

viz pol.č. 30+33:

110,81+109,025 219,83500

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky 1 331 111,90
37 60201518RRT7 Omítka stěn tenkovrstvá probarvená silikon silikát, zrno 

2mm, omítka se samočisticím efektem - nezatep
m2 547,81980 262,28 143 682,18

specifikace materiálu viz D.1.1.a - Technická zpráva:

probarvená pastózní tenkovrstvá silikon silikátová omítka 
se zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu 
mikroorganismů bez obsahu biocidních přísad, se 
schopností regulovat vlhkost na povrchu, se zrnem 2 mm:

vč. ztratného 5%:

skladba S9:

viz výkres D.1.1.b- 14,16,18,22,24:

Budova B - zábradlí lodžií:

(6,95*1,35+0,15*0,95*2-(0,9*0,95))*6*1,05 55,51875

(3,13*0,96-(0,9*0,95))*12*1,05 27,08748

Mezisoučet 82,60623

podhled:

44,14 44,14000

Mezisoučet 44,14000

skladba S9:

viz výkres D.1.1.b- 28,30,34,36:

Budova C - zábradlí lodžií:

Z:

(4,48*1,35+0,15*0,95*2-(0,9*0,95))*6*1,05 34,51140

(8,4*1,35+0,15*0,95*4-(0,9*0,95*2))*6*1,05 64,26000

(4,14*0,96-(0,9*0,95))*6*1,05 19,65222

(3,87*0,96-(0,9*0,95))*12*1,05 36,03852

V:

(4,48*1,35+0,15*0,95*2-(0,9*0,95))*6*1,05 34,51140

(8,64*1,35+0,15*0,95*4-(0,9*0,95*2))*3*1,05 33,15060

(5,2*1,35+0,15*0,95*2-(0,9*0,95))*6*1,05 40,63500

(4,15*0,95-(0,9*0,95))*6*1,05 19,45125

(4,22*0,95-(0,9*0,95))*6*1,05 19,87020

(4,85*0,95-(0,9*0,95))*6*1,05 23,64075

Mezisoučet 325,72134

skladba S12:

viz výkres D.1.1.b- 32,36:

Budova C:

(3,92*2,36+3,2)*1,05 13,07376

-(0,72*1,42) -1,02240

0,193*(0,8+1,46*2)*1,05 0,75386

Mezisoučet 12,80522

skladba S9:

viz výkres D.1.1.b- 40,42:

Budova D a E:

(0,25+1,08)*24,94*1,05 34,82871

skladba S12:

(10,87*1,36+11,04*0,8)*1,05 24,79596

0,43*(2,5+1,77*2)*7*1,05 19,08942

Mezisoučet 78,71409



viz výkres D.1.1.b- 12:

Budova B:

skladba S12:

nadpraží a ostění:

0,54*(2,5+2,13*2)*1,05 3,83292

Mezisoučet 3,83292

38 60201518RRT7 Omítka stěn tenkovrstvá probarvená silikon silikát, zrno 
2mm, omítka se samočisticím efektem - zatepl

m2 3 594,73985 262,28 942 828,37

specifikace materiálu viz D.1.1.a - Technická zpráva:

probarvená pastózní tenkovrstvá silikon silikátová omítka 
se zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu 
mikroorganismů bez obsahu biocidních přísad, se 
schopností regulovat vlhkost na povrchu, se zrnem 2 mm:

vč. ztratného 5%:

Budova C:

nadpraží a ostění:

0,14*(1,0+1,75*2)*3*1,05 1,98450

0,14*(1,0+1,75*2)*6*1,05 3,96900

0,14*(1,035+1,2*2)*4*1,05 2,01978

0,14*(1,0+1,75*2)*15*1,05 9,92250

0,14*(2,0+1,26+1,7)*1,05 0,72912

0,14*(2,3+1,95*2)*1,05 0,91140

0,14*(1,45+2,0+1,2)*1,05 0,68355

Mezisoučet 20,21985

fasáda z MV tl. 140mm:

viz pol.č. 87+88:565,82+2196,54 2 762,36000

fasáda z MV tl. 80mm:

viz pol.č. 89:171,98 171,98000

podhled z MV tl. 80mm:

viz pol.č. 91:243,57 243,57000

nadpraží a ostění z MV tl. 40mm:

viz pol.č. 94+95:110,98+247,26 358,24000

fasáda z MV tl. 20-50mm:

viz pol.č. 76:38,37 38,37000

Mezisoučet 3 574,52000

39 602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 4 142,56000 10,00 41 425,60

viz pol.č. 37+38:547,82+3594,74 4 142,56000

40 622481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt

m2 606,41000 205,71 124 744,60

viz pol.č. 37+38:547,82+20,22+38,37 606,41000

41 622432112R00 Omítka stěn dekorativní střednězrnná m2 164,46407 452,18 74 367,36

vč. ztratného 5%:

Budova C:

ostění v části soklové:

0,14*(0,4+0,85+0,4*2+0,4+1,2)*1,05 0,53655

Budova D a E:

ostění v části soklové:

0,43*(0,44*2)*7*1,05 2,78124

Budova B:

ostění v části soklové:

0,54*(0,42*2)*1,05 0,47628

Mezisoučet 3,79407

sokl z EPS sokl tl. 140mm:

viz pol.č. 83+84:43,53+101,22 144,75000

sokl z EPS sokl tl. 80mm:

viz pol.č. 85:4,25 4,25000

ostění v části soklové:

viz pol.č. 93:3,7 3,70000

fasáda z EPS sokl tl. 20-50mm:

viz pol.č. 74:7,97 7,97000

Mezisoučet 160,67000



42 601011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 164,46410 10,00 1 644,64

viz pol.č. 41:

164,4641 164,46410

43 622481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt

m2 11,76000 205,71 2 419,15

viz pol.č. 41:3,79+7,97 11,76000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 733 791,57
44 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 579,47000 20,00 11 589,40

viz pol.č. 374+395+408+417:

497,85+14,58+26,86+23,08 562,37000

viz pol.č. 415+423:

(2,15+6,4)*2 17,10000

45 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vápennou 
štukovovou omítkou, pro napoj.vpusti

kus 4,00000 196,00 784,00

viz D.1.1.a - Technická zpráva:

4 4,00000

46 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, dozdívky a oprava 
interiéru

m2 255,21650 361,67 92 304,15

dozdívky+nové zdivo:

viz výkres D.1.1.b- 04:

0,45*1,9*2 1,71000

viz výkres D.1.1.b- 14:

0,98*0,8+0,23*1,3 1,08300

viz výkres D.1.1.b- 28,30:

0,2*1,5*3 0,90000

viz pol.č. 20+21+22+23:

49,2+14,11+4,46+106,86 174,63000

Mezisoučet 178,32300

viz výkres D.1.1.b- 14:

2,87*2,7-(2,87*0,75)+0,3*2,87 6,45750

Mezisoučet 6,45750

+20% přetažení na okolní plochy:

0,20*(178,32+6,46) 36,95600

Mezisoučet 36,95600

viz výkres D.1.1.b- 16,18:

Budova B:

oprava interiéru v části zazděných lodžií:

2,7*(1,37+2,67+0,4+1,61+0,15)*2 33,48000

Mezisoučet 33,48000

47 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 482,23650 556,00 268 123,49

viz pol.č. 400:

0,35*1237,14 432,99900

0,15*(2,87+2,47+2,59*2) 1,57800

pod parapety:

viz pol.č. 399:

0,15*317,73 47,65950

48 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 737,46000 30,00 22 123,80

viz pol.č. 46+47:255,22+482,24 737,46000

49 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 737,46000 205,71 151 702,90

viz pol.č. 48:737,46 737,46000

50 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková, oprava 
interiéru

m2 25,54000 410,00 10 471,40

viz výkres D.1.1.b- 16,18:

Budova B:

oprava interiéru v části zazděných lodžií:

12,77*2 25,54000

51 611481113R00 Potažení stropů sklotextilní výztužnou síťkou m2 25,54000 215,00 5 491,10

viz pol.č. 50:25,54 25,54000

52 601016193R00 Penetrace hloubková stropů m2 25,54000 30,00 766,20

viz pol.č.50:25,54 25,54000

53 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 1 375,70400 40,00 55 028,16

viz pol.č. 54:



1360,854 1 360,85400

viz výkres D.1.1.b- 16,18:

Budova B:

oprava interiéru v části zazděných lodžií:

vč. ztratného 10%:

(2,7*5)*1,1 14,85000

54 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 1 360,85400 25,00 34 021,35

vč. ztratného 10%:

viz deatil č. 5 - nadpraží:

viz pol.č. 399+400:

(317,73+17,95)*1,1 369,24800

viz detail č. 6,7 - ostění:

viz pol.č. 400:

(855,06+46,4)*1,1 991,60600

55 622319831RV1 Zatepl.systém,vnitř.stěn,min.desky PV 80 mm, zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt

m2 74,66200 767,29 57 287,41

vč. ztratného 5%:

viz výkres D.1.1.b- 38,40:

skladba S13:

Budova D a E:

(24,5+6,2+1,7)*2,6*1,05 88,45200

-(1,0*1,97)*7 -13,79000

56 612481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt

m2 2,90472 205,71 597,53

vč. ztratného 5%:

viz výkres D.1.1.b- 38,40:

skladba S13:

Budova D a E:

0,08*(1,0+1,97*2)*7*1,05 2,90472

57 612471411RT2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím 
suché maltové směsi

m2 77,56000 111,00 8 609,16

viz pol.č. 55+56:

74,66+2,9 77,56000

58 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 77,56000 30,00 2 326,80

viz pol.č. 57:77,56 77,56000

59 R podkl.nátěr Podkladní silikonový nátěr m2 77,56000 22,00 1 706,32

viz pol.č. 57:77,56 77,56000

60 R silik.nátěr Silikonový nátěr s mikrovláknem m2 77,56000 140,00 10 858,40

viz pol.č. 57:77,56 77,56000

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 4 941 314,35
61 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 789,19250 25,00 19 729,81

nové výplně:

viz pol.č. 374+395+408+417:

497,85+14,58+26,86+23,08 562,37000

stávající výplně:

Budova A:

1,2*0,9*3+1,2*1,9*20+2,4*1,9 53,40000

1,16*2,85+1,45*2,85 7,43850

2,4*1,9*7+2,4*3,15+1,2*1,9 41,76000

1,15*2,85+2,23*2,85 9,63300

2,4*1,9+2,4*3,15 12,12000

1,2*1,9*5+1,2*1,8+0,9*0,9*2 15,18000

2,23*2,85+1,16*2,85*3 16,27350

1,2*1,9*8+1,2*0,9*4+1,2*1,8*2 26,88000

Budova B:

2,5*2,5 6,25000

Budova D a E:

2,5*2,165*7 37,88750

62 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, vč. přídavku 
biolog.roztoku proti mechům a lišej.

m2 4 118,74476 15,00 61 781,17

viz D.1.1.a - Technická zpráva:

vč. odpočtu ztratného 5%:



sokl:

viz pol.č. 81 - 85:

(143,17+13,62+43,53+101,22+4,25)/1,05 291,22857

fasáda:

viz pol.č. 87-91, 74+76:

(565,82+2196,54+171,98+5,63+243,57)/1,05 3 031,94286

7,97+38,37 46,34000

ostění, nadpraží, parapet:

viz pol.č. 93-96:

(3,7+110,98+247,26+108,23)/2/1,05 223,89048

nezateplené plochy:

viz pol.č. 37+41:

547,82/1,05 521,73333

3,79/1,05 3,60952

63 622422211R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % m2 3 346,27286 75,00 250 970,46

viz D.1.1.a - Technická zpráva:

vč. odpočtu ztratného 5%:

sokl:

viz pol.č. 83-85:

(43,53+101,22+4,25)/1,05 141,90476

fasáda:

viz pol.č. 87-91, 74+76:

(565,82+2196,54+171,98+5,63+243,57)/1,05 3 031,94286

7,97+38,37 46,34000

ostění, nadpraží:

viz pol.č. 93-95:

(3,7+110,98+247,26)/2/1,05 172,35238

nezateplené plochy:

viz pol.č. 37+41:

547,82/1,05 521,73333

3,79/1,05 3,60952

odpočet dozdívky:

viz pol.č. 46:

-178,32 -178,32000

odpočet omítka hrubá:

viz pol.č. 64:

-393,29 -393,29000

64 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché 
maltové směsi

m2 393,29000 220,00 86 523,80

vyrovnání po odsekání obkladů:

viz pol.č. 217:

393,29 393,29000

65 622401971RZ1 Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem 
penetračním 

m2 4 118,80190 10,00 41 188,02

vč. odpočtu ztratného 5%:

sokl:

viz pol.č. 81-85:

(143,17+13,62+43,53+101,22+4,25)/1,05 291,22857

fasáda:

viz pol.č. 87-91, 74+76:

(565,82+2196,54+171,98+5,63+243,57)/1,05 3 031,94286

7,97+38,37 46,34000

ostění, nadpraží, parapet:

viz pol.č. 93-96:

(3,7+110,98+247,26+108,35)/2/1,05 223,94762

nezateplené plochy:

viz pol.č. 37+41:

547,82/1,05 521,73333

3,79/1,05 3,60952

66 62230013RR00 Vyrovnávací tmel tl. do 10 mm m2 317,38476 95,00 30 151,55

viz D.1.1.a - Technická zpráva:



vyrovnání 10% plochy:

vč. odpočtu ztratného 5%:

viz pol.č. 83-85, 87-91:

0,10*(43,53+101,22+4,25)/1,05 14,19048

0,10*(565,82+2196,54+171,98+5,63+243,57)/1,05 303,19429

67 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, vyrovnání 20% 
plochy fasády z EPS sokl

m2 59,31810 140,00 8 304,53

viz D.1.1.a - Technická zpráva:

vč. odpočtu ztratného 5%:

viz pol.č. 81-85+90:

0,20*(143,17+13,62+43,53+101,22+4,25+5,63)/1,05 59,31810

68 283763982R Deska polystyrénová EPS SOKL tl. 40 mm m2 62,28600 137,70 8 576,78

viz pol.č. 67, vč. ztratného 5%:

59,32*1,05 62,28600

69 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, vyrovnání 20% 
plochy fasády z MV PV

m2 524,95619 155,00 81 368,21

viz D.1.1.a - Technická zpráva:

vč. odpočtu ztratného 5%:

viz pol.č. 87-89, 70:

0,20*(565,82+2196,54+171,98-178,32)/1,05 524,95619

70 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, vyrovnání 50% 
plochy dozdívek z MV PV

m2 89,16000 155,00 13 819,80

viz D.1.1.a - Technická zpráva:

viz pol.č. 46:

0,50*178,32 89,16000

71 631515402R Deska minerální tl. 40 mm, podélné vlákno m2 644,82600 160,00 103 172,16

viz pol.č. 69+70, vč. ztratného 5%:

(524,96+89,16)*1,05 644,82600

72 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, vyrovnání 20% 
plochy fasády z MV KV

m2 46,39429 155,00 7 191,11

viz D.1.1.a - Technická zpráva:

viz pol.č. 91, vč. odpočtu ztratného 5%:

0,20*(243,57/1,05) 46,39429

73 63150872R Lamely izolační tl. 40 mm, kolmé vlákno m2 48,70950 160,00 7 793,52

viz pol.č. 72, vč. ztratného 5%:

46,39*1,05 48,70950

74 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, plnopl.lepené m2 7,97400 155,00 1 235,97

skladba S7:

viz výkres D.1.1.b- 06,10:

Budova A:

el.skříň:

0,6*(1,92+0,26*2) 1,46400

viz výkres D.1.1.b- 12:

Budova B:

S:

3,64*0,9+3,3*0,98 6,51000

75 283763982R Deska polystyrénová EPS SOKL tl. 20-50 mm m2 8,36850 99,00 828,48

viz pol.č. 74, vč. ztratného 5%:

7,97*1,05 8,36850

76 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, plnopl.lepené m2 38,37190 155,00 5 947,64

skladba S8:

viz výkres D.1.1.b- 02,10:

Budova A:

el.skříň:

1,08*(1,92+0,26*2) 2,63520

-(1,44*0,64) -0,92160

viz výkres D.1.1.b- 14,24:

Budova B:

S:

4,0*0,85+3,66*3,04+0,57*2,19 15,77470

3,49*3,04+0,55*2,19+10,67*0,85 20,88360

77 631515402R Deska minerální tl. 20-50 mm, podélné vlákno m2 40,28850 160,00 6 446,16



viz pol.č. 76, vč. ztratného 5%:

38,37*1,05 40,28850

78 622319014R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm m 17,27250 99,00 1 709,98

vč. ztratného 5%:

Budova A:

(1,43+3,7+4,92+1,34)*1,05 11,95950

Budova B:

(0,63+4,43)*1,05 5,31300

79 R nadstavec Soklový nadstavec PVC s okapnicí a skleněnou, síťovinou m 17,27250 45,00 777,26

viz pol.č.78:17,2725 17,27250

80 624961145R00 Těsnění spár kruhovým PE profilem průměru 20 mm m 17,27250 65,00 1 122,71

viz pol.č. 78:17,2725 17,27250

81 622319124RV1 Zateplovací systém,sokl pod terénem, EPS P 140 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, bez lišt

m2 143,16540 824,56 118 048,46

zápustná montáž:

vč. ztratného 5%:

viz výkres D.1.1.b- 08,10:

Budova A:

0,5*(0,3+11,25+7,2+0,57+7,22+10,97)*1,05 19,69275

0,5*(14,98+3,98+11,73+16,65+0,14)*1,05 24,92700

viz výkres D.1.1.b- 22,24:

Budova B:

0,5*(2,14+0,37+5,23+0,43+1,67+17,43+3,45)*1,05 16,12800

0,5*(10,4+0,63+1,25+6,92+6,04+3,88+4,47)*1,05 17,63475

0,5*(1,67+2,63)*1,05 2,25750

viz výkres D.1.1.b- 26,34,36:

Budova C:

0,5*(6,79+6,65+6,79+0,7+10,07+0,12*2)*1,05 16,40100

0,5*(0,7+6,93+0,7*2+3,27+0,73+4,02+7,03)*1,05 12,64200

0,5*(0,3+6,74+24,93+0,7*2+7,07+6,79)*1,05 24,79575

0,5*(0,47+0,116+1,32+0,54+6,13+0,39+7,58)*1,05 8,68665

82 622319121RV1 Zateplovací systém sokl pod terénem, EPS P 80 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, bez lišt

m2 13,61850 665,28 9 060,12

vč. ztratného 5%:

viz výkres D.1.1.b- 12:

Budova B:

(0,5*1,0)*1,05 0,52500

viz výkres D.1.1.b- 38:

Budova D a E:

(0,5*24,94)*1,05 13,09350

83 622319124RV1 Zateplovací systém sokl nad terénem, EPS P 140 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, bez lišt

m2 43,52870 824,56 35 892,02

zápustná montáž:

vč. ztratného 5%:

skladba S1a:

viz výkres D.1.1.b- 08,10:

Budova A:

Z:

0,51*(35,38-(1,08+1,37))*1,05 17,63402

J:

0,5*(14,98-1,07)*1,05 7,30275

0,4*(7,22-2,19)*1,05 2,11260

S:

0,4*(7,2-(2,32+2,15))*1,05 1,14660

0,4*(14,98-(1,08*3))*1,05 4,93080

(0,21*0,5)*1,05 0,11025

V:

0,41*(11,19+0,57)*1,05 5,06268

0,45*(13,54-1,92) 5,22900



Mezisoučet 43,52870

84 622319124RV1 Zateplovací systém sokl nad terénem, EPS P 140 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, bez lišt

m2 101,21906 824,56 83 461,18

zápustná montáž:

vč. ztratného 5%:

skladba S1b:

viz výkres D.1.1.b- 22,24:

Budova B:

Z:

(6,92*0,43)*1,05 3,12438

S část 1:

(17,43*0,57+3,45*0,54)*1,05 12,38801

(10,4*0,4+0,14*0,54+0,63*1,01)*1,05 5,11550

S část 2:

(2,14-0,79)*0,4*1,05 0,56700

(0,37*0,4+2,69*0,4+2,54*0,5)*1,05 2,61870

(1,04*0,5+0,43*0,52+1,67*0,46+1,86*0,4)*1,05 2,36859

J:

(0,32+0,85+2,71)*0,45*1,05 1,83330

(3,88+4,47)*0,47*1,05 4,12073

(1,67*0,5+0,31*0,5)*1,05 1,03950

Mezisoučet 33,17570

viz výkres D.1.1.b- 26,34,36:

Budova C:

Z:

(1,32+0,116+0,47)*0,55*1,05 1,10072

(6,79*0,52)*1,05 3,70734

(8,2+0,7*2)*0,27*1,05 2,72160

(15,6*0,69+9,33*0,6)*1,05 17,18010

-(1,14*0,28*5) -1,59600

S:

(0,54*0,59+6,14*0,59)*1,05 4,13826

(0,39*0,59+7,58*0,56)*1,05 4,69865

V:

(6,79*0,58+6,65*0,69+6,79*0,45)*1,05 12,16131

(0,7*0,5+4,08*0,57+0,12*0,85)*1,05 2,91648

(4,08*0,43+0,12*0,4+0,7*0,43)*1,05 2,20857

(6,93*0,48+3,27*0,56+0,7*0,56*2)*1,05 6,23868

(0,73*0,93)*1,05 0,71285

J:

(4,02*0,74+7,03*0,85+0,3*1,2)*1,05 9,77582

(2,29*0,4+2,66*0,4)*1,05 2,07900

Mezisoučet 68,04336

85 622319121RV1 Zateplovací systém sokl nad terénem, EPS P 80 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, bez lišt

m2 4,25278 665,38 2 829,71

vč. ztratného 5%:

skladba S1c:

viz výkres D.1.1.b- 24:

Budova B:

Z:

(1,0*0,41)*1,05 0,43050

viz výkres D.1.1.b- 40,42:

Budova D a E:

(24,94*0,44)*1,05 11,52228

-(2,5*0,44*7) -7,70000

86 R příplatek Příplatek za lepení EPS sokl hydroizolační, lepící stěrkou m2 291,22857 243,00 70 768,54

viz pol.č. 81-85, vč. odpočtu ztratného 5%:

(143,17+13,62+43,53+101,22+4,25)/1,05 291,22857

87 622319834RV1 Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 140 mm, zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou, bez lišt

m2 565,81532 959,44 542 865,85



zápustná montáž:

vč. ztratného 5%:

skladba S2a:

viz výkres D.1.1.b- 02,04,08,10:

Budova A:

Z:

(35,38*7,09)*1,05 263,38641

-(1,12*0,83*3+1,12*1,83*20+2,32*1,83) -48,02640

-(1,08*2,41+1,37*2,41) -5,90450

J:

(14,98*7,09+7,22*2,9+4,49*0,2)*1,05 134,44641

-(2,32*1,83*6+1,2*1,83) -27,66960

-(1,07*2,41+2,19*2,41) -7,85660

S:

(7,2*2,9+14,98*7,09)*1,05 133,44261

-(2,32*2,41+2,15*2,41+1,08*2,41) -13,37550

-(1,08*2,41*2+0,82*0,83*2+1,12*1,73) -8,50440

-(1,12*1,83*5) -10,24800

V:

(11,19*7,09+13,54*7,09)*1,05 184,10249

-(1,12*1,83*9+1,12*0,83*4+1,12*1,73*3) -27,97760

Mezisoučet 565,81532

88 622319834RV1 Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 140 mm, zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou, bez lišt

m2 2 196,53843 959,44 2 107 446,83

zápustná montáž:

vč. ztratného 5%:

skladba S2b:

viz výkres D.1.1.b- 04,06,10:

Budova A:

J:

(7,2*4,18+0,84*0,28+26,2)*1,05 59,35776

-(1,72*1,83+2,32*1,83+7,41) -14,80320

S:

(7,2*4,18+0,84*0,28+26,2)*1,05 59,35776

-(2,32*1,83+1,72*1,83+7,41) -14,80320

V:

(0,57*12,05)*1,05 7,21193

Mezisoučet 96,32105

viz výkres D.1.1.b- 12,14,16,18,22,24:

Budova B:

Z:

(7,6*10,19+10,34*0,15)*1,05 82,94475

(6,92*2,15+12,22)*1,05 28,45290

-0,71 -0,71000

S část 1:

(17,43*9,23+10,4*2,19+0,63*2,19)*1,05 194,28633

(17,85*7,04+3,77*0,53+3,45*9,23)*1,05 167,48088

-(1,42*1,43*15+1,27*0,68) -31,32260

-(1,27*1,68*6+1,27*1,63*2) -16,94180

-(1,42*1,63*6) -13,88760

S část 2:

(2,14*12,43+0,37*12,93+5,24*11,8)*1,05 97,87712

(2,29*1,04+2,99+0,43*11,8)*1,05 10,96788

(1,67*11,39+0,47*0,6)*1,05 20,26847

-(0,4*1,86) -0,74400

-(1,42*1,43*4) -8,12240

J:

(1,26*12,43+6,04*2,68)*1,05 33,44145

(15,49*9,85+17,57*9,43)*1,05 334,17468

(1,67*10,27+2,63*0,85+2,11*2)*1,05 24,78672

(1,38*2,65*12)*1,05 46,07820



-(0,15*2,78*6+0,15*6,6*6) -8,44200

-(0,9*2,11+0,67*1,23+0,82*1,23) -3,73170

-(2,32*1,43*12+1,42*1,43*2+2,32*2,29) -49,18520

-(0,9*1,43*12+0,82*2,26*12) -37,68240

-(0,72*2,26*12+2,5*2,13) -24,85140

Mezisoučet 845,13827

viz výkres D.1.1.b- 26,28,30,32,34,36:

Budova C:

Z:

(1,2+0,116)*9,44*1,05 13,04419

(0,74*1,1/2)*1,05 0,42735

(10,14*9,54+8,44*9,95+14,66*10,75)*1,05 355,22403

(9,37*11,35+1,75*2)*1,05 115,34198

(0,7*2,65)*8*3*1,05 46,74600

-(0,15*2,78*6) -2,50200

-0,15*(4,0+8,0*2+4,0)*3 -10,80000

-(0,62*1,43*3+1,42*1,43*18) -39,21060

-(1,5*1,43+0,82*2,26)*18 -71,96760

-(1,1*0,54*5+1,1*1,11*4) -7,85400

S:

(0,78*9,17+5,98*9,17+0,59*9,03)*1,05 70,68275

(7,58*8,97+7,14*0,21+1,04*1,83+7,88)*1,05 83,23896

-(0,92*1,68*9) -13,91040

V:

(6,47*9,24+4,0*9,89+6,0*9,24+8,0*9,98)*1,05 246,35394

(6,0*9,74+4,0*9,95+3,0*10,39+0,12*9,3*2)*1,05 138,22410

(4,0*10,39+6,0*10,39+4,0*10,39+0,47*10,39)*1,05 157,86047

(0,7*2,65)*8*3*1,05 46,74600

(4,0*2,33)*1,05 9,78600

0,15*(4,0*4+8,0)*3*1,05 11,34000

(1,76*3)*1,05 5,54400

-(0,15*2,78)*3 -1,25100

-(1,92*1,66+1,92*1,43*2) -8,67840

-(1,42*1,43*21) -42,64260

-(1,5*1,43+0,82*2,26)*18 -71,96760

-(0,72*1,42) -1,02240

J:

(4,2*10,33+8,24*10,98+1,15*11,76)*1,05 154,75446

(6,8*11,8+10,72+7,93+0,25*8,24)*1,05 105,99750

-(0,955*1,13*4+0,92*1,68*15) -27,50060

-(1,37*1,96+2,22*1,91) -6,92540

Mezisoučet 1 255,07912

89 622319831RV1 Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 80 mm, zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou, bez lišt

m2 171,98306 767,29 131 960,88

vč. ztratného 5%:

skladba S2c:

viz výkres D.1.1.b- 06,10:

Budova A:

J:

(13,35*0,34+11,2)*1,05 16,52595

S:

(13,35*0,34+11,2)*1,05 16,52595

Mezisoučet 33,05190

viz výkres D.1.1.b- 12,14,16,18,24:

Budova B:

Z:

(1,0*2,15)*1,05 2,25750

J:

(0,31*1,68+1,32*2,65*2)*6*1,05 47,35584

na střeše:

(2,93*0,96+0,21*0,96+5,02*0,87+2,99)*1,05 10,89039



Mezisoučet 60,50373

viz výkres D.1.1.b- 28,30,36:

Budova C:

Z:

(0,31*1,68+1,26*2,65*2)*6*1,05 45,35244

V:

(0,31*2,65+0,64*2,65*2)*3*1,05 13,27253

Mezisoučet 58,62497

viz výkres D.1.1.b- 38,40,42:

Budova D a E:

(24,94*2,203)*1,05 57,68996

-(2,5*2,165*7) -37,88750

Mezisoučet 19,80246

90 622319124RV1 Zateplovací systém fasáda, EPS P 140 mm, zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou, bez lišt

m2 5,62590 824,56 4 638,89

zápustná montáž:

viz detail č. 13:

vč. ztratného 5%:

Budova B:

0,3*(2,62+15,24)*1,05 5,62590

91 622319731RV1 Zatepl.systém, podhled,min.desky KV 80 mm, zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou, bez lišt

m2 243,57135 824,89 200 919,57

vč. ztratného 5%:

skladba S4:

viz výkres D.1.1.b- 14,16,18,22,24:

Budova B:

(8,22*6)*1,05 51,78600

(1,58*0,4)*1,05 0,66360

viz výkres D.1.1.b- 26,28,30,34,36:

Budova C:

Z:

(4,25*6+8,51*6)*1,05 80,38800

(3,08*0,7*2+3,38*0,7*4)*1,05 14,46480

V:

(8,71*3+4,25*5+4,5*6)*1,05 78,09900

(3,07*0,7+3,38*0,7*2)*1,05 7,22505

(10,07*0,7+3,27*0,7)*1,05 9,80490

J:

1,14 1,14000

92 622391001R00 Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. m2 243,57140 135,00 32 882,14

viz pol.č. 91:243,5714 243,57140

93 62231915RRV1 Zatepl.systém, ostění, EPS sokl 40 mm zakončený, 
stěrkou s výztužnou tkaninou, bez lišt

m2 3,70020 581,28 2 150,85

vč. ztratného 5%:

Budova A:

(0,24*0,4*2+0,27*0,4*2+0,27*0,4*2)*1,05 0,65520

(0,59*0,4+0,2*0,4+0,48*0,4*2+0,44*0,5)*1,05 0,96600

(0,1*0,4+0,27*0,4*2*3)*1,05 0,72240

Budova B:

0,32*0,4*1,05 0,13440

0,22*0,5*1,05 0,11550

Budova C:

2*0,34*(0,31*5)*1,05 1,10670

94 622319754RV1 Zatepl.systém,nadpraží, min.desky KV 40 mm, 
zakonč.stěrkou s výztuž. tkaninou, bez lišt

m2 110,98169 660,48 73 301,19

vč. ztratného 5%:

Budova A:

0,27*(1,2*23+2,4+2,4*7+2,63+1,2)*1,05 14,35361

0,27*(2,4+1,8+2,63+1,2*6+0,9*2+1,8)*1,05 4,99811

0,27*(1,2*16)*1,05 5,44320

0,27*(1,45+1,15+1,16*3)*1,05 1,72368

(0,24*1,16+0,59*2,23+0,248*2,4+0,44*2,23)*1,05 3,32903



Budova B:

0,27*(1,5*15+1,35*9)*1,05 9,82328

0,16*(1,5*6)*1,05 1,51200

0,27*(1,5*4+0,75+0,9+2,4*12+1,5*2)*1,05 11,18408

0,27*(0,9+0,9)*12*1,05 6,12360

0,3*(0,8*12)*1,05 3,02400

(0,23*7,005)*1,05 1,69171

0,32*0,98*1,05 0,32928

0,22*2,5*1,05 0,57750

Budova C:

0,27*(0,7*3+1,5*18)*1,05 8,24985

0,27*(1,5+0,9)*18*1,05 12,24720

0,34*(1,18*5+1,18*4)*1,05 3,79134

0,27*(2,0*2+1,5*18+1,5*3)*1,05 10,06425

0,27*(1,5+0,9)*18*1,05 12,24720

0,32*0,8*1,05 0,26880

95 622319854RV1 Zatepl.systém,ostění, min.desky PV 40 mm, zakonč. 
stěrkou s výztuž. tkaninou, bez lišt

m2 247,26146 631,68 156 190,12

viz detail č. 3,6,7:

vč. ztratného 5%:

Budova A:

2*0,27*(0,9*3+1,9*21)*1,05 24,15420

2*0,27*(1,9*7+2,7+3,6+1,9*2)*1,05 13,26780

2*0,27*(1,9*2+2,7+3,6+1,9*5+1,8+0,9*2)*1,05 13,15440

2*0,27*(1,9*9+0,9*4+1,8*3)*1,05 14,79870

2*0,27*(2,45*5)*1,05 6,94575

2*0,24*2,45*1,05 1,23480

2*0,27*2,45*1,05 1,38915

(0,59*2,45+0,2*2,45)*1,05 2,03228

2*0,248*2,45*1,05 1,27596

(0,44*2,45+0,1*2,45)*1,05 1,38915

Budova B:

2*0,27*(1,5*15+0,75+1,75*6+1,7*2)*1,05 21,06405

2*0,16*(1,7*6)*1,05 3,42720

2*0,27*(1,5*4+1,3+1,3+1,5*12+1,5*2)*1,05 16,78320

2*0,27*(2,3)*12*1,05 15,64920

2*0,3*(2,3*12)*1,05 17,38800

(2*0,23*2,59)*1,05 1,25097

0,32*2,15*1,05 0,72240

0,22*2,35*1,05 0,54285

Budova C:

2*0,27*(1,5*3+1,5*18+2,3*18)*1,05 41,33430

2*0,34*(0,58*5+1,18*4)*1,05 5,44068

2*0,27*(1,5*2+1,5*18+2,3*18+1,5*3)*1,05 43,03530

2*0,32*1,46*1,05 0,98112

96 622319563R00 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm, zakončený 
stěrkou s výztuž.tkaninou, bez lišt

m2 108,22707 550,08 59 533,55

viz detail č. 4:

vč. ztratného 5%:

Budova A:

0,27*(1,2*23+2,4+2,4*7+2,4+1,2+1,8)*1,05 14,79870

0,27*(2,4+1,8+2,4+1,2*6+0,9*2)*1,05 4,42260

0,27*(1,2*16)*1,05 5,44320

Budova B:

0,27*(1,5*15+1,35*9)*1,05 9,82328

0,16*(1,5*6)*1,05 1,51200

0,27*(1,5*4+0,75+0,9+2,4*12+1,5*2)*1,05 11,18408

0,27*(0,9+0,9)*12*1,05 6,12360

0,3*(0,8*12)*1,05 3,02400

(0,23*4,8)*1,05 1,15920

Budova C:



0,27*(0,7*3+1,5*18)*1,05 8,24985

0,27*(1,5+0,9)*18*1,05 12,24720

0,34*(1,18*5+1,18*4)*1,05 3,79134

0,14*(1,0*9+1,035*4+1,0*15)*1,05 4,13658

0,27*(2,0*2+1,5*18+1,5*3)*1,05 10,06425

0,27*(1,5+0,9)*18*1,05 12,24720

97 R odpočet Odpočet ceny za desku EPS sokl tl. 140mm, v části soklu 
lodžií a v části nad střechami

m2 126,40370 -136,60 -17 266,75

viz detail č. 17:

viz pol.č. 447:0,28*451,44 126,40320

viz pol.č. 98:-9,74 -9,74000

viz detail č. 13:

0,35*10,45 3,65750

0,35*3,77 1,31950

0,35*(5,2+4,41+4,0) 4,76350

98 R odpočet Odpočet ceny za desku EPS sokl tl. 80mm, v části soklu 
lodžií a v části nad střechami

m2 12,60000 -81,44 -1 026,14

viz detail č. 17:

(0,28*1,32)*2*6 4,43520

(0,28*0,64)*2*3 1,07520

(0,28*1,26)*2*6 4,23360

Mezisoučet 9,74400

viz detail č. 13:

0,35*(2,93+0,21+5,02) 2,85600

Mezisoučet 2,85600

99 622300153R00 Montáž okapního profilu m 805,28000 40,00 32 211,20

vyložené konstrukce:

4,5+0,28 4,78000

3,31*2+10,1+6,95*8+2,5 74,82000

4,48*6+8,4*6+4,48*6+8,64*3 130,08000

5,2*6+3,07+7,07+10,07+3,27 54,68000

3,07+3,38*4+3,27+0,8+8,24+1,15 30,05000

6,13+1,15+1,4 8,68000

2,5*7+24,94+10,91 53,35000

Mezisoučet 356,44000

viz detail č. 2:

Budova A:93,16 93,16000

Budova B:2,5 2,50000

Budova D a E:2,5*7 17,50000

viz detail č. 5:

viz pol.č. 399+400:317,73+17,95 335,68000

Mezisoučet 448,84000

100 2835012RR Profil okenní plastový s okapničkou, se skrytou okapní 
hranou

m 885,80800 29,70 26 308,50

viz pol.č. 99, vč. ztratného 10%:

805,28*1,1 885,80800

101 622481292R00 Montáž ukončovacího profilu (APU) u oken. a, dveřních 
rámů

m 1 646,81000 12,00 19 761,72

viz detail č. 2,3,5,6,7:

viz pol.č. 400+401:

1237,14+93,16+261,2+55,31 1 646,81000

102 R apu lišta Plastový ukončovací profil se skleněnou síťovinou, 
ukončení KZS u okenních a dveřních rámů

m 1 811,49100 26,48 47 968,28

viz pol.č. 101, vč. ztratného 10%:

1646,81*1,1 1 811,49100

103 622481292R00 Montáž výztužné lišty podparapetní m 399,19000 15,00 5 987,85

viz detail č. 1:

viz pol.č. 401:81,46 81,46000

viz detail č. 4:

viz pol.č. 399:317,73 317,73000

104 R profil parap. Profil parapetní plastový se skleněnou síťovinou m 439,10900 38,84 17 054,99

viz pol.č. 103, vč. ztratného 10%:



399,19*1,1 439,10900

105 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové m 2 026,78000 10,00 20 267,80

viz detail č. 3 - ostění výplní stávajících:

Budova A - viz pol.č. 401:261,2 261,20000

Budova B:2,5*2 5,00000

Budova D a E:(2,165*2)*7 30,31000

viz detail č. 6,7 - ostění výplní nových:

viz pol.č. 400:855,06+46,4 901,46000

Mezisoučet 1 197,97000

rohy objektu:

Budova A:

13,0+1,7*2+8,0+8,2+8,1+8,1+4,0+3,6 56,40000

Budova B:

13,9+13,0+11,1+3,2*2+4,0*2+10,21 62,61000

2,6+12,9+2,93*24+1,35*12+1,1*4*12 154,82000

10,4+1,0*2+0,3+0,5*4 14,70000

Budova C:

10,5+1,35*24+2,93*36+12,8+12,7 173,88000

11,9+1,35*30+2,93*30+10,2*2+10,3+12,1 183,10000

2,5*2+0,5*10+1,9+2,2+0,8*2+1,6*2 18,90000

1,5+0,9+0,5*2+1,1*4*36 161,80000

Budova D a E:

1,3*2 2,60000

Mezisoučet 828,81000

106 R roh.profil Rohový profil plastový flexibilní m 2 229,45800 17,56 39 149,28

viz pol.č. 105, vč. ztratného 10%:

2026,78*1,1 2 229,45800

107 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové vnitřní m 941,34000 12,00 11 296,08

vnitřní rohy objektu:

Budova A:

1,7*2+8,1+4,0+3,6+8,0 27,10000

Budova B:

13,4+12,5+10,3+13,4+3,1+3,2+1,1 57,00000

1,35*12+2,93*24+11,3+12,1*6+1,35*12 186,62000

Budova C:

10,5+1,35*24+2,93*36+1,9+13,0 163,28000

11,9+1,35*30+2,93*30+10,2*4 181,10000

10,3+10,8+2,5*2+0,5*8 30,10000

5,4*4+12,0*4+12,0*4+5,4*4 139,20000

5,4*4+4,7*8+10,7*4+5,4*3+2,4+0,7*2 122,00000

Budova D a E:

3,5*2+24,94+1,1*2+0,8 34,94000

108 R roh.profil Plastový rohový profil s výztužnou skleněnou, síťovinou na 
ochranu a zpevnění vnitřních rohů KZS

m 1 035,47400 12,68 13 129,81

viz pol.č. 107, vč. ztratného 10%:

941,34*1,1 1 035,47400

109 622319054R00 Napojení na oplech. zdí, PVC profilem s tkaninou m 57,05700 150,00 8 558,55

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/08:

4,7 4,70000

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/09:

2,1 2,10000

viz R5 a R6:

14,5+1,5+1,8+2,33 20,13000

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/31:

24,94 24,94000

Mezisoučet 51,87000

+ ztratné 10%:

0,10*51,87 5,18700

110 622300171R00 Montáž těsnicí pásky m 589,38000 10,00 5 893,80

viz detail č. 12 -atika:

Budova B:2,13+10,72+1,11+1,67+17,83+3,45 36,91000



Budova C:6,4+10,04 16,44000

viz detail č. 18:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/16:

2*5,24 10,48000

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/17:

2*(26,2+172,3) 397,00000

viz detail č. 20:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/23:

55,19 55,19000

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/30:

73,36 73,36000

111 R páska Páska těsnicí butylkaučuková 20mm m 618,84900 60,00 37 130,94

viz pol.č. 110, vč. ztratného 5%:

589,38*1,05 618,84900

112 622319113R00 Dilatační profil KZS rohový m 43,51200 170,00 7 397,04

viz detail č. 9:

vč. ztratného 5%:

(13,13*2+10,32+3,62+1,24)*1,05 43,51200

113 622319111R00 Dilatační profil KZS průběžný m 11,72850 199,00 2 333,97

viz detail č. 9:

vč. ztratného 5%:

11,17*1,05 11,72850

114 R zapěnění Zapěnění spáry cca 20x150mm PUR pěnou m 55,24050 35,00 1 933,42

viz detail č. 9:

vč. ztratného 5%:

(13,13*2+10,32+3,62+1,24)*1,05 43,51200

11,17*1,05 11,72850

115 622391112R00 Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2 m2 2 768,59050 25,00 69 214,76

viz pol.č. 118:2768,5905 2 768,59050

116 622391113R00 Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2 m2 10,37140 50,00 518,57

viz pol.č. 119:10,3714 10,37140

117 622391121R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky s ocel.šroubem, 6 
ks/m2

m2 544,20952 24,00 13 061,03

viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

vč. odpočtu ztratného 5%:

viz pol.č. 81-85+89,91:

(143,17+13,62+43,53+101,22+4,25+19,8+2,26)/1,05 312,23810

243,57/1,05 231,97143

118 622391122R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky s ocel.šroubem, 8 
ks/m2

m2 2 768,59048 32,00 88 594,90

vč. odpočtu ztratného 5%:

viz pol.č. 87-90:

(565,82+2196,54+171,98+5,63)/1,05 2 799,97143

viz pol.č. 117+119:

-(19,8+10,89+2,26)/1,05 -31,38095

119 622391123R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky s ocel.šroubem, 10 
ks/m2

m2 10,37143 80,00 829,71

viz pol.č. 89, vč. odpočtu ztratného 5%:

na střeše:10,89/1,05 10,37143

120 R příplatek Příplatek ke KZS za prodloužené hmoždinky, v podlepení 
fasády tl. 80mm

kus 556,59810 4,00 2 226,39

viz pol.č. 117,118,119, vč. odpočtu ztratného 5%:

0,20*6*(13,62+4,25+19,8+243,57+2,26)/1,05 324,00000

0,20*8*(171,98-(10,89+19,8+2,26))/1,05 211,85524

0,20*10*(10,89/1,05) 20,74286

121 R příplatek Příplatek ke KZS za prodloužené hmoždinky, v podlepení 
fasády tl. 140mm

kus 4 988,49524 4,00 19 953,98

viz pol.č. 117,118,70, vč. odpočtu ztratného 5%:

0,20*6*(143,17+43,53+101,22)/1,05 329,05143

0,20*8*(565,82+2196,54+5,63-178,32)/1,05 3 946,16381

0,50*8*178,32 713,28000



122 R příplatek Příplatek za tenkovrst.probarvenou silikon silikát, omítku 
červenou - vzor např. CE1A

m2 493,16579 180,00 88 769,84

viz výkres D.1.1.b- 43.1 - 46.1:

vč. ztratného 5%:

Budova B:

hlavní vstup:

(4,0*0,85+3,66*3,04+0,57*2,19)*1,05 16,56344

(3,49*3,04+0,55*2,19+10,67*0,85)*1,05 21,92778

podhled hlavní vstup:

44,14*1,05 46,34700

zábradlí lodžií:

(6,95*1,35+0,15*0,95*2-(0,9*0,95))*6*1,05 55,51875

(3,13*0,96-(0,9*0,95))*12*1,05 27,08748

Budova C:

zábradlí lodžií:

Z:

(4,48*1,35+0,15*0,95*2-(0,9*0,95))*6*1,05 34,51140

(8,4*1,35+0,15*0,95*4-(0,9*0,95*2))*6*1,05 64,26000

(4,14*0,96-(0,9*0,95))*6*1,05 19,65222

(3,87*0,96-(0,9*0,95))*12*1,05 36,03852

V:

(4,48*1,35+0,15*0,95*2-(0,9*0,95))*6*1,05 34,51140

(8,64*1,35+0,15*0,95*4-(0,9*0,95*2))*3*1,05 33,15060

(5,2*1,35+0,15*0,95*2-(0,9*0,95))*6*1,05 40,63500

(4,15*0,95-(0,9*0,95))*6*1,05 19,45125

(4,22*0,95-(0,9*0,95))*6*1,05 19,87020

(4,85*0,95-(0,9*0,95))*6*1,05 23,64075

123 622401937R00 Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek m 1 183,22600 8,00 9 465,81

viz výkres D.1.1.b- 43.1 - 46.1:

Budova A:

7,5*2 15,00000

0,57+1,53+0,25*2+1,3+0,44*2+13,54+0,26*2 18,84000

1,57+3,7+4,92+1,55+0,27*2*3+17,15 30,51000

11,84+3,94+0,27*4+11,08+1,63+0,27*2 30,11000

11,19+0,3+0,59+0,44+0,36+4,38 17,26000

Budova B:

0,85*3+11,1+0,24 13,89000

1,35*12+0,96*24+7,1*6+2,65*24+2,68*4 156,16000

2,0+0,37+5,23+0,43+1,67+0,63+0,24+0,58*2 11,73000

3,66+3,49+0,24+10,4+3,45+17,43+0,32 38,99000

0,32+7,92+0,06+0,85+0,54*2+2,71+3,88 16,82000

4,47+1,67+0,22+0,17 6,53000

Budova C:

1,35*24+0,96*36+1,35*30+0,96*36 142,02000

4,49*6+8,4*6+4,49*6+8,64*3+5,2*6 161,40000

2,65*36+3,07+3,38*4+3,27+2,65*24 178,86000

9,23*2+3,27+10,07+3,38*2+3,07 41,63000

7,62*2+8,76*2+9,4*2+5,84*2 63,24000

6,79+6,65+6,79+0,7+10,07+0,26*2+0,7 32,22000

10,93+0,7+4,02+9,4+2,29+0,14*2+2,66 30,28000

38,79+0,7*2+0,47+1,32+0,1+0,54+6,13 48,75000

0,39+7,58 7,97000

Budova D a E:

24,93+0,43*2*7-2,5*7 13,45000

Mezisoučet 1 075,66000

+ ztratné 10%:

0,10*1075,66 107,56600

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 441 636,96
124 632413120RT6 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm, 

rychletuhnoucí, pod parapety
m2 153,56830 330,00 50 677,54

viz detail č. 1:



viz pol.č. 401:0,13*81,46 10,58980

viz detail č. 4:

viz pol.č. 399:0,45*317,73 142,97850

125 632477125R00 Reprofil.polymercement.maltou,tl.do20 mm+penetrace, 
oprava beton.podlahy u měněných dveří případ.dlažb

m2 3,90700 850,00 3 320,95

viz výkres D.1.1.b- 02:

Budova A:

0,26*2,4 0,62400

viz výkres D.1.1.b- 14:

Budova B:

0,45*0,98+0,3*2,5 1,19100

viz výkres D.1.1.b- 26,28,32:

Budova C:

0,25*2,0+0,265*0,8+0,25*0,8 0,91200

0,1*1,45+0,45*2,3 1,18000

126 S9 Vyspráv. malta na beton jemná síranovzdor., s přídavkem 
modif.přísad tl. 3-20mm

m2 177,26400 396,32 70 253,27

S9:

předpoklad 40%:

viz pol.č. 37:

0,40*82,61 33,04400

0,40*325,72 130,28800

0,40*34,83 13,93200

127 R3 Vyspráv. malta na beton jemná síranovzdor., s přídavkem 
modif.přísad tl. 10-15mm

m2 5,75270 425,50 2 447,77

ozn. R3:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,09:

1,47*1,13+1,47*0,08 1,77870

1,2*1,32+1,2*0,1 1,70400

0,3*2,23+0,13*2,4 0,98100

Budova B- viz výkres D.1.1.b-11:

0,18*1,05 0,18900

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25:

1,1 1,10000

128 R Vyspráv. malta na beton jemná síranovzdor., s přídavkem 
modif.přísad tl. 10 -30 mm

m2 44,79714 684,81 30 677,53

viz D.1.1.a - Technická zpráva d.4:

sokl pod terénem:

předpoklad 30%:

viz pol.č. 81+82, vč. odpočtu ztratného 5%:

0,30*(143,17+13,62)/1,05 44,79714

129 614471715R00 Adhezní nátěr práškovou cementovou maltou, ke zvýšení 
přídržnosti vysprávkové malty

m2 50,55000 150,00 7 582,50

viz pol.č. 127+128:

5,75+44,8 50,55000

130 R3 Ochranný nátěr betonových konstrukcí , paropropustný na 
bázi akryl.disperze

m2 5,75270 165,00 949,20

viz pol.č. 127:5,7527 5,75270

131 R3 Očištění beton.povrchu od nedržících částí m2 50,55000 35,00 1 769,25

viz pol.č. 129:50,55 50,55000

132 631663111R00 Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí, a sešití ocel.sponami m 3,00000 650,00 1 950,00

ozn. R3:

předpoklad:3,0 3,00000

133 632421160RU1 Potěr,ručně zpracovaný,tl.40-60 mm, balkonový - lodžie m2 227,52000 819,00 186 338,88

P1:

viz pol.č. 445:227,52 227,52000

134 63242116RRU1 Potěr,ručně zpracovaný, balkonový m3 2,35491 16 380,00 38 573,43

skladba P2:

Budova B:

viz pol.č. 446:0,055*38,76 2,13180



OP/03:

viz výkres D.1.1.b- 14:

Budova B:

vlny trapézového plechu:

0,075*(1,34*2,22) 0,22311

135 632477125R00 Reprofil.polymercement.maltou,tl.do20 mm+penetrace, 
(adhézní můstek) - lodžie

m2 45,50400 850,00 38 678,40

P1:

předpoklad 20%:

viz pol.č. 445:0,20*227,52 45,50400

136 624472101R00 Antikorozní nátěr výztuže m2 45,50400 140,00 6 370,56

viz pol.č. 135:45,504 45,50400

137 R otlučení Otlučení nedržících částí beton.konstrukcí, očištění 
výztuže

m2 45,50400 45,00 2 047,68

P1:

viz pol.č. 135:45,504 45,50400

Díl: 64 Výplně otvorů 115 907,58
138 648991111R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm m 13,80000 140,00 1 932,00

viz pol.č. 140+141:

9,0+4,8 13,80000

139 648991113R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm m 295,06000 170,00 50 160,20

viz pol.č. 142-145:

32,14+240,15+12,15+10,62 295,06000

140 6077538R Parapet interiér PVC  š. 100 mm , komůrkový tl. 20mm m 9,45000 90,00 850,50

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/13:

1,5*6 9,00000

Mezisoučet 9,00000

+ztratné 5%:

0,05*9,0 0,45000

141 6077538R Parapet interiér PVC  š. 130 mm, komůrkový tl. 20mm m 5,04000 90,00 453,60

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/01a, O/02:

1,2+1,8*2 4,80000

Mezisoučet 4,80000

+ztratné 5%:

0,05*4,8 0,24000

142 6077538R Parapet interiér PVC  š. 220 mm , komůrkový tl. 20mm m 33,74700 145,00 4 893,32

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/16 - O/19:

1,035*4+1,0*21+1,0*3+2,0*2 32,14000

Mezisoučet 32,14000

+ztratné 5%:

0,05*32,14 1,60700

143 6077538R Parapet interiér PVC  š. 290 mm , komůrkový tl. 20mm m 252,15750 174,00 43 875,41

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/03a - O/05, O/09 - 
O/12b, O/22:

1,5*22+1,5*74+0,9+0,75 145,65000

2,4*12+0,9*12+0,9*24 61,20000

0,9*24+0,8*6+0,8*6+0,7*3 33,30000

Mezisoučet 240,15000

+ztratné 5%:

0,05*240,15 12,00750

144 6077538R Parapet interiér PVC  š. 320 mm , komůrkový tl. 20mm m 12,75750 205,00 2 615,29

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/06 - O/08:

1,35*6+1,35+1,35*2 12,15000

Mezisoučet 12,15000

+ztratné 5%:

0,05*12,15 0,60750

145 6077538R Parapet interiér PVC  š. 450 mm , komůrkový tl. 20mm m 11,15100 260,00 2 899,26

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/14, O/15:



1,18*5+1,18*4 10,62000

Mezisoučet 10,62000

+ ztratné 5%:

0,05*10,62 0,53100

146 6077539R Krytka parapetní plastová kus 484,00000 17,00 8 228,00

2*(6+3+30+185+9+9) 484,00000

Díl: 90 Přípočty 5 525,00
147 900      R01 HZS, Demontáž kabeláže vyhřívání žlabů h 16,00000 260,00 4 160,00

ozn. B14:

Budova A - žlaby 56,9m:

Budova B - žlaby 54,75m:

Budova C - žlaby 78,98m:

16 16,00000

148 900      R01 HZS, Demontáž drobných prvků z fasády h 5,25000 260,00 1 365,00

ozn.B18:

Budova A- 5ks:

viz výkres D.1.1.b-09:

1,25 1,25000

ozn.B44:

Budova B- 16x sušák:

viz výkres D.1.1.b-23:

2 2,00000

Budova C - 16x sušák:

viz výkres D.1.1.b-35:

2 2,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 660,00
149 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 20,00000 138,00 2 760,00

viz D.1.1.a - Technická zpráva d.15:

viz pol.č. 5:20,0 20,00000

150 59217001R Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm, přírodní kus 10,00000 90,00 900,00

50% nových:

viz pol.č. 149:0,50*20,0 10,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 757 316,52
151 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 3 786,67624 51,00 193 120,49

viz výkres D.1.1.b- 10:

Budova A:

Z:

35,38*8,62 304,97560

J:

(14,98+1,0+1,0)*9,26 157,23480

7,06*12,63 89,16780

S:

(14,98+1,0+1,0)*9,18 155,87640

7,2*12,63 90,93600

1,51*3,92*2 11,83840

V:

11,19*8,6 96,23400

0,57*12,46 7,10220

13,54*8,6 116,44400

Mezisoučet 1 029,80920

viz výkres D.1.1.b- 24:

Budova B:

Z:

7,6*14,75 112,10000

S část 1:

17,43*9,8+3,45*9,8+17,83*9,63 376,32690

S část 2:

(2,14+1,0)*13,8 43,33200

0,37*13,8+5,23*13,33+2,69*0,85 77,10840



0,43*13,5+1,67*12,9+6,95*5,0 62,09800

J:

1,19*13,83+6,04*2,99 34,51730

33,06*10,63+1,67*10,8 369,46380

0,5*7,4*4 14,80000

Mezisoučet 1 089,74640

viz výkres D.1.1.b- 36:

Budova C:

Z:

1,2*10,72+0,116*9,99 14,02284

18,58*10,83+24,03*12,45 500,39490

0,66*7,5*4 19,80000

0,66*8,9*4 23,49600

S:

7,58*11,57+0,59*11,57 94,52690

5,86*10,8+0,77*10,8 71,60400

V:

21,48*11,57+30,45*10,7 574,33860

0,66*8,4*4+0,66*7,5*4 41,97600

1,36*8,15*2 22,16800

J:

(4,2+1,0)*12,63 65,67600

8,24*13,81+1,15*14,02 129,91740

(6,8+1,0)*14,0 109,20000

Mezisoučet 1 667,12064

152 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 11 360,04000 31,00 352 161,24

předpoklad použití lešení 3.měsíce na každý objekt: ::

viz pol.č. 151:3786,68*3 11 360,04000

153 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 3 786,67620 30,00 113 600,29

viz pol.č. 151:3786,6762 3 786,67620

154 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 161,23920 51,00 8 223,20

viz výkres D.1.1.b- 42:

Budova D a E:

24,94*4,68 116,71920

Mezisoučet 116,71920

viz výkres D.1.1.b- 14,16,18:

Budova B - schodiště:

5,25*8,48 44,52000

155 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 161,23920 31,00 4 998,42

předpoklad použití lešení 1.měsíc:

viz pol.č. 154:161,2392*1 161,23920

156 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 161,23920 30,00 4 837,18

viz pol.č. 154:161,2392 161,23920

157 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 903,40000 4,00 15 613,60

viz pol.č. 151+154:3786,68+116,72 3 903,40000

158 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 11 476,76000 1,55 17 788,98

viz pol.č. 151+154:3786,68*3+116,72 11 476,76000

159 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 903,40000 2,00 7 806,80

viz pol.č. 157:3903,4 3 903,40000

160 R příplatek leš Příplatek za montáž lešení nad střechou m2 277,42230 50,00 13 871,12

viz výkres D.1.1.b- 10:

Budova A:

14,98*5,6 83,88800

viz výkres D.1.1.b- 24:

Budova B:

11,5*6,7+10,61*10,63+0,5*7,4 193,53430

161 R příplatek Příplatek za ochrannou konstrukci střechy, pod lešením m2 42,31500 180,00 7 616,70

viz výkres D.1.1.b- 10:

Budova A:

1,5*5,6 8,40000



viz výkres D.1.1.b- 24:

Budova B:

1,5*(11,5+10,61+0,5) 33,91500

162 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 353,57000 50,00 17 678,50

viz výkres D.1.1.b- 32:

Budova C - na střeše:

1,0*(3,92+4,0) 7,92000

viz výkres D.1.1.b- 38, vnitřní:

Budova D a E:

1,0*(24,5+1,7+6,2) 32,40000

podhledy:

viz pol.č. 37+91+50:

44,14+243,57+25,54 313,25000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 76 755,86
163 B20, B54 Demontáž krycí mřížky větracího otvoru, vč. vyčištění kus 119,00000 30,00 3 570,00

ozn. B20:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-09:

5 5,00000

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13,15,17,23:

26 26,00000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-27,29,35:

72 72,00000

ozn. B54:

viz výkres D.1.1.b-35:

2 2,00000

Budova D a E- viz výkres D.1.1.b-37,41:

14 14,00000

164 R8 Demontáž a zpětná montáž cedulí na fasádě, vč. 
kotevního materiálu

kus 5,00000 500,00 2 500,00

ozn. R8:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-09:

5 5,00000

165 R15 Posunutí inform.cedulí upevněných na rámu z ocel., 
kruh.profilů upevněných na zabet.sloupcích

kus 1,00000 4 000,00 4 000,00

ozn. R15:

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25:

1 1,00000

166 PL/02 D+M Plast.krytka větrací 150x150mm s pev.žaluziemi, vč. 
síťky proti hmyzu, prodluž.kusu a utěsnění

kus 115,00000 180,00 20 700,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků PL/02:

Budova A:3 3,00000

Budova B:26 26,00000

Budova C:72 72,00000

Budova D:14 14,00000

167 PL/05 D+M Plast.krytka větrací 100x150mm s pev.žaluziemi, vč. 
síťky proti hmyzu, prodluž.kusu a utěsnění

kus 1,00000 180,00 180,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků PL/05:

Budova A:1 1,00000

168 PL/06 D+M Plast.větrací žaluzie 280x280mm grav.žaluzie, vč. 
síťky proti hmyzu, prodluž.kusu a utěsnění

kus 1,00000 250,00 250,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků PL/06:

Budova A:1 1,00000

169 PL/10 D+M Plast.krytka větrací prům.100mm s pev.žaluziem, vč. 
síťky proti hmyzu, prodluž.kusu a utěsnění

kus 2,00000 150,00 300,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků PL/10:

Budova C:2 2,00000

170 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 789,19250 35,00 27 621,74

viz pol.č.61:789,1925 789,19250

171 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 5 878,04000 3,00 17 634,12



viz výkres D.1.1.b- 02,04,06:

Budova A:

135,92+88,04+457,48 681,44000

viz výkres D.1.1.b- 12,14,16,18,20:

Budova B:

107,19+51,56+420,6*3+325,41 1 745,96000

viz výkres D.1.1.b- 26,28,30,32:

Budova C:

202,87+746,34*3+769,91 3 211,80000

viz výkres D.1.1.b- 38:

Budova D a E:

238,84 238,84000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 182 167,81
172 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 

zábradlí balkonu
m3 0,61380 3 600,00 2 209,68

ozn. B34:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13:

0,88*0,15*4,65 0,61380

173 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm, balkon m3 3,56030 2 900,00 10 324,87

ozn. B21:

Budova A,B- viz výkres D.1.1.b-09,13:

0,23*12,11 2,78530

ozn. B34:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13,23:

0,25*3,1 0,77500

174 965042141RT3 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, 
pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm

m3 16,59385 1 800,00 29 868,93

ozn. B30:

Budova B- viz pol.č.178:

0,065*89,69 5,82985

Budova C- viz pol.č.178:

0,065*165,6 10,76400

175 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 461,11000 15,00 6 916,65

ozn. B21:

Budova A,B- viz výkres D.1.1.b-09,13:

4,61+1,36+3,7 9,67000

B30:

Budova B a C- viz pol.č.447:

451,44 451,44000

176 965081712RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, 
dlaždice keramické

m2 0,14950 70,00 10,47

ozn. B4:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01:

0,13*1,15 0,14950

177 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, 
sbíječka, dlaždice keramické

m2 12,11000 35,00 423,85

ozn. B21:

Budova A,B- viz výkres D.1.1.b-09,13:

12,11 12,11000

178 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, 
sbíječka, dlaždice keramické

m2 255,29000 35,00 8 935,15

ozn. B30:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-3513,15,17:

(4,33+4,34+4,51+4,43)*3 52,83000

10,64+13,11*2 36,86000

Mezisoučet 89,69000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-27,29:

4,6*36 165,60000

Mezisoučet 165,60000

179 965081812RT1 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2, 
dlaždice teracové

m2 0,62440 127,00 79,30

ozn. B12:



Budova A- viz výkres D.1.1.b-01:

0,28*2,23 0,62440

180 967022681R00 Přisekání ploch stupňů betonových, podkladní vrstvy m 2,23000 435,00 970,05

ozn. B12:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01:

2,23 2,23000

181 967031142R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MC m2 2,89800 162,00 469,48

ozn. B47:

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25:

0,15*(2,3+2,35*2) 1,05000

ozn. B48:

viz výkres D.1.1.b-25:

0,1*2,8 0,28000

0,56*2,8 1,56800

182 967031732R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm, 
ochranná přizdívka izolace

m2 26,50200 146,00 3 869,29

ozn. B42:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-21:

0,4*(7,005+1,73+2,32+1,41+4,39+0,45+3,45) 8,30200

Budova C- viz výkres D.1.1.b-33:

0,4*45,5 18,20000

183 967041112R00 Přisekání parapetního lůžka tl. cca 50mm m2 11,12800 648,00 7 210,94

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,03,05:

ozn. B1:

0,13*(1,2*3+1,2*20+2,4) 3,90000

0,13*(2,4*7+2,4*1+1,2) 2,65200

0,13*(1,2+0,9*2+1,2*5+2,4*2) 1,79400

0,13*(1,2*2+1,2*5+1,2*5+1,2*2) 2,18400

ozn. B2a, B2b:

0,13*(2,25+1,2) 0,44850

ozn.B4:

0,13*1,15 0,14950

184 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 37,00000 8,24 304,88

ozn. B24:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-23:

1+12+12 25,00000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-35:

5+4+3 12,00000

185 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 108,00000 16,57 1 789,56

ozn. B24:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-23:

21+12 33,00000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-35:

75 75,00000

186 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 66,00000 24,82 1 638,12

ozn. B22:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-23:

1+1+2 4,00000

ozn. B27:

viz výkres D.1.1.b-23:

12+12 24,00000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-35:

ozn. B47:

2 2,00000

ozn. B27:

viz výkres D.1.1.b-35:

18+18 36,00000

187 968062244R00 Vybourání dřevěné žaluzie pl. 1 m2, s pevnými lamelami m2 0,71000 209,00 148,39

ozn. B40:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-19:



0,71 0,71000

188 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 32,24060 124,00 3 997,83

ozn. B24:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-11,13,15,17:

(0,9*1,3)*1 1,17000

(0,9*1,5)*12 16,20000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25,27,29:

(0,9*1,5)*3 4,05000

(1,18*0,89)*5 5,25100

(1,18*1,18)*4 5,56960

189 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 259,20000 101,57 26 326,94

ozn. B24:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-11,13,15,17:

(1,5*1,5)*21 47,25000

(2,4*1,5)*12 43,20000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25,27,29:

(1,5*1,5)*75 168,75000

190 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 133,12200 186,00 24 760,69

ozn. B22:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-11,13:

0,98*2,55 2,49900

0,98*2,1 2,05800

2,5*2,85 7,12500

B27:

viz výkres D.1.1.b-13,15,17:

(0,9*2,3)*12 24,84000

(0,8*2,3)*12 22,08000

Budova C-  viz výkres D.1.1.b-27,29:

(0,9*2,3)*36 74,52000

191 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 14,00000 24,31 340,34

ozn. B5:

Budova A-  viz výkres D.1.1.b-01:

2 2,00000

ozn. B28:

Budova B-  viz výkres D.1.1.b-23:

2*3+2 8,00000

ozn. B45:

Budova C-  viz výkres D.1.1.b-35:

2 2,00000

ozn. B53:

viz výkres D.1.1.b-35:

2 2,00000

192 968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 3,00000 42,58 127,74

ozn. B46:

Budova C-  viz výkres D.1.1.b-35:

1 1,00000

ozn. B47:

viz výkres D.1.1.b-35:

2 2,00000

193 968072246R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 4 m2 m2 6,55500 115,60 757,76

ozn. B3:

Budova A-  viz výkres D.1.1.b-01,03:

1,2*1,9*2 4,56000

1,05*1,9 1,99500

194 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, 
zárubeň z ocel.úhelníků L

m2 2,81600 313,00 881,41

Budova C-  viz výkres D.1.1.b-31:

B53:

(0,8*1,76)*2 2,81600

195 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 8,07500 242,00 1 954,15

ozn. B46:



Budova C-  viz výkres D.1.1.b-25:

1,2*2,225 2,67000

ozn. B47:

viz výkres D.1.1.b-25:

2,3*2,35 5,40500

196 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 302,71813 111,00 33 601,71

ozn. B5:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01:

2,4*2,85 6,84000

ozn. B28:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13,15,17:

5,26*2,59 13,62340

(5,27*2,42)*2 25,50680

7,005*2,59 18,14295

ozn. B29:

viz výkres D.1.1.b-13,15,17:

(4,39+1,41)*8,31 48,19800

2,32*2,45 5,68400

2,32*5,055 11,72760

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25,27,29:

ozn. B29:

6,04*8,45 51,03800

(8,305+1,2)*9,975 94,81238

1,2*1,2 1,44000

ozn.B45:

viz výkres D.1.1.b-25,27,29:

2,65*9,7 25,70500

197 968072875R00 Vybourání mříží pl. do 2 m2 m2 1,17000 102,00 119,34

ozn. B23:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-11,23:

0,9*1,3 1,17000

198 968072876R00 Vybourání mříží pl. nad 2 m2 m2 4,50660 61,00 274,90

ozn. B57:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13:

1,74*2,59 4,50660

199 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2, vč. vyvěšení křídel m2 12,99000 135,00 1 753,65

ozn. B2a:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,03:

1,2*1,9*3 6,84000

1,05*1,9*2 3,99000

ozn. B2b:

1,2*1,8 2,16000

200 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 197,82000 37,00 7 319,34

ozn. B24:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-11,13,15,17:

0,9+0,9*12+2,4*12+1,5*21 72,00000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25,27,29:

1,18*9+0,9*3+1,5*75 125,82000

201 968096001R00 Bourání parapetů plastových š. do 20 cm m 5,70000 32,00 182,40

ozn. B2a:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,03:

2,25+1,2+2,25 5,70000

202 B56 Demontáž textilní markýzy dl. 2,78m kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

ozn. B56:

Budova C- viz výkres D.1.1.b-35:

1 1,00000

203 R prostup Prostup pro střešní komínky v bednění a krytině kus 18,00000 200,00 3 600,00

viz pol.č. 300-302:5+5+8 18,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 665 056,86
204 978015231R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % m2 3 302,47286 10,00 33 024,73



viz D.1.1.a - Technická zpráva:

vč. odpočtu ztratného 5%:

sokl:

viz pol.č. 83-85:

(43,53+101,22+4,25)/1,05 141,90476

fasáda:

viz pol.č. 87-91, 74+76:

(565,82+2196,54+171,98+5,63+243,57)/1,05 3 031,94286

7,97+38,37 46,34000

ostění, nadpraží:

viz pol.č. 93-95:

(3,7+110,98+247,26)/2/1,05 172,35238

nezateplené plochy:

viz pol.č. 37+41:

547,82/1,05 521,73333

3,79/1,05 3,60952

odpočet dozdívky:

viz pol.č.46:-178,32 -178,32000

odpočet odsekaných obkladů:

viz pol.č. 217:-393,29 -393,29000

odpočet otlučení omítek ostění 100%:

viz pol.č. 205:-43,8 -43,80000

205 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, 
ostění a nadpraží stávajících výplní otvorů

m2 43,79570 55,00 2 408,76

viz D.1.1.a - Technická zpráva:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,03,05,09:

0,13*(1,2+0,9*2)*3 1,17000

0,13*(1,2+1,9*2)*20 13,00000

0,13*(2,4+1,9*2) 0,80600

0,13*(1,16+2,85*2) 0,89180

0,13*(1,45+2,85*2) 0,92950

0,13*(2,4+1,9*2)*7 5,64200

0,13*(2,4+3,15*2) 1,13100

0,13*(1,2+1,9*2) 0,65000

0,13*(2,4+1,9*2) 0,80600

0,13*(2,4+3,15*2) 1,13100

0,13*(1,2+1,9*2)*5 3,25000

0,13*(1,2+1,8*2)*1 0,62400

0,13*(0,9+0,9*2)*2 0,70200

0,3*(2,23+2,85*2) 2,37900

0,13*(1,16+2,85*2)*3 2,67540

0,13*(1,2+1,9*2)*8 5,20000

0,13*(1,2+0,9*2)*4 1,56000

0,13*(1,2+1,8*2)*2 1,24800

206 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 81,17000 39,00 3 165,63

viz pol.č. 30+31:110,81-29,64 81,17000

207 970251250R00 Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm, odřezání balkonu m 13,47000 1 250,00 16 837,50

ozn. B21:

Budova A,B- viz výkres D.1.1.b-09,13:

4,61+1,36+3,7 9,67000

ozn. B34:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13:

3,8 3,80000

208 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC, otvor 
kolem vnitřní kanalizace

kus 4,00000 67,54 270,16

viz D.1.1.a - Technická zpráva:

4 4,00000

209 974049132R00 Vysekání rýh v betonových zdech 5x7 cm, pro napojení 
svislé HI na vodorovnou

m 298,63333 220,00 65 699,33

viz D.1.1.a - Technická zpráva d.4:

viz pol.č. 231:89,59/0,3 298,63333



210 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 66,93000 100,00 6 693,00

ozn. B21:

Budova A,B- viz výkres D.1.1.b-09,13:

5,32 5,32000

ozn. B34:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13:

4,65 4,65000

ozn. B35:

viz výkres D.1.1.b-13:

(2,32+1,41+4,39)*3 24,36000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-27,29:

B35:

(2,56+7,7+6,04)*2 32,60000

211 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí , madel, konstrukce 
rozděl.balkony

m 250,50000 100,00 25 050,00

ozn. B32:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13,15,17,23:

(7,32+7,23)*3 43,65000

0,94*12 11,28000

0,45*6 2,70000

ozn. B36:

viz výkres D.1.1.b-15,17,23:

7,005*2 14,01000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-27,29,35:

ozn. B32:

8,7*6 52,20000

(4,8+8,94+5,5+5,5+4,8)*3 88,62000

0,94*36 33,84000

0,7*6 4,20000

212 976072331R00 Vybourání kovové ventilační žaluzie 600x560mm kus 2,00000 350,00 700,00

ozn. B6:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,09:

2 2,00000

213 976072231R00 Vybourání plech.dvířek elektroskříně do 0,3m2 kus 3,00000 60,00 180,00

ozn. B7:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01:

3 3,00000

214 976076111R00 Vybourání kovových schránek m 5,28000 50,00 264,00

ozn. B25:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13,23:

1,73+3,2+0,35 5,28000

215 978041104R00 Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou m2 3,74850 67,32 252,35

ozn. B45:

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25,27,29:

0,17*(2,65+9,7*2) 3,74850

216 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2, parapety m2 13,02300 210,00 2 734,83

ozn. B2b:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01:

0,07*(1,2+1,05*2) 0,23100

ozn. B27:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13,15,17:

0,27*0,9*12 2,91600

0,32*0,8*12 3,07200

Budova C- viz výkres D.1.1.b-27,29:

0,21*0,9*36 6,80400

217 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2, až na zdivo m2 393,29085 118,00 46 408,32

ozn. B31:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13,15,17,23:

1,25*(7,32+7,23)*3 54,56250

1,25*7,005 8,75625



0,43*7,005 3,01215

1,13*4,65 5,25450

0,1*0,9*12+0,1*0,8*12 2,04000

ozn. B43:

viz výkres D.1.1.b-21,23:

7,78*0,2+0,7*0,2+2,7*0,2+3,88*0,41 3,82680

4,33*0,37+0,25*0,4+1,53*0,4 2,31410

7,6*0,42+0,27*1,08+0,44*1,83 4,28880

0,43*1,83+8,71*0,9 8,62590

(17,55+3,45)*0,26+1,73*0,62 6,53260

(2,32+1,41+4,39+0,45)*0,18 1,54260

Budova C- viz výkres D.1.1.b-27,29,35:

ozn. B31:

1,25*(8,7*6) 65,25000

1,25*(4,8+8,94+5,5+5,5+4,8)*3 110,77500

0,1*0,9*36 3,24000

ozn. B43:

viz výkres D.1.1.b-33,35:

6,04*0,29+1,45*0,44+0,08*0,44 2,42480

6,0*0,29+24,65*2,08 53,01200

-(1,18*0,89*5+1,18*1,18*4) -10,82060

0,2*(1,18+0,89*2)*5 2,96000

0,2*(1,18+1,18*2)*4 2,83200

(7,3+0,38+0,63)*0,21 1,74510

(14,5+0,7*3+0,15)*1,21 20,26750

(3,85+0,7+0,15)*0,84 3,94800

6,65*0,5+(8,1+0,7*2)*0,25 5,70000

(0,3+6,33)*0,41 2,71830

(0,3+6,33)*0,27 1,79010

6,61*2,42+8,305*0,99+3,8*1,45 29,72815

-(2,3*2,35) -5,40500

Budova D a E- viz výkres D.1.1.b-39,41:

ozn. B43:

(25,07-(2,5*7))*0,19 1,43830

0,35*0,19*2*7 0,93100

218 B8 Vybourání ocel.rámu čistící zóny zasazené do, podlahy 
vč. gumové čistící zóny, 600x450mm

kus 1,00000 500,00 500,00

B8:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01:

1 1,00000

219 B50 Odstranění čistící zóny z ocel.roštu a ocel.rámu, z 
úhelníku L 750x350mm

kus 1,00000 500,00 500,00

ozn. B50:

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25:

1 1,00000

220 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 184,61250 287,00 52 983,79

3/4*246,15 184,61250

221 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 184,61250 169,20 31 236,44

3/4*246,15 184,61250

222 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 246,15000 269,67 66 379,27

223 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 984,60000 28,00 27 568,80

uvažovaná celková vzdálenost 30m: ::

246,15*((30-10)/5) 984,60000

224 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 246,15000 198,00 48 737,70

225 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 215,35000 15,00 33 230,25

uvažovaná celková vzdálenost 10km: ::

246,15*(10-1) 2 215,35000

226 97999010RR00 Poplatek za skládku suti t 243,39000 800,00 194 712,00

246,15-2,76 243,39000

227 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 2,76000 2 000,00 5 520,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 357 253,00



228 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 549,62000 650,00 357 253,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 367 322,66
229 711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 255,29000 15,47 3 949,34

ozn. B30:

Budova B:

viz pol.č. 178:89,69 89,69000

Budova C:

viz pol.č. 178:165,6 165,60000

230 711482011RZ1 Izolační systém nopové folie, svisle, včetně dodávky fólie , 
lišty a doplňků

m2 229,94972 220,00 50 588,94

vč. ztratného 10%:

viz detail č. 11:

viz výkres D.1.1.b- 08,10:

Budova A:

0,7*(0,3+11,25+7,2+0,57+7,22+10,97)*1,1 28,88270

0,7*(14,98+3,98+11,73+16,65+0,14)*1,1 36,55960

viz výkres D.1.1.b- 12,22,24,:

Budova B:

0,7*(2,14+0,37+5,23+0,43+1,67+17,43+3,45)*1,1 23,65440

0,7*(10,4+0,63+1,25+6,92+6,04+3,88+4,47)*1,1 25,86430

0,7*(1,67+2,63)*1,1 3,31100

(0,7*1,0)*1,1 0,77000

viz výkres D.1.1.b- 26,34,36:

Budova C:

0,7*(6,79+6,65+6,79+0,7+10,07+0,12*2)*1,1 24,05480

0,7*(0,7+6,93+0,7*2+3,27+0,73+4,02+7,03)*1,1 18,54160

0,7*(0,3+6,74+24,93+0,7*2+7,07+6,79)*1,1 36,36710

0,7*(0,47+0,116+1,32+0,54+6,13+0,39+7,58)*1,1 12,74042

viz výkres D.1.1.b- 38:

Budova D a E:

(0,7*24,94)*1,1 19,20380

231 R hydr.stěrka Jednosložková hydroizol.silnostěnná asfaltová, stěrka 
tl.4mm, vyztuž.tkaninou ze skel.vláken

m2 231,49556 321,00 74 310,08

pod terénem:

viz detail č. 11:

viz výkres D.1.1.b- 08,10:

Budova A:

0,3*(0,3+11,25+7,2+0,57+7,22+10,97) 11,25300

0,3*(14,98+3,98+11,73+16,65+0,14) 14,24400

viz výkres D.1.1.b- 12,22,24:

Budova B:

0,3*(2,14+0,37+5,23+0,43+1,67+17,43+3,45) 9,21600

0,3*(10,4+0,63+1,25+6,92+6,04+3,88+4,47) 10,07700

0,3*(1,67+2,63) 1,29000

(0,3*1,0) 0,30000

viz výkres D.1.1.b- 26,34,36:

Budova C:

0,3*(6,79+6,65+6,79+0,7+10,07+0,12*2) 9,37200

0,3*(0,7+6,93+0,7*2+3,27+0,73+4,02+7,03) 7,22400

0,3*(0,3+6,74+24,93+0,7*2+7,07+6,79) 14,16900

0,3*(0,47+0,116+1,32+0,54+6,13+0,39+7,58) 4,96380

viz výkres D.1.1.b- 38:

Budova D a E:

(0,3*24,94) 7,48200

Mezisoučet 89,59080

nad terénem:

viz pol.č. 83-85, vč. odpočtu ztratného 5%:

(43,53+101,22+4,25)/1,05 141,90476

Mezisoučet 141,90476

232 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační stěrku m2 231,49560 45,00 10 417,30

viz pol.č. 231:231,4956 231,49560



233 711212321R00 Stěrka hydroizol. dvouvrstvá m2 315,07900 425,00 133 908,58

P1:

viz pol.č. 445:227,52 227,52000

viz pol.č. 447:0,1*451,44 45,14400

P2:

viz pol.č. 446:38,76 38,76000

viz pol.č. 448:0,1*36,55 3,65500

234 711401112R00 Páska izolační m 664,92800 105,00 69 817,44

skladba P1:

viz detail č. 16,17:

viz výkres D.1.1.b- 14,16,18,22,24:

Budova B:

10,32*12+0,9*12 134,64000

viz výkres D.1.1.b- 28,30,36:

Budova C:

10,32*18 185,76000

10,7*12 128,40000

11,04*6 66,24000

0,9*36 32,40000

skladba P2:

Budova B:

18,54+19,25*2 57,04000

Mezisoučet 604,48000

+10% ztratné:

0,10*604,48 60,44800

235 711212311R00 Penetrace savých podkladů , pod hydroizol.stěrku m2 315,07900 25,00 7 876,98

P1:

viz pol.č. 445:227,52 227,52000

viz pol.č. 447:0,1*451,44 45,14400

P2:

viz pol.č. 446:38,76 38,76000

viz pol.č. 448:0,1*36,55 3,65500

236 711212311R00 Penetrace savých podkladů , pod spádovou vrstvu m2 266,28000 25,00 6 657,00

P1:

viz pol.č. 445:227,52 227,52000

P2:

viz pol.č. 446:38,76 38,76000

237 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 2,02000 4 850,00 9 797,00

Díl: 712 Živičné krytiny 370 599,24
238 712300841R00 Očištění střech plochých do 10° m2 264,62000 19,00 5 027,78

viz pol.č. 245+246:245,52+19,1 264,62000

239 R překrytí Řádné překrytí střešního pláště a provedení vhodné, 
ochrany před nepříznivými vlivy (např.déšť)

m2 264,62000 45,00 11 907,90

viz pol.č. 238:264,62 264,62000

240 712300951RT1 Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy p řitav., 1vrstva - 
asfaltový pás ve specifikaci

m2 19,53200 180,00 3 515,76

S10, S11, S6:

předpoklad 10%:

viz pol.č. 246, 245:

0,10*19,1 1,91000

0,10*37,52 3,75200

0,10*108,52 10,85200

0,10*30,18 3,01800

241 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením, 1 
vrstva - materiál ve specifikaci

m2 52,24000 100,00 5 224,00

atiky svisle a vodorovně:

viz pol.č. 245:

5,04+4,51 9,55000

13,01+11,35 24,36000

4,85+9,48 14,33000

viz detail č. 14 - u vpusti:



(1,0*1,0)*4 4,00000

242 R asf.pás Pás asfaltovaný modifikovaný tl. 4mm , vložka ze 
skel.rouna 200g s jemn.minerál.posypem

m2 82,53550 125,00 10 316,94

specifikace materiálu viz D.1.1.a - Technická zpráva:

viz pol.č. 240+241, vč. ztratného 15%:

(19,53+52,24)*1,15 82,53550

243 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, skelné rouno, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 69,83000 35,00 2 444,05

S10:

Budova B:

50,73 50,73000

S11:

Budova B:

19,1 19,10000

244 R skel.rouno Skelné rouno 120g/m2 m2 80,30450 14,50 1 164,42

viz pol.č. 243, vč. ztratného 15%:

50,73*1,15 58,33950

19,1*1,15 21,96500

245 712372111RS1 Krytina střech do 10° fólie, v č. kotev na beton, fólie ve 
specifikaci

m2 245,52100 320,00 78 566,72

kotvení viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

skladba S10:

viz výkres D.1.1.b- 16:

Budova B:

vodorovně:

37,52 37,52000

atika svisle:

0,29*(4,0+3,17+10,22) 5,04310

atika vodorovně:

0,25*(4,0+3,63+10,42) 4,51250

vytažení na svislé stěny:

0,35*10,45 3,65750

Mezisoučet 50,73310

skladba S6:

viz výkres D.1.1.b- 20,22:

Budova B:

vodorovně:

108,52 108,52000

atika svisle:

0,37*(1,85+10,16+1,07+3,33+17,46+1,29) 13,00920

atika vodorovně:

0,45*(1,78+1,11+1,22+17,84+3,27) 11,34900

0,35*10,86 3,80100

vytažení na svislé stěny:

0,35*(2,93+0,21+5,02+3,77) 4,17550

0,16*(2,62+15,24) 2,85760

Mezisoučet 143,71230

skladba S6:

viz výkres D.1.1.b- 32:

Budova C:

vodorovně:

12,63+17,55 30,18000

atika svisle:

0,35*(5,77+8,1) 4,85450

atika vodorovně:

0,54*6,4+0,6*10,04 9,48000

vytažení na svislé stěny:

0,35*(3,92+5,2+0,193*2) 3,32710

0,35*(4,41+4,0+0,19+0,32*2) 3,23400

Mezisoučet 51,07560

246 712372121RS1 Krytina střech do 10° fólie, v č. kotev na dřevo, fólie ve 
specifikaci

m2 19,10180 320,00 6 112,58



kotvení viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

skladba S11:

viz výkres D.1.1.b- 20,24:

Budova B:

5,02*3,77+0,21*0,84 19,10180

247 28322311R Fólie střešní mPVC+PES tl. 1,6 mm , Broof (t3) m2 304,31300 201,00 61 166,91

specifikace materiálu viz D.1.1.a - Technická zpráva:

Fólie s nosnou vrstvou tvořenou polyesterovou mříží 
vhodná pro mechanické kotvení:

viz pol.č. 245+246, vč. ztratného 15%:

245,52*1,15 282,34800

19,1*1,15 21,96500

248 71237800RR00 Závětrná lišta  RŠ 440 mm mechan.kotvená, k 
povlakovým krytinám z fólií, vč. dodávky

m 86,73000 424,00 36 773,52

poplastovaný plech tl. min. 0,6 mm s vrchním povrchem z 
mPVC v tl. min. 0,6 mm:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/18:

vč. ztratného 5%:

Budova B:

66,5*1,05 69,82500

Budova C:

16,1*1,05 16,90500

249 712378006R00 Rohová lišta vnější  RŠ 100 mm, k povlakovým krytinám z 
fólií, vč. dodávky

m 96,64200 150,00 14 496,30

poplastovaný plech tl. min. 0,6 mm s vrchním povrchem z 
mPVC v tl. min. 0,6 mm:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/19:

vč. ztratného 5%:

Budova B:

72,42*1,05 76,04100

Budova C:

19,62*1,05 20,60100

250 71237800RR00 Rohová lišta vnitřní  RŠ 140 mm, k povlakovým krytinám z 
fólií, vč. dodávky

m 133,72800 165,00 22 065,12

poplastovaný plech tl. min. 0,6 mm s vrchním povrchem z 
mPVC v tl. min. 0,6 mm:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/20:

vč. ztratného 5%:

Budova B:

97,35*1,05 102,21750

Budova C:

30,01*1,05 31,51050

251 K/21 Zářezová ukonč. lišta rš. 150mm, k povlakovým krytinám 
z fólií, vč. dodávky

m 38,03100 135,00 5 134,19

poplastovaný plech tl. min. 0,6 mm s vrchním povrchem z 
mPVC v tl. min. 0,6 mm:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/21:

vč. ztratného 5%:

Budova B:

24,66*1,05 25,89300

Budova C:

11,56*1,05 12,13800

252 K/21 Pomocná tmelící lišta rš. 130mm k povlakovým, krytinám 
z folií, vč. dodávky a zatmelení

m 38,03100 135,00 5 134,19

poplastovaný plech tl. min. 0,6 mm s vrchním povrchem z 
mPVC v tl. min. 0,6 mm:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/21:

vč. ztratného 5%:

Budova B:

24,66*1,05 25,89300

Budova C:

11,56*1,05 12,13800

253 71237800RR00 Okapový plech RŠ 300mm, k povlakovým krytinám z fólií, 
vč. dodávky

m 7,91700 417,00 3 301,39



poplastovaný plech tl. min. 0,6 mm s vrchním povrchem z 
mPVC v tl. min. 0,6 mm:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/22:

vč. ztratného 5%:

Budova B:

7,54*1,05 7,91700

254 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 1 095,33000 30,00 32 859,90

skladba S5:

viz výkres D.1.1.b- 20,22:

viz pol.č. 259:

Budova B:

325,42 325,42000

skladba S5:

viz výkres D.1.1.b- 32,34:

viz pol.č. 259:

Budova C:

769,91 769,91000

255 69366199R Geotextilie  500 g/m2 m2 1 259,62950 49,00 61 721,85

viz pol.č. 254, vč. ztratného 15%:

1095,33*1,15 1 259,62950

256 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 17,66296 30,00 529,89

viz detail č. 13:

skladba S10:

Budova B:

vytažení na svislé stěny:

0,36*10,45 3,76200

Mezisoučet 3,76200

skladba S6:

Budova B:

vytažení na svislé stěny:

0,36*(2,93+0,21+5,02+3,77) 4,29480

0,16*(2,62+15,24) 2,85760

Mezisoučet 7,15240

skladba S6:

Budova C:

vytažení na svislé stěny:

0,36*(3,92+5,2+0,193*2) 3,42216

0,36*(4,41+4,0+0,19+0,32*2) 3,32640

Mezisoučet 6,74856

257 69366198R Geotextilie  300 g/m2 m2 20,30900 29,56 600,33

viz pol.č. 256, vč. ztratného 15%:

17,66*1,15 20,30900

258 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 2,30500 1 100,00 2 535,50

Díl: 713 Izolace tepelné 1 111 230,79
259 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm m2 1 095,32600 50,00 54 766,30

ozn. R13:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-19,21:

(29,65*10,1+3,0*8,65) 325,41500

Mezisoučet 325,41500

Budova C- viz výkres D.1.1.b-31,33:

(13,1*6,79+37,75*15,5+4,0*6,5) 700,07400

(69,0+0,27*3,1) 69,83700

Mezisoučet 769,91100

260 713111111RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - 
zpětně

m2 1 752,52800 30,00 52 575,84

70% - 1 vrstva:

viz pol.č. 259:0,70*1095,33 766,73100

30% - 3 vrstva:

viz pol.č. 259:(0,30*1095,33)*3 985,79700

261 28375766.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 m3 26,28792 1 560,00 41 009,16



výměna 20% poškozených:

viz pol.č. 259:

0,20*(0,12*1095,33) 26,28792

262 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci

m2 1 444,94240 65,00 93 921,26

skladba S3:

viz výkres D.1.1.b- 06,08:

Budova A:

33,4*13,3+11,1*0,44+10,34*0,81 457,47940

viz pol.č. 263:-47,013 -47,01300

Mezisoučet 410,46640

skladba S5:

viz výkres D.1.1.b- 20,22:

Budova B:

10,1*29,65+3,0*8,65 325,41500

viz pol.č. 263:-21,34 -21,34000

Mezisoučet 304,07500

skladba S5:

viz výkres D.1.1.b- 32,34:

Budova C:

(13,1*6,79+37,75*15,5+4,0*6,5) 700,07400

(69,0+0,27*3,1) 69,83700

viz pol.č. 263:-39,51 -39,51000

Mezisoučet 730,40100

263 713111130RT2 Izolace tepelné stropů, vložené mezi hranoly, 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci

m2 107,86250 150,00 16 179,38

skladba S3:

viz výkres D.1.1.b- 06:

Budova A:

0,625*(33,4+4,57+3,85+33,4) 47,01250

skladba S5:

viz výkres D.1.1.b- 20,22:

Budova B:

0,625*(32,65+1,5) 21,34375

skladba S5:

viz výkres D.1.1.b- 32,34:

Budova C:

0,625*(0,25+7,22+3,76+47,35+1,29+3,34) 39,50625

264 63151402R Deska z minerální plsti tl. 60 mm m2 1 630,44000 70,00 114 130,80

viz pol.č. 262+263, vč. ztratného 5%:

(1444,94+107,86)*1,05 1 630,44000

265 63151402R Deska z minerální plsti tl. 60 mm m2 1 630,44000 70,00 114 130,80

viz pol.č. 264:1630,44 1 630,44000

266 713111111RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 137,24400 30,00 4 117,32

skladba S3:

viz výkres D.1.1.b- 06:

Budova A:

doplnění 30%:

0,30*457,48 137,24400

267 63151402R Deska z minerální plsti tl. 60 mm m2 137,24400 276,80 37 989,14

viz pol.č. 266:137,244 137,24400

268 713141221R00 Montáž folie difuzní,stropu, přelep. spojů m2 1 552,81000 45,00 69 876,45

S3:

Budova A:

viz pol.č. 262:457,48 457,48000

S5:

Budova B:

viz pol.č. 262:325,42 325,42000

S5:

Budova C:



viz pol.č. 262:769,91 769,91000

269 R folie difuz. Fólie difuzní dvouvrstvá ploš.hm. 270g/m2 m2 1 785,73150 95,00 169 644,49

specifikace materiálu viz D.1.1.1a - Technická zpráva:

difúzně otevřená dvouvrstvá folie z difúzního filmu a dvou 
vrstev polyesterové textilie o plošné hmotnosti 270 g/m2:

viz pol.č. 268, vč. ztratného 15%:

1552,81*1,15 1 785,73150

270 713141221R00 Montáž parozábrany,stropu, přelep. spojů m2 1 139,23200 50,00 56 961,60

skladba S5:

viz výkres D.1.1.b- 20,22:

Budova B:

viz pol.č. 262:325,42 325,42000

0,2*(32,65+10,1+32,65+1,45) 15,37000

viz výkres D.1.1.b- 32,34:

Budova C:

viz pol.č. 262:769,91 769,91000

0,2*(50,75+9,0+4,0+6,5+41,56+1,94) 22,75000

0,2*(0,27+6,25+5,42+0,27+9,91+6,79) 5,78200

271 67352330R Fólie AL 170 speciál parotěsná reflexní m2 1 310,11450 39,00 51 094,47

specifikace materiálu viz D.1.1.a - Technická zpráva:

PE folii s integrovanou AL vložkou a lepicí spojovací 
páskou tl. 0,27 mm, s plošnou hmotností 170 g/m2 a s 
propustností páry Sd > 300 m:

viz pol.č. 270, vč. ztratného 15%:

1139,23*1,15 1 310,11450

272 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá, první 
vrstva

m2 138,70000 30,00 4 161,00

skaldba S6:

viz výkres D.1.1.b- 20,22:

Budova B:

108,52 108,52000

skladba S6:

viz výkres D.1.1.b- 32:

Budova C:

12,63+17,55 30,18000

273 63151468R Deska z minerální plsti tl. 80 mm, pro spodní vrstvy m2 145,63500 328,00 47 768,28

viz pol.č. 272, vč. ztratného 5%:

138,7*1,05 145,63500

274 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá, druhá 
vrstva

m2 138,70000 35,00 4 854,50

275 631514913R Deska z minerální plsti tl. 80mm, pro horní vrstvy m2 145,63500 369,00 53 739,32

viz pol.č. 274, vč. ztratného 5%:

138,7*1,05 145,63500

276 R příplatek kot Příplatek za pomocné kotvení tepelného izolantu, dočasná 
stabilizace

m2 138,70000 40,00 5 548,00

viz pol.č. 272:138,7 138,70000

277 R vyrovnání Podpěnění desek nízkotlakou PUR pěnou, vyrovnání 
nerovností

m2 13,87000 35,00 485,45

předpoklad 10%:

viz pol.č. 272:138,7*0,10 13,87000

278 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUR, atika svisle m2 17,86370 105,00 1 875,69

viz detail č. 12:

skladba S6:

viz výkres D.1.1.b- 20,22:

Budova B:

0,37*(1,85+10,16+1,07+3,33+17,46+1,29) 13,00920

viz výkres D.1.1.b- 32:

Budova C:

0,35*(5,77+8,1) 4,85450

279 63151498R Deska z minerální plsti tl. 60 mm m2 18,75300 276,88 5 192,33



viz pol.č. 278, vč. ztratného 5%:

17,86*1,05 18,75300

280 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá, atika 
vodorovně

m2 19,79760 40,00 791,90

viz detail č. 12:

skladba S6:

viz výkres D.1.1.b- 20,22:

Budova B:

0,33*(1,78+1,11+1,22+17,84+3,27) 8,32260

0,33*10,86 3,58380

viz výkres D.1.1.b- 32:

Budova C:

0,48*6,4+0,48*10,04 7,89120

281 2837634003R Deska polystyrenová XPS tl. 50 mm m2 20,79000 172,12 3 578,37

viz pol.č. 280, vč. ztratného 5%:

19,8*1,05 20,79000

282 713132111R00 Přebroušení izolantu do spádu m2 19,79760 35,00 692,92

viz pol.č. 280:19,7976 19,79760

283 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá, u vpusti m2 1,00000 50,00 50,00

skladba S6:

viz výkres D.1.1.b- 20,32:

viz detail č. 14:

Budova B, C:

(0,5*0,5)*4 1,00000

284 283763407R Deska polystyrenová XPS tl. 140 mm m2 1,05000 481,95 506,05

viz pol.č. 283, vč. ztratného 5%:

1,0*1,05 1,05000

285 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE tl. 
0,1mm

m2 261,64800 26,00 6 802,85

viz pol.č. 445, vč. ztratného 15%:

227,52*1,15 261,64800

286 713121211R00 Izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 vrstva m2 227,52000 140,00 31 852,80

P1:

viz pol.č. 445:227,52 227,52000

287 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150 tl. 80mm m3 19,11168 2 340,00 44 721,33

viz pol.č. 286, vč. ztratného 5%:

(0,08*227,52)*1,05 19,11168

288 713411111R00 Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá m2 22,58400 120,00 2 710,08

viz detail č. 14:

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků:

Budova A:

PL/03:0,32*(2,4*5) 3,84000

PL/04:0,47*(2,4*5) 5,64000

Budova B:

PL/09:0,63*(2,6*8) 13,10400

289 63151684R Pás lamelový plstěný tl.60 mm m2 23,70900 150,00 3 556,35

viz pol.č. 288, vč. ztratného 5%:

22,58*1,05 23,70900

290 713131130R00 Izolace tepelná vložením do konstrukce, u balkonových 
dveří

m2 7,92000 75,00 594,00

viz detail č. 16:

0,15*(0,9*12+0,8*12+0,9*36) 7,92000

291 283763510R Deska polystyrenová XPS tl.20 mm m2 8,31600 68,85 572,56

viz pol.č. 290, vč. ztratného 5%:

7,92*1,05 8,31600

292 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 14,78000 1 000,00 14 780,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 73 452,30
293 72121082RR00 Demontáž střešní vpusti DN 100 po napojení na , 

svis.kanalizaci vč. opravy vysek.pláště 
kus 3,00000 1 000,00 3 000,00

Budova B- viz výkres D.1.1.b-15:

ozn. B38:



1 1,00000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-31:

ozn. B41b:

2 2,00000

294 72121082RR00 Demontáž střešní vpusti DN 125 po napojení na, 
svis.kanalizaci vč. opravy vysek. pláště

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

ozn. B41a:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-19:

1 1,00000

295 721242803R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 kus 16,00000 150,00 2 400,00

ozn. B10:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01:

4 4,00000

ozn. B26:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-11:

5 5,00000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25:

7 7,00000

296 PL/01 D+M Lapač střešních splavenin pl. prům. 125 mm, 
vč.koše na listí, vč. napojení flex. potrubím 0,5m

kus 16,00000 550,00 8 800,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků PL/01:

s plastovým záchytným košem na hrubé nečistoty a 
zpětnou klapkou omezující pronikání zápachu z 
kanalizace:

Budova A:4 4,00000

Budova B:5 5,00000

Budova C:7 7,00000

297 PL/07 D+M Jednostupňová vpust s integrovan.mPVC manžetou, 
DN 70, dvouplášťová, vč. záchytného košíku

kus 1,00000 2 200,00 2 200,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků PL/07:

spoj utěsněn gumovým kroužkem:

1 1,00000

298 PL/08a D+M Dvoustupňová vpust s integrovan.manžetami, DN 
125, vč. záchytného košíku, samoreg.vyhřívání

kus 1,00000 3 100,00 3 100,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků PL/08a:

střešní vpusť bude mít samoregulační vyhřívání a 
napojení na 230 V:

příplatek za atypickou délku hrdla vpusti a prostupu 
parozábranou:

Budova B:1 1,00000

299 PL/08b D+M Dvoustupňová vpust s integrovan.manžetami, DN 
70, vč. záchytného košíku, samoreg.vyhřívání

kus 2,00000 3 100,00 6 200,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků PL/08b:

střešní vpusť bude mít samoregulační vyhřívání a 
napojení na 230 V:

příplatek za atypickou délku hrdla vpusti a prostupu 
parozábranou:

Budova C:2 2,00000

300 71237810RRT3 D+M Komínek odvětrání kanalizace s integr., manžetami 
mPVC a asf.pásu ,prům. 100 mm

kus 5,00000 1 050,00 5 250,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků PL/03:

Budova A:

5 5,00000

301 71237810RRT4 D+M Komínek odvětrání kanalizace s integr., manžetami z 
mPVC a asf.pásu, prům. 150 mm

kus 5,00000 1 110,00 5 550,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků PL/04:

Budova A:

5 5,00000

302 71237810RRT4 D+M Komínek odvětrání kanalizace s integr., manžetami z 
mPVC a asf.pásu, prům. 200 mm

kus 4,00000 1 990,00 7 960,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků PL/09:

Budova B:



4 4,00000

303 72117611RR00 Potrubí HT odpadní svislé prům. 100mm, vč. utěsnění 
spoje pryž.kroužkem

m 12,60000 400,00 5 040,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků PL/03:

vč. ztratného 5%:

Budova A:

(2,4*5)*1,05 12,60000

304 72117611RR00 Potrubí HT odpadní svislé prům. 150mm, vč. utěsnění 
spoje pryž.kroužkem

m 12,60000 600,00 7 560,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků PL/04:

vč. ztratného 5%:

Budova A:

(2,4*5)*1,05 12,60000

305 R potrubí Potrubí HT odpadní svislé prům. 200mm m 18,01800 850,00 15 315,30

viz Výpis prvků - Tabulka plastových výrobků PL/09:

na spoj mezi větracím průduchem a potrubím se osadí 
příruba:

vč. ztratného 5%:

Budova B:

(4*2,6+4*1,3)*1,05 16,38000

+ 10% na tvarovky:

0,10*16,38 1,63800

306 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,11000 700,00 77,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 194 810,56
307 762134811R00 Demontáž bednění stěn z desek, mezera mezi patry m2 4,76400 50,00 238,20

Budova C- viz výkres D.1.1.b-27,29:

ozn. B51:

0,2*(8,31+1,2)*2 3,80400

(0,4*1,2)*2 0,96000

308 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci m 447,03500 50,00 22 351,75

OP/02a:

viz výkres D.1.1.b- 06:

Budova A:

hranol 60x60mm - první vrstva:

0,625*69 43,12500

hranol 60x120mm - druhá vrstva:

2*(33,4+4,57+3,85+33,4) 150,44000

Mezisoučet 193,56500

OP/02b:

viz výkres D.1.1.b- 20:

Budova B:

hranol 60x120mm - první vrstva:

0,625*31 19,37500

hranol 60x120mm- druhá vrstva:

2*(32,65+1,5) 68,30000

Mezisoučet 87,67500

OP/02b:

viz výkres D.1.1.b- 32:

Budova C:

hranol 60x120mm- první vrstva:

0,625*63 39,37500

hranol 60x120mm - druhá vrstva:

2*(0,25+7,22+3,76+47,35+1,29+3,34) 126,42000

Mezisoučet 165,79500

309 60515001R Hranolek SM/JD 60x60mm m3 0,17079 6 000,00 1 024,77

viz pol.č. 308, vč. ztratného 10%:

(0,06*0,06)*43,13*1,1 0,17079

310 60515001R Hranolek SM/JD 60x120mm m3 3,19905 6 000,00 19 194,28

viz pol.č. 308, vč. ztratného 10%:

(0,06*0,12)*150,44*1,1 1,19148

(0,06*0,12)*19,38*1,1 0,15349



(0,06*0,12)*68,3*1,1 0,54094

(0,06*0,12)*39,38*1,1 0,31189

(0,06*0,12)*126,42*1,1 1,00125

311 762512125R00 Položení desek ve dvou vrstvách šroubovan. m2 107,86250 250,00 26 965,63

OP/02a:

viz výkres D.1.1.b- 06:

0,625*(33,4+4,57+3,85+33,4) 47,01250

OP/02b:

viz výkres D.1.1.b- 20,32:

0,625*(32,65+1,5) 21,34375

0,625*(0,25+7,22+3,76+47,35+1,29+3,34) 39,50625

312 59590738R Deska cementotřísková tl. 14 mm m2 232,97760 287,50 66 981,06

viz pol.č. 311, vč. ztratného 8%:

(2*107,86)*1,08 232,97760

313 762911111R00 Impregnace řeziva máčením m2 171,33864 12,00 2 056,06

viz pol.č. 308, vč. ztratného 10%:

(0,06*4)*43,13*1,1 11,38632

2*(0,06+0,12)*150,44*1,1 59,57424

2*(0,06+0,12)*(19,38+68,3)*1,1 34,72128

2*(0,06+0,12)*(39,38+126,42)*1,1 65,65680

314 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 6,63172 180,00 1 193,71

viz pol.č. 309+310+312:

0,17+3,2 3,37000

0,014*232,98 3,26172

315 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 29,14250 170,00 4 954,23

viz detail č. 12:

skladba S10:

viz výkres D.1.1.b- 16:

Budova B:

0,25*(4,0+3,63+10,42) 4,51250

skladba S6:

viz výkres D.1.1.b- 20,22:

Budova B:

0,45*(1,78+1,11+1,22+17,84+3,27) 11,34900

0,35*10,86 3,80100

skladba S6:

viz výkres D.1.1.b- 32:

Budova C:

0,54*6,4+0,6*10,04 9,48000

316 60725016R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 31,47120 293,00 9 221,06

viz pol.č. 315, vč. ztratného 8%:

29,14*1,08 31,47120

317 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,69234 1 100,00 761,57

viz pol.č. 316:

0,022*31,47 0,69234

318 762441112R00 Montáž obložení ,OSB desky,1vrst.,šroubováním, zábradlí 
lodžií

m2 20,63600 170,00 3 508,12

viz detail č. 18:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/16:

0,15*5,24 0,78600

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/17:

0,1*(26,2+172,3) 19,85000

319 60725016R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 22,29120 293,00 6 531,32

viz pol.č. 318, vč. ztratného 8%:

20,64*1,08 22,29120

320 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky m3 0,49038 1 100,00 539,42

viz pol.č. 319:

0,022*22,29 0,49038

321 762441112R00 Montáž obložení,OSB desky,1vrst.,šroubováním, římsy m2 36,72760 170,00 6 243,69



viz detail č. 20:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/23:

0,28*55,19 15,45320

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/30:

0,29*73,36 21,27440

322 R příplatek Příplatek za podmazání do spádu lepící hmotou, pod 
obložení říms z OSB desek

m2 16,71150 60,00 1 002,69

viz detail č. 20:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/23:

0,13*55,19 7,17470

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/30:

0,13*73,36 9,53680

323 60725016R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 39,66840 293,00 11 622,84

viz pol.č. 321, vč. ztratného 8%:

36,73*1,08 39,66840

324 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky m3 0,87274 1 100,00 960,01

viz pol.č. 323:

0,022*39,67 0,87274

325 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 7,55000 1 253,00 9 460,15

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 036 062,64
326 764317800R00 Demontáž krytiny hladké železobetonových desek m2 54,54300 99,00 5 399,76

ozn. B16:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13,23:

4,8*3,55+0,15*0,62 17,13300

ozn. B55:

Budova D a E- viz výkres D.1.1.b-39,41:

1,5*24,94 37,41000

327 764322840R00 Demontáž oplechování okapů, rš 500 mm, do 30° m 133,73000 49,00 6 552,77

ozn. B39:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-19,21,23:

32,9+5,55+10,75+5,55 54,75000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-31,33,35:

11,25+9,85+12,85+5,25+11,93+9,43+12,25+6,17 78,98000

328 764351820R00 Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 400 mm, do 30° m 190,63000 69,00 1 3 153,47

ozn. B14:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-05,09,07:

34,0+10,25+12,65 56,90000

Budova B- viz výkres D.1.1.b-19,21,23:

32,9+5,55+10,75+5,55 54,75000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-31,33,35:

11,25+9,85+12,85+5,25+11,93+9,43+12,25+6,17 78,98000

329 764351836R00 Demontáž háků, sklon do 30° kus 238,00000 1,00 238,00

330 R vyhřívání Zpětná montáž rozvodů vyhřívání okapových žlabů, 3 
kabely, vč. dodávky nových plast. úchytů 4ks/m

m 190,63000 140,00 26 688,20

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/02:

viz pol.č. 328:190,63 190,63000

331 R top.kabel Topný kabel s ochranným opletením, pro vyhřívání 
okapových žlabů

m 171,56700 50,00 8 578,35

výměna 30% kabelů:

viz pol.č. 330:0,30*(190,63*3) 171,56700

332 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 16,00000 0,00

4+5+7 16,00000

333 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 362,18500 49,00 17 747,07

ozn. B1, B2a, B2b:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,03,05:

1,2*3+1,2*20+2,4 30,00000

2,4*7+2,4+1,2+2,25 22,65000

1,2+0,9*2+1,2*5+2,25+2,4*2 16,05000

1,2*3+1,2*5+1,2*5+1,2*3 19,20000

ozn. B24:



Budova B- viz výkres D.1.1.b-11,13,15,17:

0,9+0,9*12+2,4*12+1,5*21 72,00000

ozn. B27:

viz výkres D.1.1.b-13,15,17:

0,9*12+0,8*12 20,40000

ozn. B29:

viz výkres D.1.1.b-13,15,17:

4,39+1,41+2,32 8,12000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25,27,29:

ozn. B24:

1,18*9+0,9*3+1,5*75 125,82000

ozn. B27:

viz výkres D.1.1.b-27,29:

0,9*36 32,40000

ozn. B29:

viz výkres D.1.1.b-25,27,29:

6,04+8,305+1,2 15,54500

334 764422810R00 Demontáž oplechování říms,rš od 600 do 800 mm m 15,78000 49,00 773,22

ozn. B16:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13,15,17,19,23:

4,8+0,3+0,3+4,18 9,58000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-31:

6,2 6,20000

335 764430810R00 Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm, balkony m 231,93000 49,00 11 364,57

ozn. B32:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13,15,17,23:

(7,32+7,23)*3 43,65000

7,005*2 14,01000

ozn. B34:

viz výkres D.1.1.b-13:

4,65 4,65000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-27,29,35:

ozn. B32:

8,7*6+4,8*6 81,00000

(4,8+8,94+5,5+5,5+4,8)*3 88,62000

336 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm, dilatace m 9,10000 49,00 445,90

ozn. B13:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,03,05,09:

9,1 9,10000

337 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm, el.skříň, 
balkon

m 7,21000 49,00 353,29

ozn. B16:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-09:

1,89+5,32 7,21000

338 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm, atiky m 71,21000 49,00 3 489,29

ozn. B37:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-15,19,23:

4,23+3,54+10,84 18,61000

1,67+17,7+3,58+2,25+10,55+1,34 37,09000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-31,35:

6,2+8,01+1,3 15,51000

339 76443085RR00 Demontáž oplechování zdí,rš 1200 mm, atik, štítových 
stěn

m 88,50000 49,00 4 336,50

ozn. B15:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-05,07,09:

35,1+10,8+13,2+14,7+14,7 88,50000

340 764451802R00 Demontáž odpadních trub čtvercových o str.100 mm m 131,30000 49,00 6 433,70

ozn. B26:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-11,13,15,17,19,23:

13,3+10,1+10,3+10,2+10,2 54,10000



Budova C- viz výkres D.1.1.b-25,27,29,31,35:

10,4+11,6+12,6+10,2+10,5+10,6+11,3 77,20000

341 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 34,40000 49,00 1 685,60

ozn. B10:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,03,05,09:

8,6*4 34,40000

342 76490830RRT3 Oplechování parapetů, rš 220 mm, plech poplast.min. 
tl.0,6 mm, plnopl.lepený

m 11,15100 369,00 4 114,72

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/14, O/015:

1,18*5+1,18*4 10,62000

Mezisoučet 10,62000

+ ztratné 5%:

0,05*10,62 0,53100

343 76490830RRT3 Oplechování parapetů, rš 260 mm, plech poplast.min. 
tl.0,6 mm, plnopl.lepený

m 22,05000 389,00 8 577,45

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/17:

1,0*21 21,00000

Mezisoučet 21,00000

+ztratné 5%:

0,05*21,0 1,05000

344 76490830RRT3 Oplechování parapetů, rš 270 mm, plech poplast. min. 
tl.0,6 mm, plnopl.lepený

m 9,45000 389,00 3 676,05

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/13:

1,5*6 9,00000

Mezisoučet 9,00000

+ztratné 5%:

0,05*9,0 0,45000

345 76490830RRT3 Oplechování parapetů, rš 360 mm, plech poplast.min. 
tl.0,6 mm, plnopl.lepený

m 12,83100 424,00 5 440,34

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/01a, O/01b, O/02:

1,2*2+1,8*2 6,00000

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/27:

6,22 6,22000

Mezisoučet 12,22000

+ztratné 5%:

0,05*12,22 0,61100

346 76490830RRT3 Oplechování parapetů, rš 380 mm, plech poplast.min. 
tl.0,6 mm, plnopl.lepený

m 287,22750 428,00 122 933,37

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/03a - O/05, 
O/09,O/10,O/19,O22:

1,5*22+1,5*74+0,9+0,75 145,65000

2,4*12+0,9*12+2,0*2+0,7*3 45,70000

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/03:

1,2*43 51,60000

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/04:

0,9*2 1,80000

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/05:

2,4*11 26,40000

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/06:

1,2*2 2,40000

Mezisoučet 273,55000

+ ztratné 5%:

0,05*273,55 13,67750

347 76490830RRT3 Oplechování parapetů, rš 400 mm, plech poplast.min. 
tl.0,6 mm, plnopl.lepený

m 12,75750 437,00 5 575,03

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/06,O/07,O/08:

1,35*6+1,35+1,35*2 12,15000

Mezisoučet 12,15000

+ztratné 5%:

0,05*12,15 0,60750

348 76490830RRT3 Oplechování parapetů, rš 470 mm, plech poplast. min. 
tl.0,6 mm, plnopl.lepený

m 8,19000 522,00 4 275,18

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/25:



vč. ztratného 5%:

7,8*1,05 8,19000

349 R profil připoj D+M Profil připojovací parapetní k připojení, plechových 
parapetů na ostění

m 178,98300 50,00 8 949,15

2*(0,22*9+0,26*21+0,27*6+0,36*5) 21,72000

2*(0,38*185+0,4*9+0,47*1) 148,74000

Mezisoučet 170,46000

+ ztratné 5%:

0,05*170,46 8,52300

350 76490811RRT2 Odpadní trouby kruhové , D 125 mm z poplast., plechu v 
ostatních barvách, vč. objímek a přísluš.

m 160,65000 944,00 151 653,60

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm s oboustranným lakováním z PU laku v tl. min. 50 
µm:

kruhové úchyty šroubovací z pozinkované ocelové 
pásoviny s oboustranným lakováním z PU laku v tl. min. 
50 µm:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/01:

vč. ztratného 5%:

(35,2+43,53+74,27)*1,05 160,65000

351 764908102RT2 Kotlík žlabový kónický ,vel.žlabu 150 mm, z 
poplast.plechu v ostatních barvách

kus 16,00000 1,00 16,00

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/01:

16 16,00000

352 764908105RT2 Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm, z 
poplast.plechu v ostatních barvách, vč. přísluš.

m 194,74350 486,00 94 645,34

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm s oboustranným lakováním z PU laku v tl. min. 50 
µm:

okapové háky zacvakávací z pozinkované ocelové 
pásoviny tl. min. 5 mm:

s oboustranným lakováním z PU laku v tl. min. 50 µm:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/02:

vč. ztratného 5%:

(56,94+55,17+73,36)*1,05 194,74350

353 76492830RR00 D+M oplechování předsaz.detailu z poplast.plechu, tl. min. 
0,6mm, rš. 520mm, vč. příslušenství

m 4,93500 766,00 3 780,21

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm na horní straně s vrstvou polyesteru tl. min. 25 µm ,:

na spodní straně s ochranným lakováním na pasivační 
vrstvě:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/08:

vč. ztratného 5%:

4,7*1,05 4,93500

354 76492830RR00 D+M oplechování elektroskříně z poplast.plechu , tl. 
min.0,6mm, rš. 590mm, vč. příslušenství

m 2,20500 860,00 1 896,30

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm na horní straně s vrstvou polyesteru tl. min. 25 µm ,:

na spodní straně s ochranným lakováním na pasivační 
vrstvě:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/09:

vč. ztratného 5%:

2,1*1,05 2,20500

355 76492830RR00 D+M oplechování pod okapem z poplast.plechu, tl. min. 
0,6mm, rš. 1320mm, vč. příslušenství

m 71,71500 1 050,00 75 300,75

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm na horní straně s vrstvou polyesteru tl. min. 25 µm ,:

na spodní straně s ochranným lakováním na pasivační 
vrstvě:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/10:

vč. ztratného 5%:

68,3*1,05 71,71500



356 76492830RR00 D+M oplechování předsaz.atiky z poplast.plechu , tl. min. 
0,6mm, rš. 1090mm, vč. příslušenství

m 31,66800 980,00 31 034,64

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm na horní straně s vrstvou polyesteru tl. min. 25 µm ,:

na spodní straně s ochranným lakováním na pasivační 
vrstvě:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/11:

vč. ztratného 5%:

30,16*1,05 31,66800

357 76491891RR00 D+M prodloužení štítů z poplast.plechu tl., min.0,6mm, rš. 
300mm, vč. příslušenství

m 28,87500 384,00 11 088,00

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm na horní straně s vrstvou polyesteru tl. min. 25 µm ,:

na spodní straně s ochranným lakováním na pasivační 
vrstvě:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/12:

vč. ztratného 5%:

27,5*1,05 28,87500

358 76491891RR00 D+M prodloužení štítů z poplast.plechu tl., min.0,6mm, rš. 
360mm, vč. příslušenství

m 100,29600 420,00 42 124,32

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm na horní straně s vrstvou polyesteru tl. min. 25 µm ,:

na spodní straně s ochranným lakováním na pasivační 
vrstvě:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/13:

vč. ztratného 5%:

(18,45+16,02+61,05)*1,05 100,29600

359 K/14 D+M oplechování okap.hrany dlažby z , Al elox.plechu, s 
otvory a okap.nosem

m 3,47550 250,00 868,88

hliníkový eloxovaný plech:

tl. min. 0,7 mm berevně lakovaný:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/14:

vč. ztratného 5%:

3,31*1,05 3,47550

360 K/15 D+M Oplechování vnějšího kruh.sloupu , nerez.matným 
plechem tl. 1,0mm, vč. příslušenství

m2 5,81700 1 530,00 8 900,01

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/15:

vč. ztratného 5%:

5,54*1,05 5,81700

361 76492830RR00 D+M oplechování zábradlí lodžií z poplast.plechu, tl. 
min.0,6mm, rš. 330mm, vč. příslušenství

m 5,50200 530,00 2 916,06

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm na horní straně s vrstvou polyesteru tl. min. 25 µm ,:

na spodní straně s ochranným lakováním na pasivační 
vrstvě:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/16:

vč. ztratného 5%:

5,24*1,05 5,50200

362 76492830RR00 D+M oplechování zábradlí lodžií z poplast.plechu, tl. 
min.0,6mm, rš. 280mm, vč. příslušenství

m 208,42500 530,00 110 465,25

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm na horní straně s vrstvou polyesteru tl. min. 25 µm ,:

na spodní straně s ochranným lakováním na pasivační 
vrstvě:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/17:

vč. ztratného 5%:

26,2*1,05 27,51000

172,3*1,05 180,91500

363 76492830RR00 D+M oplechování pod okapem z poplast.plechu, tl. min. 
0,6mm, rš. 530mm, vč. příslušenství

m 57,94950 866,00 50 184,27



pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm na horní straně s vrstvou polyesteru tl. min. 25 µm ,:

na spodní straně s ochranným lakováním na pasivační 
vrstvě:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/23:

vč. ztratného 5%:

55,19*1,05 57,94950

364 76492830RR00 D+M oplechování předsazeného detailu z poplast., plechu 
tl. min.0,6mm, rš. 630mm, vč. příslušenství

m 4,23150 959,00 4 058,01

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm na horní straně s vrstvou polyesteru tl. min. 25 µm ,:

na spodní straně s ochranným lakováním na pasivační 
vrstvě:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/24:

vč. ztratného 5%:

4,03*1,05 4,23150

365 76492830RR00 D+M oplechování předsazeného detailu z poplast., plechu 
tl. min.0,6mm, rš. 360mm, vč. příslušenství

m 7,30800 348,00 2 543,18

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm na horní straně s vrstvou polyesteru tl. min. 25 µm ,:

na spodní straně s ochranným lakováním na pasivační 
vrstvě:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/26:

vč. ztratného 5%:

6,96*1,05 7,30800

366 76490810RRT2 Odpadní trouby kruhové, D 90 mm z poplast., plechu v 
ostatních barvách, vč. příslušenství

m 5,79600 582,00 3 373,27

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm s oboustranným lakováním z pu laku v tl. min. 50 µm:

kruhové úchyty šroubovací z pozinkované ocelové 
pásoviny s oboustranným lakováním z pu laku v tl. min. 50 
µm:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/28:

vč. ztratného 5%:

5,52*1,05 5,79600

367 764908101RT2 Kotlík žlabový kónický ,vel.žlabu 125 mm, z 
poplast.plechu v ostatních barvách

kus 5,00000 1,00 5,00

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/28:

5 5,00000

368 764908104RT2 Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm, z 
poplast.plechu v ostatních barvách, vč. přísluš.

m 34,75500 432,00 15 014,16

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm s oboustranným lakováním z PU laku v tl. min. 50 
µm:

s oboustranným lakováním z PU laku v tl. min. 50 µm:

okapové háky zacvakávací z pozinkované ocelové 
pásoviny tl. min. 5 mm:

vč. ukončovacích dílů s těsněním:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/29:

vč. ztratného 5%:

33,1*1,05 34,75500

369 76492830RR00 D+M oplechování pod okapem z poplast.plechu, tl. min. 
0,6mm, rš.660mm,vč. příslušenství

m 77,02800 866,00 66 706,25

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm na horní straně s vrstvou polyesteru tl. min. 25 µm ,:

na spodní straně s ochranným lakováním na pasivační 
vrstvě:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/30:

vč. ztratného 5%:

73,36*1,05 77,02800



370 K/31 D+M Hladká plech střešní krytina z lakov.pz plechů, 
tl.min.0,6mm, se stoj.drážkou, vč. příslušenství

m2 47,15550 1 210,00 57 058,16

pozinkovaný lakovaný (poplastovaný) plech tl. min. 0,6 
mm na horní straně s vrstvou polyesteru tl. min. 25 µm ,:

na spodní straně s ochranným lakováním na pasivační 
vrstvě:

viz Výpis prvků - Tabulka klempířských prvků K/31:

vč. ztratného 5%:

44,91*1,05 47,15550

371 R ukonč. profil D+M Okapový ukončovací Al elox plech 0,7mm, lodžie m 45,36000 250,00 11 340,00

viz detail č. 16:

vč. ztratného 5%:

(0,9*12+0,9*36)*1,05 45,36000

372 R ukonč.profil D+M Hliníkový eloxovaný ukončující profil, do potěru u 
okapu lodžií

m 45,36000 250,00 11 340,00

viz detail č.16:

vč. ztratného 5%:

(0,9*12+0,9*36)*1,05 45,36000

373 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 5,98000 1 500,00 8 970,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 367 126,05
374 76662930RR00 Montáž oken a dveří plast.z min.6-ti komor.profilu, se 

stav.hl. min.82mm, Uw=0,9W/m2.K
m2 497,85110 608,74 303 061,88

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/03a - O/19:

1,5*1,5*22+1,5*1,5*74 216,00000

0,9*1,3+0,75*1,3 2,14500

1,35*1,75*6+1,35*0,75 15,18750

1,35*1,7*2+2,4*1,5*12 47,79000

0,9*1,5*12+0,9*2,3*24 65,88000

0,9*2,3*24+0,8*2,3*6 60,72000

0,8*2,3*6+1,5*1,7*6 26,34000

1,18*0,89*5+1,18*1,18*4 10,82060

1,035*1,2*4+1,0*1,75*21 41,71800

1,0*1,75*3+2,0*1,5*2 11,25000

375 O/03a Okno plastové 2kř. 1500x1500mm O/OS, trojsklo, bílé, 
mikroventilace

kus 22,00000 7 213,50 158 697,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/03a:

křídla spojená na štupl:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

22 22,00000

376 O/03b Okno plastové 2kř. 1500x1500mm O/OS, trojsklo, bílé, 
mikroventilace

kus 74,00000 8 122,80 601 087,20

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/03b:

křídla spojená na štupl:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

74 74,00000

377 O/04 Okno plastové 1kř. 900x1300mm OS, trojsklo, bílé kus 1,00000 3 770,50 3 770,50

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/04:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

1 1,00000



378 O/05 Okno plastové 1kř. 750x1300mm OS, trojsklo, bílé kus 1,00000 3 440,80 3 440,80

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/05:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

1 1,00000

379 O/06 Okno plastové 2kř. 1350x1750mm OS/O, trojsklo, bílé kus 6,00000 7 632,50 45 795,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/06:

křídla spojená na štulp:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

6 6,00000

380 O/07 Okno plastové 1kř. 1350x750mm OS, trojsklo, bílé kus 1,00000 3 999,50 3 999,50

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/07:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

1 1,00000

381 O/08 Okno plastové 2kř. 1350x1700mm OS/O, trojsklo, bílé kus 2,00000 7 569,50 15 139,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/08:

křídla spojená na štulp:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

2 2,00000

382 O/09 Okno plastové 3kř. 2400x1500mm OS/O/OS, trojsklo, 
bílé, mikroventilace

kus 12,00000 12 755,40 153 064,80

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/09:

dvě křídla spojená na štulp:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

12 12,00000

383 O/10 Okno plastové 1kř. 900x1500mm OS, trojsklo, bílé, 
mikroventilace

kus 12,00000 4 521,30 54 255,60

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/10:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

12 12,00000

384 O/11a Balkon.dveře plastové 1kř. 900x2300mm O, trojsklo, bílé, 
levé

kus 24,00000 6 321,00 151 704,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/11a:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

24 24,00000

385 O/11b Balkon.dveře plastové 1kř. 900x2300mm O, trojsklo, bílé, 
pravé

kus 24,00000 6 321,00 151 704,00



viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/11b:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

24 24,00000

386 O/12a Balkon.dveře plastové 1kř. 800x2300mm O, trojsklo, bílé, 
levé

kus 6,00000 5 949,30 35 695,80

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/12a:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

6 6,00000

387 O/12b Balkon.dveře plastové 1kř. 800x2300mm O, trojsklo, bílé, 
pravé

kus 6,00000 5 949,30 35 695,80

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/12b:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

6 6,00000

388 O/13 Okno plastové 2kř. 1500x1700mm OS/O, trojsklo, bílé kus 6,00000 7 454,00 44 724,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/13:

křídla spojená na štulp:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

6 6,00000

389 O/14 Okno plastové 1kř. 1180x890mm OS, trojsklo, bílé, 
mikroventilace

kus 5,00000 4 449,00 22 245,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/14:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

5 5,00000

390 O/15 Okno plastové 1kř. 1180x1180mm OS, trojsklo, bílé, 
mikroventilace

kus 4,00000 5 030,00 20 120,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/15:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

4 4,00000

391 O/16 Okno plastové 1kř. 1035x1200mm OS, trojsklo, bílé kus 4,00000 4 059,00 16 236,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/16:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

4 4,00000

392 O/17 Okno plastové 2kř. 1000x1750mm OS/O, trojsklo, bílé kus 21,00000 6 342,00 133 182,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/17:

křídla spojená na štulp:

determální izolační trojsklo:



4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

21 21,00000

393 O/18 Okno plastové 2kř. 1000x1750mm OS/O, trojsklo, bílé kus 3,00000 6 084,00 18 252,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/18:

křídla spojená na štulp:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

3 3,00000

394 O/19 Okno plastové 2kř. 2000x1500mm OS/OS, trojsklo, bílé kus 2,00000 8 538,00 17 076,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/19:

mezi křídly sloupek:

determální izolační trojsklo:

4/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

2 2,00000

395 76671102RR00 Montáž vstupních dveří a sestav z min. 6-ti komor., profilu 
tl. min. 82mm, Uw=1,2W/m2.K

m2 14,58100 608,74 8 876,04

viz Výpis prvků - Tabulka vnějších plastových dveří D/01, 
D/07, D/08:

2,4*2,85 6,84000

2,3*2,35 5,40500

0,8*1,46*2 2,33600

396 D/01 Sestava plastová 2400x2850mm, 2x 2kř.dveře, 
2díl.nadsvětlík, střed.část plná, bílá

kus 1,00000 43 438,00 43 438,00

viz Výpis prvků - Tabulka vnějších plastových dveří D/01:

na obou stranách ostění se použije rozšiřovací plastový 
profil:

z vnitřní i vnější strany bude klika:

kliky a ochranné štítky kolem klik a zámku budou 
nerezové v matném provedení:

dveře budou dále vybaveny trojdílnými bezpečnostními 
panty odolnými proti vysazení:

bezpečnostním kováním s bezpečnostní vložkou ve třetí 
bezpečnostní třídě:

v dodávce k vložce zámku budou dodány min. 4 klíče a 
karta proti kopírování klíčů:

na ostění nebo u podlahy bude gumový špunt:

determální izolační dvojsklo:

4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

1 1,00000

397 D/07 Dveře vstupní plastové 2kř. 2300x2350mm, plné, bílé kus 1,00000 36 192,00 36 192,00

viz Výpis prvků - Tabulka vnějších plastových dveří D/07:

plná výplň křídel a pevné části bude ze sendvičového 
plastového panelu s vnitřní výplní z PUR pěny:

na obou stranách ostění se použije rozšiřovací plastový 
profil:

z vnitřní i vnější strany bude na aktivním křídle klika:

kliky a ochranné štítky kolem klik a zámku budou 
nerezové v matném provedení:

dveře budou dále vybaveny trojdílnými bezpečnostními 
panty odolnými proti vysazení:



bezpečnostním kováním s bezpečnostní vložkou ve čtvrté 
bezpečnostní třídě:

v dodávce k vložce zámku budou dodány min. 4 klíče a 
karta proti kopírování klíčů:

pasivní křídlo bude mít na boční hraně dvě zástrče:

na ostění nebo u podlahy bude gumový špunt:

1 1,00000

398 D/08 Dveře vstupní plastové 1kř. 800x1460mm, plné, bílé kus 2,00000 12 059,00 24 118,00

viz Výpis prvků - Tabulka vnějších plastových dveří D/08:

plná výplň křídel a pevné části bude ze sendvičového 
plastového panelu s vnitřní výplní z PUR pěny:

z vnitřní i vnější strany bude na křídle klika:

kliky a ochranné štítky kolem klik a zámku budou 
nerezové v matném provedení:

dveře budou dále vybaveny trojdílnými bezpečnostními 
panty odolnými proti vysazení:

bezpečnostním kováním s bezpečnostní vložkou ve třetí 
bezpečnostní třídě:

v dodávce k vložce zámku budou dodány min. 4 klíče a 
karta proti kopírování klíčů:

na ostění bude gumový špunt:

2 2,00000

399 766601229R00 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska m 317,73000 125,00 39 716,25

viz detail č. 4:

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/01a - O/21:

1,5*22+1,5*74+0,9 144,90000

0,75+1,35*6+1,35 10,20000

1,35*2+2,4*12+0,9*12 42,30000

0,9*24+0,9*24+0,8*6 48,00000

0,8*6+1,5*6+1,18*5+1,18*4 24,42000

1,035*4+1,0*21+1,0*3 28,14000

2,0*2 4,00000

1,2*2+1,8*2+1,2*4+2,87+0,7*3 15,77000

400 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 1 237,14000 125,00 154 642,50

viz detail č. 5,6,7:

nadpraží oken viz parapet:

viz pol.č. 399:317,73 317,73000

Mezisoučet 317,73000

viz Výpis prvků - Tabulka  oken O/01a - O/21:

ostění oken:

2*(1,5*22+1,5*74+1,3+1,3+1,75*6) 314,20000

2*(0,75+1,7*2+1,5*12+1,5*12) 80,30000

2*(2,3*24+2,3*24+2,3*6+2,3*6) 276,00000

2*(1,7*6+0,89*5+1,18*4+1,2*4) 48,34000

2*(1,75*21+1,75*3+1,5*2) 90,00000

2*(1,9*2+1,9+1,8+2,59*4+0,75+1,5*3) 46,22000

Mezisoučet 855,06000

viz Výpis prvků - Tabulka dveří D/01 - D/09:

nadpraží dveří:
2,4+0,98+2,25+2,5+1,45+2,0+2,3+0,8*2+2,47 17,95000

ostění dveří:
2*(2,85+2,55+2,59+2,85+2,4+2,1+2,35+1,46*2+2,59) 46,40000

Mezisoučet 64,35000

401 766601161R00 Montáž těsnění připoj. spáry, paropropustná páska u 
stáv.výplní

m 491,13000 60,00 29 467,80

viz detail č. 1,2,3:

viz výkres D.1.1.b- 10:

Budova A:

nadpraží:

1,2*23+2,4+2,4*7+2,63+1,2 50,63000

2,4+2,63+1,2*6+0,9*2 14,03000



1,2*14 16,80000

1,16+1,45+1,15+2,23+2,23+1,16*3 11,70000

Mezisoučet 93,16000

parapet:

1,2*23+2,4+2,4*7+2,63+1,2 50,63000

2,4+2,63+1,2*6+0,9*2 14,03000

1,2*14 16,80000

Mezisoučet 81,46000

ostění:

2*(0,9*3+1,9*21+1,9*7+2,7+3,6+1,9) 128,20000

2*(1,9+2,7+3,6+1,9*5+1,8+0,9*2) 42,60000

2*(1,9*8+0,9*4+1,8*2) 44,80000

2*(2,85*2+2,85*2+2,85*4) 45,60000

Mezisoučet 261,20000

viz výkres D.1.1.b- 24:

Budova B:

(2,5+2,5*2)*1 7,50000

viz výkres D.1.1.b- 42:

Budova D a E:

(2,5+2,165*2)*7 47,81000

Mezisoučet 55,31000

402 28355287R Páska okenní parotěsná m 540,24300 60,00 32 414,58

viz pol.č. 401, vč. ztratného 10%:

491,13*1,1 540,24300

403 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 10,35000 900,00 9 315,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 758 820,57
404 B52 Demontáž stříšky nad vstupem z ocel.rámu, a krytiny z 

polykarbonát.desek
m2 3,05400 350,00 1 068,90

ozn. B52:

Budova C- viz výkres D.1.1.b-27,35:

0,6*(2,65+2,44) 3,05400

405 R4 Zkrácení plot.dílce, úprava pletiva oka 40x40mm, nový 
sloupek prům.40mm v. 1,2m, kotvení, nátěr

kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

ozn. R4:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,09:

1 1,00000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25,35:

1 1,00000

406 R5 Repase stříšky nad vykládací rampou 1,81x14,5m m2 26,24500 2 050,00 53 802,25

ozn. R5:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,03,09:

demontáž krytiny z drátoskla:

demontáž oplechování:

nátěr nosné konstrukce:

nová krytina profil.lakov.plechem 0,7mm vč. vytažení min. 
250mm:

nové jakl profily 40x20x3mm navařené na šikmé profily po 
cca 240mm:

1,81*14,5 26,24500

407 R6 Repase stříšky nad vstupem , vč. nového kotvení m2 5,69990 2 200,00 12 539,78

ozn. R6:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-03,09:

demontáž a zpětná montáž vč. nového kotvení:

demontáž krytiny z drátoskla:

demontáž oplechování:

nátěr nosné konstrukce:

nová krytina profil.lakov.plechem 0,7mm vč. vytažení min. 
250mm:

nové jakl profily 40x20x3mm navařené na šikmé profily po 
cca 240mm:

1,0*1,5 1,50000

1,0*1,8 1,80000



1,03*2,33 2,39990

408 76711021RRA0 Montáž hliníkových oken a výkladců, z min.tříkomorového 
profilu

m2 26,86200 600,00 16 117,20

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/01a, O/01b,O/02, O/20a, 
O/20b, O/22:

1,2*1,9+1,2*1,8 4,44000

1,8*1,9*2 6,84000

1,2*2,59*4 12,43200

0,7*1,5*3 3,15000

409 O/01a Okno hliníkové 2díl. 1200x1900mm FIX, Uw=1,7W/m2.K, 
bezpeč.protipožár.sklo, bílé, EI 30DP1

kus 1,00000 26 066,00 26 066,00

viz Výpis prvků - Tabulka oken s požární odolností O/01a:

z min. tříkomorového profilu s přerušeným tepelným 
mostem a min. jednou komorou s výplní z tepelně 
izolačního materiálu:

stavební hloubka profilu bude min. 72 mm:

determální izolační:

bezpečnostní protipožární sklo 16/16/4 s požární odolností 
El 30 s vnitřní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu:

1 1,00000

410 O/01b Okno hliníkové 2díl. 1200x1800mm FIX, Uw=1,7W/m2.K, 
bezpeč.protipožár.sklo, bílé, EI 30DP1

kus 1,00000 25 021,00 25 021,00

viz Výpis prvků - Tabulka oken s požární odolností O/01b:

z min. tříkomorového profilu s přerušeným tepelným 
mostem a min. jednou komorou s výplní z tepelně 
izolačního materiálu:

stavební hloubka profilu bude min. 72 mm:

determální izolační:

bezpečnostní protipožární sklo 16/16/4 s požární odolností 
El 30 s vnitřní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu:

1 1,00000

411 O/02 Okno hliníkové 4díl. 1800x1900mm FIX, Uw=1,7W/m2.K, 
bezpeč.protipožár.sklo, bílé, EI 30DP1

kus 2,00000 39 482,00 78 964,00

viz Výpis prvků - Tabulka oken s požární odolností O/02:

z min. tříkomorového profilu s přerušeným tepelným 
mostem a min. jednou komorou s výplní z tepelně 
izolačního materiálu:

stavební hloubka profilu bude min. 72 mm:

determální izolační:

bezpečnostní protipožární sklo 16/16/4 s požární odolností 
El 30 s vnitřní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu:

2 2,00000

412 O/20 Výkladec hliník. 3díl. 1200x2590mm FIX, dělený na výšku, 
bezp.trojsklo, bílý, Uw=1,2W/m2.K

kus 2,00000 23 964,00 47 928,00

viz Výpis prvků - Tabulka hliníkových výkladců O/20:

výkladec z hliníkového min. tříkomorového profilu s 
přerušeným tepelným mostem a min. jednou komorou s 
výplní z tepelně izolačního materiálu:

stavební hloubka profilu bude min. 72 mm:

zasklení výkladce bude pevné a bude začínat min. 400 
mm nad podlahou:

plná výplň bude ze sendvičového hliníkového panelu s 
vnitřní výplní z PUR pěny:

u podlahy bude z vnější i vnitřní strany použita hliníková 
lišta 10 x 30 mm, kterou se zakryje montážní spára:



determální izolační bezpečnostní trojsklo z vnější strany 
vrstvené s klasifikací P2A a z vnitřní strany tvrzené 
2x1C3, 44.2/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

2 2,00000

413 O/20 Výkladec hliník. 3díl. 1200x2590mm FIX, dělený na výšku, 
bezp.trojsklo, bílý, Uw=1,2W/m2.K

kus 2,00000 23 964,00 47 928,00

viz Výpis prvků - Tabulka hliníkových výkladců O/20:

výkladec z hliníkového min. tříkomorového profilu s 
přerušeným tepelným mostem a min. jednou komorou s 
výplní z tepelně izolačního materiálu:

stavební hloubka profilu bude min. 72 mm:

zasklení výkladce bude pevné a bude začínat min. 400 
mm nad podlahou:

plná výplň bude ze sendvičového hliníkového panelu s 
vnitřní výplní z PUR pěny:

u podlahy bude z vnější i vnitřní strany použita hliníková 
lišta 10 x 30 mm, kterou se zakryje montážní spára:

determální izolační bezpečnostní trojsklo z vnější strany 
vrstvené s klasifikací P2A a z vnitřní strany tvrzené 
2x1C3, 44.2/16/4/16/4:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

2 2,00000

414 O/22 Okno hliníkové 1kř. 700x1500mm FIX, Uw=1,7W/m2.K, 
bezpeč.protipožár.sklo-bílá úprava,bílé, EI 30DP1

kus 3,00000 12 889,00 38 667,00

viz Výpis prvků - Tabulka plastových oken O/22:

z min. tříkomorového profilu s přerušeným tepelným 
mostem a min. jednou komorou s výplní z tepelně 
izolačního materiálu:

stavební hloubka profilu bude min. 72 mm:

determální izolační bezpečnostní protipožární sklo:

16/16/4 s požární odolností El 30 s vnitřní dutinou 
vyplněnou směsí vzduchu a argonu:

bílá průsvitná úprava na vnitřním skle:

3 3,00000

415 76711021RRA0 Montáž hliníkových oken z min.jednokomor., profilu m2 2,15250 600,00 1 291,50

viz Výpis prvků - Tabulka vnitřních hliníkových oken O/21:

2,87*0,75 2,15250

416 O/21 Okno hliníkové inter.2díl. 2870x750mm FIX, bezpeč.sklo, 
bílé

kus 1,00000 11 111,00 11 111,00

viz Výpis prvků - Tabulka vnitřních hliníkových oken O/21:

z hliníkových min. jednokorových profilů o stavební 
hloubce min. 50 mm:

bezpečnostní vrstvené sklo s klasifikací P2A:

44.2:

1 1,00000

417 R mtž dveří Montáž dveří a sestav hliníkových , min. tříkomorový 
profil, Ud=min. 1,2W/m2.K

m2 23,08150 600,00 13 848,90

viz Výpis prvků - Tabulka vnějších hliníkových dveří D/02 - 
D/06:

0,98*2,55 2,49900

2,25*2,59 5,82750

2,5*2,83 7,07500

1,45*2,4 3,48000

2,0*2,1 4,20000

418 D/02 Dveře vstupní hliníkové 1kř. 980x2550mm, s 
nadsvětlíkem, bílé

kus 1,00000 45 986,00 45 986,00



viz Výpis prvků - Tabulka vnějších hliníkových dveří D/02:

z vnitřní strany bude použito panikové kování - paniková 
hrazda pro možnost otevření dveří i bez použití klíče:

na vnější straně bude koule a madlo tvaru „C“:

madla, kliky a štítky u zámku budou nerezové v matném 
provedení:

dveře budou dále vybaveny trojdílnými bezpečnostními 
panty odolnými proti vysazení:

bezpečnostním kováním s bezpečnostní vložkou ve čtvrté 
bezpečnostní třídě:

dveře D/02, D/03, D/04, D/06 a D/09 budou mít 
sjednocenou vložku zámku pro použití stejného klíče:

v dodávce ke sjednoceným vložkám zámku budou dodány 
2 ks. klíčů na byt a karta proti kopírování klíčů:

v místě nadpraží bude osazen samozavírač s aretací:

na ostění bude gumový špunt:

determálním oboustranně bezpečnostní vrstvené trojsklo 
VSG 44.2/16/4/16/44.2.:

z vnější strany musí splnit podmínku třídy bezpečnosti 
P2A:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu.:

1 1,00000

419 D/03 Dveře vstupní hliníkové 2kř. 2250x2590mm, s 
nadsvětlíkem, bílé

kus 1,00000 108 090,00 108 090,00

viz Výpis prvků - Tabulka vnějších hliníkových dveří D/03:

na obou stranách ostění se použije rozšiřovací plastový 
profil kvůli zateplení vnějšího ostění:

z vnitřní strany bude použito panikové kování - paniková 
hrazda na obou křídlech pro možnost otevření dveří v celé 
jejich šířce i bez použití klíče:

na vnější straně bude koule a madlo tvaru „C“:

madla, kliky a štítky u zámku budou nerezové v matném 
provedení:

dveře budou dále vybaveny trojdílnými bezpečnostními 
panty odolnými proti vysazení:

bezpečnostním kováním s bezpečnostní vložkou ve čtvrté 
bezpečnostní třídě:

dveře D/02, D/03, D/04, D/06 a D/09 budou mít 
sjednocenou vložku zámku pro použití stejného klíče:

v dodávce ke sjednoceným vložkám zámku budou dodány 
2 ks. klíčů na byt a karta proti kopírování klíčů:

na obou křídlech v místě nadpraží budou osazeny 
samozavírače s aretací, které budou spojeny hrazdou, 
která bude koordinovat zavírání pasivního a aktivního 
křídla:

na ostění bude gumový špunt:

determálním oboustranně bezpečnostní vrstvené trojsklo 
VSG 44.2/16/4/16/44.2.:

z vnější strany musí splnit podmínku třídy bezpečnosti 
P2A:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu.:

1 1,00000

420 D/04 Dveře vstupní hliníkové 2kř. 2500x2830mm s boč., 
světlíkem a nadsvětlíkem, bílé

kus 1,00000 114 870,00 114 870,00

viz Výpis prvků - Tabulka vnějších hliníkových dveří D/04:

na levé straně ostění se použije rozšiřovací plastový profil 
kvůli navazujícímu zateplení boční stěny:



z vnitřní strany bude použito panikové kování - paniková 
hrazda na obou křídlech pro možnost otevření dveří v celé 
jejich šířce i bez použití klíče:

na vnější straně bude koule a madlo tvaru „C“:

madla, kliky a štítky u zámku budou nerezové v matném 
provedení:

dveře budou dále vybaveny trojdílnými bezpečnostními 
panty odolnými proti vysazení:

bezpečnostním kováním s bezpečnostní vložkou ve čtvrté 
bezpečnostní třídě:

dveře D/02, D/03, D/04, D/06 a D/09 budou mít 
sjednocenou vložku zámku pro použití stejného klíče:

v dodávce ke sjednoceným vložkám zámku budou dodány 
2 ks. klíčů na byt a karta proti kopírování klíčů:

na obou křídlech v místě nadpraží budou osazeny 
samozavírače s aretací, které budou spojeny hrazdou, 
která bude koordinovat zavírání pasivního a aktivního 
křídla:

na ostění bude gumový špunt:

determálním oboustranně bezpečnostní vrstvené trojsklo 
VSG 44.2/16/4/16/44.2.:

z vnější strany musí splnit podmínku třídy bezpečnosti 
P2A:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

1 1,00000

421 D/05 Dveře vstupní hliníkové 1kř. 1450x2400mm, s 
nadsvětlíkem, bílé

kus 1,00000 59 540,00 59 540,00

viz Výpis prvků - Tabulka vnějších hliníkových dveří D/05:

na obou stranách ostění se použije rozšiřovací plastový 
profil kvůli zateplení vnějšího ostění:

z vnitřní strany bude použito panikové kování - paniková 
hrazda pro možnost otevření dveří i bez použití klíče:

na obou stranách ostění se použije rozšiřovací plastový 
profil:

na vnější straně bude koule a madlo tvaru „C“:

madla, kliky a štítky u zámku budou nerezové v matném 
provedení:

dveře budou dále vybaveny trojdílnými bezpečnostními 
panty odolnými proti vysazení:

bezpečnostním kováním s bezpečnostní vložkou ve čtvrté 
bezpečnostní třídě:

v dodávce k vložce zámku budou dodány min. 4 ks. klíče 
a karta proti kopírování klíčů:

na křídle v místě nadpraží bude osazen samozavírač 
s aretací:

na ostění bude gumový špunt:

determálním oboustranně bezpečnostní vrstvené trojsklo 
VSG 44.2/16/4/16/44.2.:

z vnější strany musí splnit podmínku třídy bezpečnosti 
P2A:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

1 1,00000

422 D/06 Dveře vstupní hliníkové 2kř. 2000x2100mm, bílé kus 1,00000 91 549,00 91 549,00

viz Výpis prvků - Tabulka vnějších hliníkových dveří D/06:

na obou stranách ostění se použije rozšiřovací plastový 
profil kvůli zateplení vnějšího ostění:

z vnitřní strany bude použito panikové kování - paniková 
hrazda na obou křídlech pro možnost otevření dveří v celé 
jejich šířce i bez použití klíče:

na vnější straně bude koule a madlo tvaru „C“:



madla, kliky a štítky u zámku budou nerezové v matném 
provedení:

dveře budou dále vybaveny trojdílnými bezpečnostními 
panty odolnými proti vysazení:

bezpečnostním kováním s bezpečnostní vložkou ve čtvrté 
bezpečnostní třídě:

dveře D/02, D/03, D/04, D/06 a D/09 budou mít 
sjednocenou vložku zámku pro použití stejného klíče:

v dodávce ke sjednoceným vložkám zámku budou dodány 
2 ks. klíčů na byt a karta proti kopírování klíčů:

na obou křídlech v místě nadpraží budou osazeny 
samozavírače s aretací, které budou spojeny hrazdou, 
která bude koordinovat zavírání pasivního a aktivního 
křídla:

na ostění bude gumový špunt:

determálním oboustranně bezpečnostní vrstvené trojsklo 
VSG 44.2/16/4/16/44.2.:

z vnější strany musí splnit podmínku třídy bezpečnosti 
P2A:

sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu vnitřního skla. 
použijí se skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a 
argonu:

1 1,00000

423 R mtž dveří Montáž dveří a sestav hliníkových vnitřních, min. 
jednokomorový profil

m2 6,39730 600,00 3 838,38

viz Výpis prvků - Tabulka vnitřních hliníkových dveří D/09:

2,47*2,59 6,39730

424 D/09 Dveře vstupní hliník.inter.2kř. 2470x2590mm s boč., 
světlíkem a nadsvětlíkem, bílé

kus 1,00000 97 905,00 97 905,00

viz Výpis prvků - Tabulka vnitřních hliníkových dveří D/09:

z vnitřní strany bude použito panikové kování - paniková 
hrazda na obou křídlech pro možnost otevření dveří v celé 
jejich šířce i bez použití klíče:

na vnější straně bude koule a madlo tvaru „C“:

madla, kliky a štítky u zámku budou nerezové v matném 
provedení:

dveře budou dále vybaveny trojdílnými bezpečnostními 
panty odolnými proti vysazení:

bezpečnostním kováním s bezpečnostní vložkou ve čtvrté 
bezpečnostní třídě:

dveře D/02, D/03, D/04, D/06 a D/09 budou mít 
sjednocenou vložku zámku pro použití stejného klíče:

elektromechanický samozamykací zámek, který bude mít 
z vnitřní strany panikovou funkci:

zámek bude napojen na stávajícího elekronického 
vrátného, u kterého se vymění ovládací a napájecí kabel 
vedoucí do jednotky:

v dodávce ke sjednoceným vložkám zámku budou dodány 
2 ks. klíčů na byt a karta proti kopírování klíčů:

na obou křídlech v místě nadpraží budou osazeny 
samozavírače s aretací, které budou spojeny hrazdou, 
která bude koordinovat zavírání pasivního a aktivního 
křídla:

bezpečnostní vrstvené sklo s klasifikací p2a:

44.2:

1 1,00000

425 Z/01 D+M Ventilační žaluzie 440x440mm s pev.lamelami,, z Al 
elox.plechu, vč. síťky proti hmyzu

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/01:

součástí žaluzie bude prostup KZS s izolací tl. 140 mm:

rám z hliníkových tenkostěnných eloxovaných lakovaných 
profilů:



výplň z hliníkového eloxovaného lakovaného plechu tl. 
min. 0,8 mm:

1 1,00000

426 Z/02 D+M Ventilační žaluzie 540x500mm s pohyb.lamelami,, z 
Al elox.plechu, vč. síťky proti hmyzu, zavírací

kus 1,00000 1 980,00 1 980,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/02:

součástí žaluzie bude prostup KZS s izolací tl. 140 mm:

rám z hliníkových tenkostěnných eloxovaných lakovaných 
profilů:

výplň z hliníkového eloxovaného lakovaného plechu tl. 
min. 0,8 mm:

1 1,00000

427 Z/03 D+M Dvířka elektroskříně 2kř.1400x600 mm s rámem, , z 
Al elox.plechu ,vč. tmelení a kotvení

kus 1,00000 6 350,00 6 350,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/03:

rám z hliníkových elox.profilů:

výplň z elox.hliníkového plechu tl. 0,8mm:

zámek na speciální elektrikářský klíč a polepy varovnými 
cedulemi:

1 1,00000

428 Z/04 D+M Čistící zóna 600x450mm ze svař.podl.roštu, pro 
zapuštění s gum.podložkou, žárov.pozink

kus 2,00000 2 650,00 5 300,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/04:

rám a rošt budou z ocelových žárově pozinkovaných 
profilů:

podložka na výměnu bude gumová:

2 2,00000

429 Z/05 D+M Zábradlí lodžií 900x880mm, z ocel.kruh.profilů, 16 a 
12mm žárov.pozink. + komaxit,  vč. kotvení

kus 48,00000 3 500,00 168 000,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/05:

materiál oceli S235.:

horní a dolní madlo bude tvořeno profilem plné trubky 16 
mm.:

výplň zábradlí bude z profilu 12 mm:

povrch prvků bude žárově pozinkovaný s práškovým 
lakováním - komaxitem:

kotvení viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

4x kotevní deska 100x40x5mm + 8x M6/60+chem.malta:

Budova B:12 12,00000

Budova C:36 36,00000

430 Z/06 D+M Madlo lodžií z ocel.žárov.pz kruh.profilů, komaxit, vč. 
kotvení 

m 40,44000 1 850,00 74 814,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/06:

materiál oceli S235.:

madlo bude tvořeno profilem trubkou 25 mm tloušťky 5 
mm. kotevní trubka bude mít profil trubky 13,5 mm 
tloušťky 2 mm:

povrch prvků bude žárově pozinkovaný s práškovým 
lakováním - komaxitem:

kotvení viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

kotevní deska 80x40x5mm + 2x M6/60+chem.malta po 
max. 1,0m:

6,74*6 40,44000

431 Z/07 D+M Zábradlí u hlav.vstupu v. 900mm z ocel., kruh.profilů 
16 a 12mm,žárov.pz+ komax,vč. kotvení

m 3,31000 3 100,00 10 261,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/07:

materiál oceli S235:



horní a dolní madlo bude tvořeno profilem plné trubky 16 
mm. výplň zábradlí bude z profilů 12 mm:

povrch prvků bude žárově pozinkovaný s práškovým 
lakováním - komaxitem:

3,31*1 3,31000

432 Z/08 D+M Sestava schránek 28ks - 370x330x100mm, 
plech.lakovaných, vč.jmenovky, zámku, 2xklíč

kus 2,00000 26 600,00 53 200,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/08:

sestavy budou po obvodě oplechované a jednotlivé 
schránky budou k sobě spojeny nýtováním:

sestavy budou mít na výšku čtyři schránky:

součástí bude plastová jmenovka, osazení zámkem a 2x 
klíč:
ke každé schránce:

lakovaný plech:

materiál dle konkrétního dodavatele.:

použije se pozinkovaný nebo hliníkový lakovaný plech:

rozměr sestavy 2590x1320mm:

2 2,00000

433 Z/09 D+M Ventilační žaluzie prům.950mm s poh. lamelami,, z 
Al elox.plechu, vč. síťky proti hmyzu, zavírací

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/09:

součástí žaluzie bude prostup KZS s izolací tl. 140 mm:

rám z hliníkových tenkostěnných eloxovaných lakovaných 
profilů:

výplň z hliníkového eloxovaného lakovaného plechu tl. 
min. 0,8 mm:

1 1,00000

434 Z/10 D+M Stříška nad lodžiemi 6600x450x300mm, z 
ocel.profilů, bezpeč.sklo, vč. kotvení, doplňků

kus 2,00000 19 800,00 39 600,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/10:

součástí dodávky stříšek budou veškeré pomocné 
klempířské prvky:

trojúhelníková nosná konstrukce bude tvořena profily 30 x 
20 x 2 mm z oceli S235:

povrch prvků bude žárově pozinkovaný s práškovým 
lakováním - komaxitem:

krytina bezpečnostní vrstvené průsvitné (neprůhledné) 
sklo 3.3.1 tl. min. 6 mm:

kotvení viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

2 2,00000

435 Z/11 D+M Stříška nad vstupy 2320x450x300mm, z ocel.profilů, 
bezpeč.sklo, vč. kotvení, doplňků

kus 2,00000 6 960,00 13 920,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/11:

trojúhelníková nosná konstrukce bude tvořena profily 30 x 
20 x 2 mm z oceli S235:

povrch prvků bude žárově pozinkovaný s práškovým 
lakováním - komaxitem:

krytina bezpečnostní vrstvené průsvitné (neprůhledné) 
sklo 3.3.1 tl. min. 6 mm:

kotvení viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

2 2,00000

436 Z/12 D+M Madlo lodžie dl. 4,415m z ocel.žárov.pz, kruh.profilů, 
komaxit, vč. kotvení

kus 12,00000 3 021,00 36 252,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/12:

materiál oceli S235:

madlo bude tvořeno profilem trubkou 25 mm tloušťky 5 
mm. kotevní trubka bude mít profil trubky 13,5 mm 
tloušťky 2 mm:



povrch prvků bude žárově pozinkovaný s práškovým 
lakováním - komaxitem:

kotvení viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

kotevní deska 80x40x5mm + 2x M6/60+chem.malta po 
max. 1,0m:

12 12,00000

437 Z/13 D+M Madlo lodžie dl. 8,735m z ocel.žárov.pz, kruh.profilů, 
komaxit, vč. kotvení

kus 3,00000 8 234,00 24 702,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/13:

materiál oceli S235:

madlo bude tvořeno profilem trubkou 25 mm tloušťky 5 
mm. kotevní trubka bude mít profil trubky 13,5 mm 
tloušťky 2 mm:

povrch prvků bude žárově pozinkovaný s práškovým 
lakováním - komaxitem:

kotvení viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

kotevní deska 80x40x5mm + 2x M6/60+chem.malta po 
max. 1,0m:

3 3,00000

438 Z/14L D+M Madlo lodžie dl. 5,115m z ocel.žárov.pz, kruh.profilů, 
komaxit, vč. kotvení

kus 3,00000 3 739,00 11 217,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/14L:

materiál oceli S235:

madlo bude tvořeno profilem trubkou 25 mm tloušťky 5 
mm. kotevní trubka bude mít profil trubky 13,5 mm 
tloušťky 2 mm:

povrch prvků bude žárově pozinkovaný s práškovým 
lakováním - komaxitem:

kotvení viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

kotevní deska 80x40x5mm + 2x M6/60+chem.malta po 
max. 1,0m:

3 3,00000

439 Z/14P D+M Madlo lodžie dl. 5,115m z ocel.žárov.pz, kruh.profilů, 
komaxit, vč. kotvení

kus 3,00000 3 739,00 11 217,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/14P:

materiál oceli S235:

madlo bude tvořeno profilem trubkou 25 mm tloušťky 5 
mm. kotevní trubka bude mít profil trubky 13,5 mm 
tloušťky 2 mm:

povrch prvků bude žárově pozinkovaný s práškovým 
lakováním - komaxitem:

kotvení viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

kotevní deska 80x40x5mm + 2x M6/60+chem.malta po 
max. 1,0m:

3 3,00000

440 Z/15 D+M Madlo lodžie dl. 8,22m z ocel.žárov.pz, kruh.profilů, 
komaxit, vč. kotvení

kus 6,00000 7 364,00 44 184,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/15:

materiál oceli S235:

madlo bude tvořeno profilem trubkou 25 mm tloušťky 5 
mm. kotevní trubka bude mít profil trubky 13,5 mm 
tloušťky 2 mm:

povrch prvků bude žárově pozinkovaný s práškovým 
lakováním - komaxitem:

kotvení viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

kotevní deska 80x40x5mm + 2x M6/60+chem.malta po 
max. 1,0m:

6 6,00000

441 Z/16 D+M Stříška nad lodžiemi 4000x700x300mm, z 
ocel.profilů, krytina bezp.sklo ,kotvení

kus 12,00000 20 000,00 240 000,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/16:



součástí dodávky stříšek budou veškeré pomocné 
klempířské prvky:

trojúhelníková nosná konstrukce bude tvořena profily 30 x 
20 x 2 mm z oceli S235:

povrch prvků bude žárově pozinkovaný s práškovým 
lakováním - komaxitem:

krytina bezpečnostní vrstvené průsvitné (neprůhledné) 
sklo 3.3.1 tl. min. 6 mm:

kotvení viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

12 12,00000

442 Z/17 D+M Sušák na prádlo lodžiový š. 600mm z Al,  elox.profilů 
s posuv.šňůrami min. 6ks,vč. kotvení

kus 48,00000 2 000,00 96 000,00

viz Výpis prvků - Tabulka zámečnických výrobků Z/17:

sušáky na prádlo pro byty s lodžiemi délky 2,68  a 3,38 m:

konstrukce pro upevnění šňůr bude z hliníkového 
eloxovaného profilu v bílé barvě:

Budova B:12 12,00000

Budova C:36 36,00000

443 767990010RAC Atypické ocelové konstrukce, 10 - 50 kg/kus -OP/03 kg 90,34720 120,00 10 841,66

OP/03:

viz D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení:

viz výkres D.1.1.b- 14:

Budova B:

profily L 75x7 a T 70:

vč. ztratného 5%:

(1,34*2+2,22*2)*8,2*1,05 61,30320

2,22*6*1,05 13,98600

Mezisoučet 75,28920

+20%  kotvení:

0,20*75,29 15,05800

444 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 4,68000 1 250,00 5 850,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 461 411,05
445 771775107RT1 Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 20x20 cm, vč. 

tmele C2TE S1 a spárovací hmoty
m2 227,52000 470,00 106 934,40

skladba P1:

viz výkres D.1.1.b- 14,16,18,22,24:

Budova B:

4,67*6+4,74*6 56,46000

viz výkres D.1.1.b- 28,30,36:

Budova C:

4,77*12+4,72*18+4,81*6 171,06000

446 771575107RT1 Montáž podlah keram.vnitřní hladké, tmel, 20x20 cm, vč. 
tmele C2TE S1 a spárovací hmoty

m2 38,76000 470,00 18 217,20

skladba P2:

viz výkres D.1.1.b- 14,16,18:

Budova B:

12,92*3 38,76000

447 771475014RU7 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, vč. 
tmele C2TE S1 a spárovací hmoty

m 451,44000 100,00 45 144,00

skladba P1:

viz výkres D.1.1.b- 14,16,18,22,24:

Budova B:

(10,32-(0,9+0,8))*12 103,44000

viz výkres D.1.1.b- 28,30,36:

Budova C:

(10,32-0,9)*18 169,56000

(10,7-0,9)*12 117,60000

(11,04-0,9)*6 60,84000

448 771475014RU7 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, vč. 
tmele C2TE S1 a spárovací hmoty

m 36,55000 100,00 3 655,00

skladba P2:

viz výkres D.1.1.b- 14,16,18:



Budova B:

1,5+1,69+0,13+2,8+2,67 8,79000

(1,37+8,0+1,61+0,23+2,67)*2 27,76000

449 771475014RU7 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, vč. 
tmele C2TE S1 a spárovací hmoty

m 26,52000 100,00 2 652,00

skladba S13:

viz výkres D.1.1.b- 38,40:

Budova D a E:

24,5+6,2+1,7+0,08*2*7 33,52000

-(1,0*7) -7,00000

450 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 257,25500 50,00 12 862,75

viz pol.č. 447-449:

(451,44+36,55+26,52)/2 257,25500

451 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 317,73100 20,00 6 354,62

viz pol.č. 445-449:

227,52 227,52000

0,1*451,44 45,14400

38,76 38,76000

0,1*36,55 3,65500

0,1*26,52 2,65200

452 R dlažba Dlažba keramická reliéfní 200x200x9 mm, slinutá 
mrazuvzdorná protiskluzná R11/B

m2 349,50300 332,00 116 035,00

viz pol.č. 451, vč. ztratného 10%:

317,73*1,1 349,50300

453 771111121R00 Montáž podlahových lišt m 1 552,85000 25,00 38 821,25

viz detail č. 16,17:

viz pol.č. 447:451,44*3 1 354,32000

0,9*12+0,8*12+0,9*36 52,80000

viz pol.č. 448:36,55*3 109,65000

7,1+2,46 9,56000

viz pol.č. 449:26,52 26,52000

454 R kout.pás Koutový těsnící pás m 536,78900 49,00 26 302,66

viz pol.č. 453, vč. ztratného 10%:

451,44*1,1 496,58400

36,55*1,1 40,20500

455 R ukonč. lišta Ukončovací soklový profil  PVC m 565,96100 80,00 45 276,88

viz pol.č. 453, vč. ztratného 10%:

451,44*1,1 496,58400

36,55*1,1 40,20500

26,52*1,1 29,17200

456 59760161.AR Lišta kout/1díln plast m 536,78900 25,00 13 419,73

viz pol.č. 453, vč. ztratného 10%:

451,44*1,1 496,58400

36,55*1,1 40,20500

457 R napoj.profil Pružný napojovací profil mezi dlažbou prahu, a dveřním 
rámem

m 68,59600 285,00 19 549,86

viz pol.č. 453, vč. ztratného 10%:

52,8*1,1 58,08000

(7,1+2,46)*1,1 10,51600

458 77157711RRS2 D+M Lišta hliníková přechodová m 11,66000 145,00 1 690,70

vč. ztratného 10%:

(5,3*2)*1,1 11,66000

459 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 8,99000 500,00 4 495,00

Díl: 781 Obklady keramické 2 614,31
460 781675112RT1 Montáž obkladů parapetů a ostění  keramic. na tmel, 

15x15 cm, vč. tmele C2TE a spárovací hmoty CG2W
m 9,04000 190,00 1 717,60

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/01b, O/21:

1,2+1,05*2 3,30000

2,87*2 5,74000

461 771479001R00 Řezání obkladů keramických m 9,04000 45,00 406,80

viz pol.č. 460:9,04 9,04000



462 781101210RT4 Penetrace podkladu pod obklady, vč. penetračního nátěru m2 0,97720 25,00 24,43

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/01b, O/21:

0,07*(1,2+1,05*2) 0,23100

0,13*(2,87*2) 0,74620

463 R obklad Obklad keramický dle původního m2 1,49160 300,00 447,48

vč. ztratného 10%:

viz Výpis prvků - Tabulka oken O/01b, O/21:

0,15*(1,2+1,05*2)*1,1 0,54450

0,15*(2,87*2)*1,1 0,94710

464 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,03600 500,00 18,00

Díl: 783 Nátěry 94 942,21
465 783801812R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 3 346,27000 23,00 76 964,21

viz D.1.1.a - Technická zpráva:

viz pol.č. 63:3346,27 3 346,27000

466 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 64,41010 24,00 1 545,84

ozn. R1:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,03,09:

rám dvířek elektro:

0,8 0,80000

el.skříň:

0,81*0,5+0,2*(0,81*2+0,95*2) 1,10900

0,3*0,5+0,2*(0,3*2+0,5*2) 0,47000

zábradlí:

1,1*(9,44+1,55) 12,08900

Budova B- viz výkres D.1.1.b-11,13,23:

HUP:

0,79*1,3+0,65*(0,79*2+1,3*2) 3,74400

Budova D a E- viz výkres D.1.1.b-39,41:

zábradlí:

1,1*2,47+0,2*11,16+0,75*10,96 13,16900

Mezisoučet 31,38100

ozn. R7:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-09:

0,2*(13,8+8,7+8,7+13,8) 9,00000

Budova B- viz výkres D.1.1.b-13,23:

0,2*(11,21+4,4*2+2,75+0,9) 4,73200

1,89*2,59 4,89510

Budova C- viz výkres D.1.1.b-35:

0,2*(10,03+1,65+9,05+1,53+4,4*2) 6,21200

0,2*(7,4+4,05+4,4*3+16,3) 8,19000

Mezisoučet 33,02910

467 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 64,41010 16,00 1 030,56

viz pol.č. 466:64,4101 64,41010

468 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 64,41010 49,00 3 156,09

viz pol.č. 466:64,4101 64,41010

469 783222120R00 Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x antikorozní, s obsahem 
syntet.pryskyřic a zinkofosfátů

m2 31,38100 190,00 5 962,39

viz pol.č. 466:31,381 31,38100

470 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 33,03000 40,00 1 321,20

viz pol.č. 466:33,03 33,03000

471 783782209R00 Nátěr tesařských konstrukcí 2x, fungicidní a insekticidní 
impregnací

m2 248,09620 20,00 4 961,92

vč. ztratného 10%:

skladba S3:

viz výkres D.1.1.b- 06:

Budova A:

(0,14*2+0,08*2)*(13,3*9+14,55*5)*1,1 93,14580

skladba S5:

viz výkres D.1.1.b- 20,22:

Budova B:



(0,12*2+0,08*2)*(10,1*9+8,65)*1,1 43,80200

skladba S5:

viz výkres D.1.1.b- 32,34:

Budova C:

(0,12*2+0,08*2)*(6,79*4+15,5*12+6,5+9,0)*1,1 100,61040

(0,12*2+0,08*2)*(6,56+8,74+8,65)*1,1 10,53800

Díl: 784 Malby 146 095,60
472 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 586,63910 12,00 19 039,67

Budova A:

2,98*(1,56+2,3+2,12+6,15+1,9+2,97) 50,66000

Mezisoučet 50,66000

Budova B:

1.NP:3,075*(2,23+1,92+3,05) 22,14000

(2,87*2,7-(2,87*0,75))*2 11,19300

2.NP:2,7*(2,33+1,5+2,67+1,69+18,0+1,89+3,96) 86,50800

2,7*(5,7+3,06*2+5,7+4,05+3,75+5,7+3,06*2) 100,27800

2,7*(5,7+3,75+2,65+9,3) 57,78000

3.NP:2,7*(2,23+1,37+2,67+1,61+18,0+3,75+5,7) 95,39100

2,7*(3,061*2+5,7+4,05+3,75+5,7+3,061*2) 84,89880

2,7*(5,7+3,75+2,7+7,15+9,3) 77,22000

4.NP:2,7*(2,23+1,37+2,67+1,61+18,0+3,75+5,7) 95,39100

2,7*(3,061*2+5,7+4,05+3,75+5,7+3,061*2) 84,89880

2,7*(5,7+3,75+2,7+7,15+9,3) 77,22000

Mezisoučet 792,91860

Budova C:

1.NP:2,75*(2,56+8,05+2,75+3,75*2+2,75*2+3,7+6,4) 100,26500

2.NP+3.NP:2,93*(5,75+3,75+2,05*2+3,75*2+2,05*2)*2 147,67200

2,93*(3,75+2,65+3,75+2,05*2+3,75+6,32)*2 142,51520

2,93*(2,73+3,75+2,05*2+3,75*2+2,05*2+3,75*2)*2 173,92480

2,93*(2,05*2+3,75+8,3)*2 94,63900

4.NP:2,85*(5,75+3,75+2,05*2+3,75*2+2,05*2) 71,82000

2,85*(3,75+2,65+3,75+2,05*2+3,75+6,32) 69,31200

2,85*(2,73+3,75+2,05*2+3,75*2+2,05*2+3,75*2) 84,58800

2,85*(2,05*2+3,75+8,3) 46,02750

půda:2,2*(9,91+4,0) 30,60200

Mezisoučet 961,36550

ostění a nadpraží výplní otvorů:

viz pol.č. 400:0,25*1237,14 309,28500

Mezisoučet 309,28500

odpočet oken a dveří:
viz pol.č. 374+395+408+417:

-(497,85+14,58+26,86+23,08) -562,37000

-(1,0*2,02)*12 -24,24000

Mezisoučet -586,61000

viz výkres D.1.1.b- 16,18:

Budova B:

oprava interiéru v části zazděných lodžií:

2,7*(1,37+2,67+0,4+1,61+0,15)*2 33,48000

12,77*2 25,54000

Mezisoučet 59,02000

473 784195212R00 Malba tekutá otěruvzdorná , bílá, 2 x, celé stěny kolem 
měněných výplní

m2 793,31955 40,00 31 732,78

50% plochy:

viz pol.č. 472:0,50*1586,6391 793,31955

474 784195222R00 Malba tekutá otěruvzdorná, barva, 2 x, celé stěny kolem 
vyměněných výplní

m2 793,31955 40,00 31 732,78

50% plochy:

viz pol.č. 472:0,50*1586,6391 793,31955

475 784442021RT1 Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, pro 
sádrokartony, 2 x nátěr

m2 3,12000 40,00 124,80

podhled:



viz pol.č. 15:3,12 3,12000

476 78440280RR00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, vč. 
sádrování

m2 1 586,63910 25,00 39 665,98

viz pol.č. 472:1586,6391 1 586,63910

477 784403801R00 Omytí stěn v místnosti H do 3,8 m m2 1 586,63910 15,00 23 799,59

viz pol.č. 472:1586,6391 1 586,63910

Díl: 786 Čalounické úpravy 155 413,29
478 R12 Demontáž a zpětná montáž venkovních rolet m2 5,85000 550,00 3 217,50

ozn. R12:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-17,23:

2,4*1,5 3,60000

1,5*1,5 2,25000

479 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely š. 25mm, včetně 
dodávky žaluzie ovlád.řetízkem

m2 363,12860 415,87 151 014,29

viz Výpis prvků - Tabulka oken:

O/03b:1,5*1,5*74 166,50000

O/09:2,4*1,5*12 43,20000

O/10:0,9*1,5*12 16,20000

O/11a:0,9*2,3*24 49,68000

O/11b:0,9*2,3*24 49,68000

O/12a:0,8*2,3*6 11,04000

O/12b:0,8*2,3*6 11,04000

O/14:1,18*0,89*5 5,25100

O/15:1,18*1,18*4 5,56960

O/16:1,035*1,2*4 4,96800

480 998786103R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m t 1,39000 850,00 1 181,50

Díl: 787 Zasklívání 21 649,25
481 787600802R00 Vysklívání oken drátosklo m2 6,55500 70,00 458,85

ozn. B3:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,03:

1,2*1,9*2 4,56000

1,05*1,9 1,99500

482 787600802R00 Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2, okna, 
dveře

m2 302,72000 70,00 21 190,40

ozn. B5,B28,B29, B45:

viz pol.č. 196:302,72 302,72000

Díl: M21 Elektromontáže 451 460,80
483 900      R23 HZS, demontáž bleskosvodu h 36,00000 270,00 9 720,00

ozn. B11:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-01,03,05,09:

10 10,00000

Budova B- viz výkres D.1.1.b-11,13,15,17,19,23:

12 12,00000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-25,27,29,31,35:

12 12,00000

Budova D a E- viz výkres D.1.1.b-37,41:

2 2,00000

484 R bleskosvod Bleskosvod - viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 335 230,80 335 230,80

viz D.1.4:

1 1,00000

485 B17 Demontáž svítidla venkovního vč. kabelu do, nejbližší 
rozboč.krabice

kus 55,00000 250,00 13 750,00

ozn. B17:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-09:

5 5,00000

Budova B- viz výkres D.1.1.b-23:

12 12,00000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-35:

38 38,00000

486 B19 Demontáž vypínače kus 2,00000 80,00 160,00

ozn. B19:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-09:



1 1,00000

Budova B- viz výkres D.1.1.b-23:

1 1,00000

487 R9 Kontrola funkčnosti kabelů a osazení do nehoř., 
bezhalogen.lišt pod povrch KZS

m 29,30000 100,00 2 930,00

ozn. R9:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-09:

14,72+5,87+0,9+3,71+1,4 26,60000

Budova B- viz výkres D.1.1.b-23:

0,4+2,3 2,70000

488 R10 Demontáž a zpětná montáž drobných elektroprvků, 
zapojení, zprovoz.proškol.technikem, hmožd. do KZS

kus 14,00000 780,00 10 920,00

ozn. R10:

antény,čidla,zabezpečení, kamery, satelity apod.:

Budova A- viz výkres D.1.1.b-09:

4 4,00000

Budova B- viz výkres D.1.1.b-23:

2 2,00000

Budova C- viz výkres D.1.1.b-35:

8 8,00000

489 R14 Nadzvednutí antén.stožáru z důvodu zaprav., nové 
krytiny, povolení šroubů a zpětně

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

ozn. R14:

Budova B- viz výkres D.1.1.b-19,23:

1 1,00000

490 EL/01 D+M svítidlo venkovní, LED zářivka GX-53 7W krytí, IP 
44, kryt Al. sklo, mřížka, lišty, prodl.kabelů

kus 7,00000 1 230,00 8 610,00

specifikace viz D.1.1.a - Technická zpráva:

kryt z hliníkové slitiny a stínidlo ze strukturovaného skla:

nerezová mřížka chránící stínidlo před rozbitím:

5+2 7,00000

491 EL/02 D+M Vypínač vč. plast.el.krabic do KZS, krytí IP 44, vč. 
prodloužení kabelů

kus 2,00000 600,00 1 200,00

1+1 2,00000

492 EL/03 D+M svítidlo venkovní, LED zářivka GX-53 7W, krytí IP 
44, kryt Al. sklo, lišty, prodl.kabelů

kus 48,00000 1 230,00 59 040,00

specifikace viz D.1.1.a - Technická zpráva:

kryt z hliníkové slitiny a stínidlo ze strukturovaného skla:

12+36 48,00000

493 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize elektro h 14,00000 350,00 4 900,00

Díl: VN Vedlejší náklady 252 000,00
494 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Zaměření a vytýčení stávajících:::

inženýrských sítí v místě stavby z:::

hlediska jejich ochrany při provádění stavby:::

Zpětné předání všech inženýrských sítí jednotlivým 
správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného 
stavu.:::

1 1,00000

495 ZK fasáda Výtažné a odtrhové zkoušky pro provedení, zateplení 
fasády

Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

496 ZK fasáda Výtažné zkoušky pro provedení, zateplení střechy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

497 R ornit.průzkum Náklady spojené s ornitologickým průzkumem a , 
dozorem - oprávněnou osobou

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

498 00512101RR Příprava staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, 
porostů a vegetačních ploch::

při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 po celou dobu 
výstavby::

1 1,00000

499 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00



Vybudování zpevněných ploch pro::

skladování materiálu, doprava a::

osazení kontejnerů pro skladování.::

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a::

zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení::

staveniště a kanceláří stavby, provizor.komunikace.::

Doprava a osazení mobilních buněk soc.zařízení::

( umývárny,toalety, šatny).::

Doprava a osazení dočasného oplocení::

staveniště, informačních tabulí.::

Doprava a osazení kanceláří stavby a::

technického dozoru.::

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu::

energie od připojení na hlavní přívod na staveništi::

vč. rozvaděčů pro připojení přenosných::

zásuvkových skříní, obecné osvětlení::

staveniště.::

Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace::

náhradní zdroj el.energie.::

Opatření na ochranu sousedních pozemků.::

Ostraha staveniště.::

1 1,00000

500 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie,::

příjezdy a přístupy na staveniště,::

úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a::

ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav::

pro osoby s omezenou schopností::

pohybu a orientace, uspořádání a::

bezpečnost staveniště z hlediska::

ochrany veřejných zájmů, dodržení::

podmínek pro provádění staveb::

z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro::

ochranu životního prostředí při výstavbě,::

dodržení podmínek - možnosti nakládání::

s odpady, splnění zvláštních požadavků na::

provádění stavby, které vyžadují::

bezpečnostní opatření.::

Provozní náklady na energie,náklady na vybavení::

objektů, náklady na údržbu objektu,::

náklady na úklid ploch využívaných pro objekt.::

Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby.::

1 1,00000

501 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Náklady zhotovitele spojené s kompletní::

likvidací zařízení staveniště vč. uvedení::

všech dotčených ploch a zařízení do::

bezvadného stavu.::

1 1,00000

502 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Náklady zhotovitele související se:::

zajištěním a provedením kompletního:::

díla dle PD a souvisejících dokladů.:::

Koordinovat práce poddodavatelů na:::

základě projektu, provádění věcné:::

a cenové kontroly vč. přejímky:::

a zajištění plnění dílčích termínů dodávek.:::

1 1,00000

503 00512401R Komletační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00



Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, 
inženýringu a administrativy pro stavbu:::::

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými , orgány 
státní správy a samosprávy:::::

Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami, ( mimo 
koordinátora BOZP):::::

Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek 
a změn oproti PD zjišť.v průběhu stavby:::

1 1,00000

504 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

Náklady a poplatky spojené s užíváním:::

veřejných ploch a prostranství dotčených:::

stavebními pracemi nebo souvisejícími:::

činnostmi  vč. užívání ploch:::

v souvislosti s uložením stavebního:::

materiálu nebo stavebního odpadu.:::

1 1,00000

505 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

506 016 Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území , v 
elektronické podobě

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

A) Fotodokumentace stávajícího stavu:::

před zahájením stavebních prací:::

B) Fotodokumentace průběhu realizace:::

předkládaná při fakturaci:::

C) Fotodokumentace dokončeného díla:::

1 1,00000

Díl: VO Zateplení a výměna oken pavilonu D 1 859 781,40
507 R Zateplení a výměna oken pavilonu D penzionu pro 

důchodce, J.K.Tyla 418, Valašské Meziříčí - viz 
samostatný rozpočet

Soubor 1,00000 1 859 781,40 1 859 781,40

26 21 181 392,80
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 29. 4. 2014

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 27792323
DIČ: CZ27792323

Projektant: IČ:
Ing.Radovan Zainer-arting sdružení DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 859 781,40

0,00 0,00
1 859 781,40 278 967,21

2 138 748,61

Arting4
Zateplení a výměna oken pavilonu D penzionu pro důchodce,J.K.Tyla 418,Valašské Meziříčí

aostav s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%

CZK

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Arting4

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Fajfrová Irena

Zateplení a výměna oken pavilonu D penzionu pro důchodce,J.K.Tyla 418,Valašské Meziříčí

29. 4. 2014

Ing.Radovan Zainer-arting 
sdružení

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 138 748,611 859 781,40Arting4
Zateplení a výměna oken pavilonu D penzionu pro 
důchodce,J.K.Tyla 418,Valašské Meziříčí

1 859 781,40 2 138 748,61

Kód Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 29. 4. 2014

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 27792323
DIČ: CZ27792323

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 859 781,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 859 781,40 15,00% 278 967,21

Cena s DPH v CZK 2 138 748,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení a výměna oken pavilonu D penzionu pro důchodce,J.K.Tyla
418,Valašské Meziříčí

aostav s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 29. 4. 2014

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Ing.Radovan 
Zainer-arting 
sdružení

Uchazeč: aostav s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 859 781,40

D HSV Práce a dodávky HSV 909 167,63

D 1 Zemní práce 107 397,04

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic

m2 30,000 47,36 1 420,80 CS ÚRS 2014 01

VV "okapový chodník"
VV 43,0*0,5 21,500
VV dl 22 22,000

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 
dlaždic

m2 33,000 44,46 1 467,18 CS ÚRS 2014 01

VV "na šířku 650"
VV (20,65+1,05-0,8)*0,65 13,585
VV (7,05+1,5*2+0,5*2)*0,65*2 14,365
VV (3,45+1,5*2+0,5+0,45)*0,65 4,810
VV Součet 32,760
VV zám 33 33,000

3 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 51,376 1 713,75 88 045,62 CS ÚRS 2014 01
VV "výkop pro izolaci základů"
VV (20,65+1,05-0,8)*0,65*0,8 10,868
VV (7,05+1,5*2+0,5*2)*0,65*0,8*2 11,492
VV (3,45+1,5*2+0,5+0,45)*0,65*0,8 3,848
VV 0,5*7*0,65*0,8 1,820
VV (6,8+0,5+3,85+1,5+0,5+4,5)*0,65*0,8 9,178
VV 8,35*0,65*0,8*2 8,684
VV (2,3+3,25)*0,65*0,8 2,886
VV (0,5+1,65+2,85)*0,65*0,8 2,600
VV r Součet 51,376

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 51,376 217,60 11 179,42 CS ÚRS 2014 01
VV "pro zásyp"   r 51,376

5 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 51,376 102,85 5 284,02 CS ÚRS 2014 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 211,89

D 34 Stěny a příčky 9 211,89

6 K 311238219
Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti 
P 15 na MC

m2 4,825 1 909,20 9 211,89 CS ÚRS 2014 01

VV "zadívka dveří"
VV (1,0*2,15-0,79*1,5)*5 4,825

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 673 300,28

7 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
4,0 m2 na stěnách

kus 5,000 430,00 2 150,00 CS ÚRS 2014 01

VV "zadívka dveří"
VV 5 5,000

8 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 59,378 556,75 33 058,70 CS ÚRS 2014 01

VV (2,4+1,5)*2*0,45*6 21,060
VV (2,2+1,2+2,15*2)*0,45*5 17,325
VV (0,79+1,5)*2*0,45*5 10,305
VV 1,5*4*0,45*3 8,100
VV (1,45+2,15*2)*0,45 2,588
VV Součet 59,378

9 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 131,950 71,06 9 376,37 CS ÚRS 2014 01

VV (2,4+1,5)*2*6 46,800
VV (2,2+1,2+2,15*2)*5 38,500
VV (0,79+1,5)*2*5 22,900
VV 1,5*4*3 18,000
VV (1,45+2,15*2) 5,750
VV Součet 131,950

10 K 621131121
Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená 
ručně m2 50,000 15,00 750,00 CS ÚRS 2014 01

11 K 621221001
Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 30 mm

m2 40,920 538,00 22 014,96 CS ÚRS 2014 01

VV 15*2+9,0 39,000
VV 12,0*(2,76-2,6) 1,920
VV pod Součet 40,920

12 M 631515181 deska minerální izolační  tl. 30 mm m2 42,966 124,00 5 327,78
VV pod*1,05 42,966

13 K 621325202
Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších 
podhledů v rozsahu do 15%

m2 50,000 136,50 6 825,00 CS ÚRS 2014 01

14 K 621531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 50,000 262,28 13 114,00 CS ÚRS 2014 01

VV pod 40,920
VV "schodiště"
VV 5,8*(0,9+0,3) 6,960
VV 3,14*0,9*0,9*0,5 1,272

Zateplení a výměna oken pavilonu D penzionu pro důchodce,J.K.Tyla 
418,Valašské Meziříčí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 49,152
VV 50 50,000

15 K 622131121
Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená 
ručně m2 420,040 15,00 6 300,60 CS ÚRS 2014 01

VV sokl 98,835
VV 321,205 321,205
VV Součet 420,040

16 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 147,030 205,71 30 245,54 CS ÚRS 2014 01

VV sokl 98,835
VV (1,35*4+0,15*2+0,45)*0,3 1,845
VV 0,25*0,3*(2+5) 0,525
VV "schodiště"
VV (5,0+1,75+0,25+1,75+3,0)*3,9 45,825
VV Součet 147,030

17 K 622221001
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 30 mm

m2 20,280 516,48 10 474,21 CS ÚRS 2014 01

VV "stěny mezi terasami"
VV (1,35*2+0,15+0,03*2)*2,6*2 15,132
VV (1,35+0,03)*2,6 3,588
VV (0,45+0,03)*3,25 1,560
VV b3 Součet 20,280

18 M 631515181 deska minerální izolační  tl. 30 mm m2 21,294 124,00 2 640,46
VV b3*1,05 21,294

19 K 622221021
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 100 mm

m2 21,240 541,28 11 496,79 CS ÚRS 2014 01

VV "schodiště"
VV (2,3+0,1+3,5)*(3,9-0,3) 21,240
VV b1 Součet 21,240

20 M 631515270
deska minerální izolační  tl. 100 mm   
lambda=0,038W/mK

m2 22,302 280,00 6 244,56 CS ÚRS 2014 01

VV b1*1,05 22,302

21 K 622221031
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 140 mm

m2 205,378 556,24 114 239,46 CS ÚRS 2014 01

VV "pohled jižní"
VV (43,05+0,14*2)*(3,25+0,02-0,3) 128,690
VV 8,5*(4,0-3,25)*2 12,750
VV (1,35+0,14)*(2,6+0,02-0,3)*5 17,284
VV "pohled severní"
VV (20,65-3,25+0,14)*(3,9+0,03-0,3) 63,670
VV "pohled západní"
VV 4,4*(3,9+0,02-0,3) 15,928
VV (6,8+0,14-4,4)*(3,4+0,02-0,3) 7,925
VV (1,35+0,14)*(3,25+0,02-0,3) 4,425
VV "pohled východní"
VV (1,65+0,14)*(3,25+3,4+0,02*2-0,3*2)*0,5 5,451
VV 2,85*(3,25+3,4-1,08*2)*0,5 6,398
VV Mezisoučet 262,521
VV "odpočet otvorů"
VV -2,4*1,5*6 -21,600
VV -0,79*1,5*5 -5,925
VV -(1,2*1,5+1,0*2,15)*5 -19,750
VV -1,5*1,5*3 -6,750
VV -1,45*2,15 -3,118
VV Mezisoučet -57,143
VV b Součet 205,378

22 M 631515310
deska minerální izolační  tl. 140 mm   
lambda=0,038W/mK

m2 215,647 384,00 82 808,45 CS ÚRS 2014 01

VV b*1,05 215,647

23 K 622222051
Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. 
špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 30 mm

m 131,950 213,70 28 197,72 CS ÚRS 2014 01

VV (2,4+1,5)*2*6 46,800
VV (2,2+2,15*2+1,2)*5 38,500
VV (0,79+1,5)*2*5 22,900
VV 1,5*4*3 18,000
VV (1,45+2,15*2) 5,750
VV ost Součet 131,950

24 M 631515181 deska minerální izolační  tl. 30 mm m2 131,950 124,00 16 361,80

25 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 95,850 50,00 4 792,50 CS ÚRS 2014 01
VV 20,65+0,14+3,5+2,3+0,14 26,730
VV 6,8+0,14+43,05+0,14*2+1,65+2,85 54,770
VV (1,35+0,14)*5 7,450
VV Mezisoučet 88,950
VV (1,35+0,03)*5 6,900
VV Součet 95,850

26 M 590516340 lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm m 87,161 64,80 5 648,03 CS ÚRS 2014 01
VV 20,65+0,14 20,790
VV 6,8+0,14+43,05+0,14*2+1,65+2,85 54,770
VV (1,35+0,14)*5 7,450
VV Součet 83,010
VV 83,01*1,05 87,161

27 M 590514160 lišta zakládací LO 103 mm tl 1,0 mm m 6,237 48,80 304,37 CS ÚRS 2014 01
VV (3,5+2,3+0,14)*1,05 6,237

28 M 590516240 lišta zakládací LO 33 mm tl 1,0 mm m 7,245 28,00 202,86 CS ÚRS 2014 01
VV (1,35+0,03)*5*1,05 7,245

29 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 259,550 10,00 2 595,50 CS ÚRS 2014 01
VV "okenní lišty"
VV (2,4+1,5*2)*6 32,400
VV (2,2+2,15*2)*5 32,500
VV (0,79+1,5*2)*5 18,950
VV 1,5*3*3 13,500
VV (1,45+2,15*2) 5,750
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VV l1 Mezisoučet 103,100
VV "APU lišty"
VV l2 2,4*6+2,2*5+0,79*5+1,5*3+1,45 35,300
VV "parapetní lišty"
VV l3 2,4*6+1,2*5+0,79*5+1,5*3 28,850
VV "rohové lišty"
VV l4 3,9*2+0,5+3,25*9+2,6*4 47,950
VV "dilatační lišty"
VV l5 3,9*3+3,25+2,6*10+3,4 44,350
VV Součet 259,550

30 M 590514860 lišta rohová okenní m 108,255 12,00 1 299,06 CS ÚRS 2014 01
VV l1*1,05 108,255

31 M 590514760 profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm m 37,065 29,00 1 074,89 CS ÚRS 2014 01
VV l2*1,05 37,065

32 M 590514940
připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška 
pěnové pásky 4 mm, délka 2 m

m 30,293 39,00 1 181,43 CS ÚRS 2014 01

VV l3*1,05 30,293

33 M 590514820 lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 50,348 14,00 704,87 CS ÚRS 2014 01
VV l4*1,05 50,348

34 M 590515020 profil dilatační rohový V s hranou, dl. 2,5 m m 46,568 172,00 8 009,70 CS ÚRS 2014 01
VV l5*1,05 46,568

35 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně m2 4,825 323,85 1 562,58 CS ÚRS 2014 01

VV "zadívka dveří"
VV (1,0*2,15-0,79*1,5)*5 4,825

36 K 622325202
Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších 
stěn v rozsahu do 15%

m2 354,091 120,00 42 490,92 CS ÚRS 2014 01

VV 32,886+321,205 354,091

37 K 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 27,300 385,90 10 535,07 CS ÚRS 2014 01

VV "schodiště"
VV (5,0+1,75+0,25)*3,9 27,300

38 K 622511121
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 32,886 632,02 20 784,61 CS ÚRS 2014 01

VV "sokl-zateplovací systém"
VV (20,65+0,12+2,3+3,25+0,12+6,8+0,12)*0,3 10,008
VV (43,05+0,12*2+1,35*6+0,12*6+1,65+2,85)*0,3 16,983
VV (1,35*4+0,15*2+0,45)*0,3 1,845
VV 0,25*0,3*(2+5) 0,525
VV "schodiště-sokl"
VV (5,0+1,75+0,25+1,75+3,0)*0,3 3,525
VV Součet 32,886

39 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 321,205 262,28 84 245,65 CS ÚRS 2014 01

VV "pohled jižní"
VV (43,05+0,14*2)*(3,25+0,02-0,3) 128,690
VV 8,5*(4,0-3,25)*2 12,750
VV (1,35+0,14)*(2,6+0,02-0,3)*5 17,284
VV (1,35*2+0,03)*(2,6-0,3)*2 12,558
VV "pohled severní"
VV (20,65-3,25+0,14)*(3,9+0,03-0,3) 63,670
VV "pohled západní"
VV 4,4*(3,9+0,02-0,3) 15,928
VV (6,8+0,14-4,4)*(3,4+0,02-0,3) 7,925
VV (1,35+0,14)*(3,25+0,02-0,3) 4,425
VV "pohled východní"
VV (1,65+0,14)*(3,25+3,4+0,02*2-0,3*2)*0,5 5,451
VV 2,85*(3,25+3,4-1,08*2)*0,5 6,398
VV "schodiště"
VV (1,75+5,0+0,25+1,75+3,0)*(3,9-0,3) 42,300
VV (2,3+0,14+3,5)*(3,9-0,3) 21,384
VV Mezisoučet 338,763
VV "odpočet otvorů"
VV -2,4*1,5*6 -21,600
VV -0,79*1,5*5 -5,925
VV -(1,2*1,5+1,0*2,15)*5 -19,750
VV -1,5*1,5*3 -6,750
VV -1,45*2,15 -3,118
VV Mezisoučet -57,143
VV ost*0,3 39,585
VV Součet 321,205

40 K 622821001
Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo 
prováděná ručně m2 56,202 520,00 29 225,04 CS ÚRS 2014 01

VV "schodiště"
VV (2,3+1,5+3,5+3,0+1,75+0,25)*3,9 47,970
VV 5,8*(0,9+0,3) 6,960
VV 3,14*0,9*0,9*0,5 1,272
VV Součet 56,202

41 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 152,000 15,00 2 280,00 CS ÚRS 2014 01
VV "zakrytí podlah při demontáž a montáži oken,dveří"
VV 4,0*2,0*(6+5+5+3) 152,000

42 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 57,143 20,00 1 142,86 CS ÚRS 2014 01

VV 2,4*1,5*6 21,600
VV (1,2*1,5+1,0*2,15)*5 19,750
VV 0,79*1,5*5 5,925
VV 1,5*1,5*3 6,750
VV 1,45*2,15 3,118
VV Součet 57,143

43 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 395,011 10,00 3 950,11 CS ÚRS 2014 01
VV 321,205+pod+32,886 395,011

44 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,819 2 550,00 2 088,45 CS ÚRS 2014 01
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VV "podlahová deska - schodiště"
VV 3,25*1,8*0,1 0,585
VV 1,3*1,8*0,1 0,234
VV Součet 0,819

45 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,819 524,00 429,16 CS ÚRS 2014 01

46 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,819 159,00 130,22 CS ÚRS 2014 01

47 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,029 29 500,00 855,50 CS ÚRS 2014 01
VV 8,2*3,03*1,15*0,001 0,029

48 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 8,250 890,00 7 342,50 CS ÚRS 2014 01
VV (dl+zám)*0,15 8,250

49 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 22,000 620,00 13 640,00 CS ÚRS 2014 01

VV dl 22,000

50 K 637211411
Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 
60 mm do kameniva-materiál použít stávající

m2 33,000 580,00 19 140,00 CS ÚRS 2014 01

VV zám 33,000

51 M 592450380 dlažba zámková tl.6 cm přírodní m2 3,300 210,00 693,00 CS ÚRS 2014 01
VV "10%nová"     33,0*0,1 3,300

52 K 644941112
Osazování ventilačních mřížek velikosti  200 x 200 
mm

kus 15,000 60,00 900,00 CS ÚRS 2014 01

53 M 562456050 mřížka větrací  VZT  200x200  K/8 kus 15,000 195,00 2 925,00 CS ÚRS 2014 01

54 K 644941121
Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením 
otvoru v tepelné izolaci

kus 15,000 40,00 600,00 CS ÚRS 2014 01

55 M 283776150 tvarovka průchodka  200 kus 15,000 60,00 900,00 CS ÚRS 2014 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 56 373,18

56 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 128,925 100,00 12 892,50 CS ÚRS 2014 01

VV
(20,65+1,05+0,25+1,5+10,45+1,5+43,05+1,5*2+1,65+2,85)*1,
5

128,925

57 K 949411111
Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné 
ploše do 10 m2 v do 10 m

m 4,000 1 200,00 4 800,00 CS ÚRS 2014 01

58 K 949411211
Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v 
do 20 m za první a ZKD den použití

m 40,000 40,00 1 600,00 CS ÚRS 2014 01

VV 4,000*10 40,000

59 K 949411811
Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné 
ploše do 10 m2 v do 10 m

m 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2014 01

60 K 952901106
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2

m2 2,370 42,00 99,54 CS ÚRS 2014 01

VV 0,79*1,5*2 2,370

61 K 952901107
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2

m2 6,750 42,00 283,50 CS ÚRS 2014 01

VV 1,5*1,5*3 6,750

62 K 952901108
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2

m2 41,350 42,00 1 736,70 CS ÚRS 2014 01

VV 2,4*1,5*6 21,600
VV (1,0*2,15+1,2*1,5)*5 19,750
VV Součet 41,350

63 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 134,962 60,00 8 097,72 CS ÚRS 2014 01

VV 43,05*10,45*0,3 134,962

64 K 952901123 Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 5,0m2 m2 3,118 42,00 130,96 CS ÚRS 2014 01
VV 1,45*2,15 3,118

65 K 95394285R3 demont+zpětná montáž osvětlení kus 7,000 380,00 2 660,00

66 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 0,820 2 375,00 1 947,50 CS ÚRS 2014 01

VV 8,2*0,1 0,820

67 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 28,350 172,80 4 898,88 CS ÚRS 2014 01

VV 2,4*1,5*6 21,600
VV 1,5*1,5*3 6,750
VV Součet 28,350

68 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2

m2 19,750 148,00 2 923,00 CS ÚRS 2014 01

VV "okno s balkon.dveřmi"
VV (1,2*1,5+1,0*2,15)*5 19,750

69 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 9,450 196,77 1 859,48 CS ÚRS 2014 01
VV "terasové dveře"
VV 0,9*2,1*5 9,450

70 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 3,118 185,72 579,07 CS ÚRS 2014 01
VV "vstupní dveře"
VV 1,45*2,15 3,118

71 K 976072221 Vybourání VZT mříží ze zdiva cihelného kus 15,000 300,00 4 500,00 CS ÚRS 2014 01

72 K 978015331
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v 
rozsahu do 15 %

m2 404,091 13,77 5 564,33 CS ÚRS 2014 01

VV 354,091+50,0 404,091

D 997 Přesun sutě 34 899,74

73 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 23,534 274,95 6 470,67 CS ÚRS 2014 01

VV 32,114-8,58 23,534

74 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 23,534 198,00 4 659,73 CS ÚRS 2014 01

75 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 329,476 15,00 4 942,14 CS ÚRS 2014 01

VV 23,534*14 329,476
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76 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 23,534 800,00 18 827,20 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 27 985,50
77 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 55,971 500,00 27 985,50 CS ÚRS 2014 01

D PSV Práce a dodávky PSV 920 613,77

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 42 115,94

78 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena - 
hydroizolační nátěr

m2 98,835 240,00 23 720,40 CS ÚRS 2014 01

VV sokl 98,835

79 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 
folie

m2 76,352 190,00 14 506,88 CS ÚRS 2014 01

VV "sokl"
VV (20,65+0,12+2,3+3,25+6,8+0,12+3,85+0,12+1,5+0,12)*0,8 31,064
VV (43,05+0,12*2+1,35*6+0,12*6+1,65+2,85)*0,8 45,288
VV Součet 76,352

80 M 283230280 nopová fólie m2 91,622 30,00 2 748,66 CS ÚRS 2014 01
VV 76,352*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 91,622

81 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 300,000 3,80 1 140,00 CS ÚRS 2014 01

D 712 Povlakové krytiny 124 719,40

82 K 712300841
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° urovnání 
povrchu a očištěním

m2 225,000 18,00 4 050,00 CS ÚRS 2014 01

VV st1 225,000

83 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 225,000 100,00 22 500,00 CS ÚRS 2014 01

VV "střecha"
VV (5,9+0,14+4,2+11,25+4,2+13,65)*4,5 177,030
VV 3,85*(8,08+0,14-1,35) 26,450
VV (8,7-3,85+6,5)*0,5*(8,08+0,14-4,5) 21,111
VV Součet 224,591
VV st1 225 225,000

84 M 628526101
pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl.5,2mm s 
ochran.posypem břidlicí s nosnou vložkou z 
polystyren.rohože 230G/m2

m2 258,750 140,00 36 225,00

VV st1*1,15 258,750

85 K 712341659
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově m2 225,000 90,00 20 250,00 CS ÚRS 2014 01

VV st1 225,000

86 M 628522591 pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl.4mm typu G m2 258,750 110,00 28 462,50
VV st1*1,15 258,750

87 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 33,925 100,00 3 392,50 CS ÚRS 2014 01

VV "vytažení na atiky"
VV 8,5*(4,0-3,25+0,3) 8,925
VV 50,0*(3,9-3,4) 25,000
VV st2 Součet 33,925

88 M 628526101
pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl.5,2mm s 
ochran.posypem břidlicí s nosnou vložkou z 
polystyren.rohože 230G/m2

m2 40,710 140,00 5 699,40

89 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 1 200,000 3,45 4 140,00 CS ÚRS 2014 01

D 713 Izolace tepelné 229 119,58

90 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 98,835 267,16 26 404,76 CS ÚRS 2014 01

VV "sokl"
VV (20,65+0,12+2,3+3,25+6,8+0,12)*(0,8+0,3) 36,564
VV (43,05+0,12*2+1,35*6+0,12*6+1,65+2,85)*(0,8+0,3) 62,271
VV sokl Součet 98,835

91 M 283764040 polystyren extrudovaný m3 13,046 3 100,00 40 442,60 CS ÚRS 2014 01
VV sokl*0,12*1,1 13,046

92 K 713141182
Montáž izolace tepelné střech plochých vč.střešního 
polyuretan.nízkoexpanzní lepidlo typu PUK a 
systémových kotev

m2 225,000 260,00 58 500,00 CS ÚRS 2014 01

VV st1 225,000

93 M 283722091
deska EPS 100 S kašírovaná G200S35   tl.200 mm  
lambda=0,038W/mK

m2 236,250 334,27 78 971,29

VV st1*1,05 236,250

94 M 283723030
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 
1000 x 40 mm lambda=0,038W/mK

m2 236,250 67,10 15 852,38 CS ÚRS 2014 01

VV st1*1,05 236,250

95 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně 
položené atikový klín

m 58,500 50,00 2 925,00 CS ÚRS 2014 01

VV 50,0+8,5 58,500

96 M 631529080 rozvodňovacé klín z MW kus 64,350 33,00 2 123,55 CS ÚRS 2014 01
VV 58,500*1,1 64,350

97 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 2 000,000 1,95 3 900,00 CS ÚRS 2014 01

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 5 000,00

98 K 740991100
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2013 01

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 4 800,00

99 K 74353111R1
Hromosvod - demontáž+zpětná montáž uzemňovacího 
lana vč.prodloužení kotev a všech doplňků m 16,000 300,00 4 800,00

VV 8,0*2 16,000
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D 764 Konstrukce klempířské 186 924,80
100 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 29,600 99,00 2 930,40 CS ÚRS 2014 01

VV "demontáž obloukové římsy"
VV 1,6*18,5 29,600

101 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 9,000 49,00 441,00 CS ÚRS 2014 01

102 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané

m 36,000 49,00 1 764,00 CS ÚRS 2014 01

103 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 8,500 49,00 416,50 CS ÚRS 2014 01

104 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 26,300 49,00 1 288,70 CS ÚRS 2014 01
VV 2,5*6+1,3*5+1,6*3 26,300

105 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 50,000 49,00 2 450,00 CS ÚRS 2014 01

106 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 60,000 60,00 3 600,00 CS ÚRS 2014 01
VV 36+24 60,000

107 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 12,000 49,00 588,00 CS ÚRS 2014 01

108 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 8,000 90,00 720,00 CS ÚRS 2014 01
VV 4,000*2 8,000

109 K 764141371
Krytina železobetonových desek z TiZn lesklého 
plechu   K/9  vč.všech doplňků m2 29,600 1 150,00 34 040,00 CS ÚRS 2014 01

VV "oblouková římsa"
VV 1,6*18,5 29,600

110 K 764242306
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého 
plechu rš 450 mm  K/5   vč.všech doplňků m 9,000 522,00 4 698,00 CS ÚRS 2014 01

111 K 764242338
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 550 mm K/4  vč.všech doplňků m 36,000 539,00 19 404,00

112 K 764245305R1
Oplechování ukončení zateplení obvod.stěny pod 
stáv.oplechováním atiky z TiZn lesklého plechu 
celoplošně lepené rš 350mm  K/7  vč.všech doplňků

m 28,000 659,00 18 452,00

113 K 764245306
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 500mm 
K/10  vč.všech doplňků

m 8,500 846,00 7 191,00 CS ÚRS 2014 01

114 K 764246346
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z 
TiZn lesklého plechu  vč.všech doplňků m 30,800 659,00 20 297,20 CS ÚRS 2014 01

VV 2,5*6+1,3*5+0,9*5+1,6*3 30,800

115 K 7643413131
Okapní lemovací lišta,ukončení svislé izolace 
střed.atiky  z TiZn lesklého plechu rš 250 mm  K/6  
vč.všech doplňků

m 50,000 359,00 17 950,00

116 K 764501108 Zpětná montáž kotlíku na fasádě kus 6,000 120,00 720,00 CS ÚRS 2014 01

117 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 8,000 120,00 960,00 CS ÚRS 2014 01

118 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 6,000 35,00 210,00 CS ÚRS 2014 01

119 K 764508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2014 01

120 K 764508136 Montáž odskoku kruhového svodu kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2014 01

121 K 764541303
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 
250 mm   K/3   vč.všech doplňků m 24,000 544,00 13 056,00 CS ÚRS 2014 01

122 K 764541305
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 
330 mm  K/1 vč.všech doplňků m 36,000 577,00 20 772,00 CS ÚRS 2014 01

123 K 764541344
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 250/100 mm

kus 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2014 01

124 K 764541346
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 330/100 mm

kus 4,000 210,00 840,00 CS ÚRS 2014 01

125 K 764548323
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu průměru 100 mm  K/2  vč.všech 
doplňků

m 12,000 698,00 8 376,00 CS ÚRS 2014 01

126 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 1 000,000 5,10 5 100,00 CS ÚRS 2014 01

D 766 Konstrukce truhlářské 267 285,13

127 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

kus 14,000 50,00 700,00 CS ÚRS 2014 01

VV 3+5+6 14,000

128 K 766621211
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s 
rámem do zdiva

m2 34,275 670,00 22 964,25 CS ÚRS 2014 01

VV 2,4*1,5*6 21,600
VV 0,79*1,5*5 5,925
VV 1,5*1,5*3 6,750
VV Součet 34,275

129 M 6114410701
okno plastové dvoukřídlové OS s dělícím sloupkem 
240x150 cm s izolačním dvojsklem U=1,2W/m2K 
vč.kování a všech doplňků PL/1

kus 6,000 10 982,00 65 892,00

130 M 6114410702
okno plastové jednokřídlové OS 79x150 cm s 
izolačním dvojsklem U=1,2W/m2K vč.kování a všech 
doplňků PL/3

kus 5,000 4 286,00 21 430,00

131 M 6114410703
okno plastové jednokřídlové OS 150x150 cm s 
izolačním dvojsklem U=1,2W/m2K vč.kování a všech 
doplňků PL/4

kus 3,000 5 094,00 15 282,00

132 K 7666212R2

Mont+dod plast.okno dvoudílné OS s dveřmi,zasklení 
bezpeč.sklem CONEX   1200x1500+1000x2150mm   
U=1,2W/m2K,vč.kování-vnitřní balkon.klikou a všech 
doplňků  PL/2

kus 5,000 16 263,00 81 315,00

133 K 7666212R3

Mont+dod plast.vstupní dveře,zasklení bezpeč.sklem 
CONEX   1450x2150mm   U=1,2W/m2K,vč 
zárubní,okop.plechu,vodorovné madla ve v.800-
900mm.kování-klikaa zámek s vložkou a všech 
doplňků  PL/5

kus 1,000 30 560,00 30 560,00

134 K 766621724 Mon+dod vnější demontovatelná síť proti hmyzu m2 47,275 202,00 9 549,55
VV 2,4*1,5*6 21,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,2*1,5+1,0*2,15)*5 19,750
VV 0,79*1,5*5 5,925
VV Součet 47,275

135 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2014 01

136 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 8,000 205,00 1 640,00 CS ÚRS 2014 01

VV 5+3 8,000

137 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 6,000 299,00 1 794,00 CS ÚRS 2014 01

138 M 607941030 deska parapetní dřevotřísková vnitřní m 30,345 285,00 8 648,33 CS ÚRS 2014 01
VV (2,4*6+1,2*5+0,8*5+1,5*3)*1,05 30,345

139 M 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm kus 38,000 20,00 760,00 CS ÚRS 2014 01
VV (6+5+5+3)*2 38,000

140 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

% 1 000,000 6,00 6 000,00 CS ÚRS 2014 01

D 767 Konstrukce zámečnické 3 600,00

141 K 767001R003
Demont+ zpětná mont.přístřešku nad vstupem 
vč.nových upev.prvků,uložení během 
rekonstrukce,nový nátěr

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

142 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 000,000 0,60 600,00 CS ÚRS 2014 01

D 771 Podlahy z dlaždic 27 507,62

143 K 771271812
Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
kladených do malty š do 350 mm

m 18,000 45,00 810,00 CS ÚRS 2014 01

VV 0,9*20 18,000

144 K 771271832
Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických 
kladených do malty v do 250 mm

m 18,000 45,00 810,00 CS ÚRS 2014 01

145 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm

m 15,300 270,00 4 131,00 CS ÚRS 2014 01

VV 0,9*17 15,300

146 K 771274242
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm

m 15,300 150,00 2 295,00 CS ÚRS 2014 01

147 M 597614120 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné m2 19,358 250,00 4 839,50 CS ÚRS 2014 01
VV "schodiště"
VV 0,9*(0,292+0,17)*1,1*17 7,775
VV "vstup,podesta"
VV 10,53*1,1 11,583
VV Součet 19,358

148 M 697521820 schodová hrana a lišta m 16,830 95,00 1 598,85 CS ÚRS 2014 01
VV 0,9*17*1,1 16,830

149 K 771471830
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty schodišťových

m 10,986 20,00 219,72 CS ÚRS 2014 01

VV (0,3+0,18)*17 8,160
VV 3,14*1,8*0,5 2,826
VV Součet 10,986

150 K 771474133
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm

m 10,854 120,00 1 302,48 CS ÚRS 2014 01

VV (0,292+0,17)*17 7,854
VV 3,0 3,000
VV Součet 10,854

151 M 597614120 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné m2 1,194 250,00 298,50 CS ÚRS 2014 01
VV 10,854*0,1*1,1 1,194

152 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 8,200 95,00 779,00 CS ÚRS 2014 01

VV "schodiště"
VV 3,25*1,8 5,850
VV 1,3*1,8 2,340
VV Součet 8,190
VV 8,2 8,200

153 K 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

m2 10,530 470,00 4 949,10 CS ÚRS 2014 01

VV 3,25*1,8 5,850
VV 1,3*1,8 2,340
VV "podesta"
VV 1,3*1,8 2,340
VV Součet 10,530

154 K 771579191
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2

m2 1,272 12,00 15,26 CS ÚRS 2014 01

155 K 771579196
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 
tmelem dvousložkovým

m2 18,225 35,00 637,88 CS ÚRS 2014 01

156 K 771579197
Příplatek k montáž podlah keramických za lepení 
dvousložkovým lepidlem

m2 18,225 35,00 637,88 CS ÚRS 2014 01

157 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 18,225 30,00 546,75 CS ÚRS 2014 01

158 K 771591186 Podlahy řezání keramických dlaždic do oblouku m 5,652 100,00 565,20 CS ÚRS 2014 01
VV 3,14*1,8*0,5*2 5,652

159 K 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 30 Mpa

m2 9,174 204,00 1 871,50 CS ÚRS 2014 01

VV "schodiště"
VV 0,9*(0,292+0,17)*1,1*17 7,775
VV "podesta"
VV 3,14*0,9*0,9/2*1,1 1,399
VV Součet 9,174

160 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 200,000 6,00 1 200,00 CS ÚRS 2014 01

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 3 907,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

161 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 55,825 70,00 3 907,75 CS ÚRS 2014 01

VV "sokl"
VV (20,65+2,3+3,25+6,8)*0,3 9,900
VV (43,05+1,35*6+1,65+2,85)*0,3 16,695
VV (1,35+0,15*2+0,45)*0,3 0,630
VV 0,25*0,3*(2+5) 0,525
VV "schodiště"
VV 5,0*3,9 19,500
VV 1,75*3,9 6,825
VV 0,25*2+0,25*5 1,750
VV Součet 55,825

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 679,15

162 K 783201811
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
oškrabáním

m2 7,810 25,00 195,25 CS ÚRS 2014 01

163 K 783225100
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí 
barva standardní dvojnásobné a 1x email

m2 7,810 190,00 1 483,90 CS ÚRS 2014 01

VV "nátěr stávající venkovní schodišťové zábradlí"
VV 7,1*1,1 7,810

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 571,90
164 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 321,000 5,00 1 605,00 CS ÚRS 2014 01

VV (43,05+10,45)*2*3,0 321,000

165 M 581248450 fólie pro malířské potřeby zakrývací m2 337,050 6,00 2 022,30 CS ÚRS 2014 01
VV 321*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 337,050

166 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 55,843 8,00 446,74 CS ÚRS 2014 01

VV 2,4*1,5*6 21,600
VV 0,79*1,5*5 5,925
VV 1,5*1,5*3 6,750
VV (1,2*1,5+0,9*2,1)*5 18,450
VV 1,45*2,15 3,118
VV Součet 55,843

167 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací m2 58,635 6,00 351,81 CS ÚRS 2014 01
VV 55,843*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,635

168 K 784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 131,950 39,00 5 146,05 CS ÚRS 2014 01

VV (2,4+1,5)*2*1,0*6 46,800
VV (2,2+1,2+2,15*2)*1,0*5 38,500
VV (0,79+1,5)*2*1,0*5 22,900
VV 1,5*4*1,0*3 18,000
VV (1,45+2,15*2)*1,0 5,750
VV Součet 131,950

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 14 382,50
169 K 786624111 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených m2 47,275 50,00 2 363,75 CS ÚRS 2014 01

VV 2,4*1,5*6 21,600
VV (1,2*1,5+1,0*2,15)*5 19,750
VV 0,79*1,5*5 5,925
VV Součet 47,275

170 M 553462000 žaluzie horizontální interiérové m2 47,275 250,00 11 818,75 CS ÚRS 2014 01

171 K 998786201
Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 
objektech v do 6 m

% 1 000,000 0,20 200,00 CS ÚRS 2014 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00
172 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2014 01

173 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2014 01

174 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01,Valašské Meziříčí 00304387

Projektant

Zhotovitel ASA Expert a.s., Ostrava 27791891

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

24.7.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 81 203,80 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 254 027,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 335 230,80 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 335 230,80

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 335 230,80 DPH 70 398,50

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 405 629,30

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J.K. Tyla
č. p. 418 ve Valašském Meziříčí

Dokumentace pro provedení stavby - DPS

J.K. Tyla 418, Valašské
Meziříčí, 757 01



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J.K. Tyla č. p. 418 ve Valašském Meziříčí
Objekt: Dokumentace pro provedení stavby - DPS

Část:  

JKSO:  

Objednatel: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01,Valašské Meziříčí
Zhotovitel: ASA Expert a.s., Ostrava

Datum: 02.07.2014

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemní práce 0,00

469 Stavební práce při elektromontážích 0,00

5 Komunikace 0,00

PSV Práce a dodávky PSV 335 230,80

740 Elektromontáže - zkoušky a revize 15 000,00

743 Elektromontáže - hrubá montáž 320 230,80

Celkem 335 230,80
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