
 

 
 

 

 

 

 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
PPR-479-32/ČJ-2019-990656 

 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)  

 
objednatel:  Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:  Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen:  plk. Ing. Michal Keřka, ředitel Správy logistického zabezpečení 

PP ČR  
adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05 
ISDS:  gs9ai55 
IČO:  000 07 064 
DIČ:  CZ00007064 
Bankovní spojení:                  Česká národní banka 
Číslo účtu:  5504881/0710 
Kontaktní osoby 
ve věcech technických:        Vít Kapasný   Ing. Tomáš Nushart 
telefonní číslo:  + 420 974 884 587  +420 728 368 668 
e-mail:   vit.kapasny@pcr.cz   tomas.nushart@pcr.cz  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:  OMLUX spol. s r. o.  
se sídlem:   Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava – Lhotka  
zastoupen:   
ISDS:    gserem7 
IČO:     61944840 
DIČ:     CZ61944840 
bankovní spojení:  ČSOB a. s.  
číslo účtu:   207062516/0300 
kontaktní osoba:   
mob.tel.:    
e-mail:    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13512 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně též „smluvní strany“) 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky 
s názvem „Zateplení objektu Barbora - OPŽP“, která byla zveřejněna pod číslem 
jednacím PPR-479-3/ČJ-2019-990656 dne 22. 3. 2019 (dále jen „veřejná zakázka“), 
v jejímž rámci byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje: 

2.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, včetně všech 
jeho odborných zaměstnanců, a že neexistují žádné faktické ani právní překážky, 
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy a že 
uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního 
předpisu. 

2.2.  že se seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele 
uvedenými v zadávacích podmínkách.  

2.3. že je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

3. Zhotovitel současně prohlašuje: 

3.1.  že se seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým 
podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, 
jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by 
musel objednatele upozornit;  

3.2.  že se seznámil se smluvní dokumentací a všemi podklady předanými objednatelem 
a pokyny sdělenými objednatelem, a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že: 

a) z přezkoumané smluvní dokumentace nevyplývají žádné nejasnosti, zjištěné 
vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné nedostatky, 

b) neshledal ke dni uzavření této smlouvy jejich nevhodnost, která by bránila k 
řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 

c) neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v  projektové 
dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr či 
jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu díla dle této smlouvy, 

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této 
smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu 
s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, 
technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve 
sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků dílo specifikované níže touto smlouvou, 
a to v rozsahu podle:  

(i) projektové dokumentace zpracované společností DESKRIPTO s.r.o., Vaníčkova 
315/7, 169 00 Praha 6, IČO: 248 36 117, odpovědný projektant I
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IP00, č. autorizace ČKAIT 1301189, vedené pod názvem „REVITALIZACE 
UBYTOVNY BARBORA, Elišky Přemyslovny 1259, 156 00, Praha 5 - Zbraslav“, a 
všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek, včetně podmínek pro 
provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením, 

(ii) energetického posudku zpracovaného firmou EkoWATT CZ s.r.o., Švábky 52/2, 180 
00 Praha 8, IČO 275 99 817, srpen 2017. Zodpovědná osoba I

energetický auditor, osvědčení o zapsání do seznamu energetických 
auditorů číslo oprávnění MPO 0095, a  

(iii) cenové nabídky zhotovitele pro uzavření této smlouvy ze dne 25. 4. 2019, která je její 
nedílnou součástí jakožto příloha č. 1 – Rozpis ceny díla zhotovitele, oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s položkovým výkazem výměr je součástí 
nabídky zhotovitele a tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dílo“ nebo též 
„předmět plnění). 

2. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli, za řádně a včas 
zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

3. Stavba podléhá stavebnímu povolení vydanému stavebním úřadem Ministerstva vnitra 
ČR ze dne 24. 4. 2017, č. j. MV-38783-3/OSM-2017 s nabytím právní moci dne 18. 5. 
2017. 

4. Předmět plnění zahrnuje stavební práce u budovy/budov nacházející/nacházejících se v 
areálu Ministerstva vnitra ČR na adrese Elišky Přemyslovny, č. p. 1259, Praha 5 – 
Zbraslav, okres Hlavní město Praha, na parcele/parcelách č. 1379/1, 1379/3. 1379/4, 
1379/5, 1379/6, 1379/7, 1380/2, katastrální území Zbraslav, především: 

- opravu obalových dotčených a přilehlých betonových a železobetonových konstrukcí, 

- dodatečné vnější zateplení obvodových stěn a stropů (podhledů) nad venkovním 
prostorem, 

- dodatečné vnitřní zateplení stropů (podhledů) pod venkovním prostorem, 

-  odstranění stávajícího střešního souvrství a nové vnější zateplení plochých střech, 

-  odstranění stávajícího střešního souvrství a nové zateplení ostatních stříšek, 

- částečnou výměnu stávajících výplní otvorů, 

-  přeložení, úprava nebo výměna dotčených klempířských konstrukcí, 

-  přeložení, úprava nebo výměna dotčených zámečnických konstrukcí, 

-  přeložení venkovního TZB – klimatizační jednotky, VZT, ZTI + plyn, EI, atd., 

-  demontáž stávajícího a instalace nového hromosvodu, 

-  přeložení ostatního fasádního vybavení – reklamní technologie, cedule, schránky 
atd., 

-  opravu okapového chodníku a obnovu přilehlého terénu. 

5. Součástí předmětu plnění se rozumí též: 

a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 14 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 5 ks 
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tištěných paré + digitální forma v datové podobě na datovém nosiči v počtu 5 ks, 1 ks 
energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy v tištěné podobě + 
digitální forma v datové podobě na datovém nosiči v počtu 5 ks , 

b) zpracování 1 ks energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy 
v tištěné podobě + digitální forma v datové podobě na datovém nosiči v počtu 5 ks , 

c) provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a zpracování 
geometrického plánu pro katastr nemovitostí v počtu 5 ks v tištěné podobě + digitální 
forma v datové podobě na datovém nosiči v počtu 5 ks. 

6. Zhotovení díla zahrnuje: 

a) stavební i technologickou část díla provedenou dle projektové dokumentace a soupisu 
staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

b) úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 

c) dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,  

d) provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
napojení na připojovací body, zřízení záboru a povolení, dočasná dopravní opatření, 
bezpečností opatření, ochrana stávajících inženýrských sítí, apod.), 

e) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 
díla, 

f) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 
dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP“) a jeho prováděcích předpisů, 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle této smlouvy, 

g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku, 

i) likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení 
dokladu o likvidaci odpadu a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím 
řízení, 

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
zpevněné plochy, chodníky, zeleň), 

k) pravidelný průběžný úklid stavby a staveniště a všech ploch dotčených stavbou, mytí 
vozidel před výjezdem ze staveniště, zakrývání vybavení kanceláří, 

l) čistý úklid staveniště a stavby před protokolárním předáním a převzetím díla, opatření 
pro zabránění šíření prachu a hluku, 

m) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými 
právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a 
prováděcími předpisy, 
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n) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

o) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a 
předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla, 

p) odstranění všech případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, 

q) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení 
atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd., 

r) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„OTP“), prohlášení o shodě ve 3 vyhotoveních,  

s) kompletní doklady nezbytné ke kolaudačnímu řízení, 

t) informační panel a informační deska viz příloha č. 1 smlouvy. 

Článek III. 
Termín a místo plnění 

1. Převzetí staveniště – zhotovitel převezme staveniště do 10 kalendářních dnů od 
písemné výzvy objednatele, kterou objednatel zašle zhotoviteli do jeho datové schránky. 
O předání a převzetí staveniště bude pořízen předávací protokol. 

2. Zahájení stavebních prací – zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 20 kalendářních dnů 
ode dne převzetí staveniště.  

3. Dokončení výměny stávajících výplní otvorů na objektech B a C nejpozději do tří (3) 
měsíců od převzetí staveniště (Fáze I.). 

4. Dokončení zateplení střech objektů A, B a C do čtyř (4) měsíců od převzetí staveniště 
(Fáze II.). 

5. Jednotlivé fáze jsou také uvedeny v časovém harmonogramu provedení díla, v Příloze č. 
2 této smlouvy, který je její nedílnou součástí. 

6. Neplnění termínů fází dle této smlouvy je postiženo smluvními pokutami dle článku XX. 
této smlouvy. 

7. Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla je nejpozději do šesti (6) 
měsíců od převzetí staveniště. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu 
zahájení doby plnění, a to v důsledku legislativních překážek na straně objednatele, 
přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez 
dalších požadavků přistoupit. Objednatel si dále vyhrazuje možnost posunout termín 
zahájení prací, pokud v uvedený den nebude vydán řídící akt poskytovatelem dotace, 
nejpozději do doby vydání předmětného řídícího aktu.  
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9. Dílo bude prováděno v areálu Ministerstva vnitra ČR, na adrese Elišky Přemyslovny, č. 
p. 1259, na parc. č. 1379/1, 1379/3. 1379/4, 1379/5, 1379/6, 1379/7, 1380/2, kat. území 
Zbraslav.  

Článek IV. 
Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy 
objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla, která nepřekročí 20 939 898,87 Kč bez DPH 

(slovy: dvacetmilionůdevětsettřicetdevěttisícosmsetdevadesátosm korun českých a 
osmdesátsedm haléřů), daň odvede objednatel. Objednatel v místě plnění uvedeném 
v článku II. smlouvy uskutečňuje ekonomickou činnost a považuje se tak za osobu 
povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(dále jen „zákon o DPH“). Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou 
předmětem této smlouvy, bude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené 
daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH. 

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR 
v době zdanitelného plnění. U stavebních prací nevystupuje objednatel (příjemce plnění) 
jako osoba povinná k dani.  

3. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí nabídky 
zhotovitele ze dne 25. 4. 2019, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Případné odchylky, 
vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném 
případě jakýkoliv vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, 
rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový 
rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat 
ohodnocení provedených stavebních prací, dodávek a služeb, které bude podkladem pro 
měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň 
pro tzv. "dodatečné stavební práce - vícepráce" a "méněpráce". Oceněný položkový 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky zhotovitele, tvoří 
nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou 
cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

4. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle této 
smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až 
do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

5. Cena rovněž zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na zařízení staveniště, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na 
skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na dopravní značení, náklady na schvalovací 
řízení, pojištění, poplatky, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi, náklady na 
propagaci (tzn. dodávka a montáž velkoplošného informačního panelu a trvalé pamětní 
informační desky dle grafického manuálu povinné publicity pro Operační program Životní 
prostředí) a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

6. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 
v souladu s ustanovením § 100 a § 222 ZZVZ: 
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a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně 
z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a 
nevyfakturované, 

b) v případě méněprací / víceprací. 
 

7. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno 
jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.  

Článek V. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za dílo průběžně na základě dílčích daňových 
dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem. Fakturace bude realizovaná dle 
časových úseků (měsíčně) na základě nabídkového rozpočtu (dle skutečně provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích 
protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových 
údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla). Zhotovitel 
bude předkládat objednateli emailem položkový soupis provedených prací a dodávek a 
zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce 
za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.  

2. V případě, že zhotovené dílo bude vykazovat vady nebránící užívání, bude tato 
skutečnost uvedena v protokolu předání – převzetí díla s uvedením termínu a způsobu 
jejich odstranění. Do doby odstranění vad nebránících užívání může zhotovitel fakturovat 
maximálně do 90% smluvní ceny díla. Po odstranění vad nebránících užívání bude 
zhotovitelem vystavena faktura na částku pozastávky 10% ze smluvní ceny díla, která 
bude zaslána objednateli, to vše v souladu s touto smlouvou.  

3. Osoba pověřená výkonem technického dozoru investora (dále jen „technický dozor“) 
provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb 
a zjišťovacího protokolu do pěti (5) pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu 
protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. 
V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol 
s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od jejich předložení 
k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří (3) pracovních dnů od jejich 
vrácení objednatelem zhotoviteli k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma 
stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci 
pouze ty práce, dodávky a služby, které jsou uvedeny v předloženém soupisu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolu, a u kterých 
nedošlo k rozporu.  

4. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovacím protokolem, jejíchž součástí bude fotodokumentace, je zhotovitel oprávněn 
vystavit fakturu.  

5. Faktury musí být vystaveny zhotovitelem a předány objednateli nejpozději 15. den ode 
dne zdanitelného plnění (přičemž zdanitelným plněním je poslední den příslušného 
měsíce) a řádně doloženy nezbytnými doklady, dle této smlouvy, které umožní objednateli 
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provést jejich kontrolu. Konečná faktura musí být objednateli prokazatelně doručena 
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního odevzdání dokončeného díla 
objednateli. 

6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti 
podle ust. § 435 občanského zákoníku. Dále musí obsahovat v části „Předmět plnění“ 
označení „SLZ - UV955/2016 Realizace úspor energie - Policie ČR, Praha 5, Elišky 
Přemyslovny 1259 - CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006322, registrační číslo akce SMVS 
014V12200 9067 a logo (viz záhlaví smlouvy). Faktury musí obsahovat také označení 
příjemce faktury – Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, oddělení 
programového financování, Ing. Martin Benda, P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5 a bude 
obsahovat text „Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e, zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, DPH odvede objednatel.“ 

7. Přílohou každé faktury musí být odsouhlasený originál soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a originál zjišťovacího protokolu včetně fotodokumentace, 
přílohou závěrečné faktury pak musí být i originál protokolu o předání a převzetí díla. 
Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny technickým dozorem investora.  

8. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na 
adresu příjemce faktury dle odst. 6 tohoto článku, a to bezhotovostním převodem na 
bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Připadne-li poslední den splatnosti na den 
pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující 
pracovní den. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny 
díla, popř. jeho části, z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele 
uvedený ve smlouvě. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, popř. jeho 
části, ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla 
uhradit cenu díla, popř. jeho části. Okamžikem odstranění vady díla, popř. jeho části, 
začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce. Objednatel může požadovat 
prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. V případě 
doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se 
lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů 
ode dne doručení na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura doručena na adresu 
příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením.  

9. Objednatel je oprávněn vrátit bez uhrazení fakturu, která neobsahuje náležitosti 
stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, nebo nejsou-li 
s fakturou dodány originály písemností (její přílohy) vyžadované dle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, popř. části díla. 
Okamžikem doručení náležitě opravené či nově vyhotovené faktury začne běžet nová 
lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

10. Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 

11. Účet uvedený v záhlaví smlouvy a na faktuře musí mít zhotovitel veden v registru plátců 
DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky a nesmí být veden v tomto registru 
jako nespolehlivý plátce DPH. V případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán 
v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti smlouvy a prokazatelně o této 
skutečnosti nevyrozumí ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 
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Článek VI. 
Institut méněprací a víceprací 

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné 
souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a 
časově dokladovány změnovými listy. 

2. K předloženému soupisu víceprací zhotovitelem se musí objednatel písemně vyjádřit. 
Zhotovitel je oprávněn uvedené práce fakturovat až po jejich odsouhlasení objednatelem. 

3. Stanovení ceny víceprací a méněprací 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna 
nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použit sborník ÚRS 
Praha, a. s. IČO: 47115645 (dále jen ÚRS Praha a. s.“) pro to období, ve kterém mají 
být vícepráce realizovány, a jednotkové ceny budou v souladu s ceníkovými cenami 
uvedených ve sborníku ÚRS, 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sborníku ÚRS Praha, a.s., bude dohodnuta 
individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny, ve kterém budou uvedeny: 

- přímé náklady (přímý materiál (nákupní cena, pořizovací náklady), mzdové náklady 
(přímé mzdy, odvody), stroje, ostatní přímé náklady, poddodávky), 

- nepřímé náklady (výrobní, správní, riziko), 

- zisk, 

- režie, 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů, 

e) stavební práce, dodávky a služby, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení 
technickým dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací 
dle položkového rozpočtu. 

4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem 
odsouhlaseného změnového listu doporučeného ke schválení. Proces schvalování 
jednotlivých změn nemá žádný vliv na termíny stanovené touto smlouvou a 
harmonogramem provedení díla.  

5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku 
realizace víceprací či méněprací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou 
změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ. 

6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení 
začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky. 

7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu 
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je 
možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě. 
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Článek VII. 
Bankovní záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní 
záruku za řádné provedení díla.  

2. Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky je výlučně originál 
záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako příjemce záruky. Z obsahu 
záruční listiny musí jednoznačně vyplývat, že banka uspokojí objednatele do výše částky 
požadované jistoty. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 
uzavření této smlouvy předloží záruční listinu o bankovní záruce za řádné provedení díla 
(tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši odpovídající 5 
% z celkové ceny díla včetně DPH, tj. ve výši 1 266 863,88 Kč. V případě prodlení 
s předložením bankovní záruky o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů, vzniká 
objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné 
provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní 
podmínky, nesplní termíny provádění díla podle této smlouvy a časového harmonogramu 
nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo 
jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z 
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze 
strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 
sedmi (7) kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. V případě prodlení 
s předložením takto obnovené bankovní záruky o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů, 
vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Bankovní záruka bude v platnosti po 
celou dobu plnění, dle této smlouvy.  

4. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro 
neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na 
výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně 
neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

Článek VIII. 
Požadavky objednatele 

1. Stavba bude prováděna bez přerušení pracovního provozu objednatele, tj. za běžného 
pohybu osob, které jsou v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči objednateli a za 
plnění jejich běžných pracovních úkonů, a za běžného pohybu veřejnosti ve 
vymezených částech v místě plnění. 

2. Zhotovitel zajistí, že prováděné stavební práce podstatně neomezí běžný provoz 
v areálu. 

3. Zhotovitel je povinen respektovat provozní řád a režim areálu. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště řádně oplotit, označit a zabezpečit proti 
vstupu neoprávněných osob. V průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen zajistit 
požadavky dané obecně platnou legislativou pro BOZP, PO, OŽP. 

5. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je 
součástí ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými 
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v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je 
zhotovitel. 

6. Zhotovitel se zavazuje: 

a) neobtěžovat okolní zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem 
apod., 

b) nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, 
ve všední den od 18:00 hodin do 7:00 hodin. 

Článek IX. 
Součinnost objednatele 

1. Pracovní doba zhotovitele bude vycházet z níže uvedených regulativů objednatele: 

a) po dobu stavby bude objednatelem vydán upravený provozní řád pro souběh 
realizace díla a provozu v místě plnění; objednatel zajistí proškolení vedoucích 
pracovníků zhotovitele, 

b) stavební práce a provádění prací bude probíhat v pracovní dny, o sobotách, nedělích 
a svátcích v časech 6:00 – 20:00 hod.  

2. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup a rozvinutí nezbytně nutného zařízení staveniště 
v místě plnění. 

3. Zařízení staveniště – objednatel poskytne zhotoviteli: 

a) plochy v míře nezbytně nutné pro zřízení zařízení staveniště zhotovitele na základě 
vzájemné dohody, ve vazbě na plán organizace výstavby odsouhlasený 
objednatelem před podpisem smlouvy včetně harmonogramu zpracovaného 
zhotovitelem v rámci podané cenové nabídky, 

b) napojovací body pro odběr silové elektřiny a vody, měřicí přístroje zajistí a osadí 
zhotovitel sám na své náklady, 

c) odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si na své náklady osadí vlastní měření, 
počáteční stavy budou zapsány do stavebního deníku. Použitou elektrickou energii, 
vodu, případně veškeré náklady na zimní opatření pro potřeby stavby hradí zhotovitel 
na vlastní náklady,  

d) zhotovitel zřídí vlastní mobilní sociální zařízení jako součást zařízení staveniště, 

e) zhotovitel zřídí min. jednu samostatnou stavební buňku (tzv. kontejner o min. 
rozměrech 6 x 2,5m) jako kancelář pro potřeby technického dozoru investora, 
autorského dozoru projektanta a případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a sestavu min. 2 ks stavebních buněk jako 
místnosti pro pořádání investorských kontrolních dnů stavby; vše jako součást 
zařízení staveniště, 

f)  zhotovitel zřídí kamerový záznam (časový snímek) jako součást zařízení staveniště 
z průběhu celé realizace a po celou dobu realizace díla. Pořízené časové snímky 
s min. frekvencí 1x za 15 min; fotodokumentace bude součástí měsíční fakturace. 
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Článek X. 
Projektová dokumentace 

1. Projektová dokumentace k dílu, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace, 
potřebná k plnění smlouvy ze strany zhotovitele, bude zhotoviteli předána do pěti (5) 
kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí projektové 
dokumentace bude pořízen zápis, podepsaný kontaktními osobami uvedenými v záhlaví 
této smlouvy. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu 
se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 

2. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho 
technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr, bude platit vymezení díla v projektové dokumentaci pro provedení stavby. 

3. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a 
technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v 
projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude 
při výběru svých poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na 
záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu 
veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo 
technologii zajistil. 

Článek XI. 
Staveniště 

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – 
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí 
staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

2. Minimálně sedm (7) kalendářních dní před převzetím staveniště nebo v průběhu realizace 
díla sedm (7) kalendářních dní před nástupem každého nového pracovníka předá 
zhotovitel objednateli: 

a) jmenný seznam pracovníků / jméno, příjmení, číslo identifikačního průkazu – OP 
nebo pas, adresa trvalého bydliště/,  

b) soupis vozidel vjíždějících do areálu MV ČR a PP ČR s uvedením tovární značky a 
registračního čísla. 

3. Povinnost zhotovitele uvedená v odst. 2 tohoto článku se vztahuje i na pracovníky a 
vozidla jeho případných poddodavatelů.  

4. Pracovníci zhotovitele i jeho případných poddodavatelů musí být bezpodmínečně 
bez záznamu v trestním rejstříku, jinak nebudou do areálu vpuštěni. Pracovníci 
zhotovitele a pracovníci jeho poddodavatelů budou pro pohyb v areálu MV ČR a PP ČR 
viditelně označeni reflexní vestou s označením názvu firmy zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu dle odst. 2 tohoto článku 
na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu 
po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele. 

6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního 
předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména 
zakrývaných prací a předávat ji minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím 
technického dozoru. Fotodokumentace bude předávána na datovém nosiči s  
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označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna. Měsíční fotodokumentace 
bude obsahovat minimálně 50 fotografií za 1 kalendářní měsíc a bude přílohou faktury 
jako součást zjišťovacího protokolu. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen 
odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební 
suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno 
způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích předpisů a 
v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat v 
žádné části staveniště nad rámec pracovních činností a pracovní doby. 

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do patnácti (15) pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

10. Zhotovitel, jeho pracovníci nebo pracovníci jeho poddodavatelů jsou povinni po dobu 
provádění díla dodržovat v místě plnění zákaz kouření. 

11. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu 
se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor. Na základě požadavku 
objednatele zajistí zhotovitel na své náklady a umístí na viditelném místě u vstupu na 
staveniště informační tabuli, na které v rozsahu odsouhlaseném objednatelem uvede 
informace ze štítku o povolení stavby dle stavebního zákona a prováděcího předpisu, 
informace o objednateli, zhotoviteli a technickém dozoru. Zhotovitel je povinen návrh 
informační tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. 
V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule. Zhotovitel se 
zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém 
(čitelném) stavu. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob. 

Článek XII. 
Kontrola provádění díla 

1. Kontrola průběhu prací, dodávek a služeb zhotovitele na díle bude vykonávána v režimu 
pravidelných kontrolních dnů stavby, které se budou konat minimálně jedenkrát týdně 
v místě plnění. Termín pravidelných kontrolních dnů stavby, bude každý týden ve středu 
v 10:00 hod. Z kontrolních dnů stavby, bude pořizován písemný zápis odsouhlasený 
oběma smluvními stranami (technickým dozorem investora, autorským dozorem a 
kontaktními osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy. 

2. Provádění kontrolních prohlídek rozestavěné stavby bude probíhat dle ustanovení § 133 
a násl. stavebního zákona a zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na 
kontrolních prohlídkách a pravidelných kontrolních dnech stavby. 

3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru a takovou delegaci 
pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 
úkonům za objednatele, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že 
musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně 
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dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k 
výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení. Technický dozor nesmí 
vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace 
o průběhu a rozsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím 
kontaktního e-mailu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.  

Článek XIII. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, ceně, kvalitě a termínech daných projektovou 
dokumentací a touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž 
tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 

3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel 
na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.   

4. Bez písemného souhlasu objednatele technického dozoru investora a autorského dozoru 
nesmí být použity jiné materiály a technologie, než které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci a musí být dodrženy parametry výrobků a materiálů uvedených v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr. 

5. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně 
technickému dozoru písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související 
s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. 
Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je 
oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom 
informovat bez odkladu objednatele.  

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném 
předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický dozor investora ve stavebním deníku 
podepsat. Jestliže se technický dozor investora k prověření prací ve stanovené lhůtě, která 
nebude kratší než 5 kalendářních dnů, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je 
povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se 
však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.  

7. Před zakrytím konstrukcí bude provedena fotodokumentace stavu před zakrytím 
konstrukcí. Zhotovitel je povinen odstranit případné nedostatky na těchto konstrukcích 
zjištěné objednatelem v co možná nejkratší době, a to tak, aby jejich odstraňování 
nezpůsobilo zdržení při zhotovení díla.  

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

a) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, 
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provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a 
organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti 
dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen 
dodržovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákoník práce“), a zákon o zajištění BOZP. Zhotovitel je povinen 
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,  

b) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění BOZP a 
jeho prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího 
odstavce, a to i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílejí na 
zhotovení stavby, 

c) zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež 
vykonávají, a za to, že mají veškeré potřebné zkoušky k jejich výkonu, které jsou 
platné po celou dobu výkonu dotčené profese,   

d) zhotovitel je odpovědný za to, že všechny osoby vykonávající činnosti související s 
provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami 
podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. Zhotovitel odpovídá za 
to, že všichni jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných poddodavatelů 
byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, a že jsou zdravotně způsobilí k práci na 
díle, 

e) pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla 
jako poddodavatelů musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a 
ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele, 

f) zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím 
svého pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací, 

g) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.  

9. Postup prací bude realizován v souladu s harmonogramem uvedeným v Příloze č. 2 této 
smlouvy a dle dohody s objednatelem, který bude včas zhotovitelem informován o 
postupu prací, aby mohl zajistit případné vyklizení prostorů pro umožnění realizace 
prováděných stavebních prací. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz PP 
ČR s tím, že bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků. Při realizaci zhotovitel zajistí 
max. oddělení ostatních prostor od staveniště, aby nedošlo k poškození zařízení PP ČR 
a MV ČR zejména prachem při provádění bouracích a zemních prací, dále zajistí 
pravidelný každodenní úklid staveniště a přístupových cest, ostatních ploch, zpevněných 
ploch a areálových komunikací. 

10. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění 
stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou smluvních 
stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou. Nepříznivými klimatickými podmínkami se 
rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu 
s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a 
dodávky, které jsou předmětem plnění díla. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby 
neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení. V případě 
oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh 
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aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby a zároveň bude 
vypracován dodatek ke smlouvě v souladu s článkem XXV odst. 8 této smlouvy.   

Článek XIV. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, ve kterém bude 
zaznamenáno předání a převzetí staveniště. Tento deník je zhotovitel povinen vést 
v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, včetně souvisejících vyhlášek 
v platném znění.  

2. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o 
časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení 
a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatele, údaje o 
časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně 
odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a 
převzetí díla. 

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se 
zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do 
stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech 
technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou 
podepsány. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat svá stanoviska.  

5. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být trvale uložen na stavbě na 
přístupném místě v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den. Technický dozor je povinen 
sledovat obsah záznamů ve stavebním  deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům 
zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do tří (3) pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí obdobně i pro zástupce 
zhotovitele. 

6. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky 
doporučeným dopisem zhotoviteli do 5 pracovních dnů od doručení záznamu, jinak se má 
za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

7. Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po 
dokončení díla zhotovitel předá objednateli originály stavebních deníků. 

Článek XV. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněným minimálně deset (10) pracovních dnů 
předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí 
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díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do tří (3) pracovních dnů 
od učiněné výzvy.  

2. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené (za dokončení se 
považuje včetně úklidu staveniště), což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo 
dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla. 

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 
3 vyhotoveních (1x originál + 2x kopie) vyjma písm. b)): 

a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 
provozních), 

b) v součinnosti s projektantem dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 5 
ks tištěných paré + digitální forma v datové podobě na datovém nosiči v počtu 5 ks,  

c) 1 ks energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy v tištěné 
podobě + digitální forma v datové podobě na datovém nosiči v počtu 5 ks, 

d) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů, 

e) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

f) stavební deník (deníky), 

g) průběžnou fotodokumentaci, 

h) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle OTP, 

i) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 

j) osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel 
požadovat, 

k) protokoly o zaškolení obsluhy, 

l) potřebné provozní řády. 

4. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání, a dále se bude postupovat dle odstavců 1 a 2 tohoto článku. 

5. Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních 
stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. Jestliže je protokol o 
předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o 
opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních 
stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad, dle této smlouvy.  

6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, objednatel v takovém případě zhotoviteli důvody odmítnutí 
písemně sdělí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu, kdy měl objednatel dílo 
převzít. 

7. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo 
písemně min. tři (3) pracovní dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se 
zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 
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8. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním objednateli bez vad a nedodělků vč. 
dokladů pro kolaudaci díla, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. 
V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla, neohrožují 
život a zdraví lidí, objednatel dílo může převzít s tím, že v zápise o odevzdání a převzetí 
díla budou stanoveny termíny odstranění těchto vad. 

Článek XVI. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných 
vad dle § 2628 občanského zákoníku.  

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo jeho poddodavatelů, 
dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.   

4. Zhotovitel je povinen v případě hrozící škody učinit veškerá opatření potřebná k jejímu 
odvrácení nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede 
zhotovitel veškerá potřebná opatření k odvrácení škody. 

Článek XVII. 
Pojištění 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenu pojistnou 
smlouvu  proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem) tzv. „all risks“ a 
to s minimálním limitem pojistného plnění 50 000 000 Kč, vztahující se na odpovědnost 
zhotovitele a jeho poddodavatelů za veškeré škody způsobené třetím osobám včetně 
objednatele v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem či v důsledku provádění díla. 
[Originál/Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu] tvoří přílohu č. 3 
této smlouvy (dále jen „pojištění odpovědnosti“).  

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu účinnosti této smlouvy udržovat sjednané pojištění 
v platnosti a minimální výši dle odst. 1 tohoto článku. V případě, že zhotovitel nesplní 
výše uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu od této smlouvy 
odstoupit. 

3. Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojištění zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli jakýkoliv dodatek ke sjednanému pojištění 
odpovědnosti zhotovitele, a to do deseti (10) kalendářních dnů od jeho uzavření. 
Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o jakýchkoliv změnách v 
podmínkách pojištění odpovědnosti.  

5. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle 
této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost 
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zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud 
nebudou hrazeny z pojistné smlouvy. 

Článek XVIII. 
Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se 
k předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, 
specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci. Zhotovitel odpovídá za 
vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a 
převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné), a dále za vady díla 
v záruční době. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za vady vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 
porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době 
předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

3. Záruční lhůta počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to 
v délce 60 měsíců za jakost stavební části díla.  Na dodávky technologického charakteru 
se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, nejméně však 24 
měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez 
zbytečného odkladu reklamoval. 

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 
odpovídá zhotovitel. 

5. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku v délce 60 
měsíců a u dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta nová záruční lhůta dle výrobců 
a dodavatelů (což bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. 

6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, na: 

a) veškeré jím dodané projektové a technické dokumentace, 

b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 

c) veškeré provedené montážní práce a 

d) veškeré poskytnuté služby, 

které budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části 
díla v míře potřebné k odstranění vad.  

Článek XIX. 
Reklamace 

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho 
části nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez 
zbytečného odkladu zhotoviteli písemně prostřednictvím datové schránky  

2. Zhotovitel potvrdí objednateli bez prodlení písemně přijetí reklamace a do tří (3)  
pracovních dnů od obdržení reklamace je povinen započít s odstraňováním vad i 
v případě, že důvody reklamace neuznává. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit 
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vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší lhůtě odstranit, nebude-li 
dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části 
zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních 
nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne 
uplatnění reklamace. 

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí odstranění vady. Do protokolu zhotovitel uvede důvody, pro které odmítá 
reklamaci uznat, což ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit. 

4. V případě, že zhotovitel do tří (3) pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto 
neodstraní ve lhůtě dle odstavce 2 tohoto článku je objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle na e-mailovou adresu zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat odstranit na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a 
zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

5. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části, 
které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo 
omezit činnost objednatele, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení učiněné 
objednatelem, dle tohoto článku, zhotovitel povinen odstranit bez prodlení a započne 
s pracemi nejpozději do 24 hodin po nahlášení vad i v případě, že důvody reklamace 
neuznává. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty souhlasným 
zápisem ve stavebním deníku a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, 
nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci 
skutečného provedení díla. 

7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele nebo, že na vadu nelze uplatnit 
záruku dle této smlouvy nebo, že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti 
s odstraňováním vad. 

Článek XX. 
Smluvní sankce a odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací,  

b) zhotovitel uhradí objednateli jednorázovou pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla včetně 
DPH při nedodržení termínu dokončení řádně zhotoveného kompletního díla, dle této 
smlouvy tj. nejpozději do šesti (6) měsíců od převzetí staveniště. 

c) zhotovitel dále uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení řádně zhotoveného 
kompletního díla, dle této smlouvy,  

d) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč při nedodržení 
termínu plnění Fází I. a II. za každou fázi a každý započatý kalendářní den prodlení, 
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e) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 
a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady, 

f) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním dokladů 
nezbytných ke kolaudačnímu řízení ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení, 

g) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000 Kč za každou vadu a 
každý započatý kalendářní den prodlení, v případě havarijního stavu 10 000 Kč za 
každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení, 

h) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 
vady ve lhůtě určené dle této smlouvy ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý 
a každý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 
10 000 Kč, 

i)  za porušení povinnosti stanovené v článku XXII, a článku XXIII. uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení, 

j) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizení staveniště  ve výši 
50 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, 

k)  pokud zhotovitel, pracovníci zhotovitele nebo pracovníci poddodavatelů zhotovitele 
poruší zákaz kouření dle článku XI. odst. 10 této smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý případ nedodržení zákazu kouření 
samostatně, 

l) pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle článku XII. této smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý případ porušení povinnosti, 

m) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazku vůči 
zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zákonný úrok z prodlení 
z dlužné částky včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

2. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od 
doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně. 

3. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle 
vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část. 

4. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy. 

5. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, způsobeného činností 
zhotovitele, jeho pracovníků nebo pracovníků jeho poddodavatelů, uvede zhotovitel vše 
do původního stavu na své náklady.  

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy jsou: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než patnáct (15) 
kalendářních dnů, 

b) prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla 
označen jako fáze, po dobu delší než patnáct (15) kalendářních dnů, 
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c) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako patnáct (15) kalendářních dnů, 
v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo 
projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění těchto 
nedostatků na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, načež 
zhotovitel ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy tak 
neučiní, 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru i přes písemné 
upozornění objednatele, 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 

f) porušení povinnosti uvedené v článku. XIX. odst. 2 této smlouvy,  

g) zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele. 

7. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště o více než 
patnáct (15) kalendářních dnů od písemně potvrzeného termínu, 

b) prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této 
smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů. 

8. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

9. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po 
takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

10. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy 
takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí 
konečnou fakturu", 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 
5 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení", 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury, 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

Článek XXI. 
Institut vyloučení odpovědnosti 

 
1. Vyskytne-li se překážka v plnění ze smlouvy, jež nastala nezávisle na vůli objednatele, 

a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky 
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odvrátil nebo překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možno vůči němu 
uplatňovat sankční postupy ve smyslu článku XX. této smlouvy a občanského zákoníku. 

2. Touto překážkou se rozumí zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva 
vnitra, spojený s úhradou víceprací ve smyslu článku VI této smlouvy. Proces schválení 
finančních prostředků určených k úhradě víceprací je de facto vázán na rozhodovací 
pravomoc dalších orgánů veřejné moci, které jsou objednateli co do rozpočtových 
opatření nadřazené, a tudíž spravedlivě nelze na objednateli, jako rozpočtové organizaci, 
požadovat plnění bez rozpočtového krytí.  

3. Objednatel se zavazuje, že případné vícepráce ve smyslu článku VI této smlouvy uhradí 
v co možná nejkratší době od účinnosti změnového listu a s ním spojeného dodatku ke 
smlouvě. 
 

Článek XXII. 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho 
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 
jedná: 

a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu.  

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny 
osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění dle této 
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost  mlčenlivosti zhotovitele trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  

Článek XXIII. 
Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány 
archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy za účelem 
ověřování plnění povinností, poskytovat požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Odboru fondů EU v oblasti 
vnitřních věcí Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu 
úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

2. Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
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3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění 
plnili také poddodavatelé, kteří se budou podílet na této zakázce.  

Článek XXIV. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy.  

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
smlouvu nebo práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 

Článek XXV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy jsou oprávněny k 
poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny k sjednávání 
jakýchkoli změn této smlouvy. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.  

3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

4. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, 
zejména v souvislosti s cenou za dílo a požadavky na dílo. 

5. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ustanovení § 576 občanského 
zákoníku. 

6. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

7. Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Jakákoli ústní ujednání jsou neplatná. 

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušnými obecnými soudy ČR.  

9. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy.  

10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Rozpis ceny díla včetně oceněného položkového soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
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Příloha č. 2 Časový harmonogram realizace stavby   

Příloha č. 3 Pojistná smlouva  
 
 
 
 

 
 
V Praze dne ……………………….. V Ostravě dne ……………………….. 
 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………………….   ………………………………………. 
     plk. Ing. Michal Keřka  
             ředitel   
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr 

Konečný

Digitálně podepsal 

Petr Konečný 

Datum: 2019.06.10 

17:09:33 +02'00'
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PŘÍLOHA č. 1 
Rozpis ceny díla včetně oceněného položkového soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 
 
 
poř. č. označení NÁZEV POLOŽKY  

 
NABÍDKOVÁ CENA [Kč] 

bez DPH [Kč] 
1 SO A, B a C Revitalizace ubytovny Barbora 

- oceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr dle DPS 
 

20 928 898,87 Kč  

2 PROPAGACE VELKOPLOŠNÝ INFORMAČNÍ 
PANEL (dodávka + montáž) dle 
aktuálního grafického manuálu 
povinné publicity pro Operační 
program Životní prostředí 
 

6 000,00 Kč 

    
3 PROPAGACE TRVALÁ PAMĚTNÍ 

INFORMAČNÍ DESKA  
(dodávka + montáž) dle 
aktuálního grafického manuálu 
povinné publicity pro Operační 
program Životní prostředí 

5 000,00 Kč 

    
    
    
    

     
     

CELKEM 20 939 898,87 Kč  
 

plk. Ing. Michal Keřka
12.06.2019 06:43:31

Digitálně podepsal: 

plk. Ing. Michal Keřka
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
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P�ÍLOHA �. 1 
Rozpis ceny díla v�etn� ocen�ného položkového soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým�r

po�. �. ozna�ení NÁZEV POLOŽKY  NABÍDKOVÁ CENA [K�] 
bez DPH [K�] 

1 SO A, B a C Revitalizace ubytovny Barbora 
- ocen�ný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb 
s výkazem vým�r dle DPS 

20 928 898,87 K�

2 PROPAGACE VELKOPLOŠNÝ INFORMA�NÍ 
PANEL (dodávka + montáž) dle 
aktuálního grafického manuálu 
povinné publicity pro Opera�ní 
program Životní prost�edí 

6 000,00 K�

3 PROPAGACE TRVALÁ PAM�TNÍ 
INFORMA�NÍ DESKA  
(dodávka + montáž) dle 
aktuálního grafického manuálu 
povinné publicity pro Opera�ní 
program Životní prost�edí

5 000,00 K�

  

CELKEM 20 939 898,87 K�



Stavba: 18-08.1

Objednatel: Ministerstvo vnitra 00007064

CZ00007064

17000

Zhotovitel: 61944840

CZ61944840

725 28

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Celkem

15 % CZK

15 % CZK

21 % CZK

21 % CZK

CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

25.04.2019

175 791,50

5 551 092,60

821 874,84

Za zhotovitele

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA 

ZBRASLAV

OMLUX, spol. s r.o.

Ostrava - Lhotka

14 380 139,93

Celkem

25 323 968,00

0,13

4 395 069,00

20 928 898,87

0,00

0,00

0,00

20 928 898,87



DPH celkem Cena celkem %

1 0 20 928 899 4 395 069 25 323 968 100

1 0 14 836 715 3 115 710 17 952 425 71

2 0 6 092 184 1 279 359 7 371 543 29

0 20 928 899 4 395 069 25 323 968 100

Celkem %

000 HSV 0,00 0

1 HSV 133 854,63 1

3 HSV 72 400,30 0

4 HSV 240 359,03 1

5 HSV 70 609,37 0

61 HSV 1 576 976,70 8

62 HSV 7 567 703,82 36

63 HSV 182 187,40 1

64 HSV 1 880 500,60 9

94 HSV 1 395 252,52 7

95 HSV 508 565,96 2

96 HSV 236 286,28 1

99 HSV 157 132,30 1

712 PSV 1 487 271,53 7

713 PSV 2 153 280,80 10

721 PSV 21 471,04 0

730 PSV 105 480,00 1

762 PSV 85 778,05 0

764 PSV 567 019,84 3

767 PSV 1 130 791,34 5

M21 MON 682 408,44 3

M36 MON 58 598,40 0

M46 MON 80 868,00 0

Komunikace

Celkem za stavbu

REVITALIZACE UBYTOVNY BA



D96 PSU 358 311,02 2

VN VN 175 791,50 1

Cena celkem 20 928 898,87 100



S: 18-08.1

O: 1

R: 1

MJ cena / MJ Celkem

000 0,00
1 0001 0,00000 0,00 0,00

4 194 434,21
2 416021123R00

RBI 12,5 mm

m2 55,50000 691,48 38 377,14

PK 6 : 

objekt C : 42,0+13,5 55,50000

3 416021226R00

RF 15 mm

m2 168,55000 925,88 156 057,07

PK 4 : 

objekt A : 161,7 161,70000

objket B : 6,85 6,85000

62 7 347 437,31
4 622321512R00 m2 199,51100 775,04 154 629,01

I4a : 

objekt B : 67,62 67,62000

objekt C : 20,496 20,49600

I4b : 

objekt A : 115,395-4,0 111,39500

5 622321524RU m2 179,92800 1 445,96 260 168,69

I4c : 

objekt B : 79,065 79,06500

objekt A : 85,365 85,36500

objekt C : 15,498 15,49800

6 622321831RT3

mm

m2 860,70600 1 085,05 933 909,05

objekt A : 860,706 860,70600

7 622321132RT3

mm

m2 540,25600 943,18 509 558,65

I1b : 

objekt B : 21,021 21,02100

I1c : 

objekt A : 168,16 168,16000

objekt C : 243,075 243,07500

I8 : 

objekt C : 108,0 108,00000

8 622321134RT3

mm

m2 1 405,44500 1 010,53 1 420 244,34

I1a : 

objekt B : 776,37-118,74 657,63000

objekt A : 964,635-216,82 747,81500

9 622321153RT3

mm

m2 379,94300 804,53 305 675,54

I1a : 

objekt B : 168,793 168,79300

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA



S: 18-08.1

O: 1

R: 1

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

objekt A : 207,06 207,06000

I1c : 

objekt A : 4,09 4,09000

10 622321334RT3

mm

m2 492,13500 1 035,88 509 792,80

I 7 : 

objekt C : 492,135 492,13500

11 622321353RT3

mm

m2 79,06500 809,70 64 018,93

I 7 : 

objekt C : 79,065 79,06500

12 622321830RT3

mm

m2 46,83000 8 767,23 410 569,38

PK 2 : 

objekt B : 39,27 39,27000

objekt A : 7,56 7,56000

13 622321832RT3

mm

m2 565,04700 1 155,60 652 968,31

PK 1 : 

objekt B : 4,41 4,41000

objekt A : 413,952 413,95200

objekt C : 146,685 146,68500

14 622321834RT3

mm

m2 1 108,33500 1 308,26 1 449 990,35

I 2 : 

objekt B : 653,877 653,87700

objekt B : 118,74 118,74000

objekt A : 227,82 227,82000

PK 3 : 

objekt B : 4,41 4,41000

objekt A : 103,488 103,48800

15 622321853RT3

mm

m2 34,45100 877,32 30 224,55

I2 : 

objekt B : 34,451 34,45100

16 622321563R00

30 mm

m2 161,30250 553,88 89 342,51

I4 : 

objekt B : 59,535 59,53500

objekt A : 68,985+0,81 69,79500

objekt C : 31,9725 31,97250

17 622391001R00

podhledu,izolant,tenkovrst.om.

m2 719,77500 17,58 12 653,64

PK 2 : 

objekt B : 39,27 39,27000



S: 18-08.1

O: 1

R: 1

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

objekt A : 7,56 7,56000

PK 1 : 

objekt B : 4,41 4,41000

objekt A : 413,952 413,95200

objekt C : 146,685 146,68500

PK 3 : 

objekt B : 4,41 4,41000

objekt A : 103,488 103,48800

18 622391123R00

ks/m2

m2 1 673,38200 29,30 49 030,09

565,04700

1 

19 602016195R00 m2 6 276,66200 28,13 176 562,50

199,51100

179,92800

860,70600

540,25600

1 

379,94300

492,13500

79,06500

46,83000

565,04700

1 

34,45100

385,01000

20 622481211RT2 m2 385,01000 241,70 93 056,92

221,00000

I6 : 

objekt B : 156,975+7,035 164,01000

21 602011188RS6

1,5 mm

m2 385,01000 297,91 114 698,33

221,00000

I6 : 

objekt B : 156,975+7,035 164,01000

22 622904112R00 m2 6 276,66200 17,58 110 343,72

199,51100

179,92800

860,70600

540,25600

1 

379,94300

492,13500

79,06500

46,83000

565,04700

1 

34,45100

385,01000

64 1 880 500,60



S: 18-08.1

O: 1

R: 1

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

23 D1/P (A)

750x1970 mm - D+M

kus 2,00000 17 792,13 35 584,26

objekt A : 2 2,00000

24 D1/L (A)

750x1970 mm - D+M

kus 2,00000 17 792,13 35 584,26

objekt A : 2 2,00000

25 D1/P (B)

700x1970 mm - D+M

kus 2,00000 17 587,03 35 174,06

objekt B : 2 2,00000

26 D1/L (C)

1000x1970 mm - D+M

kus 1,00000 20 136,13 20 136,13

objekt C : 1 1,00000

27 D2/P (C)

mm - D+M

kus 1,00000 14 415,60 14 415,60

objekt C : 1 1,00000

28 D3 (C)

mm - D+M

kus 1,00000 19 572,40 19 572,40

objekt C : 1 1,00000

29 D4/P (C)

800x1970 mm - D+M

kus 1,00000 18 693,40 18 693,40

objekt C : 1 1,00000

30 O.01

trojsklo Uw=0,90 W/m2K, 2100x1600mm, 

D+M

kus 48,00000 12 064,80 579 110,40

objekt B : 48 48,00000

31 O.02

mm D+M

kus 18,00000 1 126,76 20 281,68

objekt B : 18 18,00000

32 O.03

W/m2K 1200x2550 mm D+M

kus 2,00000 11 246,51 22 493,02

objekt C : 2 2,00000

33 O.04

trojsklo Uw=0,90 W/m2K, 4800x2550 mm - 

D+M

kus 6,00000 43 796,59 262 779,54

objekt C : 6 6,00000

34 O.05

W/m2K 900x2550 mm D+M

kus 2,00000 9 109,02 18 218,04

objekt C : 2 2,00000

35 O.06

1200x1200 mm D+M

kus 4,00000 5 808,90 23 235,60



S: 18-08.1

O: 1

R: 1

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

objekt C : 4 4,00000

36 O.07

W/m2K 900x1800 mm D+M

kus 18,00000 7 120,13 128 162,34

objekt C : 18 18,00000

37 O.08

2400X2400 mm D+M

kus 6,00000 21 106,31 126 637,86

objekt C : 6 6,00000

38 O.09

mm D+M

kus 2,00000 22 096,54 44 193,08

objekt C : 2 2,00000

39 O.10

Uw=0 90 W/m2K 2400x2950 mm D+M

kus 1,00000 23 499,89 23 499,89

objekt C : 1 1,00000

40 O.11

W/m2K 4800x2950 mm D+M

kus 1,00000 42 629,74 42 629,74

objekt C : 1 1,00000

41 O.12

okna velikosti 3800x2800, 1 okno 

1500x2800, okno 3680x2800), ,  

W/m2K 8980x2800 mm D+M

kus 1,00000 104 691,81 104 691,81

objekt C : 1 1,00000

42 O.13

1050x2690,1280x2690, 3640x2690), 

W/m2K 5970x2900 mm D+M

kus 1,00000 44 374,92 44 374,92

objekt C : 1 1,00000

43 O.14 kus 1,00000 15 208,88 15 208,88

objet C : 1 1,00000

44 O.15

trojsklo Uw=0,90 W/m2K, 1500x2690 mm, 

D+M

kus 1,00000 11 763,88 11 763,88

objekt C : 1 1,00000

45 O.16

mm D+M

kus 2,00000 2 222,35 4 444,70

objekt A : 2 2,00000

46 O.20

600x600 mm D+M

kus 3,00000 2 264,54 6 793,62

objekt B : 3 3,00000

47 O.21

860x550 mm D+M

kus 2,00000 2 700,48 5 400,96

objekt B : 2 2,00000

48 O.22

8980x2800 mm D+M

kus 2,00000 105 011,20 210 022,40



S: 18-08.1

O: 1

R: 1

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

objekt C : 2 2,00000

49 O.23

W/m2K 800x2100 mm D+M

kus 1,00000 7 398,13 7 398,13

objekt C : 1 1,00000

94 1 395 252,52
50 941955002R00

1,9 m

m2 168,55000 99,62 16 790,95

168,55000

51 941941042R00

H 30 m

m2 6 015,28000 41,02 246 746,79

objekt B : 2237,5 2 

objekt A : 2525,18 2 

objekt C : 1252,6 1 

52 941941292R00

pol.1042

m2 30 076,40000 28,13 846 049,13

30 

53 941941842R00

m,H 30 m

m2 6 015,28000 29,30 176 247,70

6 

54 944944011R00 m2 6 015,28000 11,72 70 499,08

6 

55 944944031R00

4011

m2 30 076,40000 0,59 17 745,08

30 

56 944944081R00 m2 6 015,28000 3,52 21 173,79

6 

99 116 968,00
57 999281211R00

25 m

t 344,14535 339,88 116 968,00

712 1 487 271,53
58 712378003R00 m 252,73000 248,46 62 793,30

K.16 : 

objekt A : 171,3 171,30000

objekt B : 81,43 81,43000

59 712378005R00 m 3,60000 91,42 329,11

K.21 : 

objekt B : 3,6 3,60000

60 712391171R00

textilie

m2 147,50000 17,58 2 593,05

97,5

97,50000

50,0

50,00000

61 712391171RZ1 m2 2 782,12500 41,02 114 122,77

S1 : 

objekt B : 378,21 378,21000

objekt A : 915,1275 915,12750

objekt C : 472,605 472,60500

S2 : 

objekt B : 7,1 7,10000

S3 : 

objekt B : 7,1 7,10000



S: 18-08.1

O: 1

R: 1

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

S4 : 

objekt C : 270,7 270,70000

S5 : 

objekt C : 172,095 172,09500

objekt A : 55,3 55,30000

S6 : 

objekt C : 40,2 40,20000

2 

2318,4375*0,2 463,68750

62 712391172R00

textilie

m2 147,50000 17,58 2 593,05

147,50000

63 712391172RZ1 m2 2 733,88500 41,02 112 143,96

S1 : 

objekt B : 378,21 378,21000

objekt A : 915,1275 915,12750

objekt C : 472,605 472,60500

S2 : 

objekt B : 7,1 7,10000

S3 : 

objekt B : 7,1 7,10000

S4 : 

objekt C : 270,7 270,70000

S5 : 

objekt C : 172,095 172,09500

objekt A : 55,3 55,30000

2 

2278,2375*0,2 455,64750

64 712370010RAC m2 2 881,38500 386,76 1 114 404,46

S1 : 

objekt B : 378,21 378,21000

objekt A : 915,1275 915,12750

objekt C : 472,605 472,60500

S2 : 

objekt B : 7,1 7,10000

S3 : 

objekt B : 7,1 7,10000

S4 : 

objekt C : 270,7 270,70000

S5 : 

objekt C : 172,095 172,09500

objekt A : 55,3 55,30000

2 

2278,2375*0,2 455,64750

97,5

97,50000

50,0

50,00000

65 693662

100% PP

m2 354,00000 21,10 7 469,40

177,00000

177,00000



S: 18-08.1

O: 1

R: 1

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

66 998712203R00

do 24 m

% 0,05000 1 416 448,69 70 822,43

713 2 153 280,80
67 713111121R00 m2 224,05000 303,33 67 961,09

PK 4 : 

objekt A : 161,7 161,70000

objket B : 6,85 6,85000

PK 6 : 

objekt C : 42,0+13,5 55,50000

68 713111221RK6 m2 224,05000 87,90 19 694,00

224,05000

69 713134211RK6 m2 164,01000 82,04 13 455,38

164,01000

70 713131130R00 m2 164,01000 290,66 47 671,15

164,01000

71 713131131R00 m2 459,97000 290,66 133 694,88

I6 : 

objekt B : 156,975+7,035 164,01000

objekt C : 295,96 295,96000

72 713141125R00 m2 2 318,43750 128,92 298 893,03

S1 : 

objekt B : 378,21 378,21000

objekt A : 915,1275 915,12750

objekt C : 472,605 472,60500

S2 : 

objekt B : 7,1 7,10000

S3 : 

objekt B : 7,1 7,10000

S4 : 

objekt C : 270,7 270,70000

S5 : 

objekt C : 172,095 172,09500

objekt A : 55,3 55,30000

S6 : 

objekt C : 40,2 40,20000

73 283755060R m2 176,97750 1 113,40 197 047,31

PK 4 : 

objekt A : 161,7*1,05 169,78500

objket B : 6,85*1,05 7,19250

74 28375768.AR

150

m3 578,61216 1 816,60 1 051 106,56

S1 : 

objekt B : 378,21*0,24*1,05 95,30892

objekt A : 915,1275*0,24*1,05 230,61213

objekt C : 472,605*0,24*1,05 119,09646

S2 : 



S: 18-08.1

O: 1

R: 1

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

objekt B : 7,1*0,28*1,05 2,08740

S4 : 

objekt C : 270,7*0,24*1,05 68,21640

S5 : 

objekt C : 172,095*0,2*1,05 36,13995

objekt A : 55,3*0,2*1,05 11,61300

objekt C : 295,96*0,05*1,05 15,53790

75 28375460R m3 4,22100 2 930,00 12 367,53

S6 : 

objekt C : 40,2*0,1*1,05 4,22100

76 63140140R m3 61,44926 3 398,80 208 852,86

S3 : 

objekt B : 7,1*0,3*1,05 2,23650

PK 6 : 

objekt C : (42,0+13,5)*0,1*1,05 5,82750

I6 : 

objekt B : (156,975+7,035)*0,28*1,05 48,21894

I6 : 

objekt B : (156,975+7,035)*0,03*1,05 5,16632

77 998713203R00

24 m

% 0,05000 2 050 740,23 102 537,01

762 85 778,05
78 763612131RT5

3N tl. 15 mm

m2 164,01000 457,08 74 965,69

I6 : 

objekt B : 156,975+7,035 164,01000

79 762495000R00 m2 164,01000 41,02 6 727,69

164,01000

80 998762203R00

do 24 m

% 0,05000 81 693,38 4 084,67

VN 175 791,50
81 005121 R Soubor 1,00000 175 791,50 175 791,50

Celkem 14 836 714,52



S: 18-08.1

O: 1

R: 2

MJ cena / MJ Celkem

000 0,00
1 0001 0,00000 0,00 0,00

1 133 854,63
2 113106121R00

sucho

m2 410,75500 41,02 16 849,17

objekt B : 44,835 44,83500

objekt A : 50,4 50,40000

objekt C : 4,62 4,62000

S4 : 

objekt C : 270,7 270,70000

S6 : 40,2 40,20000

3 113107525R00

tl.25 cm

m2 17,85000 111,34 1 987,42

17,85000

4 113108315R00

15 cm

m2 17,85000 158,22 2 824,23

objekt B : 14,7 14,70000

objekt A : 3,15 3,15000

5 139601102R00

3

m3 106,36500 820,40 87 261,85

objekt A : 53,235 53,23500

objekt B : 44,835 44,83500

objekt C : 8,295 8,29500

6 174101102R00 m3 106,36500 234,40 24 931,96

106,36500

3 72 400,30
7 311271177R00 m2 41,00000 1 722,84 70 636,44

objekt C : 41,0 41,00000

8 342948112R00

kotvami

m 43,00000 41,02 1 763,86

objekt C : 

43,00000

4 45 924,82
9 416021123R00

RBI 12,5 mm

m2 42,00000 691,48 29 042,16

PK 6 : 

objekt C : 42,0 42,00000

10 417321313R00

C 16/20

m3 1,29000 4 570,80 5 896,33

objekt C : 

1,29000

11 417351115R00 m2 8,60000 574,28 4 938,81

objekt C : 

8,60000

12 417351116R00 m2 8,60000 140,64 1 209,50

8,60000

13 417361821R00

10505(R)

t 0,12900 37 504,00 4 838,02

0,12900

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA



S: 18-08.1

O: 1

R: 2

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

5 Komunikace 70 609,37
14 578100010RA0 m2 17,85000 808,68 14 434,94

objekt B : 14,7 14,70000

objekt A : 3,15 3,15000

15 596100030RAD m2 99,85500 562,56 56 174,43

objekt B : 44,835 44,83500

objekt A : 50,4 50,40000

objekt C : 4,62 4,62000

61 1 576 976,70
16 601011131R00 m2 1 042,86000 199,24 207 779,43

1 

17 602011131R00 m2 394,81850 187,52 74 036,46

41,00000

353,81850

18 612481211RT2

tmelu Baumit

m2 41,00000 241,70 9 909,70

41,00000

19 622321832RV1 m2 1 042,86000 857,67 894 429,74

PK 5 - stropy : 1042,86 1 

20 622321833RV1 m2 353,81850 931,86 329 709,77

353,81850

21 622391002R00 m2 1 042,86000 58,60 61 111,60

1 

62 220 266,51
22 622422111R00

10 %

m2 4 631,43000 22,27 103 141,95

23 622472162R00 m2 525,97650 222,68 117 124,56

objekt B : 84,987 84,98700

objekt A : 372,6345 372,63450

objekt C : 68,355 68,35500

63 182 187,40

24 632922913R00 m2 310,90000 586,00 182 187,40

S4 : 

objekt C : 270,7 270,70000

S6 : 

objekt C : 40,2 40,20000



S: 18-08.1

O: 1

R: 2

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

95 508 565,96

25 76701 kpl 1,00000 35 160,00 35 160,00

26 76702 kpl 1,00000 175 800,00 175 800,00

27 95001 soubor 1,00000 197 634,36 197 634,36

28 OV.02 kus 1,00000 457,08 457,08

objket B : 1 1,00000

29 OV.03 kus 5,00000 1 476,72 7 383,60

objekt A : 4 4,00000

objekt B : 1 1,00000

30 OV.04 kus 2,00000 3 281,60 6 563,20

objekt C : 2 2,00000

31 OV.05 kus 6,00000 1 242,32 7 453,92

objekt A : 6 6,00000

32 OV.06 kus 2,00000 1 758,00 3 516,00

objekt B : 1 1,00000

objekt C : 1 1,00000

33 OV.07 kus 14,00000 1 172,00 16 408,00

objekt A : 6 6,00000

objekt B : 8 8,00000

34 OV.08 kus 1,00000 808,68 808,68

objekt A : 1 1,00000

35 OV.09 kus 1,00000 2 695,60 2 695,60

objekt A : 1 1,00000

36 OV.10 kus 12,00000 2 930,00 35 160,00

objekt C : 12 12,00000

37 OV.11 kus 2,00000 3 867,60 7 735,20

objekt C : 2 2,00000

38 OV.12 kus 2,00000 2 168,20 4 336,40

objekt C : 2 2,00000

TSL-500-BSR10-A - 3 ls

TSL-400-BSR10-A - 11 ks

objekt C

TSL-500-H1024 - 1 ks

objekt A

TSL-400-BSR10-A - 9 ks

objekt B

TSL-400-BSR10-A - 17 ks

TSL-NAP6 - 1ks

TSL-L6 - 15,5 bm

TSL-KP6 - 1 ks

TSL-NAP6 - 1 ks

TSL-KP6 - 1 ks

TSL-L6 - 23 bm

TS-ML23 - 1 ks



S: 18-08.1

O: 1

R: 2

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

39 OV.13

mm - D+M

kus 1,00000 808,68 808,68

objekt B : 1 1,00000

40 OV.14 kus 3,00000 2 215,08 6 645,24

objekt C : 3 3,00000

96 236 286,28
41 96001

1,0m - objekt C

soubor 1,00000 4 102,00 4 102,00

42 96002

1,0m - objekt C

soubor 1,00000 5 860,00 5 860,00

43 96003

1,0m - objekt C

soubor 1,00000 8 204,00 8 204,00

44 978059621R00 m2 186,96300 52,74 9 860,43

objekt B : 86,1 86,10000

objekt A : 85,365 85,36500

objekt C : 15,498 15,49800

45 713100832R00

200 mm

m2 164,01000 152,36 24 988,56

164,01000

46 766411811R00 m2 164,01000 93,76 15 377,58

I6 : 

objekt B : 156,975+7,035 164,01000

47 766411822R00 m2 164,01000 58,60 9 610,99

164,01000

48 767581801R00 m2 87,71000 128,92 11 307,57

objekt C : 14,0 14,00000

objekt A : 73,71 73,71000

49 767582800R00 m2 87,71000 46,88 4 111,84

87,71000

50 764410850R00

do 330 mm

m 599,29000 11,72 7 023,68

0,54*66+1,14*14+1,8*146+1,14*2+2,04*99+

0,8*2+1,17*4+0,84*20+2,34*8+4,74*6+3,57

+1 14*6

599,29000

51 764430840R00

mm

m 294,12500 17,58 5 170,72

2,3+3,625+77,5+38,5+51,2+121,0 294,12500

52 968062354R00 m2 421,67400 146,50 61 775,24

objekt B : 2,1*1,6*40+0,6*0,3*18+0,6*0,6*3 138,72000

2*0,7*1,97 2,75800

objekt A : 0,6*0,6*8 2,88000

4*0,7*1,97 5,51600

objekt C : 

1,2*2,55*2+4,8*2,55*6+0,9*2,55*2+1,2*1,2*

4+0 9*1 8*18+2 4*2 4*6+2 4*2 55*2

165,87000

2,4*2,95+4,8*2,95+8,98*2,8+5,97*2,9+1,6*2

,9+1,5*2,9+1,6*2,9

77,32700

0,8*2,1+2*1*1,97+1,3*1,97+2*2,7*3,49+0,8*

1,97

28,60300

53 979054441R00 m2 310,90000 35,16 10 931,24

S4 : 

objekt C : 270,7 270,70000

S6 : 

objekt C : 40,2 40,20000



S: 18-08.1

O: 1

R: 2

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

54 978015221R00

do 10 %

m2 4 631,43000 5,86 27 140,18

4631,43 4 

55 978015291R00

do 100 %

m2 525,97650 58,60 30 822,25

525,97650

99 40 164,30
56 999281211R00

25 m

t 118,17205 339,88 40 164,30

721 21 471,04
57 721234143RTX kus 8,00000 2 683,88 21 471,04

OV.01 : 

objekt A : 3 3,00000

objekt B : 2 2,00000

objekt C : 3 3,00000

730 105 480,00
58 230RT01 soubor 1,00000 105 480,00 105 480,00

764 567 019,84
59 764311244R00 m2 162,46500 879,00 142 806,74

K.29 : 

objekt C : 109,7*1,3 142,61000

K.37 : 

objekt C : 36,1*0,55 19,85500

60 764374121R00

Standard

m 7,66000 222,68 1 705,73

K.18 : 

objekt A : 5,36 5,36000

objekt B : 2,3 2,30000

61 764815212R00

330 mm

m 10,20000 498,10 5 080,62

K.28 : 

objekt A : 8,3 8,30000

objekt B : 1,9 1,90000

62 764819213R00

120 mm

m 18,20000 589,52 10 729,26

K.27 : 

objekt A : 15,0 15,00000

objekt B : 3,2 3,20000

63 764918910R00

250 mm

m 76,80000 199,24 15 301,63

K.19 : 

objekt B : 4,8 4,80000

K.26 : 

objekt A : 72,0 72,00000

64 764928105R00

330

m 592,59000 222,68 131 957,94

K.01 : 

objekt A : 15,2 15,20000

objekt B : 18,38 18,38000

K.02 : 

objekt A : 18,24 18,24000



S: 18-08.1

O: 1

R: 2

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

K.03 : 

objekt A : 248,4 248,40000

objekt B : 14,44 14,44000

K.04 : 

objekt A : 2,28 2,28000

K.05 : 

objekt B : 179,52 179,52000

K.06 : 

objekt B : 1,6 1,60000

objekt C : 0,8 0,80000

K.07 : 

objekt B : 1,17 1,17000

objekt C : 1,17 1,17000

K.08 : 

objekt C : 16,8 16,80000

K.09 : 

objekt C : 14,04 14,04000

K.10 : 

objekt C : 28,44 28,44000

K.11 : 

objekt C : 3,57 3,57000

K.12 : 

objekt C : 4,56 4,56000

K.15 : 

objekt C : 1,0 1,00000

K.30 : 

objekt C : 1,0 1,00000

K.31 : 

objekt C : 1,44 1,44000

K.32 : 

objekt C : 1,8 1,80000

K.33 : 

objekt C : 13,28 13,28000

K.34 : 

objekt C : 5,46 5,46000

65 764928304R00

500 mm

m 57,10000 269,56 15 391,88

K.17 : 

objekt A : 14,8 14,80000

objekt B : 2,3 2,30000

K.22 : 

objekt C : 40,0 40,00000

66 764928305R00

600 mm

m 252,90000 316,44 80 027,68

K.20 : 

objekt B : 3,6 3,60000

K.24 : 

objekt C : 51,2 51,20000

K.25 : 

objekt C : 103,5 103,50000

K.35 : 



S: 18-08.1

O: 1

R: 2

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

objekt C : 62,9 62,90000

K.36 : 

objekt C : 31,7 31,70000

67 764928306R00

1150 mm

m 38,50000 375,04 14 439,04

K.23 : 

objekt B : 38,5 38,50000

68 13851082R

1230 mm

m2 491,34877 293,00 143 965,26

215,11017

K.19 : 

objekt B : 4,8*0,25*1,1 1,32000

K.26 : 

objekt A : 72,0*0,25*1,1 19,80000

K.17 : 

objekt A : 14,8*0,5*1,1 8,14000

objekt B : 2,3*0,5*1,1 1,26500

K.22 : 

objekt C : 40,0*0,5*1,1 22,00000

K.20 : 

objekt B : 3,6*0,66*1,1 2,61360

K.24 : 

objekt C : 51,2*0,65*1,1 36,60800

K.25 : 

objekt C : 103,5*0,69*1,1 78,55650

K.35 : 

objekt C : 62,9*0,55*1,1 38,05450

K.36 : 

objekt C : 31,7*0,55*1,1 19,17850

K.23 : 

objekt B : 38,5*1,15*1,1 48,70250

69 998764203R00

do 24 m

% 0,01000 561 405,70 5 614,06

767 1 130 791,34
70 Z.09

objektu C, 1400x2200 mm

kus 1,00000 2 871,40 2 871,40

objekt C : 1 1,00000

71 Z.01 kus 8,00000 3 310,90 26 487,20

objekt B : 8 8,00000

72 Z.02 kus 8,00000 2 417,84 19 342,72

objekt A : 4 4,00000

objekt B : 4 4,00000

73 Z.03 kus 138,00000 3 293,32 454 478,16

objekt A : 138 138,00000



S: 18-08.1

O: 1

R: 2

MJ cena / MJ Celkem

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA, PRAHA ZBRASLAV

REVITALIZACE UBYTOVNY BARBORA

74 Z.04

chem kotvy D+M

kus 26,00000 13 442,84 349 513,84

objekt A : 26 26,00000

75 Z.05 kus 16,00000 1 289,20 20 627,20

objekt A : 16 16,00000

76 Z.06 m 9,80000 351,60 3 445,68

objekt C : 9,8 9,80000

77 Z.07 m 17,30000 293,00 5 068,90

objekt C : 17,3 17,30000

78 Z.08 m 58,00000 293,00 16 994,00

objekt C : 58,0 58,00000

79 Z.10

objektu C, 800x190 mm

kus 1,00000 1 172,00 1 172,00

objekt C : 1 1,00000

80 Z.11

min.o 300mm

kus 4,00000 18 752,00 75 008,00

objekt A : 3 3,00000

objekt B : 1 1,00000

81 Z.12 kus 2,00000 25 784,00 51 568,00

objekt A : 1 1,00000

objekt C : 1 1,00000

82 767990010RAC kg 468,00000 222,68 104 214,24

objekt B : 468,0 468,00000

M21 682 408,44
83 1000 km 200,00000 7,03 1 406,00

84 210220101 m 1 290,00000 92,59 119 441,10

85 210220101 m 850,00000 92,59 78 701,50

86 210220101 m 104,00000 92,59 9 629,36

87 210220231 ks 26,00000 386,76 10 055,76

88 210220231 ks 28,00000 386,76 10 829,28
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89 210220301

(SS;SU,....)

ks 680,00000 46,88 31 878,40

90 210220301

(SS;SU,....)

ks 120,00000 46,88 5 625,60

91 210220301

(SS;SU,....)

ks 26,00000 46,88 1 218,88

92 210220301

(SS;SU,....)

ks 28,00000 46,88 1 312,64

93 210220302 svorky hromosv.nad 2 ks 120,00000 65,63 7 875,60

94 210220372

zdiva

ks 26,00000 162,91 4 235,66

95 210220401 ks 26,00000 19,92 517,92

96 210220459 ks 8,00000 2 297,12 18 376,96

97 210220465 m 260,00000 185,18 48 146,80

98 211220102 m 320,00000 52,74 16 876,80

99 320410003 objem 1,00000 11 954,40 11 954,40

## 320410021 1,00000 1 113,40 1 113,40

## 101302 ks 1 290,00000 28,13 36 287,70

## 102010

kg

ks 28,00000 222,68 6 235,04

## 102050 ks 28,00000 87,90 2 461,20

## 103430

2500 mm

ks 28,00000 314,10 8 794,80

## 104130 kg 320,00000 37,50 12 000,00

## 104190 ks 26,00000 7,03 182,78

## 1050788 ks 26,00000 134,78 3 504,28

## 200601

mm

ks 850,00000 2,34 1 989,00

## 207029

mm/o 7,8 mm, Rd 8

ks 850,00000 38,68 32 878,00

## 2102204591 ks 18,00000 2 297,12 41 348,16

## 210220460 ks 26,00000 246,12 6 399,12

## 275116 ks 52,00000 87,90 4 570,80

## 276006 ks 850,00000 5,86 4 981,00

## 377005 spojka Z Al ks 120,00000 52,74 6 328,80

## 392069 svorka MV nerez Rd 8-10/Rd 16 se ks 26,00000 57,43 1 493,18

## 392069 svorka MV nerez Rd 8-10/Rd 16 se ks 28,00000 57,43 1 608,04

## 459019

Rd 6-10/Rd 16

ks 26,00000 90,24 2 346,24

## 483150 ks 26,00000 263,70 6 856,20

## 800110 ks 104,00000 56,26 5 851,04

## 840008 m 1 290,00000 17,58 22 678,20

## 840008 m 850,00000 17,58 14 943,00

## SU_DT_nerez svorka SU nerez Rd 8-10 ks 680,00000 50,40 34 272,00

## SUb_DT_nerezsvorka SUb nerez Rd 8-10 ks 120,00000 53,91 6 469,20

## pom.mat soubor 1,00000 2 109,60 2 109,60

## Pol__1 hod. 5,00000 234,40 1 172,00

## 5000005 hod. 100,00000 140,64 14 064,00

## 5000008 hod. 100,00000 175,80 17 580,00
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## 5012435 hod. 5,00000 761,80 3 809,00

M36 58 598,40

## 36001 soubor 1,00000 58 598,40 58 598,40

M46 80 868,00
## G_Bm_asf

asfalt

bm 20,00000 293,00 5 860,00

## G_kop_ruc bm 320,00000 234,40 75 008,00

D96

hmot

358 311,02

## 979011111R00

a 1.PP

t 183,28570 152,36 27 925,45

## 979011121R00 t 366,57139 70,32 25 777,27

## 979081111R00

km

t 183,28570 31,64 5 799,17

## 979081121R00 t 3 482,42822 10,55 36 739,62

## 979082111R00 t 183,28570 152,36 27 925,45

## 979082121R00

5 m

t 916,42848 70,32 64 443,22

## 979990001R00 t 183,28570 925,88 169 700,84

Celkem 6 092 184,35



Zhotovitel:

1 2 3 4 5 6
































