
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 6/2019/SSRR

uzavřená mezi

městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627, DIČ: 
CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, 
účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., 
(dále jen „Objednatel“) 
na straně jedné

a

obchodní firmou PV STAV eu s.r.o. se sídlem Menšíkova 1155, Prachatice II, 383 01 
Prachatice, IČ 260 70 464, DIČ: CZ26070464, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 12119, zastoupenou 
jednatelem společnosti panem Bc. Petrem Velhartickým, 
účet vedený u ČSOB a.s., pobočky Prachatice, 
(dále jen „Zhotovitel“) 
na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících 
zákona ě. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo:

Článek I
Výchozí údaje a podklady

1. Shora uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle platné právní úpravy, stanov, 
společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni 
samostatně zastupovat jednotlivé smluvní strany při právním jednání a zřídit mezi 
smluvními stranami závazek, tedy uzavřít tuto smlouvu, k platnosti smlouvy není třeba 
podpisu jiné osoby. Zástupce objednatele prohlašuje, že výběr zhotovitele proběhl v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.

2. Oprávnění zástupci:
a) k právnímu jednání (uzavření, změna smlouvy):

- Objednatel: Ing. Martin Malý, starosta města, v době jeho nepřítomnosti PaedDr. 
Jan Klimeš, místostarosta města nebo Miroslav Lorenc, místostarosta města;

- Zhotovitel: Bc. Petr Velhartický,
b) ve věcech provádění předmětu díla (zástupci ve věcech technických):

- Objednatel: Ing. Antonín Jurčo, Ing. Jaroslav Hais;
- Zhotovitel: Bc. Petr Velhartický.

3. Při provádění díla zastupují jednotlivé smluvní strany uvedení zástupci, kteří jsou 
oprávněni ke všem úkonům souvisejícím s prováděním díla po technické stránce. 
Zástupce objednatele mj. kontroluje kvalitu prováděných prací, obsahové náležitosti díla, 
je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně 
provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn provádět rozhodnutí,



týkající se upřesnění rozsahu díla v souladu se zadáním, změn díla, odstranění nebo 
náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy, přerušení provádění díla, 
apod.

4. Podkladem k uzavření smlouvy jsou:
a) Výzva k podání nabídky na provedení díla sp. zn.: VÝST: 07580/2019/Jur, č. j.:

MUPt/07705/2019, ze dne 28. 2. 2019.
b) Rozhodnutí Městského úřadu Prachatice, odboru stavebně správního a regionálního

rozvoje, ze dne 12. 06. 2018 pod sp. zn.: SSRR: 14773/2018/Hai.
c) Znalecký posudek č. 26 - 03/2018 Posouzení stavebně technického a statického stavu

domu čp. 181 v Klášterní ulici v Prachaticích na stav. parcele KN č. 8/1 k. ú. 
Prachatice, vypracovaný v březnu 2018 Ing. Vladimírem Polanským, CSc.

d) Nabídka zhotovitele na provedení díla ze dne 22.03.2019.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že podklady k uzavření smlouvy uvedené 

pod písm. a) až c) v dostatečném předstihu převzal a použil je pro zpracování své nabídky 
včetně kalkulace nabídkové ceny díla.

Článek II
Vymezení předmětu díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo: neodkladné odstranění ěásti stavby a udržovací práce na stavbě 
domu ěp. 181 v Klášterní ulici v Prachaticích v rozsahu a podle podkladů k uzavření 
smlouvy uvedených v článku I (dále také jen „stavba“ nebo „dílo“), za dále uvedených 
podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Dílo zahrnuje veškeré práce, výkony, dodávky a činnosti, které jsou nutné kjeho 
provedení, včetně všech věcí potřebných k bezvadnému provedení díla (např. stavební 
hmoty a dílce). Zahrnuje i takové práce a výkony, které nejsou v podkladech pro uzavření 
smlouvy uvedenými v článku I výslovně uvedeny, avšak souvisí nebo doplňují realizaci 
některých prací a dodávek, a to tak, že dílo bude obsahovat veškeré výkony, práce, 
dodávky i poddodávky nutné k provedení funkčního díla způsobilého ke smluvenému, 
respektive obvyklému způsobu užívání, a bude splňovat veškeré požadované obsahové, 
funkční nároky objednatele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že jako osoba způsobilá k odbornému provedení díla před podpi
sem této smlouvy důkladně s odbornou péčí:
a) seznámil se s veškerými informacemi týkajícími se předmětu, rozsahu a povahy díla a 

provedení díla,
b) prostudoval podmínky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky a další související do

kumenty, tuto dokumentaci shledal jako úplnou, určitou a neobsahující chyby, rozpory, 
jako dostatečnou pro provedení díla a jeho ocenění, přičemž jí zcela porozuměl,

c) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti tý
kající se povahy a proveditelnosti díla,

d) navštívil místo provádění díla, prověřil místní podmínky,
e) zkontroloval a potvrzuje, že předané dokumenty jsou úplné pro řádné ocenění a pro

vedení díla a prohlašuje, že sám ponese veškerá rizika z neúplnosti podkladů,
f) přebírá na sebe nebezpečí změny okolností,
g) dílo provede kvalifikovaným způsobem s odbornou péčí,
h) k řádnému provedení díla a prací s ním souvisejících má potřebné oprávnění a kapaci

tu.
4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.



Článek III
Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně s potřebnou péčí, ve sjednaném čase a 
obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel dílo provádí samostatně, nicméně 
se zavazuje řídit se při tom příkazy objednatele.

2. Zhotovitel je dále povinen zejména:
a) Svolávat pravidelné kontrolní prohlídky s pozváním oprávněného zástupce objednatele 

ve věcech technických, příslušného orgánu státní památkové péče (MěU Prachatice, 
odboru stavebně správního a regionálního rozvoje), a to první kontrolní prohlídku před 
zahájením provádění stavby a v průběhu provádění stavby kontrolní prohlídky dle 
operativního upřesnění vždy na poslední kontrolní prohlídce, nebude-li operativně 
objednatelem při provádění díla stanoveno jinak. Kontrolní prohlídka bude 
zhotovitelem svolána vždy před dalším pokračováním prací, bude-li dalším postupem 
prací předchozí fáze rozpracovanosti zakryta. Kontrolní prohlídka bude zhotovitelem 
svolána před odstraněním lešení po dokončení vlastních prací dle čl. II ödst. 1 
(neodkladného odstranění části stavby a udržovacích prací).

b) Respektovat závěry z kontrolních prohlídek, provádět dílo v souladu s nimi.
3. Objednatel je oprávněn k průběžné kontrole díla při jeho provádění, a to podle 

dohodnutého časového rozvrhu, v každém případě však vždy, když bude určitá část díla 
v dalším pracovním postupu zakryta, nebo se stane nepřístupnou. Veškeré práce, které 
budou v průběhu dalšího provádění díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, předá 
zhotovitel objednateli po prohlídce na stavbě a s písemným záznamem. K předání a 
převzetí takových prací vždy zhotovitel objednatele písemně vyzve s dostatečným 
časovým předstihem, nebude-li dohodnuto jinak, alespoň 5 pracovních dnů.

4. Zhotovitel je povinen vždy být osobně při kontrole přítomen, seznámit objednatele s již 
provedenými pracemi, poskytnout potřebná vysvětlení, informace. Provádění kontroly se 
dále řídí ust. § 2626 občanského zákoníku.

5. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli dodatečné návrhy a pokyny a sdělovat 
připomínky, přičemž zhotovitel je povinen tyto návrhy, pokyny a připomínky při 
provádění díla respektovat, a to v případě, že tyto návrhy, pokyny a připomínky nejsou v 
rozporu s právními předpisy a nemění sjednaný rozsah díla.

6. Zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro provedení díla zabezpečuje zhotovitel. 
Vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace je 
součástí sjednané ceny díla.

7. Zhotovitel vede stavební deník. Za objednatele provádí zápisy do stavebního deníku 
zástupce ve věcech provádění díla.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že dům ěp. 181 v Klášterní ulici v Prachaticích je kulturní 
památkou. Provádění díla bude podléhat kontrole orgánu státní památkové péče, kterou 
zhotovitel umožní.

9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí, které mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu 
objednatel dal, ve smyslu § 2594 a § 2595 Občanského zákoníku a postupovat v souladu 
s těmito ustanoveními.

10. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, 
jedná-li se o úkony, příslušející výhradně objednateli a jsou-li nezbytné k provedení díla.

11. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu díla a/nebo termín plnění, zavazují se 
zhotovitel i objednatel upozornit na tyto skutečnosti písemně druhou smluvní stranu 
a postupovat ve vzájemné součinnosti pro vyřešení skutečností zejména tak, že uzavřou 
příslušný dodatek ke smlouvě.

12. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen ho



seznámit se všemi podmínkami pro provedení díla plynoucími ze zadávacích podkladů a 
této smlouvy, přičemž odpovědnost za splnění závazku a za vady díla nese zhotovitel. 
Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na poddodavatele je vůči 
objednateli právně neúčinné.

13. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, 
zdraví nebo vlastnictví jiného. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že k takové 
újmě může dojít, je zhotovitel povinen s těmito osobami předem projednat přiměřenou 
náhradu.

14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
staveniště.

15. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bez 
zbytečného odkladu odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a zajistit, aby 
nečistoty ze staveniště neovlivňovaly okolí staveniště.

16. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu. Objednatel je oprávněn vyzvat 
zhotovitele k použití výrobků nebo materiálů jiné obchodní značky, jiného výrobce nebo 
jiného typu, je-li to ku prospěchu kvalitativních nebo užitných vlastností stavby nebo její 
ceny.

17. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré 
náklady s tím spojené.

18. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu splatnými technickými normami (ČSN, 
ČSN ISO, ČSN EN, apod.) dle specifikace PD, oborovými normami, technologickými 
předpisy a postupy, apod.

19. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména zákon 
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 432/2003 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se 
upřesňuje, že při provádění díla nebude celková doba trvání prací a činností delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých by byly vykonávány práce a činnosti a zároveň by na nich 
pracovalo současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, ani 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Dále se upřesňuje, že na staveništi 
nebudou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. V opačném případě je 
zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli, 
nejpozději však 15 dnů před předáním staveniště a poskytnout potřebnou součinnost k 
plnění povinností Oblastnímu inspektorátu práce dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

20. Objednatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo omezit či jinak změnit, aniž 
by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem. Teprve po uzavření dodatku 
smlouvy má zhotovitel právo a povinnost realizovat tyto změny a právo na jejich úhradu. 
Pokud zhotovitel realizuje tyto změny bez předchozího uzavření dodatku smlouvy, má se 
za to, že práce a dodávky jím realizované v rámci změny byly ve sjednaném předmětu 
díla a v jeho ceně již zahrnuty.

21. Nebude-li povolením zvláštního užívání místní komunikace, zajištěným zhotovitelem, 
povoleno jinak, nebudou v době od 27. 06. do 30. 6. 2019 včetně v Klášterní ulici ani



r

Neumannově ulici prováděny práce, nebude postaveno lešení, nebude umístěn kontejner 
na stavební suť ani zde nebude skladován jakýkoli materiál v rámci provádění díla.

Článek IV
Cena díla

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 361 455 Kč bez DPH, tj. 
437 360,50 Kč vč. 21 % DPH. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky 
zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového 
rozpočtu ze dne 22.03.2019 která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy. Úplnost 
rozpočtu se zaručuje. Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst. 2 Občanského 
zákoníku nebezpečí změny okolností.

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekroěitelnou (s výjimkou případné 
zákonné změny sazeb DPH). Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, úkony, dodávky a 
činnosti, jakož i veškeré náklady (vě. např. správních a jiných poplatků, vybudování, 
provozu, údržby a vyklizení staveniště, potřebných energií s jejich zajištěním, dopravy 
osobní i nákladní a pojištění z provozu po celou dobu provádění díla), nezbytné pro úplné 
a kvalitní provedení díla. Sjednaná cena pokrývá rovněž všechny náklady i rizika 
zhotovitele plynoucí z nejistot charakteru díla. Není-li v kalkulaci ceny díla uveden určitý 
náklad, který se při provádění díla ukáže jako nezbytný, má se za to, že je zahrnut do 
jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně. Pokud kalkulace ceny 
vychází z počtu hodin a skutečná časová náročnost provedení díla tento počet hodin 
překročí, nemá zhotovitel právo požadovat na základě této skutečnosti zvýšení ceny díla.

3. Při změně rozsahu předmětu díla se pro stanovení změny ceny bude vycházet z 
jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele - kalkulaci nabídkové ceny, případně 
z cenové úrovně definované položkami v kalkulaci obsaženými, a dále ze způsobu 
stanovení ceny víceprací podle nabídky zhotovitele, který nesmí překročit jednotkové 
ceny uvedené v původní nabídce zhotovitele - kalkulaci nabídkové ceny. Dojde-li při 
realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek smlouvy o dílo“, v němž bude řešena 
změna ceny, případně i termínu dokončení. Konečná cena takových prací a výkonů bude 
sjednána dohodou smluvních stran.

4. Dohodnou-li se strany na uzavření smlouvy o omezení rozsahu díla, zaplatí objednatel 
cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech 
spojených se změněným prováděním díla, to je o položky uvedené ve výkazu výměr dle 
ocenění zhotovitelem podle rozpočtu.

Článek V
Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla objednatelem bude provedena, nedojde-li k dohodě vlastníka stavby se 
zhotovitelem na úhradě nákladů ve smyslu § 135 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Nedojde-li 
k uvedené dohodě, bude toto zhotovitelem objednateli nej později při fakturaci doloženo 
čestným prohlášením, ze kterého musí být zřejmé rovněž, že toto bylo mezi vlastníkem 
stavby a zhotovitelem řešeno a o dohodě bylo jednáno, přičemž k ní nedošlo.

2. Objednatel je plátcem DPH. Při fakturaci bude uplatněn režim přenesené daňové 
povinnosti.

3. Záloha na cenu se neposkytuje.



4. Cena díla bude, v případě naplnění ustanovení ödst. 1 tohoto ělánku, zaplacena najednou 
po provedení díla a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem 
a doručeného objednateli. V případě vyskytnutí vad a nedodělků při předání díla vystaví 
objednatel fakturu po jejich odstranění, a to do 14 dnů po odstranění všech vad a nedo
dělků.

5. Splatnost daňového dokladu bude 15 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost (např. údaje dle zákona o 

DPH), zhotovitel vyúčtuje neprovedené plnění díla, nebo faktura nebo fakturace bude 
jinak vadná, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Druhá smluvní strana provede 
opravu vystavením nové faktury. Nová doba splatnosti začne běžet od počátku po 
doručení opravené faktury objednateli.

7. Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní 
úhradu ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě číslo účtu, 
které bude uvedeno za účelem úhrady ceny za dílo či její části na příslušném daňovém 
dokladu, je registrováno v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR) a 
je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Článek VI 
Doba plnění

1. Předpokládané zahájení díla: do 5pracovních dnů ode dne předání věci k provedení díla 
objednatelem zhotoviteli.

2. Dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 40 kalendářních dnů ode dne předání 
věci k provedení díla objednatelem zhotoviteli.

3. Předání díla bude splněno jeho protokolárním předáním, popřípadě předáním jeho po
slední části.

4. Lhůta pro plnění díla běží až do dne předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně 
dokončeného díla bez výhrad (dle článku VIII Provedení díla).

Článek VII 
Věci k provedení díla

1. Objednatel se zavazuje předat dále uvedené věci k provedení díla zhotoviteli v dále uve
dené době:

Věc k provedení 
díla:

Doba pro předání:

Dům ěp. 181
v Klášterní ulici v 
Prachaticích

Do 8 pracovních dnů ode dne doručení zhotoviteli exekučního 
příkazu - pověření zhotovitele k provedení prací, uvedených v ěl. 
II odst. 1 smlouvy, podle § 119 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje věci k provedení díla dle ödst. 1 od objednatele na jeho výzvu ve 
lhůtě dle ödst. 1 převzít a jejich převzetí bez zbytečného odkladu objednateli potvrdit.

3. Doba pro předání může být operativně upřesněna dohodou mezi objednatelem a 
zhotovitelem při provádění díla.

4. Věci a úkony, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle 
smlouvy vázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel. Opatření těchto věcí tvoří 
součást předmětu díla. Týká se rovněž potřebných úkonů nehmotného charakteru.

Článek VIII 
Provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo, tzn. splní svou povinnost provést dílo, řádným dokončením díla,



čili úplným a bezvadným provedením všech částí díla a provedením všech prací a výkonů, 
které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy (předmět díla), v kvalitě 
sjednané touto smlouvou bez nedodělků a/nebo jiných vad, a předáním řádně 
dokončeného díla objednateli. Za termín provedení díla se považuje den předání 
zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně dokončeného díla, resp. den písemného 
potvrzení odstranění nedodělků a/nebo jiných vad oprávněnými zástupci smluvních stran 
v případě převzetí díla objednatelem s výhradami.

2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
3. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. O předání a převzetí 

díla sepíší objednatel se zhotovitelem protokol, ve kterém konstatují minimálně tyto 
skutečnosti:
a) rozsah předávaného díla;
b) seznam nedodělků a/nebo jiných vad a dohodnuté termíny jejich odstranění;
c) výčet ostatních trvajících závazků;
d) seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k dílu.

4. O odstranění nedodělků a/nebo jiných vad a splnění ostatních trvajících závazků sepíší 
objednatel se zhotovitelem závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti 
provést dílo.

5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady či nedodělky, pro které dílo 
není kompletní (dokončené), provedené v souladu s podmínkami smlouvy nebo není 
způsobilé k užívání.

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují.

Článek IX
Vady díla

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě, vykazuje-li zjevné nedostatky provedení, např. 
v celistvosti konstrukcí či povrchů, úplnosti, funkčnosti, plošné, strukturální či barevné 
jednotnosti povrchových úprav, stabilitě.

Článek X
Odpovědnost za újmu (škodu) a záruka

1. Zhotovitel plně odpovídá za újmu (škodu), která vznikne při provádění díla jinému (třetí
osobě). Zhotovitel je povinen počínat
si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo 
vlastnictví jiného.

2. Zhotovitel není oprávněn omezit nebo vyloučit svou povinnost k náhradě újmy. 
Zhotovitel je povinen odčinit jinému i újmu nemajetkovou.

3. Smluvní strany ujednaly záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá 
zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen je po jejich uznání odstranit bezplatně na vlastní náklady.

4. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu díla. Odmítne-li objednatel převzít 
řádně provedené dílo, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost.

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. 
V reklamaci objednatel dále uvede, jaká práva z vadného plnění uplatňuje, je i oprávněn 
vyhradit si právo odsouhlasit technické řešení - způsob odstranění vady, popřípadě je 
oprávněn požadovat, aby tento postup byl stanoven znalcem či jinou odborně způsobilou 
osobou (např. výrobce). Veškeré tyto nároky uplatňuje u zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a případné drobné vady a nedodělky



zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu. Náklady na odstranění reklamované 
vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, či z jakých 
důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Pokud zhotovitel reklamaci uznává, je povinen vady odstranit nejpozději do 25 
dnů od obdržení reklamace.

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nejpozději v této době, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady třetí osobu - jiného vhodného (odborně způsobilého) 
podnikatele, a to na náklady zhotovitele.

Článek XI 
Smluvní pokuta

L Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc 
korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení se zhotovením díla 
(nedodržení doby plnění). Smluvní pokuta může být vyúčtována po opožděném 
provedení díla za celou dobu prodlení nebo v době prodlení může být prováděno 
průběžné vyčíslení smluvní pokuty za již uplynulou dobu prodlení.

2. Pokud zhotovitel poruší povinnost řídit se příkazy objednatele a nezjedná nápravu ani v 
náhradní lhůtě pěti (5) pracovních dnů od udělení pokynu objednatelem (jednajícího pro
střednictvím zástupce ve věcech provádění díla), je zhotovitel povinen zaplatit objednate
li smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za jakékoli porušení této 
povinnosti.

3. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které k 
vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) 
s vyčíslením smluvní pokuty povinné smluvní straně.

4. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to 
co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

Článek XII 
Úrok z prodlení

Pokud bude objednatel v prodlení s placením ceny podle sjednaných platebních podmínek, je 
povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, to je určený předpisy práva občanského.

Článek XIII
Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro případ, 
že zhotovitel:
a) nerespektuje podklady k uzavření smlouvy dle článku I.,
b) nerespektuje vymezení předmětu díla dle článku II.,
c) neprovádí dílo způsobem sjednaným ve smlouvě,
d) je v prodlení při provádění díla oproti ve smlouvě sjednané době plnění.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro případ, že:
a) objednatel trvá i přes poučení ze strany zhotovitele na plnění v rozporu s právními 

předpisy.
3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, smlouva 

zaniká k okamžiku účinnosti odstoupení, to znamená s účinky ex nunc. V případě 
odstoupení od smlouvy má zhotovitel nárok na uhrazení ceny za řádně provedená plnění



díla - v souladu se smlouvou provedené práce a výkony ke dni odstoupení od smlouvy, a 
to po jejich předání.

4. Odstoupení od smlouvy se dále řídí § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku.
5. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem 

odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením 
spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

6. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy také v případě, že příslušným 
stavebním úřadem nebude vydán exekuční příkaz podle § 111 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě bude zhotovitel podle § 119 
ödst. 1 a 2 správního řádu pověřen k provedení prací dle čl. II ödst. 1 smlouvy. 
V takovém případě zhotoviteli nevzniknou vůči objednateli jakékoli nároky.

Článek XIV
Dohoda o místní příslušnosti a doručování

1. Smluvní strany se v souladu se zněním § 89a o. s. ř. dohodly, že místně příslušným 
soudem prvního stupně pro projednání sporů vyplývajících z této smlouvy o dílo, je 
Okresní soud v Prachaticích, popřípadě Krajský soud v Českých Budějovicích, pokud by 
byl k věcnému projednání sporu příslušný krajský soud.

2. Pro průběžnou komunikaci zhotovitele s objednatelem v rámci provádění díla se sjednává 
písemná forma. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném 
elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu 
a určení jednající osoby, jakož i zápisy nebo záznamy z kontrolních prohlídek.

3. Využitelné adresy:
a) objednatel - listovní zásilky: poštovní: MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a re

gionálního rozvoje, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice;
b) elektronická adresa objednatele: 
c) zhotovitel - listovní zásilky: poštovní: PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 

Prachatice;
d) elektronická adresa zhotovitele:

4. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí 
pracovní den po odeslání.

Článek XV 
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, změny díla požadované objednatelem 
nebo vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel nenese odpovědnost, obecně lze měnit jen 
po vzájemné dohodě smluvních stran písemnými dodatky ke smlouvě o dílo. Změny 
neovlivňující cenu díla nebo dobu plnění mohou být smluvními stranami odsouhlaseny 
operativně zápisem bez nutnosti uzavřít dodatek smlouvy. Příkazy objednatele k upřesnění 
provádění díla, nevybočující z vymezeného předmětu díla, nejsou považovány za změnu 
vyžadující dodatek smlouvy.

4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná 
strana tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a zahájit jednání 
zástupců oprávněných k právnímu jednání.

5. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke 
škodě došlo i jinak.



6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla použije jen zařízení a výrobky schválené v ČR 
(schválené autorizovanou zkušebnou) s prohlášením o shodě, jinými certifikáty a návody 
k obsluze v českém jazyce.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři výtisky smlouvy.

8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu i na právní 
nástupce obou smluvních stran.

9. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny smlouvou, výzvou k podání 
nabídky nebo nabídkou zhotovitele, řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

10. Smluvní strany se ve smyslu § 576 Občanského zákoníku dohodly, že pokud jakékoliv 
ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek 
nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy 
a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a 
vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
nahradit takové ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a 
účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního ustanovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zpřístupněním i s uveřejněním smlouvy 
o dílo v jejím plném znění, jakož i všech jednání s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup a 
uveřejnění v registru smluv.

12. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv 
zajistí objednatel.

13. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství 
a jejím uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský 
zákon.

14. Smluvní strany prohlašují, že dílo a podmínky jeho provedení je smlouvou vymezeno 
dostatečně určitě a srozumitelně, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho provádění dodržet, včetně správnosti vymezení díla 
a podmínek jeho provedení ve vztahu k účelu díla.

15. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou 
známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně 
v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí 
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

V Prachaticích dne

Za objednatele:

Martin Malý 
starosta města Prachatice

Za zhotovitele:

Bc. Petr Velhartický 
jednatel spol. PV STAV eu s.r.o.



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: A 110/18 Zabezpečovací práce č.p. 181 v Klášterní ul, PT

Objekt: 001

Rozpočet: 001 Odstranění části stavby, údržba střešního pláště.

Zadavatel Město Prachatice, Velké náměstí 3. IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Bude určen na základě výběrového řízení IČO: 26070464

PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155 DIČ: CZ26070464
38301 Prachatice

Rozpis ceny Celkem

HSV 34 419,85

PSV 310 034,87

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 17 000,00

Celkem 361 454,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 361 454,72 CZK

Zaokrouhlení 0,28 CZK

Cena celkem bez DPH 361455,00 CZK

v Prachaticích 22.3.2019

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

94 Lešení a stavební výtahy HSV 25 812,56 7

96 Bourání konstrukcí HSV 5 160,00 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 3 447,29 1

712 Povlakové krytiny PSV 59 059,58 16

721 Vnitřní kanalizace PSV 16 920,08 5

762 Konstrukce tesařské PSV 143 095,96 40

764 Konstrukce klempířské PSV 36 474,08 10

765 Krytiny tvrdé PSV 13 185,17 4

SUB Subdodávky PSV 41 300,00 11

ON Ostatní náklady ON 17 000,00 5

Cena celkem 361 454,72 100
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Položkový soupis prací a dodávek
S: A 110/18 Zabezpečovací práce č.p. 181 v Klášterní ul, PT

0: 001

R: 001 Odstranění části stavby, údržba střešního pláště.

P.Č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen,
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 25 812,56
1 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 220,05600 42,00 9 242,35 800-3 RTS 18/11 RTS 18/ II

včetně kotvení

Klášterní : 19,80*6,92 137,016
ze dvora : (6,00+6,00)*6,92 83,04

I 2 941941111R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den | m2 3 080,78400 1.20Í 3 696,94 800-3 |RTS 18/11 i RTS 18/11

včetně kotvení
2 týdny : 220,056*14 3080,784

3 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 220,05600 29,00 6 381,62 800-3 RTS 18/11 RTS 18/11
4 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 220,05600 12,50 2 750,70 800-3 RTS 18/11 RTS 18/ II
5 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 

z umělých vláken
m2 220,05600 9,50 2 090,53 800-3 RTS 18/ II RTS 18/11

220,056 220,056
6 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 220,05600] 7,50 1 650,42 800-3 RTS 18/ II RTS 18/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 160.00
7 979011321R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad 

základním podlažím
kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 801-3 RTS 18/11 RTS 18/ II

8 979011331R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu den 70,00000 38,00 2 660,00 801-3 RTS 18/ II RTS 18/ II
5,00*14,00 70

Díl. 99 Staveništní přesun hmot 3 447,29
9 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
t 4,05563 850,00 3 447,29 801-4 RTS 18/ II RTS 18/ II

výšky do 25 m,
oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 712 Povlakové krytiny 59 059,58
10 712211111R00 Podklad podkladní asfaltový izolační pás přibitím m2 450,00000 35,00 15 750,00)800-711 RTS 18/ II RTS 18/ II

dle posudku lepenková střecha : 300 300
střecha šablony: 60 60
Překrytí kontralatí: 360*0,25 90

11 712400831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny 
jednovrstvé,

m2 360,00000 30,00 10 800,00 800-711 RTS 18/ II RTS 18/ II

Lepenková krytina : 300 300
Pod šablonami: 60 60

12 712441559R00 Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 20,00000 88,00 1 760,00 800-711 RTS 18/ II RTS 18/11

Přitavení pásu do úžlabí včetně vytvarování do kotlíku svodu. Odhad : 20,00 20
13 62822006R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný 

minerální posyp; spodní strana jemný minerální posyp; tl. 2,1 mm
m2 517,50000 43,00 22 252,50 SPCM RTS 18/ II RTS 18/ II

450,00*1,15 517,5
14 62852261R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva šedá; natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka 

skelná tkanina; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,2 mm
m2 22,50000 148,00 3 330,00 SPCM RTS 18/ II RTS 18/ II

úžlabí 3 balíky : 3*7,5 22,5

Lü 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 1 1,16695' 1 300,00 1 517,04 800-711 RTS 18/11 RTS 18/II |
50 m vodorovně

16 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,72000 1 500,00 1 080,00 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11

17 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,72000 250,00 180,00 801-3 RTS 18/ II RTS 18/ II
18 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,72000 875,00 630,00 800-6 RTS 18/ II RTS 18/11

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

19 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m ' 1,44000 45,00’ 64,80 800-6 RTS 18/11 RTS 18/II I

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
20 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 

přehozením, na vzdálenost 10 m
t 0,72000 870,00 626,40 800-2 RTS 18/ II RTS 18/11

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
21 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých

10 m vzdálenosti suti,
t 0,72000 84,50 60,84 800-2 RTS 18/ II RTS 18/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
22 R 712 001 Skládkovné lepenkové střešní izolace 1 0,72000 1 400,00 1 008,00 Vlastní jlndiv

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 16 920,08
23[721242115R00 Lapače střešních splavenin DN 100, litina, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 i 1 450,00 2 900,00 800-721 RTS 18/ II RTS 18/11

Klášterní : 2 2
24 R 721 001 Rozebrání dlažby, výkop, úprava stávajícího potrubí, uvedení dlažby do pův stavu. Soubor 2,00000 7 000,00 14 000,00 Vlastní Indiv
25 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,04228 475,00 20,08 800-721 RTS 18/11 RTS 18/11

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 762 Konstrukce tesařské 143 095.96
26 762311811R00 Demontáž kotevních želez do 5 kg kus 8,00000 55, OO] 440,00 800-762 RTS 18/II [RTS 18/II

demontáž střechy s šablonami: 8 8
27 762331812R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do

224 cm2
m 49,50000 120,00 5 940,00 800-762 RTS 18/ II RTS 18/11

demontáž krovu - krokve : 3*6,5 19,5
demontáž krovu - pozednice : 2*6,00 12
demontáž převislé střechy : 3*4,50+3*1,50 18

28 762341210R00 Bednění a laťování montáž 
bednění
střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm

m2 120,00000 92,00 11 040,00 800-762 RTS 18/11 RTS 18/ II
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Položkový soupis prací a dodávek
S: A 110/18 Zabezpečovací práce č.p. 181 v Klášterní ul, PT

O: 001

R: 001 Odstraněni části stavby, údržba střešního pláště.

Cen.
soustava / Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň
Dle posudku : 60 60
Ostatní poškozené plochy odhad : 60 60

29 762342204R00 Bednění a laťování montáž m2 360,00000 55,00 19 800,00 800-762 RTS 18/ II RTS 18/ II
kontralatí přibitím, , bez dodávky řeziva

dle posudku lepenková střecha : 300 
střecha šablony : 60

300
60

30 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů 
včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých

m2 73,50000 55,00 4 042,50 800-762 RTS 18/11 RTS 18/ II

demontovaná střecha : 60,00 
demontované přesahy : 3,00*4,50

60
13,5

31 762342812R00 Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 
konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm

m2 j 300,00000I 30,00 9 000,00 800-762 RTS 18/ II RTS 18/ II

dle posudku : 300,00 300
32 762341923R00 Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny 

v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 2 do 4 m2
m2 60,00000 315,00 18 900,00 800-762 RTS 18/11 RTS 18/ II

Ostatní poškozené plochy odhad : 60
Odřezání přesahu prken ve štítu :

60

33 762712120R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 
cm2

m 31,50000 288,00 9 072,00 800-762 RTS 18/ II RTS 18/ II

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
Doplnění krovu krokve : 3*6,5
Pozednice : 2*6,00

19,5
12

I 34 762822820R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 m 6,00000 88,00 528,00 800-762 RTS 18/11 RTS 18/ II
trámy u schodiště na půdu odhad : 6,00 6

I 35 953965122U00 Kotevní šroub ehern kotv M12 hl 22cm kus 27,00000 330,001 8 910,00 Vlastní Indiv
Klášterní kovení příhrad : 6,00*2,00*2,00 
zapření ze dvora : 3,00

24
3

I 36 55399994R výrobek kovový kg 32,00000 155,00 4 960,00 |SPCM RTS 18/11 RTS 18/II
Kotvení pozednic : 8,00*4,00 32

| 37|60512121R hranol jehličnaté(SM; BO); I = 4 000 až 6 000 mm; jakost I m3 0,60858 6 850,00 4 168,77 SPCM RTS 18/ II RTS 18/II
krokve : 3*6,5*0,12*0,14*1,15 
pozednice : 2*6,00*0,12*0,14*1,15

0,37674
0,23184

I 38 60512540R prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; I = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omítané m3 3,45000 6 650,00 22 942,50|SPCM RTS 18/ II ’RTS 18/II J
120*0,025*1,15 3,45

39|60517102R lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; I = 2 000 až 3 990 mm m3 1,24200 6 850,00 8 507,70 SPCM RTS 18/ II RTS 18/II |

360*0,05*0,06*1,15 1,242
40j998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m ' 3,04414 1 193,00] 3 631,66 800-762 RTS 18/ II RTS 18/ II I

50 m vodorovně
41 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 4,22950 238,50 1 008,74 801-3 RTS 18/11 RTS 18/ II

42 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 4,22950 141,00 596,36 801-3 RTS 18/ II RTS 18/ II
43 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 4,22950 311,00 1 315,37 800-6 RTS 18/11 RTS 18/ II

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

44 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m < 8,45900 24,60 209,78 800-6 RTS 18/ II RTS 18/II |
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

45 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 4,22950 176,50 746,51 800-2 RTS 18/ II RTS 18/11

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
46 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých

10 m vzdálenosti suti,
t 4,22950 84,50 357,39 800-2 RTS 18/ II RTS 18/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
47 j 762 001 Recyklace vybouraných dřevěných prvků ' 4,22950 1 650,00 6 978,68 Vlastní Indiv

Díl: 764 Konstrukce klempířské 36 474.08
48 764323220R00 Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, 

spojů a dilatací
okapů na střechách s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 250 mm

m 25,15000 313,00 7 871,95 800-764 RTS 18/11 RTS 18/ II

18,65+6,50 25,15
49 764333220R00 Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí 

na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 250 mm
m 12,50000 308,00 3 850,00 800-764 RTS 18/ II RTS 18/ II

Odstraněná střecha šablony : 6,50+6,00 12,5
50 764339230R00 Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných 

střešních proniků, s lištami 
na hladké krytině, v ploše

m2 7,00000 1 040,00 7 280,00 800-764 RTS 18/ II RTS 18/11

Doplnění chybějících prvků. Odhad : 7,00 7
51 764352203R00 Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a

dilatací
podokapních půlkulatých, rš 330 mm

m 25,15000 348,00 8 752,20 800-764 RTS 18/ II RTS 18/ II

52 764359211R00 Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický
pro trouby do D 100 mm

kus 3,00000 448,00 1 344,00 800-764 RTS 18/11 RTS 18/11

53 764454202R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové 
včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů 
průměru 100 mm

m 21,00000 313,00 6 573,00 800-764 RTS 18/11 RTS 18/11

3x svod : 3*7,00 21
54 764331830R00 Demontáž lemování zdí

na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°
m 12,50000 25,00 312,50 800-764 RTS 18/ II RTS 18/11

Odstraněná střecha šablony : 6,50+6,00 12,5
I 55j998764102R00 |Přesun hmot pro konstrukce klempířské»objektech výšky do 12 m | I | 0,31307) 1 328,00) 415,76|800-764 |RTS 18/ II jRTS 18/11 |

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek
S: A 110/18 Zabezpečovací práce č.p. 181 v Klášterní ul, PT

0: 001

R: 001 Odstranění části stavby, údržba střešního pláště.

P.fi Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

56 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,02563 238,50 6,11 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11

57 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,02563 141,00 3,61 801-3 RTS 18/ II RTS 18/ II
58 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,02563 580,00 14,87 800-6 RTS 18/ II RTS 18/ II

59 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | 0,05125 48,00j 2,46 800-6 [RTS 18/11 RTS 18/ II
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

60 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 0,02563 480,00 12,30 800-2 RTS 18/ II RTS 18/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
61 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých

10 m vzdálenosti suti,
t 0,02563 85,00 2,18 800-2 RTS 18/ II RTS 18/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
62 764 001 Odvoz kovového odpadu do sběrny * 0,02563 1 293,00] 33,14 Vlastní Indiv

Díl: 765 Krytiny tvrdé 13 185.17
63 765321810R00 Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do suti m2 73,50000 55,00 4 042,50 800-765 RTS 18/11 RTS 18/ II

demontovaná střecha : 60,00 60
demontované přesahy : 3,00*4,50 13,5

I 64 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti * 1,02900 500,00 514,50 ]822-1 RTS 18/11 RTS 18/ II
pro vodorovnou dopravu

65 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,02900 350,00 360,15 801-3 RTS 18/ II RTS 18/ II

66 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 1,02900 220,00 226,38 801-3 RTS 18/ II RTS 18/11
67 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,02900 1 000,00 1 029,00 800-6 RTS 18/11 RTS 18/11

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
681979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m ' 30,87000 55,00 1 697,85 800-6 RTS 18/11 RTS 18/II

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
69 979990201R00 Poplatek za skládku azbestocementové výrobky t 1,02900 4 600,00 4 733,40 801-3 RTS 18/ II RTS 18/ II
70 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo

přehozením, na vzdálenost 10 m
t 1,02900 480,00 493,92 800-2 RTS 18/ II RTS 18/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
71 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých

10 m vzdálenosti suti,
t 1,02900 85,00 87,47 800-2 RTS 18/ II RTS 18/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: SUB Subdodávky 41 300,00
72 R 001 Oplocení staveniště, mtž, dtž, nájem m 22,00000 150,00 3 300,00 Vlastní Indiv
/3 R 002 Osvětlení oplocení, 1 měsíc světlo 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní Indiv
74 R 003 Vypracování plánu prací dle § 21 NV 361/2007 kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Kalkul
75 R 004 Projednání opatření s orgánem veřejného zdraví kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Kalkul
76 R 005 Náklady na zpracování plánu BOZP 1 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Kalkul

U hrany, kde není lešení instalace zábrany a kotev pro individuální zajištění: 1 1
77 R 006 Zakrytí podlahy fošnami - ochrana proti propadnutí stropem pod dem střechou. m2 40,00000 350,00 14 000,00 Vlastní Indiv
78 R 007 Vyčištění dvorku - odstranění porostu, suti, odpadů vč likvidace kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 17 000.00
79 00521 R Staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 18/11 Indiv
80 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 18/ II Indiv
81 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 18/11 Indiv
82 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 18/ II Indiv

zejména: : 1 1
Náklady na zajištění bezpečnosti práce - ochrana proti pádu z výšky na střeše :

U hrany, kde není lešení instalace zábrany a kotev pro individuální zajištění:

I CelkerrT 361 454.721
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