
SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 3727
číslo zhotovitele: 19/06/04

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany:

1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky:
Zastoupený:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
Fax.:
(dále jen ,,objednatel")

Přílucká 213, 760 01 Zlín
70887306
CZ70887306
z3paa5u

a
2. Mézl a Janiček s.r.o.

Obchodní firma/název
se sídlem:

IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel. l Fax.:

(dále jen ,,zhotovitel")

Zašová 170, 756 51 Zašová
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40522
26851881
CZ26851881
yqjmhvb

Dále také též jako ,,smluvní strany".



Článek Il.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo specifikované v ČI. Il. odst. 2 (dále jen ,,dílo"). Předmětem smlouvy
je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané
dílo sjednanou cenu.

2. Specifikace díla:
Předmětem smlouvy je ,,oprava prahů garážových vrat" ve specifikaci dle přílohy č. 1
této smlouvy.
Místem plněni je místo určené zhotovitelem: Stanice Vsetín, Havličkova 327, 755 01
Vsetín.

3. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30. 5. 2019, která
byla na základě realizovaného průzkumu trhu vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Způsob a termín zhotoveni díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých
nejlepších znalostí a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a
dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných
pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele
písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady
a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo
zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Termin zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 31. 8. 2019.
3. Místem předáni díla je: Stanice Vsetín, Havličkova 327, Vsetín.
4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí

díla (dále jen ,,protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení
protokolu.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v
souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odNtnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od původního termínu předáni díla. Na následné předáni díla se použiji
výše uvedená ustanovení tohoto článku.

6. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla
dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 18 měsíců od předání díla. Pokud objednatel
uplatni nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit
nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem,
pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo
objednateli po odstraněni vady dle ČI. Ill. odst. 4. a 5.

1.
2.

Článek IV.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

Vlastníkem je od počátku objednatel.
Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovováni do předáni
a převzetí díla zhotovitel.

Článek V.
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla celkem ve výši 143 162,61 KČ bez DPH (slovy:
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stočtyřicettři tisíc stošedesátdva korun, 61 haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj.
173 226,76 Kč s DPH (slovy: stosedumdesáttři tisíc dvěstědvacetšest korun,
sedmdesátšest haléřů) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude
v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a
náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

3. Po realizaci zakázky bude cena díla zaplacena na základě faktury vystavené
zhotovitelem po řádném provedeni a předáni plnění díla a jeho převzetí objednatelem.
Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené
právními předpisy, evidenční číslo smlouvy, vyčis|eni zvlášť' ceny díla bez DPH, zvlášť'
DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. Součásti daňového dokladu (faktury) musí
být položkový rozpis fakturovaného díla.

4. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopie protokolu.

5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK)
výhradně na účet zhotovitele uvedený v ČI. l. smlouvy. Pokud zhotovitel nemá účet
zřízený v peněžním ústavu na území Leské republiky, bankovní poplatky za zahraniční
platbu jdou na vrub zhotovitele.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních
dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu sídla objednatele. V případě
pochybnosti se má za to, že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne odesláni
faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované ceny
díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatni nárok na odstraněni vady
díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla
uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti
faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její
části.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto
údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit
nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením
ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet
nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VI.
Kontrola prováděni díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby dílo bylo prováděno v souladu s touto smlouvou. Vznikly-li
prováděním díla v rozporu s touto smlouvou vady, má objednatel právo požadovat po
zhotoviteli jejich odstranění a bezvadné plněni.

2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Oprávněnými
osobami k provádění kontrol díla je kontaktní osoba objednatele, případně další osoby
stanovené objednatelem. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost
písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do
pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a
doručena i prostřednictvím emailu, datové schránky nebo faxu.

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšeni ceny díla, pokud jejich zapracováni do
díla nepovede prokazatelně ke zhoršeni kvality zhotovovaného díla.
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Článek VIl.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o
informacích, které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či
jeho zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na poskytováni služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Článek VIII.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodrženi terminu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle ČI. Ill.
ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla
nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla s DPH za každý i
započatý kalendářní den prodlení.

2. jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ČI. VIl., zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ (slovy: pěttisíc korun českých) za
každé jednotlivé porušení povinnosti.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky vC. DPH dle příslušné
faktury za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejího uplatněni.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodněni v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dokončit dílo.

6. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než
sedm (7) kalendářních dnů;

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. Ill a ČI. lX.;
C) porušeni jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. VIl.;
d) nezapracování připomínek objednatele do díla;
e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno

rozhodnuti o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
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b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízení;

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dní.

g. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujIckn po doručeni výpovědi. v takovém
případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
objednatele vážně ohroženy.

10. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

Článek IX.
Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 18
měsíců od data předáni díla objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. (V
záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší
záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a
materiály, jejichž nedodrženi vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).

2. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě, telefonicky, faxem,
datovou zprávou nebo emailem na adresy uvedené v ČI. l. smlouvy. Na ohlášeni vad je
zhotovitel povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručeni.

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jim uznané reklamované vady ve lhůtě 10 dnů od
doručeni reklamace objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřizenim reklamace zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- KČ, a to za každý případ a za každý kalendářní den
prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních
dnů ode dne jejího uplatnění.

5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny kontaktními osobami objednatele.

Článek X.
Ostatní ujednáni

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složeni realizačního týmu, který poskytuje
objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem
objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě
odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatněni
tohoto požadavku u zhotovitele.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré práce při realizaci předmětu plnění zakázky
budou realizovány za plného provozu stanice, jejíž činnost nesmí být narušena, nesmí
být omezena ani výjezdová činnost jednotky.

3. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

5. Zhotovitel je povinen dokumenty souvisejici s poskytováním služeb dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplaceni poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému
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plněni dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolnhni
orgány.

6. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejicich s poskytováním služeb
die této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k prováděni
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financi ČR,
územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů
oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole
pověří nebo zmocni.

7. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozíci střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

9. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI.
Závěrečná ustanoveni

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání
změn nebo rozsahu této smlouvy.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smlouva bude v registru smluv uveřejněna Hasičským záchranným sborem Zlínského
kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření této smlouvy. V případě, že dle podmínek
stanovených v zákoně o registru smluv není nutné smlouvu uveřejňovat, nabývá tato
smlouva platnosti a účinnosti podpisem stran.

3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v
platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejni v registru smluv za
podmínek stanovených uvedeným zákonem. Smluvní strany proh|ašuji, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez ustanoveni
jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

5. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém
jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to
písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednáni jsou
neplatná.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán
před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.

8. Smluvní strany se dohodly podle § 89a občanského soudního řádu, že ve sporu z této
smlouvy bude dána místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně, případně Krajského
soudu v Brně, jako soudu prvního stupně.
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9. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich proh|ášení, je ve
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží
objednatel a jeden (l) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na
všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujici, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

12. Nedílnou součásti této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Seznam příloh:
příloha č. l: stavební rozpočet

Ve Zlíně dne 12, C6. 2019 V Zašové dne 5. 6. 2019
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VERLAG
DASHÔFER

Název stavby: HZS

Krycí list rozpočtu

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

jKSO:

Oprava prahů u 5ks vrat

Vsetín

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Mézl a janiček s.r.o

Konec výstavby:

Zpracoval:

Rozpočtové náklady v KČ

IČ/DIČ:

1Č/DlČ:

Č/DlČ: 26851881/CZ26851881

Položek: 13

Datum: 30.05.2019

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umktěnl stavby (NUS)

HSV Dodávky 35 632,75 Práce přesčas 0,00 Zařízeni staveniště 0,00
Montáž 40 911,67 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávký 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 14 336,77
ZRN celkem 90 881,20 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z ob,j. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 90 881,20
Základ 21% 90 881,20 DPH 21% 19 085,05 Celkem včetně DPH 109 966,25

Projektant

Datum. razítko a podpis
Poznámka

Objednatel

Datum, razítko





VERLAG
DASHÔFER Stavební rozpočet
Název stavby. HZS Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Oprava prahů u 5ks vrat Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Vsetín Konec výstavby: Zhotovitel: Mézl a Janiček s ro

jKSO: Zpracováno dne: 30.05.2019 Zpracoval:
Č objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Nákladý (KČ) Hmotnost (t Cenová

Rozmě cena (KČ) I Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava
LA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

970251100R00
632479521R00
273362021R00
40000001VD
380326142RT4
979087212R00
979081111RT2
979082219R00
979990103R00
289970111R00
627991037R00
92" "
928621012R00
999281108R00

Řezáni železobetonu hl. řezu 100 mm vC. vysekáni a vybráni suti m
spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP m2
výztuž základových desek ze svařovaných síti KARI t
Příplatek za betonáž ve dvou etapách soubor
Beton silniční C 30/37 do 30 cm m3
Nakládáni suti na dopravní prostředky t
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t
Poplatek za skládku suti - beton t
Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2
Těsněni spár zatmelením m
Doplňujícf konstrukce
Zálivka asfaltová m
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t

40,00 634,00
16,48 527,00
0,18 35 110,00
1,00 5 000,00
3,50 4 955,00
8,00 129,00
8,00 219,00

200,00 10,80
8,00 300,00

30,80 103,50
40,00 213,50

16,00 132,00
9,41 743,00

34 263,53
5 635,24
6 310,56
5 118,85

0,00
12 304,77

0,00
0,00
0.00
0,00

1 044,55
3 849,57
1 369,22
1 369,22

0,00

47 512,89
19 724,76

2 371,76
1 200,95
5 000,00
5 037,73
1 032,00
1 752.00
2 160,00
2 400,00
2 143.25
4 690,43
7 735,55

742,78
6 992.77

Celkem:

81 776,43 9,35
25 360,00 0,00 0.02 RTS || l 2016

8 682,33 0,00 0,04 RTS ll l 2016
6 319,80 1,06 0.19 RTS || /2016
5 000,00 0,00 0.00 RTS || l 2016

17 342,50 2.59 9,07 RTS || l 2016
1 032,00 0,00 0,00 RTS || l 2016
1 752,00 0,00 0,00 RTS || l 2016
2 160,00 0,00 0,00 RTS || l 2016
2 400,00 0,00 0,00 RTSII/2016
3 187,80 0,00 0,02 RTS || l 2016
8 540,00 0,00 0,01 RTS íl l 2016
9 104,77 0,06
2 112,00 0,00 0,06 RTS II l 2016
6 992,77 0,00 0,00 RTS Il l 2016

90 881,20
Poznámka



VERLAG
DASHÓFER
Název stavby: HZS

Krycí list rozpočtu

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

jKSO:

Oprava prahů u 2ks větších vrat

Vsetín

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Mézl a janíček s.r.o.

Konec výstavby:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ.

IČ/DIČ:

Položek:

26851881/CZ26851881

13

Zpracoval: Ing. Jakub Janiček

Rozpočtové náklady v KČ
Datum: 30.05.2019

A Základni rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávky 19 578,10 Práce přesčas 0,00 Zařízeni staveniště 0,00
Montáž 25 415,17 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemni vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a suti 7 288,14
ZRN celkem 52 281,41 ON celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 52 281,41
Základ 21% 52 281,41 DPH 21% 10 979,10 Celkem včetně DPH 63 260,51

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis
Poznárnka:

Datum, razítko a podpis



VERLAG
DASHÔFER Stavební rozpočet
Název stavby: HZS Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Oprava prahů u 2ks větŠ Ich vrat Začátek výstavby' Projektant:

Lokalita: Vsetín Konec výstavby: Zhotovitel: Mézl a janiček s.r.o.

jKSO: Zpracováno dne: 30.05.2019 Zpracoval:

C Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady (KČ) Hmotnost (t) Cenová
Rozmě cena KČ Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-
12
13

970251100R00
632479521R00
273362021R00
40000001VD
380326142RT4
979087212R00
979081111RT2
979082219R00
979990103R00
289970111R00
627991037R00

" 8ž_ " " _"""
928621012R00
999281108R00

Lmuaqy
Řezáni železobetonu hl. řezu 100 mm, vC vysekáni a vybráni suti
spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP
výztuž základových desek ze svařovaných sŕti KARI
Příplatek za betonáž ve dvou etapách
Beton silniční C 30/37 do 30 cm
Nakládáni suti na dopravní prostředky
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
Poplatek za skládku suti - beton
Vrstva geotextdie Geofíltex 300g/m2
Těsně ní Spár zatmelením
DopfňWĹcÍ konstntkce
Zálivka asfaltová
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

m 23.60 634,00
m2 8,31 527,00
t 0.11 35110,00
soubor 1,00 5 000,00
m3 1,80 4 955,00
t 4,00 129,00
t 4,00 219,00
t 100,00 10,80
t 4,00 300,00
m2 14,52 103,50
m 23,60 213,50

m 10,60 132,00
t 4,87 743,00

18 670,99
3 324,79
3 183,05
3 071,31

0,00
6 328,17

0,00
0,00
0,00
0,00

492,43
2 271,25

907,11
907,11

0,00
Celkem:

28 595,08 47 266,07 4,83
11 637,61 14 962,40 0,00 0,01 RTS || l 2016

1 196,32 4 379,37 0,00 0,02 RTS || l' 2016
720,57 3 791,88 1,06 0,11 RTS || l' 2016

5 000,00 5 000,00 0,00 0.00 RTS íl l 2016
2 590.83 8 919,00 2.59 4,66 RTS || l' 2016

516.00 516,00 0,00 0.00 RTS || l' 2016
876,00 876,00 0.00 0,00 RTS || l 2016

1 080,00 1 080,00 0,00 0,00 RTS ll l 2016
1 200,00 1 200,00 0.00 0,00 RTS || l 2016
1 010,39 1 502,82 0,00 0,01 RTS 11/2016
2 767,35 5 038,60 0.00 0.01 RTS ll l 2016
4108,24 5 015,34 0,04

492,09 1 399,20 0,00 0,04 RTS || l 2016
3 616,14 3 616,14 0,00 0,00 RTS || l 2016

52 281,41
poznámka.


