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Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih
urad méstského obvodu

Verejna zakazka ¢.:
Identifikator zakazky €.:

Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Smluvni strany

Smlouva

VZ 148.16
P16V00000148

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtuivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

IC:. 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni Gstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 19-9923050277/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

ELEKTRO - Vajdik, spol. s r.o.
Najemnicka 767/35, 709 00
Ostrava —Marianské Hory

p. Stanislav Vajdik - jednatel

IC: 26822229
DIC: CZ 26822229
Penézni ustav: UNICREDIT BANK, a.s.

C. aétu: 42373-008/2700
KS: 558
VS: 4820414816

Zapsana v obchodnim/zivnostenském rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostrave, oddil C,

vlozka 26 743.

dale jen zhotovitel

Oprava elektroinstalace ve spole¢nych prostorach v bytovych
domech Jubilejni 4,6,8,10,12,14,16, Ostrava-HrabUvka,
214/16/0OBH, VZ 148.16
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Obsah smlouvy

¢LL

Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, ze tidaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotCenych tdajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tikonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzaviré pfi svém podnikéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit ti€¢innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve vysi 5.000.000 K¢, kterou kdykoliv
na pozadani v originale ptedlozi zastupci objednatele k nahlédnuti. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné
zpusobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

5. Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

6. Smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 24. 11. 2016
pod usn. 3795/91.

bl

cLIl.

Predmét smlouvy a misto pIlnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na svilj naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dob¢
dilo — stavbu s nazvem:
»Oprava elektroinstalace ve spoleénych prostordach v bytovych domech Jubilejni 4,6,8,10,12,14,16,
Ostrava-Hrabivka“
v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy, ustanovenimi této smlouvy a podminkami uvedenymi
v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky VZ 148.16, jejiz soucasti je projektova dokumentace
zpracovana firmou: RUDOLF TOBIAS PROJEKCE, IC 14605937, datum 08/2016 pod zakézkovym
¢islem: 316/2016, akce: ,,Oprava elektroinstalace ve spolecnych prostorach v bytovych domech Jubilejni
4,6,8,10,12,14,16, Ostrava-Hrablvka“, misto stavby ul. Jubilejni 4,6,8,10,12,14,16 (dale jen ,,stavba“
nebo ,,dilo%).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 4. 11. 2016, ktera je soucasti realiza¢ni
dokumentace stavby.

2. Dale je v ptipadé potfeby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- poskytnuti projekeni a inzenyrské Cinnosti potfebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") véetné provéfeni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveniSté vcetn¢ thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materidlt tak, aby nevznikly Zz&4dné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonc¢eni praci uvést stavenisté do ptuvodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajiSténi a Ghrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaCeni vcetné projednani s prisluSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
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dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladi s tim spojenych vcetné uvedeni do pivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zdsad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni
pozdéjsich predpist, a jeho predani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahajenim praci na staveniSti, vCetn¢€ jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do ptislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravciim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektll stavby, véetné zpracovani vyty¢ovacich vykresu;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutecného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani dvou vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby; zajisténi a
dodani 1 CD fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zadkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotCenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti vesSkerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodl a piejezdli pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dot¢enych stavbou;

- provedeni pfedepsanych méteni, individualnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladd, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&§né provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektiina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ceském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD ROM, vcetné schvaleni a zaSkoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotCenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢ nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

. Predmét smlouvy mtize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z nepiedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zadkladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V ptipade
pozadavku na provedeni dodateCnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoctu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet naklad stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodate¢nych praci a pouzité pfi zpracovani rozpoctu v projektové dokumentaci, pficemz
ocenéni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a pfedpokladané ceny vetejné zakazky o
11%. Piedmétné dodate¢né prace mulze zhotovitel zadit provadét pouze na zakladé vzajemné
odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé podepsaného obéma smluvnimi stranami. V ptipadé
uplatnéni tohoto odstavce bude brano v ivahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VII. odst. 26, odst. 27 a ¢l.
XI. odst. 3.

.V pripadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svij pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.
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5. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouSeni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé& ptedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svlij néklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
pfiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

9. Mistem plnénim ul. Jubilejni 4,6,8,10,12,14,16, jez jsou vymezeny projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby uvedenou v €l. I, odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro predani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosict, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatniho hospodafstvi.

11. Dilo bude realizovano na zéklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

cLIll.
Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Oprava elektroinstalace ve spole¢nych prostorach v bytovych .
domech Jubilejni 4,6,8,10,12,14 K¢ bez DPH
Cena dila v K¢ celkem 1 36331051

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvySe piipustna a plati po celou

dobu G¢innosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladt stavby, ktery tvoti pfilohu €. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi

naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetné¢ veSkerych nakladi spojenych s ucasti

zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena dila obsahuje i ptipadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladii, a to az do doby dokonceni a piedani dila.

5. Ke zméné ceny uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku mtize dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této
smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, Ze dojde
k rozsifeni pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipade, ze dojde ke zméné
zakonnych predpist tykajicich se pfedmétu dila.

6. Tato pevna smluvni cena zahrnuje veSkeré profesné piedpokladané naklady zhotovitele nutné
k provedeni celého dila vrozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit¢ a druhu urCenych materiald,
konstrukénich systémt a parametrt specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji pouZiti ustanoveni § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

B w

CLIV.
Platebni podminky
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1. Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, nebude slouzit vylucné pro vykon

vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovéan rezim ptenesené daiiové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd€jsich predpisii (dale jen ,,zdkon o DPH®).

. Podkladem pro thradu smluvni ceny je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), které bude mit

nalezitosti danového dokladu dle zakona o DPH.

. Kromé nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidencni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) z razitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavteni, ¢islo vefejné zakazky: VZ 148.16; identifikator: P16V00000148,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nesta¢i pouze odkaz na cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (Gcet v souladu s ¢l. IV odst. 18 této
smlouvy),

e) lhutu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci véetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, ptijemce, IC a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popf. o zapisu do jiné evidence u podnikatelti
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatniho hospodafstvi),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a vsouladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o iGetnictvi, ve znéni pozd&jsich predpist. Souasné musi byt uplatnén pokyn GFR D-22
k jednotnému postupu pii uplatiiovani nekterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich
z ptijma, ve znéni pozdejsich predpisi.

1) Dan odvede zakaznik.

.V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci celkového plnéni

dila po jeho dokonceni a predani. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti
dila. Faktura zhotovitele doloZena soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem podepsanym
zhotovitelem a odsouhlasenym objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové vyse 90 % ze
smluvni ceny dila.

. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkil na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

. Objednatel je oprdvnén provadét kontrolu vyfakturovanych praci dle stavebniho deniku, materidlového

deniku a pfimo na staveniSti. Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcim objednatele provedeni
kontroly umoznit. Zhotovitel predlozi objednateli soupis fakturovanych praci a podklady nezbytné
k jejich ovéfeni do 3 pracovnich dnil ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni. Objednatel potvrdi svym
podpisem objem provedenych praci a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dni od
piedlozeni zhotovitelemPo celkovém dokonceni dila provede zhotovitel zavéreéné vyactovani, a vystavi
fakturu dolozenou soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem, podepsanym zhotovitelem a
odsouhlasenym objednatelem v souladu s platnym polozkovym rozpoctem. Faktura bude zhotovitelem
vystavena do 7 kalendainich dnii po piedani a prevzeti dila (uskute¢néni zdanitelného plnéni).

. Lhuta splatnosti faktury, jakoZz i v§ech ostatnich plateb (napf. uroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady

Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobn¢ poveérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z ceny dila bez DPH, jako zaruku za nedodélky

a vady, které se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nasledné v zarucni dobé a k zajisténi dalSich
zavazki zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za Géelem jejich kryti. Tato pozastavka bude
zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22,

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
ptisluSenstvi s vyjimkou situace, kdy je objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a
odst. 13 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li prdvo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z ceny dila bez DPH, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci dle odst. 9
a 11 tohoto clanku, do 90 dnli po odstranéni vSech vad a nedod€lkdi uvedenych v zapise o predani
a prevzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou
polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 % zceny dila bez DPH, po zapoéteni piipadnych
smluvnich pokut ¢i jinych sankci dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, do 30 dnd od uplynuti zaruéni doby
a splnéni vSech zavazkil z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé opravnéné pisemné vyzvy zhotovitele po splnéni
podminek pro uvolnéni pozastavky. Povinnost objednatele uvolnit pozastavku vznika po pisemné vyzve
zhotovitele v 30 dennim piedstihu. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu, nedostava se objednatel do
prodleni s uvolnénim pozastavky.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych termind a bez Zzadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé€, ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni
zakona €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi, pro nékteré vybrané ucetni jednotky,
které jsou Uzemnimi samospravnymi celky, prispévkovymi organizacemi, statnimi fondy
a organizatnimi slozkami stitu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén Pokyn GFR D-22,
k jednotnému postupu pfi uplatiiovani n€kterych ustanoveni zdkona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel oprdvnén fakturu pred uplynutim lhiity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet pivodni lhuta splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo ¢tu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na ¢islo u¢tu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo Gétu zverejnéné
zpusobem umoziujicim dalkovy piistup podle § 96 zakona o DPH. Zarovenn se musi jednat o tcet
vedeny v tuzemsku.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné castky z uctu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhaté splatnosti, miize zhotovitel vi¢i objednateli uplatnit zaplaceni uroku
z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzené Castky za kazdy den prodleni.

Pred zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V prubéhu realizace
mize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vycerpani financnich
prosttedk pfidélenych pro dany kalendaini rok.

Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
ptidéleni financnich prostiedkii objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v predem urceném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalSiho roku. V ptipadé nepiidéleni finan¢nich prostiedkd objednateli budou
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prace pieruSeny a lhiita realizace se o dobu preruseni prodlouzi. O ptipadném nedostatku finanénich
prostiedkl bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V.

Doba plInéni

1. Termin zah4jeni realizace dila dle ¢l. IL., odst. 1 této smlouvy:

do 10 kalendafnich dni od pfedani stavenisté, po piredchozi dohodé nebo pisemné vyzve k realizaci
dila ze strany objednatele. Piedani stavenisté se uskute¢ni do 6 mesicti od podpisu smlouvy po
pfedchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele, ktera bude zaslana nejpozdé€ji do dvou mésict od
podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

o terminu predani staveni$té bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhuta k realizaci dila sjednana v odst. 1
tohoto ¢lanku dnem urcenym k pievzeti staveniste;

staveniS$tém se rozumi misto realizace predmétu dila.

Termin provedeni dila dle ¢l. I, odst. 1 této smlouvy, tj. jeho dokonceni a ptedani (dale téz jako
,»lhtita realizace): do 59 kalendainich dnii od zahajeni realizace dila.

Doba vyhrazena pro predani a pievzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku za¢ina bézet nejpozdéji 8
kalendatnich dnil pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zadkladé dokonceni
dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni pfejimaciho fizeni a je soucasti
lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele provadét
jakékoli prace na predmétu dila.

2. Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 5 kalenddinich dni od obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonCeno do 3 kalendainich dnti ode dne zahajeni, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pisemna vyzva zhotovitele musi byt doruena nejmén¢ 8 kalendafnich dnti pfed uplynutim terminu
provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazki muZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlasené¢ho pisemného dodatku k této smlouveé uzavieného pred uplynutim
lhiit uvedenych v tomto ¢lanku, a to v téchto ptipadech:

provadéni dila lze ve vyjimecnych piipadech po vzajemné dohodé smluvnich stran pferusit z ditvodu
nevhodnych klimatickych podminek, a to zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami
opravnénymi jednat ve vécech smluvnich nebo samostatnym zéapisem podepsanym osobami
opravnénymi jednat ve vécech smluvnich. Doba pieruseni celé stavby z divodu nevhodnych
klimatickych podminek musi byt dolozena soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji,
véetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou potifebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé
klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni
teploty) neumoznuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét dané stavebni prace. Pii
posuzovani navrhu na prodlouzeni lhiity realizace bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky
pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a mél zhotovitel pii sestavovani harmonogramu predvidat;

kdy dojde ke zméné¢ rozsahu praci;

kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokraovat v provadéni dila z diivodd lezicich na strané
objednatele;

budou-li pfi provadéni praci zjiStény vady v projektové (zadavaci) dokumentaci dodané
objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci, anebo je nemohl zjistit
v dostatecném Casovém predstihu pred jejich provadénim.

V téchto ptipadech mé zhotovitel povinnost pfedlozit objednateli aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhuty realizace o konkrétni pocet
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dnti pii zachovani lhiity vyhrazené na predani a pfevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této

smlouvy.

. Nedilnou sougasti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.

. Zhotovitel je povinen dodrZzovat casovy harmonogram realizace dila. V pfipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych etap (u dila, které je déleno na etapy) dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude
zhotovitel pisemné upozornén objednatelem na nedodrzeni ¢asového harmonogramu realizace dila s tim,
Ze objednatel stanovi lhiitu k napraveé az 7 kalendainich dnt.. Nebude-li naprava ani v této dodatecné
poskytnuté 1hite¢ ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni. Tato smluvni pokuta dle ptedchozi véty
bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy mela byt provedena piislusna etapa dila dle casového
harmonogramu.

6. Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila do 1 mésice od terminu urc¢eného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.
Pokud zhotovitel nezahdji prace ve sjednaném terminu, bude povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 2.000 K¢ za kazdy den prodleni.

7. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

8. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim objednateli.
O ptedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepiijima, a pokud ne, z jakych divodu. Dilo se ma za dokoncené, je-li
zhotoveno bez vad a nedod¢lkii. Pro ucely prejimaciho fizeni se ma dilo za dokoncené i v piipade,
vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zptisobem neomezuji, pokud bude dohodnut
termin a zpuasob jejich odstranéni. Takové drobné vady a nedodé€lky nebudou diivodem neptevzeti dila a
uplatnéni s tim souvisejicich sankci.

9. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkiim uvedenym ve smlouve, pfislusnym
pravnim predpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popt. pokud
neumozinuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

10. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& piedani a prevzeti, a kolaudacni vady.

11. O pfedani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis o odevzdani a prevzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do

formulafe objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: [

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, vCetné Cisel a dat uzavteni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladi od zahajeni po dokonceni dila nebo jeho Casti,

- zahajeni a dokonceni praci na provadéném dile nebo jeho ¢asti,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebrénici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel pireda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dotCenych
organi k uzivani stavby pro vydani kolaudac¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a pfedpisti, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipad¢, Ze se vyzaduji.

Dale bude ptfedan original stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni prupis dennich zaznamu bude
zhotoviteli objednatelem vracen.

12. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o

uzivani nepfedané ¢asti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadé, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

I N
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13. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy nedodélek a vadu a den prodleni.

14. V ptipadé€ Zze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

¢L.VL
Jakost dila
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost

wn A

=

uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
platné pravni upravé, ceskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich
jakost a majici prohldSeni o shod¢ dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zmén¢ a doplnéni nekterych zakond, ve znéni pozdé&jsich predpist.

. Zhotovitel je povinen postupovat ptfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, podle

schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe€nostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupii
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodelky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

.V pfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci

stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v ptfipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

. Objednatel pozaduje dodéani zboZi prvni jakosti, nepouzité.
. Jakost a kvalita dodavanych materidli a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zpiisobem

pti kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.
. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialii s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,

které negativné pusobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobkii a materiald na své naklady.

. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi

technickymi normami, bezpe¢nostnimi ptedpisy nebo vyzadanych ptislusnymi kompetentnimi organy.

CL.VIL
Provadeéni dila a jina ujednani

1.

2.

Pti pfedani staveni$té preda objednatel zhotoviteli pfislu$na stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydéna.

O pfedani a prevzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol. Smluvni strany
se dohodly na vylou€eni pouZiti ustanoveni § 2609 Ob¢anského zakoniku.

Obvod staveni$té je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveniSté vcetné zaborl a najmi si zajisStuje zhotovitel v potfebném rozsahu na své naklady
na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti sou¢innost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti pracovnich dnd.
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5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpasobilost nebo povoleni podle ptislusnych
predpist osobami, které¢ tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnickéd zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovefenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpec¢nostni zpisobilosti,
a to v ptipadé, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tfetich osob, coz je
potvrzeno v priloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha ¢. 2). V ptipadé nepredvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych divodi mlze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tretich osob nez uvedenych
v ptiloze ¢.2, pouze na zakladé predchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni
opravnénym zastupcem objednatele.

8. V pfipadé¢ zjisténi poruseni ze strany zhotovitele odst. 7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén uplatnit
smluvni pokutu ve vy$i 10 % z ceny dila bez DPH za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit
od smlouvy do 30-ti dnti ode dne zji§téni poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

9. Objednatel je opravnén i v prub&hu realizace pozadovat zmény materialu oproti piivodné navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel méa pravo na thradu veskerych zbytecné vynalozenych naklada,
pokud jiz plivodni material zajistil.

10. Piipadny pouzitelny demontovany material nebo druhotné suroviny budou nabidnuty objednateli k
prevzeti.

11. Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisl, vCetné prostord zafizeni staveniste,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i€tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

12. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu, na svij naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s piislusnymi predpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadt. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

13. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradezemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cene¢.

14. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 dny pfedem k provéieni kvality praci, jez budou dalsim
postupem pii provadéni dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize
zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchéazejicim upozornéni objednatele.

15. Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spraveu, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnt pfedem oznami spravcim siti a zastupci objednatele praci v
ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v pribéhu praci a prevzeti
pted zpétnym zasypem a zjiSténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pted jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, ktera nejpozdé€ji pied dokoncenim stavby preda
objednateli. VytyCeni staveniste a veskerych siti zajisti zhotovitel.

16. Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci. V pfipadé, zZe
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, z(castni se zastupce objednatele na pozadani
pottebnych spravnich fizeni.

17. Osazeni a udrZbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vCetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptuvodniho stavu véetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke znecisténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnti ptedem.

18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenavat zmény podle skutecného
provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci pteda
objednateli pfi predani a prevzeti dokonené stavby. Soucasti stavby je i geometrické zaméfeni.
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19.

20.
21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Nejpozd€ji pii predani stavenisté budou objednatelem prokazateln¢ predany 2 sady projektové
dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni$t¢ do 10 dnt od prevzeti dila. Pii nedodrzeni tohoto
terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale
se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Predani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii predani staveniste.

Pfi zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci, je zhotovitel
opravnén prerusit na nezbytn€ nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prace, které jsou t€émito prekazkami
dotceny. Tuto skutecnost pisemné oznami objednateli véetné navrhu feseni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skody, které vzniknou pfi realizaci dila, pokud bude jeho
zavinéni prokazano.

Objednatel prevezme po dokonceni objekty nebo jejich samostatné casti, které bude nutno uvést
do provozu pro zajisténi vetejného provozu.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipad€é nese plnou odpovédnost za zptusobené Skody a tyto Skody
uhradi.

Odpovédnost za Skodu na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v pIném rozsahu az do dne
podpisu protokolu o piedani a ptfevzeti celého dila. Toto ustanoveni se nevztahuje na piipad, kdy
objednatel predanou ¢ast zacal uzivat pred predanim celého dila.

Nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od predani stavenisté¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipadé zhotovitel prohlasuje, ze se
fadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Pfenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15% z ceny
dila, a to do 30 dnti od doby, kdy bylo zjisténo takovéto poruseni smlouvy.

¢L.VIIL.
Stavebni denik

. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenist¢ stavebni denik se vSemi naleZitostmi dle § 157 zédkona

¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisd, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou ¢. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢&jSich predpisu,
s diirazem na zapis evidence zaméstnancl, navozu materiall, pouziti strojii a technologickych postupii,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a idaje potfebné pro posouzeni praci orgdny statni spravy.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim pripojovat své
stanovisko.

. Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi.

. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.
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7. Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznaml v deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vzdy do 3
pracovnich dnii; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhuty prokazatelné¢ vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek,
jinak nelze souhlasné stanovisko dle ptedchozi véty predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamem organt, uvedenych v ptfedchozim ustanoveni, pfipoji k jejich
zaznamu do tfi pracovnich dnil své vyjadreni - jinak se m4 za to, Ze s obsahem zadznamu souhlasi.

9. V piipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy zji$tény ptipad.

10. V piipad¢, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli i¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zdznami na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté az do predani dokoncené stavby
objednateli. Poté jej piedd objednateli k archivaci dle platnych predpisti. Provadéni pravidelnych
dennich zdznamt kon¢i dnem piedani a prevzeti dila objednatelem.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.
Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za uplnost a funkcnost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat
projektové dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardim a podminkam
vyrobetl a dodavateldl materialti a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaru¢ni dob€. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dob¢, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruSeni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly
Zze 1 v pripadé, ze bude dilo pievzato bez vyhrad a nasledn¢ bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovednosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré prace HSV a PSV 62 m¢sict,

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodavek stroja,
zatizeni technologie a predmétii postupné spotieby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, negjmén¢ vSak 24 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

4. Zarucni doba zacind plynout ode dne fadného pievzeti celého dila nebo jeho Casti bez vad objednatelem.
Zaruka na c¢ast dila vSak neskonci diive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zaveéreéné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v pribéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se
projevuje. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni
vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozd€ji do 5 pracovnich dnii od dorueni oznameni o vade,

pisemné oznamit zplsob, jak bude reklamace objednatele feSena. V piipadé, kdy objednatel nesouhlasi

se zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V ptfipad€, kdy nedojde ani v tomto
ptipad¢ ke shod¢ ve zpiisobu feSeni reklamace, je objednatel oprdvnén nechat vadu odstranit tfeti osobou

a naklady takto vzniklé u¢tovat zhotoviteli.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného

zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne

s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné

firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se

®o
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smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhtty a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzZeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné predd. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V piipadé, Ze zhotovitel nebude vcCas reagovat na oznamenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstranéni-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V piipad¢, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhiit¢ nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uc¢tovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢L.X.

Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady Skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

. Vesker¢ podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zistavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel

za né zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli po
splnéni svého zavazku.

. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani

a prevzeti celého dila bez vad objednatelem. V pfipadé, kdy objednatel predanou cast dila zacal uzivat
pied predanim celého dila, kon¢i tato odpovédnost dnem piedani této casti. Tato zodpoveédnost
zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. zivelné udalosti), za
které nese zodpoveédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektt.

. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni stavenisté, vcetné pouzivanych strojii, mechanismi a

dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadl, zavazuje se nezpusobovat tnik ropnych, toxickych ¢i

jinych Skodlivych latek na stavbe.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potiebna k odvraceni §kody nebo k jejich zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazki zhotovitele dle této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti Skodam, zplisobenym vlastni ¢innosti. Toto pojisténi je

povinen udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni dila.

¢l. XI.

Zavérec€na ujednani

1.
2.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem uzavieni.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 12 této smlouvy), které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatki v dostatetném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.
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4. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovedi s jednomeésicni vypovédni lhiitou,
ktera za¢ina bézet dnem doruceni druhé smluvni stran€. Smluvni vztah Ize ukon¢it i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

- Technickych:  Vajdik Stanislav
- realizacnich: Vajdik Stanislav, Sykora Sergej, Sedlacek Martin

- smluvnich: Vajdik Stanislav

Za objednatele je opravnén jednat ve vécech:

- technickych: Kvétoslava Kornasova, odbor bytového a ostatniho hospodaistvi

- smluvnich: Ing. Alena Brezinova vedouci odboru bytového a ostatniho hospodarstvi

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

7. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, Ze uplatnéni piipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, ktera smluvni stran¢ vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych narokti vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

9. V ptipadé zaniku zavazku pted fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit piipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

10. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovéd€l v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

11. Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
strang.

12. Seznam poddodavatell, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatell, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim schvaleni zastupce
objednatele, vedouciho odboru, Utadu méstského obvodu Ostrava-Jih nebo jim povéfené osoby. Zménu
poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim ftizeni kvalifikaci, maze
zhotovitel provést pouze v piipad€, ze novy poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém
puvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné
uzavirat dodatek k této smlouve. V ptipadé zjisténi poruSeni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén
uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila bez DPH za kazdé¢ jednotlivé poruseni nebo odstoupit
od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

13. Zhotovitel je povinen objednateli piedlozit seznam poddodavateld, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifikacni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

14. Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy odd¢litelné od ostatniho obsahu se stane net¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladti nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

15. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipade€, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

16. Smluvni strany se dohodly, Zze pro tento svlij zavazkovy vztah vylu€uji pouZiti ustanoveni § 1765,
ustanoveni § 1978 odst. 2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591 a ustanoveni § 2605 obcanského
zakoniku.

17. Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zékoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.
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Statutarni mésto Ostrava
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urad méstského obvodu

18.

19.

20.
21.
22,

23.

24,

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln€, dobrovoln€ a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.
Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veSkeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi ¢tyti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to v€etné vSech ptipadnych
ptiloh a dodatkdl, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zdkona c¢islo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvetejnit dana timto zdkonem. Registr smluv je trvale verejn¢
pfistupny a obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany déle prohlaSuji, ze skuteCnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich piedpist a udelu;ji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet naklada stavby

—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatelt s jejichz pomoci zhotovitel piedpoklada realizaci této
zakazky

—  piiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabuvka Misto:

Bc. Martin Bednar Stanislav Vajdik
starosta obvodu jednatel
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