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SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 6/70837376/2019
číslo zhotovitele:

,,Snižení energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zruči nad
Sázavou"

Smluvní strany

Objednatel:
Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou
se sídlem Poštovni 593, Zruč nad Sázavou, PSČ: 285 22
zastoupený: Mgr. Janem Klčem, ředitelem
IČO: 70837376
Bankovní spojeni: KB, číslo účtu

dále jen ,,objednatel"

a

Zhotovitel:
TOMlreko, s.r.o.
sídlo:
zastoupená:
bank, spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

zápis:

Třebíč, Karlovo nám. 48, PSČ 67401
Milanem Št'astným, Ing. Tomášem Klinerem, jednateli společnosti
Česká spořitelna, a.s., Třebíč

28359216
CZ28359216
sp, zn. C 63551 vedeném u Krajského soudu v Brně

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:
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Článek l.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby ,,Snížení energetické náročnosti Dětského
domova a ŠJ ve Zruči nad Sázavou" podle prováděcí projektové dokumentace vC. výkazu výměr,
kterou vypracovala společnost, P.R.l. s. r. o., IČO: 25775731, se sídlem Benešov, Ulrichova
1423, PSČ 25601, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu),
který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení
na výběr zhotovitele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a
dílenské dokumentace.

Místem plněni předmětu plněni díla je objekt Dětského domova a Školní jídelny ve Zruči nad
Sázavou, Poštovní 593, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a
požadovaného soupisu prací,

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede d ilo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých
v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a
technickými normami ČR nebo jimi rovnocennými a podmínkami výrobců materiálů a dodaných
zařízení nebo jimi rovnocennými (viz článek y|||. odst. 8.2, smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedeni díla uvedeného v článku l, smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za
dílo uvedenou v článku Ill, smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě,

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu prováděni prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních
případech každé 3 měsíce);

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do
7 kalendářních dnů od předání staveniště;

- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotoveni potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného

osvětleni;

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody,

zajištěni svahu, přístřešky, zazimováni stavby, apod.);
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- soustavné vytyčováni zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržováni bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo

rorýse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a
projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;

- zpracováni havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištěni
odsouh|asení příslušnými orgány, zajištěni odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních
prací;

- dodáni materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace;
- zkoušky a měřeni, revize zařízení;
- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dni před zahájením

prací

- doloženi technických listů k použitým materiálům
- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých

technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit prováděni díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezeni
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací, Musí být zachována
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro
integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obci,
Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištěni komunikací způsobené prováděnou
stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem
této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím
dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou zejména finanční
prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Státního
fondu životního prostředí, Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim
vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie,
včetně podmínek upravuj'c'ch poskytování dotací z Operačního programu Životního prostředí 2014
2020.

1.7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončeni
díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením
data pořízeni. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek l. odst,
1,4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen
přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur
tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky.
V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou
nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo
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digitální záznam) postihujicí detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel
pořídit rovněž při případném odstraněni vad a nedodělků díla, V případě, že zhotovitel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o
kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její
obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1,8. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotoveni a jednou v digitální podobě při předáni díla a
při případném odstranění vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitálni podobě po dobu záruky
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamaci.

1.9. Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto
pořadí: l) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová
dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem ,,Snížení
energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zruči nad Sázavou" (dále jen ,,Veřejná
zakázka") - výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.10. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje
všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li
v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo
o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšeni zhotovitel. Pouze v případě, že
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péči nemohl
předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních
prací, může objednatel postupem podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen ,,ZZVZ") uzavřít smlouvu
na tyto vícepráce. Existenci těchto okcdností prokazuje zhotovitel.

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo
mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou
cenu díla.

Článek ll.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku l, odst, 1,1. a 1.4.
smlouvy v termínu do čtyř (4) kalendářních měsíců ode dne protokdárního předáni staveniště a
v souladu s Přílohou č. 1 - Harmonogram plněni.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitelem objednatelem vyzván vždy písemně,
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e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací,
přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem,
s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku l, této smlouvy, Zhotovitel je
povinen zahájit provádění díla v terminu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný
termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit prováděni díla do 7 dnů ode dne
obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážicí
se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanovené
dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku ||. odst 2. 2,
smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich
cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2,4, Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2,5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny
závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena
písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako
příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodbužení termínu
dokončeni díla musí být provedeno neprodleně, do tři pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro
potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost
písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu,
která činí částku ve výši 15.000,-kč za každý i započatý den prodlení se splněním této
povinnosti,

Článek Ill.
Cena za dílo

3.1, Cena za dílo dle článku l. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny
zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb,, o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 16.449.326 KČ bez dph, a to jako cena nejvýše přípustná, K této ceně za
dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, DPH ve výši 3.454.359 KČ.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 19.903.685 KČ,

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a
jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny
daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace
díla, Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně
nepojmenované, jejichž provedení či dodáni je pro řádnou realizaci a dokončeni dané položky
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oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou
považovány za její součást.

3.2, Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb,, o dani
z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude
výše dph v uvedeném zákoně změněna.

3,3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, Zhotovitel je povinen poskytnout
slevu z ceny díla na neprovedené práce, Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze
postupem v souladu se ZZVZ,

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-
práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah
prováděného díla dle vlastní úvahy, O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před
provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele, Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí
být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech
smluvních, K této informaci bude přiloženo stanovisko TOS a zástupce objednatele ve věcech
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat
cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet
z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty.
Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu
ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídajkí ceně prací a materiálů
v místě a čase obvyklé,

Článek lV.
Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

4.2, Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně
provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to
fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných
právních předpisů, tj. die zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a
bude v nich uveden název ,,Snížení energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zruči nad
Sázavou", číslo stavby, číslo smlouvy objednatele, č. projektu:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17070/0006296. Nedílnou součásti každé faktury musí být soupis
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provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanoveni článku l.
odst, 1.7. a odst. 1,8. smlouvy.

4,3, Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu lx měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto
kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního
měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací
a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je
zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez
dph. zbylých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a
úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě
vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně
odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře
není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení
účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto
účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se
strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky
provedeny,

4.4, Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě
smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením
úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného,
platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do terminu odstranění vad a nedodělků
z protokolu o předání a převzetí díla, Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli
částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky
spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předáni a převzetí díla.
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady
nebo nedodělku,

4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystaveni (v případě, že v průběhu plnění
díla to nebude vzhledem k financováni z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak),
přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná
za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny
uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury, Odchylně od předchozí věty smluvní strany
sjednaly, že faktura na zaplaceni zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku lV. odst, 4,3. smlouvy
je splatná do 15 kalendářních dnů, Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu
zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4,6, Pro účel dodržení terminu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla
odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet
označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu
zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný
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účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit
cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je
zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku ||
odst, 2,1. smlouvy a Harmonogramu plněni tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je
zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v
prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.

4.8, Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4,9, Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb,, o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů s výkonem kontroly na předmět zakázky, Zhotovitel souhlasí se vstupem
kontrolnich orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět
smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a
účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s
požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat
příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci
související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost
a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele, SFŽP, Ministerstva
životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do
svých objektů a na pozemky k ověřováni plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace
projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle
požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část
díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty
podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě
poddodavatelských subjektů, Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci
související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plněni jeho závazků dle tohoto bodu
smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat
objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části
ceny díla co do částky, odpovídajĹcĹ dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně.
Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná
částka za uhrazenou, Zhotovitel je povinen na svoji nespolehlivost objednatele upozornit po právni
moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinnosti zhotovitele.
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4.11, Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který urči
objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících, Tento finanční a
časový harmonogram tvoří nedí|nou součást smlouvy o dílo jako Příloha č, 1 této smlouvy, Objem
finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročeni provedených části díla a souvisejiciho objemu ročního čerpáni finančních
prostředků znamenalo dřívější termín ukončeni realizace díla, mohou se smluvní strany písemně
dohodnout na odpovídajici změně HMG.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1. Zhotovitel je vlastníkem věci, které si opatřil k provedeni díla až do doby, kdy se zpracováním
stanou součásti díla. Zhotovitel nese nebezpečí věci nebo zničeni díla až do jeho předáni
objednateli,

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu,

Článek VI.
Staveniště

6.1, Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla
prostor větší, zajisti si jej na vlastni náklady.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odesláni výzvy die článku ||. odst. 2,2.smlouvy,
a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného
protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí
orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
Nejpozději při předáni staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou
dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce,
lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla
do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.

6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu,
pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, zdroje energií pro realizaci
díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy, Totéž učiní i v případě
skládek materiálů, povolení vybudování objektů zs apod,
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6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání
a převzetí díla a vyklizeni staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.6. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech
stávajících sítí a zařízeni a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců
těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícim potrubí, vedení a
kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením
prováděni díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovÍdající jeho předmětu podnikání a
závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném
provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí, Zhotovitel je dále povinen dodržovat
veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod,

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárniho předání
a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek Xlll. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,

Článek VIl.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1.Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen
,,oprávnění zástupci objednatele") jsou:

Be, Kučera Petr
investora, oddělení investic, tel:

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve
věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není - ii touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou
oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právni úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Mgr, Jan Klčo, ředitel příspěvkové organizace, tel: +

Stránka 10 z 23



,k 'k *
* *
* *
* *

:9r ,k *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

O STÁTNÍ FOND

2IVQTNIHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ve věcech technických zastupuje objednatele: Ing. Petr Dědič, tel.
Ing. Vladimír Klima, tel,

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Josef
Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Michal Kučera,
Osoba poskytujíci služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Ivo Veškrna, tel

Ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele: Ing. Tomáš Kliner, tel:

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,

práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku l., obecně závaznými právními předpisy a
českými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, že výrobce (nebo dovozce)
užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu
či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - ii se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či
aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce).
V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje
vady a nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění
stavby VC. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku l. odst. 1.1. smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č,
183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon").

V

8.6. žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku |||. odst, 3.1,
této smlouvy.

8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TOS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na
staveniště kdykoli v průběhu prováděni díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny
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terminy k jejich odstraněni. Tento odstavec pIati obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci
autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávajici koordinátora BOZP, Identifikační údaje osob
vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli
bez zbytečného odkladu po jejím určeni.

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovováni vlastní stavby na
staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen ,,osoba vykonávajicí
technický dozor"), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předáni staveniště a bude
uvedeno v písemném protokolu o předáni staveniště
a současně zapsáno ve stavebním deníku.

8,9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávajici technický dozor přístup ke stavebnímu
deníku v průběhu zhotovováni vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit
objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o prováděni díla. Tento
odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávajici funkci autorského dozoru projektanta a
k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně lx týdně (jinak vždy dle
potřeby) kontrolni dny průběhu zhotovování vlastni stavby za účasti oprávněného zástupce
objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen
písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvn ich stran. zjištěné nedostatky a vady
při prováděni vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v písemném
záznamu z kontrdního dne. Datum konáni prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání
staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno
ve stavebním deníku, Datum dalšího nás]edujÍcÍho kontrdního dne bude vždy určeno v písemném
zápise z proběhnuvšího kontrolniho dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem nebo jimi
rovnocenných, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti
písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele
na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na
základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného
zástupce objednatele zkoušky příslušných části díla podle obecně závazných právních předpisů
nebo podle českých technických norem nebo jim rovnocenných, Nedostavi-li se oprávněný
zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle
obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem nebo jim
rovnocenných, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5
pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady
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zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky
příslušných části díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických
norem nebo jim rovnocenných.

8.12, zjisti-li objednatel nebo osoba vykonávajicí technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
svými povinnostmi, touto smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo rozhodnutími správních
orgánů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené
lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy,

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby
projektové dokumentace vC. výkazu výměr uvedených v článku l. odst. 1.1, smlouvy a dalších
písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost,
nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaloženi odborné péče,
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadáni stavby vC.
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele
překážejí v řádném prováděni díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu
okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů
informovat jak tos, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VIl.
smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránici v pokračování
prací, Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků,
neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že
objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro
jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění
díla,

8.14, Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII, odst, 8.13. smlouvy, pak nemá nárok
úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a
tyto překážky znemožňuji provedeni díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen prováděni
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě
3 pracovních dnů informovat jak tos, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických
dle článku VIl. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící
v pokračováni prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto
zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za
podmínek uvedených v článku ||. odst, 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek
povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku ||. odst, 2.5. smlouvy.
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8.16.. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI, odst. 6.6. smlouvy zjistit před započetím
prováděni díla překážky uvedené v článku Vlll. odst. 8.15, smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na
náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než
překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče, V opačném případě odpovídá zhotovitel
objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončeni díla vznikne,

8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na
objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na
základě písemného předávacího protokolu, Jestliže však tento písemný předávací protokol
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle
na objednatele až okamžikem odstraněni těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

8.18. Zhotovitel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splněni
způsobilosti či kvalifikace v zadávacím řízeni, které předcházelo uzavření této smlouvy, se v
nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v
rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajisti, že jiná osoba
(poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při
plnění této smlouvy poskytovat plněni v rozsahu dle předchozí věty.

8,19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízeni na
zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat
veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informaci, kterými bude
objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl
provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým
povinnostem dle § 219 ZZVZ.

8.21. Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani
osoba, která je nebo může být se zhotovitelem propojená,

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho
provádění ukončit. V případě, že k přerušeni provádění díla nedojde z důvodů na straně
zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončeni díla.
Pokud bude přerušení prováděni díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této
smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o
konkrétní položky a části díla.

8.23. Zhotovitel zajisti, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců zhotovitele
nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací,
předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné

Stránka 14 z 23



,k * *
* ;k

* ik
:k Br

:k ,k *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Operacnt program Zivotni prostředí

stä7"nĺ rtj'ND

' 2|VQŤN|HÔ pKOSTŔEbí
CFSKÉ

zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny.
Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

8,24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě
stavby,

Článek lX.
pojištění zhotovitele

9.1, Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni
odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem
jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, minimálně ve výši
celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku Ill. odst, 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %,
a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke sníženi pojistného plněni pod částku
uvedenou v předchozí větě.

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp, akceptované návrhy na
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišt'ovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli
nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci
zadávacího řízení, Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit
uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a
zůstávají v platnosti,

9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou
hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá
kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přilohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopii
nebo prostou kopii pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle ČI. 9.1. této smlouvy).

9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po
dobu záruky, V případě, že dojde k zániku pojištěni, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za
podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.
Splnění a předání díla

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I.
smlouvy a v souladu s článkem y|||. odst, 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků, Nedílnou
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součásti řádného splněni díla je předáni všech písemných dokladů potřebných k užíváni a
provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve
smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavtelů), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku l. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu
o předáni a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech
smluvních.(dále jen ,,protokol"). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a
nedodělky nebránícími řádnému užíváni díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto
zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění, Objednatel
je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky, Vadou se přitom
rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentaci, touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých
zařízeni tak, jak je stanoveno v článku VIII, odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnuti převzetí
díla bude zaznamenáno v protokolu.

10,4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné
doklady popsané v článku X. odst. 10.1, smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto
převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a
nedodělků se závazným terminem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících
písemných dokladů s termínem jejich dodáni zhotovitelem objednateli.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím
protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každou vadu a za
každý den prodlení.

10.6. K předáni díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních
dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno, Objednatel zahájí
převzetí díla do 5 pracovních dnů od terminu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo
odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o vÍce než 30 dnů dřive,
než sjednaný termín předáni díla.

10.7. K předáni díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TOS, případně také autorského dozoru
projektanta,

Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet
dnem protokolárniho předání a převzetí díla, Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky,
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počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstraněni. Záruční lhůta pro dodávky strojů
a zařízeni, na něž výrobce těchto zařízeni vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývajíci z této smlouvy, tj. vyplývajicí
z bodu 1,2, bodu 8,2, bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využiti díla ke
stanovenému účelu,

11,3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné
odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů
od doručeni písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne
doručeni písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání
užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin
ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s
dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez
zbytečného odkladu, nejpozději však v terminech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i
když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného
rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po
obdrženi písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění
vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat,

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstraněni reklamovaných vad a
nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3, smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam
popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo
dále užíváno (v případě havárie bránici užíváni díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit
reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

11,5, Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na
smluvní pokutu,

Článek XII.
výpověď', Odstoupení od smlouvy

12.1, Objednatel si vyhrazuje právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta
dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení
závazků vyplývajicich z této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé
škody nebo úhradu jakýchkoli nákladů vzniklých v důsledku takového ukončeni Smlouvy.
Odstoupeni musí být písemné a je účinné doručením Zhotoviteli.

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní
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povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této
smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel
v úpadku či jeho majetek bude postižen exekuci či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě
článku lV. odst, 4,10. (nespolehlivý plátce DPH) smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit.
Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené
s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy, Současně
objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončeni díla uvedeného v ČI. ||,
této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodlouženim terminu jejího dokončeni ve stejném
rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušeni smluvních
povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému
porušeni dojde.

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních
terminů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem y|||. odst. 8.2. smlouvy, a
článkem lV, odst, 4,10. smlouvy,

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení
nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

12,5, Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá
insolvenční řízení,

12.6. StanovPli oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po
marném uplynutí této lhůty, Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni od
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy,

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou
cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím
související nemožnosti financováni realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že
objednateli ve splněni povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvidatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak
pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených části díla a dále na náhradu nákladů účelně
do té doby vynaložených na pořízeni rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
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a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání
kohokoliv, at' již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo
při prováděni této smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo prováděni této
smlouvy ke škodě objednatele, včetně užiti podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a
otevřené soutěže,

12.10. Odstoupeni (zánik práv a povinnosti) nastane až splněním povinností vyplývajicich z vyrovnáni
smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany
objednatele, a to i bez uvedeni důvodu. výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne
doručeni výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní
prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku ||j. odst. 3.1. smlouvy.
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat, Zhotovitel není v prodleni, pokud nemohl plnit
v důsledku vyšší moci.

13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizeni staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý
den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000,- KČ za den.

13,3 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční
lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 2,000,-
KČ za každou vadu a každý den prodlení.

13.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

13,6Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené
z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu
životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení,
pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději
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do 10 pracovních dnů od obdrženi těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet
zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý započatý den prodlení od uplynuti lO-ti denní lhůty po obdrženi finančních prostředků od
poskytovatele dotace,

13.7 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu
zhotoviteli podle bodu článku lV., bodu 4.7.této smlouvy.

13.8 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není
uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadrženi platby pro účely zajištěni práv Objednatele
plynoucích z této Smlouvy.

Článek XIV.
Bankovní záruka

14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu protokolu o předáni a převzetí díla objednateli bankovní záruku ve
výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku Ill. odst, 3.1 Smlouvy za řádné odstranění vad
uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době.
Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své
povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen,

14,3 Před uplatněním plněni z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky, Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních
dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po
uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi zhotovitelem a objednatelem.

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu
odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit
tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla
způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v
záruční lhůtě povinen;

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodrženi termínu dokončení a předání
díla.
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14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti
s plněním povinnosti dle tohoto článku nese zhotovitel.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1, V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným
způsobem a bez zbytečného odkladu, V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit,

15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plněni smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce,

15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy či výpověď') se doručují
do vlastních rukou, Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní
straně je splněna při doručováni poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručeni zmařil nebo přijeti písemnosti odmítl.

15.4. Jakákoliv ústní ujednáni při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem
a postupem popsaným v ČI. Ill odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních
stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně
případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, Tyto musí být současně předem
odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

15.6. Ostatní vztahy smluvních stran vtéto Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem
č, 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

15.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede
objednatel.

15.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy
a zhotovitel 2 stejnopisy,

15.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavřeni této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady
Středočeského kraje ze dne 4.3.2019 č. usnesení 015·08/20191RK.
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15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v
rámci zadávacího řízeni na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedí|nou součástí této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čI, l smlouvy).

15.11.Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem Č,106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh,
Dále Zhotovitel souhlasi se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona
Č, 340/2015 Sb.

15,12, Ned ilnou součást této smlouvy tvoří následující příbhy:

Příloha č. l: Harmonogram plněni z nabídky Zhotovitele
Příloha č, 2: Formulář pro ohlášení změn stavby lpřiloženo zadavateleml
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 4: pojistná smlouva/pojistný certifikát - pojištění odpovědnosti za škodu

a o stavebním a montážním pojištěni
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku.

V Třebíči Ve Zruči nad Sázavou

Zhotovitel Objednatel

r V Digitálně podepsalIng. Tomas lng.Tomáš Kliner

Kliner Datum: 2019.04.04
10:33:38 +02'00'

TOMlreko, s.r.o.
Ing. Tomáš Kliner, jednatel

Mgr.jan
Klčo

Digitálně podepsalMgr.jan Klčo
Datum: 2019.04.10 16:24:07
+02'00'

Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou
Mgr. Jan Klčo, ředitel
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